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1- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Es tracta d’un local en la PB d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres que dona tot ell al carrer 
la Pau. 
La superfície total construïda de l’edifici és de 113,25 m2. L’alçada lliure fins a forjat és de 
3,95 m. 
L’accés a l’edifici es realitza mitjançant un esglaó de 16 cm.  
Aquest projecte d'obres de reforma i millora consisteix en la realització d’una actuació  
eliminar deficiències per l’ús a que esta destinat, Centre Cívic. Aquestes actuació és: 

- Canvi de sentit de 2 portes del lavabo, per obri-les cap a en fora.  
- Instal·lació de ventilador mecànic en magatzem. 

 
 
2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Per canvia el sentit de les portes es modificarà el marc existent aprofitant les fulles i la 
ferramenta.  
Respecte a la ventilació mecànica del magatzem s’instal·larà un ventilador amb els 
conductes passats pel cer ras i connectat als existents. 
 
 
3- CONTROL DE QUALITAT 
 
El contingut del Pla de Control de qualitat és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació 
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
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- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
A2. HOMOLOGACIONS: Certificació de d'idoneïtat del material en la seva col·locació per 
empresa autoritzada per l'administració. Recollirà els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable. 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com 
amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen 
amb més concreció els controls a realitzar. 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR: 
 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 
Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,700 0,082 0,280

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1  Fusta 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,70 t 0,7544 0,28 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforma i millora de l?ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT MARTI-XARAU

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB -

C/ La Pau 43

Cerdanyola 

no

Comarca : VALLES OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador
és residu

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

-

especificar -

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

6.-

4.-

no inert
no

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no
no

especial
no especial
no especial

R.D. 105/2008

no especial

no inert

0,00
0,00

0,00

si

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

(m3)

0,00
0,00

0,00
0,00

  GESTIÓ (obra)

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
Ceràmic, morter, embalatges

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 35,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3
5,00 €/m3

0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 35,00 €/m3 0,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,38 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros100,00

100,00

El volum dels residus és de : 0,28

El pressupost de la gestió de residus és de :

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

- -

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Compactadores

- - -

-

-

100,00 0,00

- -

pressupost

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL POL. IND. CAN CANYADELL E-815.03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Transport: entre 5-8  €/m3 (mínim 100 €)

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació     

0,00 - -

- 1,89

- - -

-



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L  . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Contenidor 5 m 3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m 3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T

T 0,70 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0,7 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Cerdanyola 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,70

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 7,70

Total fiança **

0,7

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                    Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m
3
) (tones/m

3
) (tones) (m

3
)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m
2 
)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m
3 
)

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat

corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=

variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 

s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 

fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 cm 

de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

4,00 0,025 0,1 0,40 0,10

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 

forats

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 

de forats

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes 

teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 

teula 2 kg /peça 

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 

projecció en planta els resultats dels elements que 

tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 

de forats

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 

salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

enderroc parcial 2/4



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

6,00 0,03 0,05 0,30 0,18

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1  Fusta

1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

 paviments

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 

placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre x 

3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

enderroc parcial 3/4



pes T volum m3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,400 0,10

0,000 0,00

0,000 0,00

0,300 0,18

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1  Fusta 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00

0,700 T 0,28 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     murs de mamposteria, pedra

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cel rasos

     paviments

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

enderroc parcial 4/4
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5- PLÀNOLS 
 
01- Situació i emplaçament 
02- Planta general existent 
03- Planta general modificada 
04- Secció A-A' i façana 
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6- PLEC DE CONDICIONS 
 
1. OBJECTE 
L’objecte del present plec de condicions és exposar les condicions necessàries per reparar i 
millorar les condicions de l’Associació de Veïns, segons projecte redactat per l‘arquitecte 
tècnic i director de l’obra a realitzar, la direcció tècnica de la qual li és assignada. Al 
contractista, per l‘execució d ‘aquestes obres, localitzades al edifici situat en el carrer La Pau 
43 de Cerdanyola del Vallès, li pertoquen els treballs de girar el sentit de les 2 portes del 
lavabo i d’instal·lar un ventilador mecànic. 
Les obres s‘executaran d‘acord amb els plànols del projecte, les instruccions de l’arquitecte 
tècnic, directes o delegades, el present plec de condicions i d’altres que puguin establir-se 
en la contractació. 
 
2. CLASSES DE MATERIALS I APARELLS 
Els sistemes constructius i materials empleats seran els especificats a la memòria i als 
plànols. 
Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis han de 
disposar de marcatge CE, segons la Directiva de productes de construcció 89/106/CEE, 
transposada pels RD 1630/1992 i RD 1329/1995. La comprovació del seu compliment en 
l’obra serà efectuada per la direcció facultativa de l’execució. 
 
3.- DEURES DEL CONTRACTISTA 
Correspon al Contractista o Constructor: 
- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que es necessitin 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
- Confeccionar, quan sigui necessari, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra aplicant l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mides preventives, vetllant per llur 
compliment i observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
- Ostentar el comandament de tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels sistemes i aparells que s’utilitzin, 
comprovant, per iniciativa pròpia o per prescripció del tècnic director de les obres. 
- Custodiar el Llibre d’Ordres i Seguiment de l’obra, i donar-se per assabentat de les 
anotacions que es practiquin en el mateix. 
- Facilitar a l’arquitecte tècnic director de l’obra, amb prou antelació, els materials necessaris 
per l’acompliment de la seva feina. 
- Preparar les certificacions parcials de l’obra i la proposta de liquidació final. 
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
4. DEURES DE L’ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA 
Correspon a l’arquitecte tècnic: 
- Planificar, en vista del projecte constructiu, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
- Redactar, quan sigui necessari, l’estudi dels sistemes adequats als riscs del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i higiene per l’aplicació del mateix. 
- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, juntament amb el 
Constructor. 
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant llur correcte execució. 
 
 
APDO CORREOS 411      08191 Rubí        Tel. 627.92.06.34         www.ingenieriaati.es                  ivan@ingenieriaati.es 
   



ENGINYERIA ATI S.L. 
ENGINYERIA 
INSTAL·LACIONS         Projecte: REFORMES I MILLORES A DIFERENTS CENTRES CÍVICS 
CONSTRUCCIONS                                                Client:     AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS                                          Pàgina 8
  
 

 
- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 
regles de la bona construcció. 
-  Realitzar o disposar les proves i assaigs de material, instal·lacions i d’altres unitats d’obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que siguin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment el 
Constructor, donant-li, en el seu cas, les ordres oportunes. 
- Comprovar l’adequació de la solució proposada a les característiques reals de l’edifici. 
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es necessitin. 
- Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi 
de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions complementaries 
que siguin precises per aconseguir la correcta solució arquitectònica. 
- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al Promotor en 
l’acte de la recepció. 
- Preparar la documentació final de l’obra i expedir el certificat final de la mateixa. 
- Planificar, en vista del projecte constructiu, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
- Redactar, quan sigui necessari, l’estudi dels sistemes adequats als riscs del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i higiene per l’aplicació del mateix. 
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant llur correcte execució. 
- Ordenar i dirigir els treballs d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles 
de la bona construcció. 
- Realitzar els amidaments dels treballs executats i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final d‘obra. 
- Subscriure el certificat final d’obra.  
 
5. CANVIS D’OBRA I DE MILLORA 
El propietari podrà canviar o substituir quantitat d’obra, amb partides d’obra que no alterin el 
pressupost; en cas contrari, es farà un pressupost parcial especial de millores a base de 
preus convinguts per endavant. 
 
6. TERMINI DE GARANTIA 
Acabada l’obra es farà immediatament la recepció provisional de la mateixa. Als sis mesos, 
es farà la recepció definitiva. 
El temps de garantia seran els sis mesos compresos entre dues recepcions. Seran a càrrec 
del contractista la conservació de les obres durant dit termini amb l’obligació d’arreglar 
durant aquest temps, els defectes de construcció que es precisin. 
 
7. CASOS DE RESCISSIÓ 
Podrà rescindir-se aquest tracte pels casos següents: 
- Per falta reiterada o per mala fe del Contractista en acomplir les condicions, per la mala 
qualitat dels materials o per la mala execució de l’obra. 
- Per la lentitud o abandó dels treballs que facin excedir per més de dos mesos el termini de 
lliurament. 
- Per la fallida o mort del contractista i d ‘altres casos previstos per la Llei. 
En cas de rescissió pels tres primers motius, el contractista perdrà la garantia i se li 
abonaran només les obres executades. 
En cas de mort, no se li deurà la garantia i es procedirà com abans s’ha exposat. 
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8. CLÀUSULA LEGAL 
En tota diferència que pugues haver-hi entre el propietari i el contractista, el tècnic director 
decidirà, en cas de no acceptar la decisió es sotmetran ambdues parts a un Tribunal format 
per un representant del contractista, un del propietari i un tercer del Col·legi d’Aparelladors 
de Barcelona o entitat que els presenti.  
L’arquitecte tècnic director de l’obra està al corrent del tipus de contractació de l’obra. Per 
qualsevol millora, és necessari convenir per endavant el seu preu amb el propietari, 
l’arquitecte tècnic director, ja que sense el seu requisit no seran considerades de millora i 
sense dret a reclamar llur import. Aquestes obres es paguen íntegrament en el moment 
d’acabar la construcció objecte del contracte. 
 
 
L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Amidaments i Pressupost

ASSOCIACIÓ VEÏNS 



1.1 Ut Realització de canvi de sentit de gir de porta metàl·lica fins a 6 m2 de superfície, amb substitució d’elements
deteriorats, restitució superficial de volum, massillat d’esquerdes amb adhesiu d’aplicació unilateral de resines epoxis
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Total Ut : 2,00 248,88 € 497,76 €

Parcial nº 1 FUSTERIA : 497,76 €

Projecte: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA PAU
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació: C/DE LA PAU 43 , CERDANYOLA DEL VALLÈS

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 FUSTERIA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 1 - 3



2.1 Ut Ventilador-extractor tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor monofàsic per a 230 V de tensió, de
100 m3/h de caudal màxim d’aire, de pressió baixa i empotrat, segons UNE-EN 12101-3.

Total Ut : 2,00 202,53 € 405,06 €

Parcial nº 2 INSTAL-LACIONS : 405,06 €

Projecte: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA PAU
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació: C/DE LA PAU 43 , CERDANYOLA DEL VALLÈS

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 INSTAL-LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 2 - 3



1 FUSTERIA ...............................................................................................................................................................… 497,76
2 INSTAL-LACIONS ..................................................................................................................................................… 405,06

Pressupost d'execució de material (PEM) 902,82
13% de despeses generals 117,37
6% de benefici industrial 54,17

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 1.074,36
21% 225,62

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + IVA) 1.299,98

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

Projecte: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA PAU
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació: C/DE LA PAU 43 , CERDANYOLA DEL VALLÈS

: V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 1 - 1



  Pressupost: Annex de justificació de preus

ASSOCIACIÓ VEÏNS 



1 FUSTERIA

1.1 A1 Ut Realització de canvi de sentit de gir de porta metàl·lica fins a 6 m2 de superfície, amb substitució
d’elements deteriorats, restitució superficial de volum, massillat d’esquerdes amb adhesiu d’aplicació
unilateral de resines epoxis sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

6,00 kg Resina epoxi de dos components, tixotròpic i amb altes resistències mecàniques, classe R4

segons UNE-EN 4,74 € 28,44 €
1,00 Ut Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica, per a porta interior. 39,90 € 39,90 €
5,00 h Ajudant serraller. 16,19 € 80,95 €
5,00 h Oficial 1ª serraller. 17,52 € 87,60 €
2,00 % Mitjans auxiliars 236,89 € 4,74 €

3,00 % Costos indirectes 241,63 € 7,25 €

Preu total por Ut  .............................................… 248,88 €

Projecte: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA PAU
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació: C/DE LA PAU 43 , CERDANYOLA DEL VALLÈS

:   Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

Pàgina: 1 - 2



2 INSTAL-LACIONS

2.1 IVG015 Ut Ventilador-extractor tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor monofàsic per a 230 V de
tensió, de 100 m3/h de caudal màxim d’aire, de pressió baixa i empotrat, segons UNE-EN 12101-3.

1,00 Ut Ventilador-extractor tubular amb hèlix d'alumini de branques inclinables, motor nofàsic per a

230 V. 98,90 € 98,90 €
1,00 Ut Accessoris i elements de fixació de ventilador helicoïdal tubular. 14,77 € 14,77 €
2,33 h Oficial 1ª muntador. 17,82 € 41,52 €
2,33 h Ajudant muntador. 16,13 € 37,58 €
2,00 % Mitjans auxiliars 192,77 € 3,86 €

3,00 % Costos indirectes 196,63 € 5,90 €

Preu total por Ut  .............................................… 202,53 €

Projecte: ASSOCIACIÓ VEÏNS LA PAU
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació: C/DE LA PAU 43 , CERDANYOLA DEL VALLÈS

:   Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

Pàgina: 2 - 2
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8- FOTOGRAFIES 

Porta accés a lavabo per canviar el sentit 

Porta accés a lavabo per canviar el sentit Porta lavabo minusvàlids per canviar el sentit 
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9- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1 DADES DE L’OBRA 
 
1.1 Tipus d'obra i adreça:   

 Projecte de reformes i millores a diferents Centres Cívics. Lot 6: Associació de Veïns 
Sant Martí-Xarau. 

     Carrer La Pau 43 
     08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 
1.2 Promotor: 
      AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
      Plaça Francesc Layret s/n 
      08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 
1.3 Arquitecte Tècnic autor del Projecte.  
      MARCOS MORALES BARRULL 
      C/. MONT 34 
      08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS   
1.4 Arquitecte Tècnic redactor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut:  
  MARCOS MORALES BARRULL 
      C/. MONT 34 
      08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
2.1 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

L’emplaçament de les obres està situat en una zona de vivendes majoritàriament 
plurifamiliars i unifamiliars. 

 
2.2 Instal·lacions de serveis públics: 

El vial que dona accés a la zona està urbanitzat i disposa de xarxa de sanejament i dels 
serveis d’aigua potable, electricitat gas i telefonia. 

 
Els treballs que es realitzaran durant l’obra, es regularan per les condicions generals que 
s’indiquen en el següent capítol. 
 
Pressupost Estudi Basic de Seguretat         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    68,90€ 
 

 

L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.3   ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

3.3.4  ESTRUCTURA 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.3.5  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.6  REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.7  INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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3.3.8  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  
(Annex II del R.D.1627/1997) 
 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,  
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs   per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
3.4.3   MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) Data d'actualització: 30/01/1998 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971)  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
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Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección  personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias:  filtros mecánicos 
 Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
 Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
 Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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10- ANNEXES: PROJECTES INSTAL·LACIONS 
 

 
- PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ 
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ASUNTO: CÁLCULO DE ILUMINACIÓN PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA UN 

LOCAL DESTINADO A ASSOCIACIÓN DE 

VECINOS 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ST.MARTÍ-XARAU 
 

  
ORGANISMO: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL 

VALLÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL V. 

EMPLAZAMIENTO: C/ de la PAU nº 43 

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

ACTIVIDAD: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ST.MARTÍ-XARAU 
 

 

 
  

LOT 6: DOCUMENT 2 de 2 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  
  

Tipo 1 

Luminaria de emergencia, LED flujo luminoso 70-100 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas 
en el proyecto: 3) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 

   
  
  

 
 
En Cerdanyola del Vallès, Febrero de 2018 
 
 

        EL FACULTATIVO 

 

 

 

 

 
IVÁN MONTERO LÓPEZ 

Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. Col·legiat. 18.133 del CETIB 
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6.11.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
  

   
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

     

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1  INSTALACIONES 1.523,51 

Presupuesto de ejecución material 1.523,51 

13.00 % de gastos generales 198,05 

6.00 % de beneficio industrial 91,41 

Suma 1.812,97 

IVA: 21.00 % 380,72 

Presupuesto de licitación 2.193,69 

Honorarios técnicos 0,00 

Presupuesto para conocimiento de la Administración 2.193,69 
 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad 
de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

 

 

 

 

 

En Cerdanyola del Febrero de 2018 
 

 

 

 

       EL FACULTATIVO 

 

 

 

 

 
IVÁN MONTERO LÓPEZ 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 

LOT 6: AAVV ST.MARTÍ-XARAU 
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1.- RESUM DE PRESSUPOST LOT 1-CENTRE CÍVIC SANT RAMÓN 
 
  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL 
     

Nº  DOCUMENT IMPORT (€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 902,82 

2  DOCUMENT 2- IL·LUMINACIÓ 1.523,51 

Pressupost d’execució de material 2.426,33 
 
Ascendeix el Pressupost d’execució de material a la quantitat DOS MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
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2.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
  
  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 902,82 

2  DOCUMENT 2- IL·LUMINACIÓ 1.523,51 

Pressupost d’execució de material 2.426,33 

13.00 % de despeses generals 315,42 

6.00 % de benefici industrial 145,58 

Suma 2.887,33 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat  68,90 

Suma 2.956,23 

Pressupost d’execució per contracta 2.956,23 
 
Ascendeix el Pressupost d’execució per contracta a la quantitat DOS MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
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3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 902,82 

2  DOCUMENT 2- IL·LUMINACIÓ 1.523,51 

Pressupost d’execució de material 2.426,33 

13.00 % de despeses generals 315,42 

6.00 % de benefici industrial 145,58 

Suma 2.887,33 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat 68,90 

Suma 2.956,23 

IVA: 21.00 % 620,80 

Pressupost de licitació 3.577,03 
 

 

 

Ascendeix el Pressupost de licitació a la quantitat TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-SET 
EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
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4.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 902,82 

2  DOCUMENT 2- IL·LUMINACIÓ 1.523,51 

Pressupost d’execució de material 2.426,33 

13.00 % de despeses generals 315,42 

6.00 % de benefici industrial 145,58 

Suma 2.887,33 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat  68,90 

Suma 2.956,23 

IVA: 21.00 % 620,80 

Pressupost de coneixement de l’Administració 3.577,03 
 

 
Ascendeix el Pressupost de coneixement per a l’Administració a la quantitat TRES MIL 
CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
 
 
En Cerdanyola del Vallès, Febrer de 2018 
 

 

 

EL FACULTATIU EL FACULTATIU 

  

  

  

  

  

  
MARCOS MORALES BARRULL 

Arquitecte Tècnic 
Col·legiat. 6.248 

IVÁN MONTERO LÓPEZ 

Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat. 18.133 
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