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1.1 MEMÒRIA  

1.1.1 Agents del projecte 

Promotor 
Departament Ajuntament de Cerdanyola del Vallès CIF P0800258F 
Adreça C Número 62, Zona Franca núm 16-18 
Municipi Barcelona C.P. 08040  

Projectista 
Empresa Colꞏlectiu Brusi, S.L.P. CIF B66555087 
Representant Màrius Quintana, arqte NIF 46107448S 
 Ramiro Chiriotti, arqte NIF 38874657B 
 Robert Bagó, arqte NIF 36524794N  
Adreça C Brusi 39, passatge 62  
Municipi Barcelona C.P. 08006 

Altres tècnics 

Càlcul d’instalꞏlacions 
Empresa ECSA Enginyeria SLP CIF B66939778 
Representant Sònia Martin Rodríguez, e.c.c.i p. NIF 47614044L 
 Amanda Pérez Gómez, e.c.c. i p. NIF 34763099W 
Adreça Rambla Catalunya 55. 7D  
Municipi Barcelona C.P. 08007 
 

Amidaments i pressupost 
Empresa ECSA Enginyeria SLP CIF B66939778 
Representant Sònia Martin Rodríguez, e.c.c.i p. NIF 47614044L 
 Amanda Pérez Gómez, e.c.c. i p. NIF 34763099W 
Adreça Rambla Catalunya 55. 7D  
Municipi Barcelona C.P. 08007 
 

Estudi de seguretat i salut 
Empresa ECSA Enginyeria SLP CIF B66939778 
Representant Sònia Martin Rodríguez, e.c.c.i p. NIF 47614044L 
 Amanda Pérez Gómez, e.c.c. i p. NIF 34763099W 
Adreça Rambla Catalunya 55. 7D  
Municipi Barcelona C.P. 08007 
 

Pla de Control de Qualitat 
Empresa ECSA Enginyeria SLP CIF B66939778 
Representant Sònia Martin Rodríguez, e.c.c.i p. NIF 47614044L 
 Amanda Pérez Gómez, e.c.c. i p. NIF 34763099W 
Adreça Rambla Catalunya 55. 7D  
Municipi Barcelona C.P. 08007 
 

Estudi de Gestió de Residus 
Empresa ECSA Enginyeria SLP CIF B66939778 
Representant Sònia Martin Rodríguez, e.c.c.i p. NIF 47614044L 
 Amanda Pérez Gómez, e.c.c. i p. NIF 34763099W 
Adreça Rambla Catalunya 55. 7D  
Municipi Barcelona C.P. 08007 
 

Vegetació i Arbrat 
Empresa Estudis i projectes de medi ambient  
 i de paisatge S.L.P.   
Representant Anna Zahonero, biòloga DNI 38414177Z  
Adreça Verdaguer 22, 1r 2a.  
Municipi Hospitalet de Llobregat C.P.  
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1.1.2 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès encarrega la definició del present Projecte Executiu en base a 
l’Avantprojecte de Reurbanització del carrer Santa Marcel.lina i el seu entorn i de l’Execució de la Fase 1 
Substitució de Clavegueram i Reurbanització del carrer Santa Marcel.lina i entorn. 
L’àmbit d’actuació és el carrer Santa Marcel.lina i els seu entorn definit pels següents àmbits: 
Àmbit Sant Mesir: 

- Carrer Santa Marcel.lina entre la plaça Sant Medir i el carrer Sant Daniel. 
- Carrer Sant Casimir entre la plaça Sant Medir i el carrer Sant Ramon. 
- Passatge Maria Lluïsa entre el carrer Sant Casimir i el carrer Sant Daniel. 
- Carrer Sant Daniel entre el carrer Santa Marcel.lina i el passatge Maria Lluïsa. 
- Plaça Sant Medir 

Àmbit Passatge Llorer 
- Passatge Llorer. 
- Carrer Sant Antoni entre carrer Santa Marcel.lina i Sant Martí 
- Carrer Esglèsia entre carrer Santa Marcel.lina i Sant martí. 

El present Projecte Executiu s’emmarca en el context de les actuacions que s’estan portant a terme al 
centre urbà de Cerdanyola que es van iniciar amb la Reurbanització del carrer Sant Ramon i les places 
Joan Pau II, Abat Oliba i Francesc Layret. Posteriorment s’han executat altres actuacions en carrers del 
municipi amb l’objectiu principal de pacificar l’espai públic, millorar l’accessibilitat i augmentar la 
vegetalització. Tot amb l’interès de crear un centre urbà cívic que vagi relligant els edificis emblemàtics, 
els principals equipaments, les zones comercials i els espais de caire cívic i cultural de la ciutat. 
Actualment aquests carrers, passatges i plaça presenten diferents seccions de calçades i voreres amb 
predominança de l’ús de vehicles en front a la mobilitat de vianants. 
Les actuacions d’urbanització engloben una superfície total de 4.543m², desglossats en 3.907m2 
corresponents a la plaça Sant Medir i entorn i en 636m2 corresponents al passatge Llorer. 
Als efectes de facilitar la contractació independent o, especialment, la recepció parcial de les parts del 
contracte susceptibles de ser lliurades a l’ús públic en els termes previstos a l’art. 243.5 de la Lei 9/2017, 
del 8 de novembre, de contractes del sector públic, el projecte inclou pressupost separat de les obres de 
Fase 2 Àmbit Sant Medir i pressupost separat de les obres de Fase 2 Àmbit Ptge. Llorer. En el cas de les 
obres de Fase 2 Àmbit Sant Medir, l’existència d’obres a càrrec esclussiu d’Endesa i Telefònica per 
eliminació d’infraestructure aèries de la seva titularitat, el pressupost preveu la recepció parcial en 2 
subFases: recepció formal i positiva d’obres de Fase ‘a’ (o Fase 2.1) de treballs a càrrec exclusiu del 
contractista principal tan bon punt es puguin eliminar les restriccions de trànsit per retirada de campa 
d’obra i recepció formal i positiva de part de l’ajuntament de la Fase ‘b’ (o Fase 2.2) tan bon punt Endesa i 
Telefònica connectin els seus abonats a la nova xarxa i treguin les infraestructures aèries  
 

1.1.3 Planejament 
El projecte s’ha desenvolupat adaptant-se sempre al planejament vigent. El sòl en el que es 
desenvoluparan les obres és municipal. 
El solar es troba actualment subjecte a les directrius del Pla General Metropolità, PGM, aprovat el 1976 
 

Dades urbanístiques: 

Planejament general vigent Pla General Metropolità, PGRAL 

Data d’aprovació 1976 

Planejament complementari vigent Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada  

Data d’aprovació Març 2011 

Qualificació urbanística 5 

Classificació del sòl Sòl urbà 

Usos previstos pel planejament 13b. Densificació urbana semiintensiva 
6b. Parcs urbans 

Superfície de l’àmbit TOTAL: 4.543 m² 

  

1.1.4 Objecte 
L’objecte de la present memòria és la descripció de les actuacions projectades per a la 
Reurbanització del carrer Santa Marcel.lina i els seu entorn. 
El projecte inclou, d’acord amb la legislació vigent, els documents: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions i Pressupost, necessàries per definir les actuacions a realitzar. 

1.1.5 Descripció de la solució adoptada 
Les actuacions d’urbanització es desenvolupen per fer possible la reconquesta de l’espai públic 
per al vianant i es basen en una reducció dels espais per als vehicles motoritzats i la introducció del 
verd creant nous espais de trobada i relació per als veïns. Amb l’objectiu de naturalitzar l’entorn 
urbà, aquestes actuacions de reurbanització prenen un marcat caràcter paisatgístic, on hi tenen 
especial importància l’increment del verd en els diferents estrats (arbrat, arbustius, i tapissants), i la 
facilitació de la infiltració al sòl mitjançant els SUDs per permetre una gestió del cicle de l’aigua 
més sostenible i eficient i la incorporació d’un nou mobiliari urbà que potenciï i faciliti la interacció 
entre veïns. Amb aquest marc de referència i el corredor verd com a horitzó, la proposta busca 
millorar la qualitat d’estada, visual i de passeig que ofereix el carrer Santa Marcel.lina i els seu entorn 
més immediat que es suma a l’entorn del carrer Sant Ramon i les places Joan Pau II, Abat Oliba i 
Francesc Layret. Els corredors verds fan la ciutat més amable, creen hàbitats atractius per a la fauna 
i multipliquen els beneficis ambientals i socials. Per això, els corredors verds tenen un paper 
estratègic en la construcció d’una ciutat saludable i ecològica. 
La dotació de l’arbrat, del qual actualment l’entorn només en disposa a la plaça Sant Medir, es 
proposa augmentar-lo a la mateixa plaça Sant Medir i incorporar noves alineacions a un dels costats 
dels passatges Maria Lluïsa i Llorer, i doble filada al carrer Sant Daniel. Aquesta aportació vegetal 
dota de valors mediambientals i ecològics significatius: confort acústic i climàtic, variabilitat estacional 
i temporal, qualitat de l’aire, cromàtica i visual, identitat, proximitat i accessibilitat.  
A més, la incorporació d’arbrat d’alineació donarà continuïtat al verd existent al carrer Sant Ramon i a 
les esmentades places de l’eix del carrer Sant Ramon. Concretament, es planten 43 nous exemplars 
repartits en: 5 a la plaça Sant Medir; 4 al carrer Sant Casimir; 12 al carrer Sant Daniel; 7 al passatge 
Llorer; i 15 al passatge Maria Lluïsa. 
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La secció tipus dels carrers, passatges i la plaça és la de plataforma única que en el cas del carrer 
Santa Marcel.lina, Sant Casimir i la plaça Sant Medir es pavimenta la calçada per on circularà tràfic 
pesat amb aglomerat asfàltic, mentre que les voreres es pavimenten amb peces de formigó de 
diferent format i especejament, però predominant la llamborda i reservant les lloses per al paviment 
de la plaça. En el cas dels passatges Maria Lluïsa i Llorer i del carrer Sant Daniel la calçada amb 
circulació de vehicles lleugers es pavimenta amb llamborda de diferent format que les llambordes de 
les voreres. 
La secció tipus dels carrers es composa de calçada d’aglomerat asfàltic situada a l’eix dels carrers de 
3,50m d’amplada al carrer Sta. Marcel.lina i de 3,20m al carrer Sant Casimir. A la plaça Sant Medir hi 
ha un carril de circulació de doble sentit amb una amplada de calçada de 6,00m. El carrer Sant Daniel 
i els passatges Maria Lluïsa i Llorer amb calçada de llambordes serà de 3,10m d’amplada. La resta 
de secció es destinarà a voreres simètriques excepte al passatge Maria Lluïsa on es desplaça l’eix 
del carrer per tenir una vorera costat nord amb una amplada de 3,00m que permetrà plantar una filera 
d’arbres. 
L’amplada de 13,85m del carrer Sant Daniel permet reservar dues franges d’aparcament en fila a 
cada costat de la calçada que es podran destinar a càrrega i descàrrega o a aparcament de veïns. 
Aquestes franges d’aparcament tindran un paviment de lloses de formigó amb alvèols replens de 
grava fina com a paviment drenant. 
Des del punt de vista del sistema de corredors urbans, la plantació que es proposa cerca el confort 
climàtic per garantir un bon sistema de usos i de fluxos de comunicació sostenibles. Aquesta 
aportació del verd al sistema urbà està molt relacionada amb la densitat de plantació, el port i fullatge 
de les espècies, i també amb l'estratificació proposada. A més, això influeix directament en una 
millora de la qualitat atmosfèrica retenint gasos contaminants i sobretot els estrats inferiors 
contribueixen a la retenció de partícules. 

1.1.6 Justificació de la solució 
Els següents aspectes defineixen la solució i justifiquen la proposta descrita: 
Gestió activa de l’aigua de pluja 
Les lloses de formigó amb separadors de fusta biodegradable de la plaça Sant Medir i les franges 
d’aparcament del carrer Sant Daniel són superfícies drenants que tenen un funcionament de 
Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS). 
La proposta millora el drenatge de l’aigua ja que s’incrementa considerablement la superfície 
d’infiltració al terreny natural. Amb la proposta de pavimentació aquestes superfícies drenants 
augmentarà. Aquesta millora de la permeabilitat del terreny permet tenir una major biodiversitat 
d’espècies i millorar el seu creixement, reduir l’efecte del sobreescalfament de les superfícies 
pavimentades, i en general disposar d’una urbanització més sostenible. La tendència és a afavorir la 
infiltració de les aigües fent sistemes de drenatge sostenible (SUDS) i així no trencar el cicle natural 
de l’aigua. 
 
Presència d’espais ombrejats 
El paper de la vegetació contribueix a crear un carrer de major confort climàtic: l’ombra generada per 
l’arbrat contribueix a disminuir la temperatura del carrer ja que redueix l’efecte illa de calor produït per 
a incidència solar directa sobre el paviment durant els mesos d’estiu. Les espècies d’arbrat 

proposades ofereixen les millors condicions de confort sempre tenint en compte les espècies 
existents al voltant de l’àmbit. 
 
Materials que no contribueixin a retenir la calor 
La reurbanització completa dels entorns del carrer Santa Marcel.lina inclou la pavimentació de 
voreres i calçada, nou enllumenat, senyalització, mobiliari urbà, xarxa de reg i plantació d’arbrat. 
També es durà a terme la instalꞏlació de xarxes de serveis de clavegueram, climatització, aigua, gas i 
comunicacions. 
El paviment de la calçada és d’aglomerat asfàltic amb rigola de ciment blanc i formigó podotàctil per 
als encaminaments i altres senyalitzacions, les voreres són de peça de llosa de formigó o de 
llamborda de formigó amb coloració clara per a reduir el sobreescalfament de la superfície els efectes 
d’illa de calor. El cromatisme i les característiques de retenció de la calor dels materials s’han tingut 
en compte per tal minimitzar l’augment de la temperatura de l’àmbit per causa dels materials de la 
superfície urbanitzada. Els escocells i límits entre la superfície de vorera i la superfície d’aparcament 
del carrer Sant Daniel són de xapa metàlꞏlica d’acer corten. Les papereres son metàlꞏliques model 
Barcelona. Les tapes de registre de les xarxes de serveis són quadrades de fosa dúctil i caixes 
metàlꞏliques equipades amb llums de tecnologia LED. Durant l’execució de les obres de fresat i 
enderroc dels paviments de voreres i calçada existents es valorarà la possibilitat de per poder-los 
aprofitar a la mateixa obra per a executar les bases del nous paviments per tal de minimitzar el 
trasllat i transport de runes a abocadors i per a reciclar materials del lloc. 
 
Facilitat per a vehicles personals sostenibles 
Els paviments ofereixen una superfície llisa, continua sense ressalts, per tal de millorar el lliscament 
dels VMP, o elements de rodes, tant per millorar el confort dels mateixos usuaris com per reduir el 
soroll causat per la rodadura. No es disposarà de carril bici i aquesta comparteix els carrils en calçada 
que van degudament senyalitzats. 
 
Minimització de la demanda i el consum energètic 
El projecte preveu la racionalització i la centralització, en la mesura del possible, del pas de les 
xarxes de nova secció. També s’incorporen sistemes de control i monitorització. L’enllumenat ancorat 
a façana es substitueix per columnes de 5,00 i 7,00m d’alçada ubicades únicament a un costat del 
carrer i que permeten dotar el carrer d’una uniformitat de 0,4. A la plaça es disposen columnes de 
més alçada per ilꞏluminar aquest espai de singularitat. Totes les lluminàries van equipades amb 
tecnologia LED i amb sistema de regulació d’intensitat. 
 
L’ús de la tecnologia LED redueix el consum, a la vegada que millora l’agudesa visual obtinguda per 
a nivells baixos d’enllumenat degut a la relació escotòpica/fotòpica. La tipologia d’enllumenat és 
homogènia amb la resta de trams recentment executats o en execució. 
Els reguladors de flux en capçalera o de control punt a punt en els sistemes d’enllumenat redueixen el 
consum energètic en aquelles hores del dia en que no és necessària una intensitat lumínica tant 
elevada com en les hores de més ús de la via pública.  
 
Minimització del consum d’aigua potable 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 
CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

Pel reg de la vegetació es farà servir aigua de recursos hídrics alternatius com ara aigua freàtica o bé 
de recollida de pluvials. 
 
Eliminació / Supressió d’infraestructures aèries d’Endesa i Telefònica. 
El projecte preveu la la supressió segons solucions acordades amb les companyies 
aubministradores. 

1.1.7 Topografia 
La cartografia utilitzada completa les topografies de l’àmbit d’estudi i és la subministrada per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
Per la redacció d’aquest projecte, s’ha comptat amb document topogràfic base que va ser elaborat 
per Acimut l’octubre de 2020. 
El sistema de coordenades que s’ha utilitzat és UTM 31N, canvi de dàtum ETRS89, geoide 
EGM08D595 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
A l’annex CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA es detallen les feines realitzades.  

1.1.8 Geotècnia 
El projecte no preveu la construcció de murs o estructures que facin necessari un estudi geotècnic 
per a valorar la resistència del terreny. 

1.1.9 Mètodes de càlcul 
En el disseny i càlcul d’aquest projecte s’han utilitzat els següents mètodes de càlcul a les diferents 
instalꞏlacions:  

1. Hidràulica Mètode de Manning-Strickle 
2. Clavegueram Mètode de Manning-Strickle 
3. Enllumenat Fórmules detalles al REBT 
4. Reg  Mètode de Manning-Strickle 

Dins dels annexos corresponents a cada instalꞏlació es detallen les hipòtesis de càlcul emprades, la 
normativa que aplica i les recomanacions, així com les característiques dels materials. 

1.1.10 Xarxes de serveis existents, nous serveis i serveis afectats 
La presència de serveis a la zona de projecte és molt important. Tot i la superficialitat de l’actuació (les 
excavacions a les zones de vorera i calçada no sobrepassaran els 50-55 cms.), serà necessari realitzar 
força actuacions per desenvolupar variants en moltes de les xarxes existents. 
Les xarxes de serveis presents a la zona són: 
 

1. Aigua potable 
2. Gas Natural 
3. Vodafone - ONO 
4. Telefónica 
5. Electricitat: Mitja i Baixa Tensió 
6. Xarxes de l’Ajuntament (Clavegueram, Enllumenat i Semaforització) 

És important destacar que la manera de que aquestes actuacions siguin les mínimes possibles passa 
per realitzar les obres sempre amb màxima precaució i controlant sempre les excavacions en presència 
de serveis. 
Una per una, les xarxes de serveis existents, les xarxes de nova creació i les propostes d’actuació en 
cada una d’elles, són les que segueixen: 

Xarxa de drenatge i clavegueram 

1. Estat Actual 
Els diàmetres dels colꞏlectors existents als carrers de l'àmbit de projecte són de 40cm. La profunditat 
dels colꞏlectors oscilꞏla entre 1.40 m i 2.40 m i els pendents són molt suaus variant entre el 0.2% i el 
0.8%. 
A la fase 1 de la reurbanització del carrer Santa Marcelꞏlina (ja executada), es va renovar el colꞏlector 
del carrer Bona Sort entre el carrer Santa Marcelꞏlina i el carrer Sant Antoni amb un colꞏlector de 
diàmetre 630 mm en previsió d'utilitzar el carrer Bona Sort com a desguàs de les aigües provinents del 
sector Oest de Sant Medir. El pendent en aquest tram hauria de ser de l'1%, però aquesta informació 
no s'ha pogut verificar amb els plànols del document as-built del 2021, donat que la informació no està 
recollida. 
Al Passatge del Llorer actualment no hi ha xarxa de recollida de pluvials/ residuals. A la traça del carrer 
es detecten dos embornals situats al punt baix longitudinal del carrer que es connecten al colꞏlector del 
carrer de l'Església. 

2. Proposta d’actuació 
A continuació es descriu la proposta de projecte per carrers/conques. 

Cal comentar que, en alguns casos, es proposen ajustos respecte la proposta de l'avantprojecte del 

Març 2018 per tal millorar la capacitat del colꞏlector del carrer Sant Casimir i atendre la petició de 

l'Ajuntament de renovar la xarxa del carrer Mª Lluïsa i Sant Daniel. 

1. Carrer Maria Lluïsa 
Actualment el colꞏlector connecta al pou 193 situat a la cruïlla de Sant Casimir amb Mª Lluïsa. D'acord 

amb la l'Avantprojecte del Març 2018 el colꞏlector de Passatge de Mª Lluïsa té prou capacitat i no és 

necessària la seva renovació 

El projecte planteja renovar la xarxa, modificar la traça del colꞏlector i connectar el nou colꞏlector del 

passatge de Mª Lluïsa al colꞏlector del carrer Sant Daniel de forma que el pendent del colꞏlector segueixi 

el pendent natural mig de la rasant de la plataforma . 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 

escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 

embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

Carrer sant Daniel 
Actualment el colꞏlector connecta aigües avall amb al pou 280 situat a la cruïlla de Sant Daniel amb 

Santa Marcelꞏlina. D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 el colꞏlector del carrer Sant Daniel té prou 

capacitat i no és necessària la seva renovació 
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Donat que el present projecte planteja la renovació total de la xarxa, es proposa modificar la traça del 

colꞏlector de forma que les tapes no coincideixen amb la rodada dels vehicles. i connectar aigües avall 

amb al pou 614 situat a la cruïlla de Sant Daniel amb Santa Marcelꞏlina i aigües amunt recull les aigües 

del carrer Mª Lluïsa entre Sant Casimir i Sant Daniel. El colꞏlector projectat tindrà un pendent de 0.35% 

cap al punt de desguàs i anirà en contrapendent respecte la cota d'acabat de la nova plataforma. 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 500 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 

escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 

embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat 

Carrer sant Casimir (entre Sant Medir i Maria Lluïsa) 
Actualment el colꞏlector de sant Casimir té un pendent del 0.2 % i connecta al pou 592 que a la seva 

vegada desguassa aigües avall al colꞏlector de 400 del carrer Sant Casimir. D'acord amb la 

l'Avantprojecte Març 2018 el colꞏlector s'ha d'augmentar a diàmetre 500 mm i connectar aigües avall 

amb el nou pou de la Plaça Sant Medir que connecta a la seva vegada amb el nou colꞏlector de Santa 

Marcelꞏlina/Bona Sort. En aquest tram l'Ajuntament ha detectat problemes d'obturació on cal realitzar 

tasques de manteniment de forma regular. 

Al present projecte es planteja com a solució alternativa, amb l'objectiu d'evitar el problemes de 

obturació, mantenir la continuïtat de la connexió al carrer Sant Casimir i no fer la derivació cap al carrer 

Bona Sort. 

El colꞏlector projectat tindrà un pendent de 2% cap al pou P592, anirà en contrapendent respecte la 

cota d'acabat de la nova plataforma i només recollirà l'escorrentiu i les cobertes adjacents al carrer. 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 

escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 

embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

Carrer Casimir (entre Mª LLUÏSA i Sant Ramon) 
Actualment el colꞏlector connecta al pou 584 situat a la cruïlla de Sant Ramon amb Sant Casimir. 

D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 el colꞏlector té prou capacitat i no és necessària la seva 

renovació. En aquest tram es detecta un enfonsament del paviment de la calçada que es relaciona amb 

l'execució del colꞏlector existent. 

El projecte planteja la renovació total de la xarxa en aquest tram connectat al pou P584 aigües avall i 

amb els pous P585 i P585N aigües amunt. 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 500 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 

escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 

embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

Carrer Santa Marcelꞏlina (entre Plaça Sant Medir i Sant Daniel) 
En aquest tram es proposa un nou colꞏlector d'acord amb les indicacions del l'Avantprojecte Març 2018. 

Cal destacar que l'avantprojecte considera que el colꞏlector té en aquest tram un pendent del 0.96 %, 

però  

segons les dades de l' as-built del 2021 el pendent màxim que es pot obtenir serà del 0.5 %. 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 630 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 

escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 

embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat 

Fins que no es realitzin les obres del carrer Bona Sort les aigües que vesses de la conca Oest a l'eix 

Sant Casimir continuaran essent conduïdes cap al carrer Sant Casimir.  Un cop es facin les obres 

corresponents a la Fase 3 es farà l'ajust al pou de la cruïlla de Sant Medir per tal derivar els aigües cap 

al carrer de la Bona Sort (consultar plànols de projecte). 

Passatge Llorer 
D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 el colꞏlector connecta al pou 641 situat a la cruïlla del 

Passatge amb el carrer de l'Església.  

El nou colꞏlector tindrà un pendent del 2% coincident amb el pendent mig de la rasant de la vorera. 

El nou colꞏlector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes 

les escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves 

connexions a embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat 

 
Xarxa de reg 

1. Estat Actual 
L’objecte del present annex és el de fer una descripció de les actuacions previstes pel que 

fa al disseny de la instalꞏlació de reg que ha de permetre el manteniment de tota la jardineria 

prevista als entorns de la Plaça de Sant Medir i dels Passatges Maria Lluïsa i del Llorer. 

2. Proposta d’actuació 
Dins de les actuacions de reurbanització, es proposa la implantació d’una nova xarxa de reg 

que permeti el manteniment dels arbres, arbustives i paviment verd de nova plantació 

projectats en tot l’àmbit. 

El projecte contempla la colꞏlocació d’arbrat al carrer Sant Casimir, Sant Daniel passatge 

Maria Lluïsa i a un tram del passatge del Llorer. El total de nous arbres a colꞏlocar és de 36 

unitats. 

Donada la distància existent entre la plaça de Sant Medir i el Passatge del Llorer de projecte 

proposa la instalꞏlació de dos comptadors de reg un per a cada actuació.  La xarxa de reg 

proposada té dos sectors de reg d'arbrat un per al reg dels entorns de la Plaça del Medir i 

una altre per al Passatge del Llorer. 

El nou arbrat es regarà mitjançant un sistema de reg per degoteig. La canonada de la nova 

xarxa secundària de reg per degoteig és de polietilè de diàmetre 40 mm. La canonada que 

alimenta els degoters discorrerà fent ponts d’escocell a escocell per la part interior d’aquest 

a la zona d’arbrat. En un dels extrems de l’escocell s’efectuarà la derivació d’on sortirà el tub 

de degoters format per un anell obert amb 7 degoters de 2,3 l/h, protegit per un tub dren de 
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50 mm. Al final de cada instalꞏlació s’ha projectat una vàlvula per al rentatge dins de pericó 

de 60x60 cm amb rosca mascle DN 50 mm per a mànega. El pericó per a rentatge de la 

instalꞏlació es connectarà amb un tub de desguàs a la caixa de l’embornal més pròxim, al 

punt alt de cada sector s'instalꞏlarà una ventosa. 

Totes les canonades de la xarxa de reg han de ser de polietilè amb una pressió de treball de 

com a mínim 10 atm i segons la normativa d’ús alimentari. Totes les canonades discorren 

sota zones de paviment dur, i per aquest motiu han d’anar colꞏlocades dins d’un tubular d’un 

diàmetre igual o superior al doble del diàmetre interior de la canonada.  

Les tapes dels pericons hauran de ser el model estàndard amb tapa articulada i tancament 

amb clau modificada. 

El reg serà automatitzat amb programadors tipus SAMCLA de 9V .D'acord amb la informació 

proprociona per  SAMCLA a l'àmbit no hi ha cobertura amb cap concentrador. La proposta 

de projecte a nivell de programació és instalꞏlar 2 programdors (cada programador amb 1 

estació) compatibles amb els sistema de telegestió SAMCLA INFINITE que són gestionables 

via Bluetooth.   

A la fase 3 del projecte que inclou els carrers Bona Sort i interblocs es propsoasà la 

instalꞏlació d'un nou concentrador implementant de forma immediata aquests sectors a la 

xarxa global. 

 
Xarxa d’Enllumenat 

1. Estat Actual 
Actualment el quadre EP044 té una potència contractada de 3.464 KW. D'acord amb al informació 

subministrada per l'Ajuntament actualment el quadre té una potència consumida superior a la 

contractada. 

Actualment l'enllumenat és troba fixat a façana amb punts de llum de Vsap de 200W als carrers Sant 

Daniel, Mª Lluïsa. Al carrer Santa Marcelꞏlina l'enllumenat és situa a la vorera amb la mateixa tipologia 

de punt de llum però amb columna de 6 m d'alçada. 

D'acrod amb les indicacions de l'Ajuntment els nou enllumenat dels carrers Santa Marcelꞏlina, Sant 

Casimir, Sant Daniel, Sant Casimir i Plaça Sant Medir s'haurà de connectar al quadre EP044. 

El projecte haurà de contemplar la connexió de 10 punts de llum (044.1.018 fins al 044.1.009) del 

carrer MªLluïsa al nou quadre EP044 i dos punts del carrer Sant Daniel (057.3.036 i 025.3.037) 

El passatge del Llorer es connectarà al carrer de Sant Antoni que a la seva vegada està connectat al 

quadre EP031 que S'ubica al carrer de les Escoles  i té una potència contractada de 15kW. 

Actualment l'enllumenat del passatge del Llorer és troba fixat a façana amb punts de llum de Vsap de 

200W 

La nova línia d'enllumenat del Passatge Llorer haurà de mantenir la continuïtat de la línia 3 que 

connecta el carrer Esglèsia amb el carrer Sant Antoni. 

2. Proposta d’actuació 
El punt de llum seleccionat és el FLIT de SALVI o equivalent de 5.00 m d'alçada , seguint amb la 

proposta de la Fase 1 de les obres ja executades. La distribució dels punts de llum és bilateral al trespol 

amb interditàncies de 13 m. Les potències i fotometries varien en funció de la seva ubicació (consultar 

plànols de projecte i estudi lumínic) per tal de complir amb els criteris d'uniformitat i iluminació 

mitjaL’afectació de la xarxa d’enllumenat ve donada bàsicament per la substitució dels projectors 

existents per nous bàculs i nous projectors i pel soterrament de les línies grapades en façana en l’àmbit 

de projecte. 

A Sant Medir l'enllumenat es realitzarà en columnes tipus FUL d'Escofet o equivalent convinant diverses 

alçades de projectors. En aquest cas el projector seleccionat és el CIRCUS de SALVI. 

La canalització s’executarà per ambdues voreres amb cablejat tipus RVFV 0,6/kV de 4x6mm2 i presa 

de Terra amb cable de coure nu de 35 mm2, es proposen instalꞏlar una placa de terra a cada punt de 

llum. La Instalꞏlació tindrà arquetes registre de 40x40cm a totes les conversions de façana i de 60x60cm 

als creuaments de calçada. La nova Instalꞏlació es connectarà a la Instalꞏlació existent a una caixa de 

fusibles (sense realitzar cap empalme). 

 

Xarxa Semàfors 

1. Estat Actual 
Actualment els entorne del carrer Santa Marcel.lina no estan semaforitzats i no es preveu fer cap 
instal.lació nova de semàfors. 

 

Xarxa de Baixa Tensió 

1. Estat Actual 
Com es pot veure a la documentació obtinguda d'ACEFAT gran part de la instalꞏlació existent es 

troba en aeri amb els cablejats grapats a la façana a l'àmbit del la Plaça Sant Medir. 

Actualment a l'àmbit de projecte es detecten dos postes un de formigó a la cruïlla del carrer Sant 

Ramon amb Santa Marcelꞏlina (costat Sud-est) i un altre al carrer Sant Casimir amb Mª Lluïsa (costat 

Nord-est). Per altra banda a les Façanes de Santa Marcelꞏlina entre els  números 23 i 17 es detecten 

4 palometes a les façanes donant suport a una línia aèria de BT. Aquesta mateixa solució també es 

detecta al carrer Sant Casimir entre Mª Lluïsa i Sta. Marcelꞏlina i al Passatge Mª Lluïsa entre els 

números 10 i 6 

Per altra banda comentar que s'han  detectat diversos punts on els plànols de SSEE d'Endesa no 

estan actualitzats: 

Al passatge del Llorer la instalꞏlació elèctrica es tota aèria. 
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Xarxa de Mitja Tensió 

1. Estat Actual 
Soterrada a tot l'àmbit de les obres. 

  Proposta d’Actuació 

El projecte proposa la retirada dels dos postes situats a l'àmbit de la vorera, el soterrament del 
creuament de calçada de Sant Casimir i el soterrament de tots els aeris situats a la façana sobre 
palometes. 
Cal aplicar la recepció de les obres en Fase 'a' o '2.1' obres a càrrec exclusiu del contractista i obres 
de Fase 'b' o '2,2' a càrrec exclusiu de Endesa /Telefònica amb ajut de gremi del contractista, a 
efectes de permetre la recepció parcial per acte formal i positiu de l'ajuntament de les obres a càrrec 
exclusiu del contractista principal tan bon punt puguin ser lliurades a l'ús públic sense restriccions per 
retirada efectiva de la campa d'obra i innecessarietat de prolongar el termini d'ocupació temporal de la 
via pública a càrrec del contractista. 
S'ha solꞏlicitat el pressupost a companyia, però en el moment de l'entrega del projecte encara no s'ha 
disposa del pressupost. S'ha realitzat una estimació de l'obra mecànica corresponent a les obres. 
El projecte preveu la baixa de l'escomesa d'enllumenat del quadre EP044 situada a la Plaça de Sant 

Mediri la solꞏlicitud d'una nova escomesa a la mateixa ubicació. Es preveu una potència a contractar 

de 5.196 KW (consultar l'annex d'enllumenat) 

 

Xarxa d’aigua potable 
El projecte preveu dos nous comptadors a les següents ubicacions: 

 Cruïlla del carrer Sant Antoni amb el Passatge del Llorer de Q=2.5 m3/h 

 Passeig de MªLluïsa núm 10 Q=2.5 m3/h 

Xarxa de Gas Natural 
El projecte fa una previsió per a la possible afectació d'un creuament de gas al carrer de Sant Daniel 

(consultar plànols de projecte). 

Cal incloure Carta Negdia >ha dado de alta la afección como CONDICIONADO TÉCNICO con número 
de expediente E-CEN-20220011 (Agradeceremos citar en sus escritos). En el ámbito del proyecto 
donde sea necesaria la modificación de la cota de la rasante y/o utilización de maquinaria pesada, o el 
terreno presente deficiencias de compactación  etc., se deberá construir una protección de la 
canalización mediante losa de hormigón armado, de 2 
metros de ancho si fuera posible (1 a cada lado) por 0,20 de grosor y en toda su longitud así mismo se 
debe actuar con las arquetas y/o elementos auxiliares de la canalización, en el caso de que no sea 
posible dicha losa, el constructor adjudicatario de la obra deberá solicitar un desplazamiento de red. 
Todas las instalaciones y canalizaciones de gas tanto existentes, pudiendo ser afectadas por 
proyectos y obras o no, como futuras, se rigen de acuerdo al Reglamento Técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

Xarxes de Telecomunicacions 
Es proposa realitzar el soterrament del dos creuaments aeris existent fent dues conversions a façana i 

el creuament amb dos tubs de PVC 63 mm al Passatge del Llorer) i amb dos tubs de PVC 110 mm al  

Passatge de Mª Lluïsa sense realitzar cap registre a la vorera. 

 

1.1.11 Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals 
Els entorns del Santa Marcel.lina es troba obert al trànsit i en funcionament. Durant l’execució de les 
obres es restringirà el trànsit al carrer segons les fases d’obra, facilitant recorreguts alternatius als 
vehicles rodats així com accessos provisionals als aparcaments privats existents al carrer. El 
projecte d’execució desenvoluparà les fases d’obres i les ocupacions que aquestes actuacions 
ocasionaran. 
 

1.1.12 Autoritzacions i concessions 
No es preveuen autoritzacions o concessions especials. 
 

1.1.13 Control de qualitat 
L'import d'execució material del control de qualitat representa menys d’un 1,50% respecte al 
pressupost d'execució material de l'obra i que queda quantificat a l’apartat del pressupost per capítols 
d’aquest projecte. El contractista assumirà l’1,5% establert al proejcte. 
 

1.1.14 Seguretat i salut 
El projecte executiu inclou el Projecte de Seguretat i Salut que servirà de base per a la redacció del 
Pla de Seguretat i Salut. Aquest projecte inclou una previsió en el pressupost de les mesures a 
adoptar que definirà l’Estudi de Seguretat i Salut, i que representen aproximadament un 2% del 
pressupost general de l’obra. 
 

1.1.15 Aspectes ambientals 
S’inclou la “Llista de consideracions ambientals per a projectes d’obra civil i espais verds”. 
 

1.1.16 Estudi de gestió de residus 
Es presenta en un document annex a aquest projecte executiu. Aquest projecte inclou una previsió en 
el pressupost de les partides i feines corresponents a la gestió dels residus produïts en l’execució de 
les obres.  

1.1.17 Accessibilitat 
El projecte dóna compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 
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ꞏ Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat. 
 
ꞏ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
ꞏ Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat no-
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
 
ꞏ Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
ꞏ Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació. 
 
Totes aquestes normatives queden plasmades al plànol adjunt AN.24 Accessibilitat, i que queden 
resumides en l’acompliment de: 
 
 Guals per a vianants amb pendent <10% 
 
 Recorregut lliure d’obstacles amb una amplada mínima de 180cm. 
 
 Encaminador mitjançant paviment podotàctil amb botonera. 

 

1.1.18 Pla d’obra i termini d’execució 
El pla d’obres i la determinació del termini d’execució queda definit a l’annex 23. Es desenvolupen 
totes les actuacions amb detall i determinen amb exactitud el termini previst d’onze mesos per a 
l’execució de actuacions. 
 

TERMINI OBRES ÀMBIT ST MEDIR FASE 1A1 REURBANITZACIÓ:  ................................ 6 MESOS. 
TERMINI OBRES ÀMBIT ST MEDIR FASE 2A1 ACTUACIONS COMPANYIES:  .............12 MESOS. 
TERMINI TOTAL OBRES ÀMBIT ST MEDIR:  ....................................................................18 MESOS. 
 
TERMINI TOTAL OBRES ÀMBIT LLORER:  ......................................................................... 6 MESOS. 
 
TERMINI TOTAL OBRES ÀMBIT ST. MEDIR i LLORER:  ..................................................24 MESOS. 

1.1.19 Termini de garantia 
Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar 
entre l’ajuntament (que és qui rep les obres), el promotor, el contractista adjudicatari i el tècnic 
director de les obres.  

1.1.20 Justificació de preus 
La justificació de preus s’inclou a l’Annex núm.24 del present Projecte d’Execució.  
El Banc de Preus emprat és ITEC 2022, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials 
de mercat..  
 

1.1.21 Partides d’alçades 
Totes les partides alçades a justificar les detallarà el Projecte d’Execució. 
 

1.1.22 Revisió de preus 
Atenent al termini d’execució per contracte major a 1 (un) any, en el cas de la Fase 2 àmbit Sant 
Medir i en el cas de contracte que inclogui tots dos àmbits -Sant Medir i Passatge llorer- tot d’acord al 
Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre sobre revisió de preus, corresponent a urbanitzacions i vials 
en entorns urbans per raó del tipus d’obra, el projecte proposa la fórmula número 382 de revisió de 
preus: 
Kt = 0,03Bt/B0 + 1,2Ct/C0 + 0,02Et/E0 + 0,08Ft/F0 + 0,09Mt/M0 + 0,03Ot/O0 + 0,03Pt/P0 + 
0,14Rt/R0 + 0,12St/S0 +0,01Tt/T0 + 0,01Ut/U0 + 0,03 
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1.1.23 Pressupost per al coneixement de l’administració 

A efectes de facilitar la licitació separada o conjunta dels dos àmbits que formen la Fase 2 – Ambit 
Sant Medir i Ambit Passatge Llorer-, a criteri de l'Ajuntament i segons la seva capacitat d'inversió, el 
projecte aporta el pressupost d’execució material PEM i el pressupost per contracte PEC abans i 
desprès d’IVA per cadascú dels dos àmbits així com el PEM i PEC resultant de la suma dels dos 
àmbits.  
 
Com a especificitat de l’ Àmbit Sant Medir, el projecte fa constar el pressupost PEM i PEC abans i 
desprès d’IVA de cadascuna de les dues subfases ‘a’ i ‘b’ perquè siguin susceptibles de recepció 
parcial segons l’art. 243.5 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic si 
així ho preveuen els plecs, a produir tan bon punt les noves plataformes viàries siguin aptes per ser 
lliurades a l’ús públic per innecessarietat de mantenir les restriccions temporals per obres a càrrec 
exclusiu del contractista principal acabades, amb efectes en la retirada efectiva de la seva campa 
d’obra i eliminació de les ocupacions temporals. Atenent a això exposat, el projecte fa constar els 
següents pressuposts: 
 
 
PRESSUPOST OBRES DE FASE 2-AMBIT SANT MEDIR: 
 
PRESSUPOST OBRES AMBIT SANT MEDIR FASE ‘1A1 REURBANITZACIÓ. 

Pressupost d'execució material...................................................................................... 826.677,59 € 
Despeses generals (13%).............................................................................................. 107.468,09 € 
Benefici industrial (6%)................................................................................................... 49.600,66 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................................ 983.746,33 € 
IVA (21%)........................................................................................................................ 206.586,73 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..................................... 1.190.333,06 €  
 
PRESSUPOST OBRES AMBIT SANT MEDIR FASE ‘2A1 ACTUACIONS COMPANYIES: 

Pressupost d'execució material...................................................................................... 60.152,24 € 
Despeses generals (13%).............................................................................................. 7.819,79 € 
Benefici industrial (6%)................................................................................................... 3.609,13 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................................ 71.581,17 € 
IVA (21%)........................................................................................................................ 15.032,04 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..................................... 86.613,21 €  

 
PRESSUPOST OBRES AMBIT SANT MEDIR FASE 1A1 + 2A1: 

Pressupost d'execució material...................................................................................... 886.829,83 € 
Despeses generals (13%)..............................................................................................  115.287,88 € 
Benefici industrial (6%)...................................................................................................  53.2069,79 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................................  1.055.327,50 € 
IVA (21%)........................................................................................................................  221.618,77 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..................................... 1.276.946,27 €
  

PRESSUPOST OBRES AMBIT PASSATGE LLORER: 
Pressupost d'execució material...................................................................................... 172.445,92 € 
Despeses generals (13%).............................................................................................. 22.417,97 € 
Benefici industrial (6%)................................................................................................... 10.346,76 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................................ 205.210,64 € 
IVA (21%)........................................................................................................................ 43.094,24 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..................................... 248.304,88 €  
 
 
PRESSUPOST TOTAL DE LES OBRES DE FASE 2 AMBIT SANT MEDIR I AMBIT PASSATGE 
LLORER: 
 

Pressupost d'execució material...................................................................................... 1.059.275,75 € 
Despeses generals (13%)..............................................................................................  137.705,85 € 
Benefici industrial (6%)...................................................................................................  63.556,55 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................................  1.260.538,15 € 
IVA (21%)........................................................................................................................  264..713,01 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS..................................... 1.525.251,16 €
  

1.1.24 Classificació del contractista 
L'Ordre de 26 de juliol de 1966 publicada en el B.O.E. de 2 d'agost de 1996, i la posterior correcció 
d'errors publicada en el B.O.E. de 8 d'agost de 1996, estableix la necessitat d'obtenir Classificació 
Prèvia per a prendre part en les licitacions d'obres de l'Estat, Administracions Locals i Organismes 
Autònoms, els pressupostos de les quals siguin superiors a cinc milions de pessetes, xifra que 
posteriorment ha estat elevada a deu milions de pessetes. 
Posteriorment, l'Ordre de 28 de març de 1968 establí grups, subgrups i categories en què poden 
quedar classificats els contractistes d'obres de l'Estat. L'esmentada ordre assenyala, en l'article 15, 
apartat a), el següent: "El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 
superior a cuatro", i en l'apartat b) del mateix article: "El importe de la obra parcial que por su 
singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser 
superior al 20 por 100 del precio total de contrato, salvo casos excepcionales". 
Aquesta normativa va ésser modificada per l'Ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 15 
d'octubre de 1987, publicada en el B.O.E. de 30 d'octubre de 1987, que va afegir la categoria f per als 
contractes enquadrats en els grups A, B, C, D, E, F i G, en els quals l'anualitat mitjana fos igual o 
superior a 2,4 milions d’euros.  
Alhora es modificà per a aquests grups la categoria d'aquells contractes, de manera que l'anualitat 
dels quals es trobés compresa entre 360.600 euros i 2,4 milions d’euros. No varen alterar-se les 
categories per als grups H, I, J i K. 
L'Ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de juny de 1991, publicada en el B.O.E. de 24 
de juliol de 1991, va modificar de nou els grups, subgrups i categories de l'Ordre de 28 de març de 
1968. 
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Finalment, segons el Reial Decret 773/2015 que modifica determinats preceptes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “Los contratos de obras se 
clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al 
valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia 
al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”. 
Posteriorments’especifiquen les següents categories: 
1) Quan la quantia no sobrepassi els 150.000,- euros. 
2) Quan la quantia excedeixi els 150.000,- euros i no sobrepassi els 360.000,- euros. 
3) Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i no sobrepassi els 840.000,- euros. 
4) Quan la quantia excedeixi els 840.000,- euros i no sobrepassi els 2.400.000,- euros. 
5) Quan la quantia excedeixi els 2.400.000,- euros i no sobrepassi els 5.000.000,- euros. 
6) Quan la quantia excedeixi els 5.000.000,- euros. 
Les anteriors categories 5) i 6) no seran d’aplicació als grups I, J, K i els seus subgrups, quina 
màxima categoria serà la 4) quan excedeixi de 840.000 euros. 
En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix la 
classificació requerida per al Contractista. 
Del capítols del pressupost s’identifiquen els que superen el 20% del pressupost. En aquest cas 
correspon a l’apartat de ferms i paviments, corresponent al Grup G: Vials i pistes/ Subgrup 6: Obres 
vials sense qualificació específica. 
Tenint en compte que els terminis d’execució dels dos lots és inferior a un any, la quantia s’efectuarà 
amb el valor estimat de l’obra.  
D’aquesta manera tenint en compte el valor estimat per a cada lot, resulten les següents quanties: 

 Quantia superior a 840.000 euros i inferior a 2.400.000 euros. 

Amb les consideracions anteriors, la classificació a exigir als licitadors haurà de ser la següent: 
 

 Fase 2 Àmbit Sant Medirr + àmbit llorer 
Grup G Vials i pistes 
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica. 
Categoria 4 Quantia superior a 840.000euros i inferior a 2.400.000euros 

 

 Fase 2 Àmbit Sant Medirr 
Grup G Vials i pistes 
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica. 
Categoria 4 Quantia superior a 840.000euros i inferior a 2.400.000euros 

 

 Fase 2 Àmbit Llorer 
Grup G Vials i pistes 
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica. 
Categoria 2 Quantia superior a 150.000euros i inferior a 360.000euros 

 
 

1.1.25 Declaració d’obra completa 
Per tractar-se d’una obra completa és susceptible d’ésser donada a l’ús general i comprèn tots els 
elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que demana l’article 125 del Reial 
Decret 1098/01 del 12 d’octubre per la qual s’aprovà el Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
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1.1.26 Documents de què consta aquest projecte 

 
1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 
2. PLÀNOLS 
 
3. PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 
4. PRESSUPOST 
 

1.1.27 Equip redactor del projecte 
 
Col.lectiu Brusi S.L.P.: Màrius Quintana, Ramiro Chiriotti i Robert Bagó, arqtes 
Enginyeria: eCivil: Sonia Martin, e.c.c.i p. 
Arbrat i jardineria: Anna Zahonero 
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1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

1.2.1 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

1.2.2 Planejament 

1.2.3 Topografia 

1.2.4 Geologia i geotècnia 

1.2.5 Definició geomètrica i replanteig 

1.2.6 Moviment de terres 

1.2.7 Climatologia, hidrologia i drenatge 

1.2.8 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua 

1.2.9 Ferms i paviments 

1.2.10 Estructures i murs 

1.2.11 Enllumenat 

1.2.12 Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 

1.2.13 Plantacions 

1.2.14 Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instalꞏlacions 
de serveis 

1.2.15 Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds 

1.2.16 Autoritzacions i concessions 

1.2.17 Pla de control de qualitat 

1.2.18 Estudi de seguretat i salut 

1.2.19 Aspectes ambientals 

1.2.20 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

1.2.21 Accessibilitat 

1.2.22 Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres 
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1.2.23 Pla d’obra 

1.2.24 Justificació de preus 

1.2.25 Pressupost per al coneixement de l’Administració 
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2 ANNEX 01. ANTECEDENTS  

1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del projecte és la Reurbanització i la Substitució de Clavegueram el carrer Santa Marcel·lina 
i el seu entorn al municipi de Cerdanyola del Vallés.. 
 
Les obres d’urbanització de l’àmbit del projecte abasten la plaça Sant Medir; el tram del carrer Santa 
Marcel.lina entre la plaça Sant Medir i el carrer Sant Daniel; el tram del carrer Sant Casimir entre la 
plaça Sant Medir i el carrer Sant Ramon; el passatge Maria Lluïsa; el tram del carrer Sant Daniel entre 
el carrer Santa Marcel.lina i el carrer Sant Daniel; i el passatge Llorer. 
Tot aquest Àmbit l’anomenarem a partir d’ara com Fase 2-Sant Medir-Llorer 

Aquest Projecte Executiu es fa amb el propòsit principal d’establir els detalls i especificacions de les 
actuacions al carrer Sta. Marcel·lina i els seus entorns que els consolidin com a carrers del centre 
de Cerdanyola i millorin l'ús dels espais públics per ús majoritari de vianants. 

El treball s'ha realitzat a partir de l'estudi i anàlisi de la situació actual del centre de Cerdanyola del 
Vallès  i dels valors més significatius del barri i els seus entorns. Per aquests motius s'ha estudiat el 
planejament vigent, l’esquema circulatori, la topografia, el clavegueram, l’edificació, els equipaments 
existents i principalment l’accessibilitat del barri. 

La proposta d’actuacions d’aquest Projecte Executiu s’organitza en dues fases i cadascuna d’elles 
s’ha fet a partir dels següents criteris i/o objectius:  

 a_ Continuar la secció del carrer Sta. Marcel·lina amb plataforma única i amb les mides de 
definició geomètrica coincidents amb el tram executat anteriorment. 

 b_ Proposar la plaça S. Medir també amb secció de plataforma única i dimensionant les 
amplades de la calçada tenint en compte el pas de vehicles de transport públic. 

 c_ Proposar els carrers Sant Casimir i Sant Daniel amb secció de plataforma única.  

 d_ Definir el passatge Maria Lluïsa i Llorer amb plataforma única. 

 E_Treballar amb la materialitat emprada a l’actuació de la Fase 1 del carrer Sta. Marcel·lina 
d’asfalt per a la calçada i lloses prefabricades de formigó de diferent format per a les voreres i 
amb especejaments similars 

 

S’estableixen criteris de sistematització del disseny dels elements definidors dels espais urbans a 
nivell de pavimentació, enllumenat, mobiliari, tractament i millora de l’arbrat i la vegetació/jardineria. 
Aquesta sistematització també permetrà donar una imatge unitària del lloc i contribuir a generar una 
identificació positiva del barri.  

El present Projecte Executiu s’emmarca en el context de les actuacions que s’estan portant a terme 
al centre urbà de Cerdanyola que es van iniciar amb la Reurbanització del carrer Sant Ramon i les 
places Joan Pau II, Abat Oliba i Francesc Layret. Posteriorment s’han executat altres actuacions en 
carrers del municipi amb l’objectiu principal de pacificar l’espai públic, millorar l’accessibilitat i 
augmentar la vegetalització. Tot amb l’interès de crear un centre urbà cívic que vagi relligant els 
edificis emblemàtics, els principals equipaments, les zones comercials i els espais de caire cívic i 
cultural de la ciutat. 

La situació dels carrers i places a reurbanitzar en aquest Projecte Executiu, és molt pròxima al 
carrer Sant Ramon –l’eix cívic i comercial principal de Cerdanyola- i estan en el recorregut que porta 
cap el Parc de Cordelles –pulmó i referent verd de la ciutat- que es troba situat al límit nord del cas 
urbà amb els polígons industrials. 

El present Projecte Executiu proposa establir els criteris i les bases per unes actuacions en espais 
urbans que consolidin la zona com a centre urbà, l’impulsin des del punt de vista comercial i cultural, 
i millorin l’ús de l’espai urbà, així com millorin les connexions entre barris i l’aprofitament dels 
equipaments. 
 

2 ANTECEDENTS 

El present treball és continuació de l’Avantprojecte de Reurbanització del Carrer Santa Caterina i 
el seu Entorn redactat per Paymacotas Engineering el mes de març de 2018 i del Projecte Executiu 
de la Fase 1 de les Obres de Substitució de Clavegueram i Reurbanització de l’Àmbit del Carrer 
Santa Marcel.lina i el seu Entorn i del l’Avantprojecte de les Obres de Substitució del 
Clavegueram i Reurbanització del carrer Santa Marcel.lina i el seu Entor, Fases 2, 3 i 4. 

Actualment la plaça Sant Medir presenta una situació de clara preponderància i ús dels vehicles rodats 
front als vinents, cosa que comporta la divisió de l’espai en quatre parts dividides per les calçades de 
circulació. La part nord-est és la de major superficie i està situada davant el Centre cívic ..... i està 
ocupada per la terrassa del Centre Civic. Les altres tres parts tenen unes dimensions menors i uns 
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 ANNEX 01. ANTECEDENTS 3 

usos associats a voreres mínimes davant els locals de planta baixa i en algun cas està ocupat amb 
aparcament de vehicles.  
Les actuacions d’urbanització engloben una superfície total de 4.543m².  
 

 
 

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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2 ANNEX 02. PLANEJAMENT  

 
El projecte s’ha desenvolupat adaptant-se sempre al planejament vigent. El sòl en el que es desenvoluparan 
les obres és municipal. 
El solar es troba actualment subjecte a les directrius del Pla General Metropolità, PGM, aprovat el 1976 
 
Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Pla General Metropolità, PGRAL 
Data d’aprovació 1976 
Planejament complementari vigent Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada  
Data d’aprovació Març 2011 
Qualificació urbanística 5 
Classificació del sòl Sòl urbà 
Usos previstos pel planejament 13b. Densificació Urbana Semiintensiva i  
 18. Ordenació Volumètrica Especifica. 
 6b. Parcs Urbans Locals. Actuals 
Superfície de l’àmbit superficie Sant Medir i entorns = 3.907m2 
 superfície passatge Llorer = 636m2 
 TOTAL: 4.543 m² 
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2 ANNEX 03. TOPOGRAFIA  

1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el context del projecte de reurbanització dels entorns de la plaça 
Sant Medir i del passatge Llorer, al municipi de Cerdanyola del Vallès. 

 

2 OBJECTIU 

L’objectiu del present annex és la presentació dels treballs de cartografia i topografia utilitzats en la redacció 
del present projecte. 

 

3 CARTOGRAFIA UTILITZADA 

Com a primera base s’ha fet servir la cartografia municipal, descarregant-la de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès. 

 

4 TOPOGRAFIA UTILITZADA 

Per a la redacció  del projecte s’ha fet servir l’aixecament topogràfic facilitat per l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i realitzat per l’empresa Acimut S.L.U. en data de maig de 2021. Els resultats s’han presentat a escala 
1/200 als plànols i han servit de base per a projectar les diferents actuacions previstes. 



 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

ENTORNS CARRER DE SANTA MARCEL·LINA

EXPT. 597/2021/053

ACIMUT TOPOGRAFIA, S.L.U.

Avinguda del Parc Tecnològic, 7

      08290 Cerdanyola del Vàlles (Barcelona)

Tel. 93 5949500

acimut@acimutsl.com

Maig 2021

CERDANYOLA DEL VALLÈS



2.1 Treball de camp

El desenvolupament del treball es descriu tot seguit: _ Estació total TOPCON DS-101AC

1- Procediment tècnic 2.2 Càlcul i dibuix

_ Programa de topografia TOPACK

2- Aparells emprats _ Autocad V2016

_ MDT v5.0

3- Documentació adjunta _ Microsoft Office

_ Memòria

_ Coordenades de les bases

_ Ressenyes de les Bases

_ Coordenades dels punts

_ Reportatge Fotogràfic

_ Plànols

_ Dades en suport digital amb fitxers DWG

_ Certificat de calibratge

La senyalització de les bases de replanteig s'ha dut a terme amb claus tipus spit .

La precisió en les coordenades dels punts que s'obté amb els aparells emprats i amb la metodologia de

treball és de +- 1 cm tant en relatiu com en absolut.

L'aixecament s'ha fet a escala 1:200 utilitzant un total de 11 bases des de les quals s'han pres 2654

punts de referència.

1- Procediment tècnic

MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA

Les observacions angulars per llegir les bases estan obtingudes mitjançant la regla Bessel i les distàncies

es van mesurar reiteradament als dos sentits de cada eix.

3- Documentació adjunta

2- Aparells emprats

Les coordenades del treball de l'aixecament topogràfic estan relacionades amb les coordenades dels

claus XDPP057 i XDPP058 de la Xarxa Local de Bases de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. A partir

d'aquestes dues bases s'ha realitzat una poligonal tancada d'11 bases, des de les quals es van radiar tots

els punts de referència.

L'objectiu del treball al qual fa referència aquesta memòria consisteix en l'aixecament topogràfic dels

entorns del carrer de Santa Marcel·lina, a Cerdanyola del Vallès.



Coordenades de les Bases



Bases X Y Z Anamorfosi

C1 427808,988 4593626,729 89,450 0,999664127

C2 427816,464 4593577,807 88,937 0,999664114

C3 427921,411 4593610,676 88,302 0,999663927

C4 427907,037 4593666,392 88,935 0,999663953

C5 427991,230 4593751,346 86,926 0,999663804

C6 428045,058 4593704,138 86,288 0,999663708

C7 428064,708 4593652,418 86,074 0,999663673

C8 428086,502 4593713,326 85,267 0,999663635

C9 428153,050 4593726,065 83,440 0,999663517

C10 428070,190 4593810,270 84,565 0,999663664

C11 427997,489 4593885,256 85,523 0,999663792



Ressenyes de les Bases



RESSENYA DE LA BASE: C1 RESSENYA DE LA BASE: C2

TREBALL: TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 427808,988 COORDENADES: X 427816,464
Y 4593626,729 Y 4593577,807
Z 89,450 Z 88,937

Anamorfosi 0,999664127 Anamorfosi 0,999664114

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina

89.31 C1
89.45

89.40

89.37

89.35

89.47

89.46

89.32

89.46

89.43

89.38

89.34

89.44

89.48

89.38

89.41

89.37

89.3189.37

89.44

89.3589.36 89.42

89.46

89.38

89.37
89.46

89.45

89.30

89.37

89.43

89.33

89.43

89.32
89.37

89.41

89.24

89.33

89.34

89.36

89.46

89.42

89.38

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

Contenidors Soterrats

Reg.
Reg.

Reg.

Publicitat

Clav.

88.93

88.87

88.93

88.89

88.92

88.91

88.90

89.00

88.82

88.94
C2

88.94

88.89

88.92

88.95

88.93

88.95

88.89

88.8188.91

88.88

88.89

88.87

88.93

88.90

88.94
89.11 88.83

88.91

88.92

88.98

88.89

88.88

88.95

88.88

89.01

88.87

88.81

88.90

89.04

88.99

88.94

88.85

88.89

88.88

88.91

88.88

88.83

89.08
89.06

88.96

88.88

89.07

88.97

88.96

89.01

88.97

88.98

88.87

88.87

88.96

88.88

88.97

88.88

88.97

89.06

88.99

88.91

89.05

88.90

88.91

88.96

88.94

89.05

88.94

88.99

88.95

88.98
88.90

88.92

88.95

88.97

88.95

88.88

88.87

88.97

89.05

Porta

Pal fusta

89.08 89.18

Porta

AP

AP

EP

Clav.

Clav.

Clav.

BR

AP

AP

Clav.

Garatge

Garatge

89.17

AP EP

Garatge

89.01

EP



RESSENYA DE LA BASE: C3 RESSENYA DE LA BASE: C4

TREBALL: TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 427921,411 COORDENADES: X 427907,037
Y 4593610,676 Y 4593666,392
Z 88,302 Z 88,935

Anamorfosi 0,999663927 Anamorfosi 0,999663953

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·linaAixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina

CARRER  DE  SANT  DANIEL

C3
88.3088.62

88.40

88.62

88.51
88.32

88.50

88.47

88.47

88.36

88.62

88.33

88.23

88.45

88.62

88.17

88.54

88.30

88.69

88.50

88.46

88.14
88.49

88.30

88.65

88.47

88.43

88.52

88.37

88.46

88.47

88.12

88.61

88.41

88.47

88.26

88.66

88.46

88.28

88.30

88.63

88.39

88.64

88.39

88.66

88.24

88.37

88.27

88.31

88.24 88.23

AP

88.57

Porta

Porta

Clav.

Gas

Porta
88.86

88.96

88.91

CARRER  DE  SANTA   MARCELINA

89.02

88.83

88.97

EP

88.94

88.96
88.77

88.94

88.8

88.93

88.97

88.82

88.97

88.94

88.86

Clav.

88.95

88.91
Clav.

89.00

88.87

88.96

88.78

88.95

88.96

88.84

88.93

B.Reg

88.96

88.88

Clav.

89.03

88.97

88.98

88.93

88.95

88.98

88.89

88.97

88.89

89.03

88.88

89.04

88.98

88.93

88.82

88.98

88.95

88.97

AP

88.97

88.96

C4
88.94



RESSENYA DE LA BASE: C5 RESSENYA DE LA BASE: C6

TREBALL: TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 427991,230 COORDENADES: X 428045,058
Y 4593751,346 Y 4593704,138
Z 86,926 Z 86,288

Anamorfosi 0,999663804 Anamorfosi 0,999663708

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·linaAixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina

86.62

86.81

86.63

86.62

86.66

86.91

86.81

86.63

87.40
86.56

86.72

86.57

86.54

86.92

86.84

86.84

86.91

86.81

86.69

87.53

86.54

86.78

86.98

86.83

86.96

87.54

86.53

86.70

86.74

86.82

86.79

86.94

86.69

86.80

87.00

86.52

86.65

87.04

87.22

86.75

86.78

86.81

86.56

CARRER  D
E  LA

  BONASORT

CARRER  DE  SANT  ANTONI

C5
86.93

86.44

86.68

86.77

Clav.

Porta

Reg

Clav.

Clav.

86.99

86.28

R

86.36

EP

R

Clav.
86.54

86.24

EP

86.15

86.26

86.06

86.20

86.51

CARRER  DE  SANT  ANTONI

86.10

86.28

86.22

86.13

86.28

86.47

86.23

86.4

86.34

86.26

86.12

86.27

86.39

86.2

86.46

86.35
Telf.

Telf.

86.03

86.23

86.24

86.29

86.58

86.18

86.39

86.08

EP
86.15

86.33

86.37

86.13

86.26

86.19

86.25

86.08

86.14

86.51

88.25

C6
86.29

86.47

86.18

86.07

86.26

86.24

86.10

86.38

86.25

86.16

86.22

86.11

86.16

86.13

86.17

86.27

86.22

86.37

86.26

86.22

86.23

86.30

86.23

86.2686.26

86.31

86.43

86.38

TC

E.T.

Reixa

AP

Reixa

Subterrània



RESSENYA DE LA BASE: C7 RESSENYA DE LA BASE: C8

TREBALL: TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 428064,708 COORDENADES: X 428086,502
Y 4593652,418 Y 4593713,326
Z 86,074 Z 85,267

Anamorfosi 0,999663673 Anamorfosi 0,999663635

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina

CARRER  DE  SANT  ANTONI

C7
86.07

Garatge

86.07

Garatge

86.07

Baixant

Porta

Reg.

AP
AP Porta

Porta

85.71

85.84

85.79

85.74

85.91

85.87

86.44

85.93

86.19

85.89

86.05

86.09

85.76

85.65

85.86

85.84

85.96

85.97

85.95

85.77

86.17

85.95

86.20

85.78

85.84

86.15

85.77

86.00

85.96

86.37

85.83

85.99

86.11

86.10

85.85

86.20

86.02

86.01

86.12

86.02

86.12

86.08

86.04

85.92

85.91
86.04

86.03

Clav.

EP

ST

EP

B.Reg

85.21

84.95

AP

85.14

84.69

84.84

AP

84.96

85.05

85.16

84.98

85.35

84.80

84.87

85.05

85.30

84.85

84.96

85.04

85.21

84.95

EP

85.19

85.2

84.95

R

84.85
84.99

84.88

85.12

85.34

84.96

84.99

85.18

R85.15

84.81

85.28

84.94

85.00

84.98

85.03

84.96

85.17

Clav.

85.02

85.22

84.96

85.32

EP
84.97

85.29

85.12

85.28

84.88

84.75

85.25

84.91

84.93

84.92

85.09

85.13

85.10

84.96

C8
85.27

84.86

84.85 84.96

85.29

84.81

85.37

85.17

85.00

84.98
85.18



RESSENYA DE LA BASE: C9 RESSENYA DE LA BASE: C10

TREBALL: TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 428153,050 COORDENADES: X 428070,190
Y 4593726,065 Y 4593810,270
Z 83,440 Z 84,565

Anamorfosi 0,999663517 Anamorfosi 0,999663664

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina

Clav.

R

R
B.Reg

Clav.

EP

EP

EP

83.44

83.77
83.27

83.43

83.45

83.29

83.33

83.57

83.53

83.39

83.27

AP

83.5

83.53

83.32

83.43

83.26

83.36
83.58

83.65

83.43
83.53

83.43

83.41

83.45

83.56

83.71

83.43

83.54

83.44

83.37

83.48

83.34

83.27

83.38

83.45

83.45

83.45

83.44

83.55

83.36

83.64

83.43

83.30
83.30

C9

Clav.

83.25

83.59 83.40

Clav.
83.35

83.44

83.55

83.57

83.49

83.45

83.53

83.60

83.54 83.51

83.38EP

84.56

84.61
(Carpa)

84.48

C10

84.44

84.5184.70

84.51

84.49
84.63

84.61

84.58

EP

84.53

FO

Clav.

84.34

84.63

84.52

84.52

84.42

84.57

84.47

84.46

Clav.

84.54

84.59

84.53

84.54

84.70

84.58
84.59

CARRER  DEL  TORRENT

84.63

84.58
84.62

84.56

84.53

84.58

84.64

84.66

84.69

84.53
84.57

84.59

84.53
84.53

84.73

84.73

84.77

84.80

84.77

84.85 Terrassa Bar



RESSENYA DE LA BASE: C11

TREBALL: 

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

SENYAL: Clau tipus spit

COORDENADES: X 427997,489
Y 4593885,256
Z 85,523

Anamorfosi 0,999663792

Aixecament topogràfic entorns carrer de Santa Marcel·lina



Coordenades de Punts



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1 428059,639 4593797,249 84,883 51 428074,773 4593781,747 84,906 101 428093,351 4593762,747 84,535 151 428135,287 4593733,123 83,843

2 428060,254 4593799,469 84,838 52 428075,317 4593781,176 84,825 102 428095,449 4593764,778 84,461 152 428135,890 4593732,497 83,813

3 428060,910 4593799,858 84,820 53 428077,169 4593779,112 84,920 103 428095,443 4593760,642 84,592 153 428136,659 4593732,780 83,671

4 428061,643 4593801,320 84,807 54 428078,949 4593777,377 84,781 104 428095,993 4593760,628 84,509 154 428136,088 4593731,668 83,806

5 428061,564 4593802,349 84,788 55 428077,839 4593780,025 84,774 105 428096,089 4593759,979 84,520 155 428137,010 4593730,666 83,770

6 428061,554 4593802,932 84,771 56 428079,564 4593780,080 84,724 106 428098,232 4593757,776 84,597 156 428138,334 4593731,055 83,623

7 428062,164 4593803,709 84,631 57 428080,465 4593782,481 84,665 107 428098,602 4593757,406 84,464 157 428139,090 4593728,697 83,578

8 428057,861 4593799,539 84,685 58 428079,162 4593784,193 84,675 108 428100,976 4593754,902 84,588 158 428137,953 4593728,899 83,746

9 428057,948 4593799,365 84,811 59 428080,535 4593785,615 84,605 109 428103,431 4593752,442 84,376 159 428137,223 4593726,487 83,611

10 428062,093 4593798,260 84,849 60 428081,536 4593784,772 84,590 110 428104,573 4593751,264 84,476 160 428136,325 4593727,177 83,772

11 428064,925 4593800,954 84,774 61 428081,889 4593788,086 84,470 111 428104,291 4593752,320 84,354 161 428099,920 4593762,076 84,389

12 428065,233 4593799,163 84,799 62 428082,154 4593788,319 84,366 112 428105,190 4593750,622 84,357 162 428075,423 4593814,872 84,744

13 428067,634 4593798,090 84,773 63 428082,487 4593787,754 84,518 113 428105,754 4593750,057 84,496 163 428073,399 4593812,874 84,698

14 428068,393 4593801,510 84,728 64 428083,359 4593782,728 84,576 114 428106,069 4593749,774 84,335 164 428072,448 4593813,722 84,625

15 428068,402 4593802,201 84,729 65 428081,923 4593781,345 84,636 115 428107,977 4593753,339 84,262 165 428072,354 4593814,471 84,642

16 428067,775 4593803,013 84,533 66 428079,863 4593776,870 84,757 116 428108,467 4593752,563 84,265 166 428071,589 4593814,618 84,642

17 428067,819 4593803,513 84,535 67 428079,727 4593776,519 84,854 117 428108,295 4593754,754 84,242 167 428073,233 4593816,234 84,640

18 428065,021 4593806,347 84,593 68 428081,797 4593774,436 84,714 118 428110,849 4593756,042 84,188 168 428080,747 4593817,826 84,748

19 428065,655 4593805,220 84,569 69 428081,400 4593775,791 84,720 119 428112,241 4593754,625 84,164 169 428081,182 4593817,321 84,841

20 428065,809 4593805,581 84,533 70 428082,191 4593774,038 84,697 120 428109,460 4593760,079 84,168 170 428083,257 4593815,204 84,711

21 428063,621 4593805,124 84,610 71 428083,922 4593772,221 84,675 121 428109,514 4593760,268 84,012 171 428083,924 4593814,559 84,839

22 428063,151 4593804,453 84,632 72 428086,057 4593770,166 84,608 122 428110,946 4593762,843 83,966 172 428085,152 4593813,258 84,693

23 428064,729 4593802,838 84,703 73 428083,556 4593776,700 84,645 123 428111,054 4593759,460 83,996 173 428081,011 4593812,410 84,663

24 428066,332 4593804,379 84,568 74 428085,137 4593777,992 84,588 124 428114,952 4593754,428 84,115 174 428080,028 4593811,005 84,636

25 428064,766 4593795,395 84,863 75 428085,382 4593778,850 84,576 125 428115,175 4593754,495 83,942 175 428082,196 4593808,801 84,599

26 428065,536 4593794,463 84,858 76 428085,902 4593779,188 84,555 126 428112,030 4593753,122 84,188 176 428081,752 4593807,463 84,580

27 428060,240 4593796,670 85,023 77 428088,206 4593781,868 84,466 127 428109,369 4593751,894 84,244 177 428081,641 4593807,678 84,571

28 428061,926 4593794,974 84,900 78 428088,670 4593781,124 84,398 128 428107,626 4593748,132 84,482 178 428079,245 4593805,911 84,532

29 428064,729 4593792,083 84,915 79 428088,910 4593781,394 84,279 129 428107,972 4593747,780 84,297 179 428077,091 4593808,120 84,562

30 428066,096 4593790,681 84,908 80 428093,119 4593776,575 84,346 130 428110,865 4593748,908 84,236 180 428075,883 4593810,501 84,618

31 428067,010 4593789,746 84,913 81 428093,368 4593776,810 84,225 131 428110,049 4593746,366 84,267 181 428073,635 4593809,813 84,577

32 428067,877 4593788,860 84,899 82 428092,535 4593774,189 84,424 132 428110,450 4593746,012 84,265 182 428072,905 4593812,118 84,627

33 428067,867 4593789,599 84,885 83 428091,305 4593772,456 84,468 133 428109,612 4593746,107 84,471 183 428070,946 4593811,512 84,586

34 428068,257 4593788,950 84,881 84 428090,417 4593772,206 84,488 134 428110,245 4593745,589 84,276 184 428069,733 4593811,075 84,584

35 428070,419 4593791,782 84,791 85 428089,068 4593770,766 84,535 135 428111,899 4593743,768 84,328 185 428069,905 4593809,459 84,544

36 428071,373 4593792,805 84,759 86 428091,148 4593765,019 84,556 136 428114,846 4593745,744 84,179 186 428068,883 4593810,040 84,586

37 428073,477 4593794,845 84,687 87 428092,705 4593763,866 84,526 137 428117,748 4593748,471 84,096 187 428069,156 4593808,994 84,535

38 428070,516 4593800,063 84,694 88 428092,926 4593763,219 84,624 138 428120,102 4593749,122 84,039 188 428067,127 4593807,840 84,537

39 428071,051 4593799,218 84,605 89 428094,098 4593766,329 84,469 139 428120,300 4593749,208 83,878 189 428067,103 4593808,346 84,583

40 428071,248 4593799,493 84,484 90 428094,451 4593767,142 84,453 140 428120,521 4593745,623 84,064 190 428069,950 4593805,507 84,524

41 428073,668 4593797,073 84,447 91 428094,931 4593768,597 84,423 141 428121,800 4593745,283 84,039 191 428070,630 4593805,866 84,513

42 428073,357 4593796,825 84,579 92 428097,464 4593770,164 84,342 142 428125,683 4593743,378 83,978 192 428071,533 4593807,791 84,471

43 428074,203 4593796,256 84,637 93 428093,981 4593775,969 84,385 143 428125,927 4593743,451 83,786 193 428072,276 4593807,265 84,525

44 428079,149 4593791,182 84,572 94 428099,474 4593770,346 84,298 144 428125,554 4593741,421 84,002 194 428074,052 4593805,779 84,517

45 428079,543 4593790,509 84,489 95 428099,598 4593770,423 84,146 145 428130,177 4593736,688 83,974 195 428076,507 4593803,494 84,490

46 428079,793 4593790,743 84,375 96 428104,298 4593765,396 84,238 146 428129,412 4593735,696 83,977 196 428077,752 4593801,549 84,458

47 428078,394 4593789,775 84,605 97 428104,493 4593765,416 84,086 147 428131,910 4593737,076 83,917 197 428077,736 4593801,450 84,337

48 428075,332 4593786,748 84,716 98 428102,450 4593765,100 84,283 148 428132,144 4593737,054 83,739 198 428076,726 4593799,584 84,423

49 428074,342 4593786,768 84,750 99 428101,987 4593763,746 84,320 149 428133,644 4593735,884 83,765 199 428080,876 4593803,204 84,508

50 428073,078 4593783,532 84,848 100 428099,355 4593762,137 84,405 150 428133,481 4593735,739 83,889 200 428082,199 4593803,557 84,517



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

201 428083,151 4593801,135 84,470 251 428095,833 4593790,998 84,382 301 428128,153 4593763,000 84,028 351 428118,572 4593778,929 84,484

202 428083,418 4593800,651 84,462 252 428098,089 4593793,256 84,428 302 428131,038 4593761,550 84,006 352 428120,261 4593777,016 84,344

203 428085,176 4593798,825 84,415 253 428095,994 4593795,384 84,414 303 428125,545 4593756,334 83,923 353 428120,651 4593776,803 84,488

204 428084,577 4593801,966 84,494 254 428097,029 4593795,999 84,441 304 428129,606 4593752,109 83,836 354 428122,377 4593774,939 84,484

205 428084,138 4593803,144 84,512 255 428102,911 4593790,276 84,373 305 428133,927 4593747,584 83,779 355 428122,751 4593774,474 84,205

206 428087,806 4593804,929 84,563 256 428100,930 4593787,848 84,334 306 428139,510 4593752,918 83,840 356 428123,447 4593773,759 84,135

207 428089,610 4593803,061 84,520 257 428099,761 4593786,371 84,289 307 428136,005 4593756,521 83,906 357 428125,299 4593771,862 83,845

208 428092,455 4593801,279 84,524 258 428098,702 4593784,679 84,253 308 428129,859 4593755,663 84,020 358 428128,034 4593769,074 84,244

209 428093,104 4593800,456 84,508 259 428103,649 4593789,670 84,370 309 428127,657 4593757,897 84,051 359 428129,304 4593767,808 84,140

210 428090,650 4593798,416 84,464 260 428103,775 4593785,097 84,333 310 428128,927 4593759,176 84,049 360 428130,688 4593766,379 84,190

211 428089,579 4593796,850 84,429 261 428105,594 4593783,235 84,287 311 428131,178 4593756,946 84,023 361 428131,493 4593765,530 84,080

212 428087,421 4593796,348 84,406 262 428103,365 4593781,040 84,217 312 428132,555 4593756,651 83,987 362 428132,290 4593764,765 84,202

213 428089,717 4593794,912 84,375 263 428102,057 4593780,409 84,186 313 428133,366 4593757,383 83,977 363 428133,109 4593763,877 84,043

214 428091,800 4593792,748 84,376 264 428101,772 4593780,996 84,203 314 428134,290 4593756,447 83,954 364 428133,192 4593763,399 84,028

215 428094,122 4593799,189 84,483 265 428101,556 4593782,907 84,254 315 428136,038 4593753,726 83,922 365 428134,504 4593762,449 84,011

216 428096,234 4593797,013 84,447 266 428105,744 4593778,798 84,213 316 428135,163 4593753,668 83,930 366 428136,092 4593760,812 84,217

217 428090,092 4593808,186 84,661 267 428109,370 4593782,368 84,329 317 428134,423 4593752,996 83,933 367 428138,056 4593758,804 83,949

218 428091,314 4593806,960 84,844 268 428114,700 4593777,727 84,306 318 428132,294 4593754,238 83,983 368 428139,547 4593757,021 83,912

219 428092,421 4593805,824 84,580 269 428115,440 4593776,038 84,282 319 428133,145 4593752,518 83,937 369 428141,071 4593755,739 83,885

220 428093,262 4593804,773 84,570 270 428111,818 4593772,512 84,125 320 428133,030 4593751,525 83,930 370 428142,691 4593754,083 83,855

221 428094,393 4593803,798 84,567 271 428099,940 4593779,119 84,149 321 428134,737 4593750,794 83,913 371 428142,699 4593753,581 83,841

222 428095,047 4593803,264 84,596 272 428099,684 4593778,853 83,987 322 428136,819 4593752,703 83,902 372 428143,482 4593753,265 83,902

223 428096,198 4593802,080 84,590 273 428100,310 4593778,793 84,155 323 428135,563 4593753,126 83,921 373 428145,092 4593751,620 83,842

224 428096,585 4593801,528 84,504 274 428098,556 4593777,202 84,122 324 428118,306 4593759,978 83,911 374 428145,574 4593750,360 83,823

225 428098,783 4593799,435 84,587 275 428101,986 4593773,642 84,087 325 428118,306 4593759,769 83,782 375 428146,144 4593750,531 83,932

226 428099,171 4593798,859 84,484 276 428102,843 4593773,054 84,070 326 428116,908 4593758,349 83,888 376 428140,040 4593749,680 83,826

227 428101,354 4593796,789 84,576 277 428103,649 4593775,268 84,099 327 428123,698 4593751,389 83,815 377 428137,375 4593748,161 83,804

228 428101,742 4593796,176 84,463 278 428103,409 4593775,069 83,935 328 428125,140 4593752,751 83,690 378 428137,877 4593747,607 83,798

229 428103,970 4593794,136 84,574 279 428111,465 4593767,053 83,997 329 428125,457 4593752,818 83,830 379 428137,734 4593745,008 83,764

230 428104,318 4593793,554 84,455 280 428111,432 4593766,969 83,859 330 428125,306 4593749,728 83,791 380 428080,866 4593793,975 84,366

231 428105,353 4593792,707 84,577 281 428110,014 4593765,478 83,978 331 428132,844 4593740,140 83,698 381 428075,047 4593799,936 84,442

232 428074,575 4593815,808 84,641 282 428107,503 4593771,039 84,042 332 428127,241 4593746,249 83,780 382 428130,894 4593747,115 83,719

233 428074,684 4593815,695 84,768 283 428107,498 4593771,005 83,896 333 428121,448 4593752,330 83,867 383 428130,437 4593747,345 83,599

234 428079,172 4593820,220 84,500 284 428114,747 4593763,452 83,815 334 428115,293 4593758,569 83,928 384 428128,337 4593746,721 83,740

235 428079,150 4593819,992 84,656 285 428113,676 4593763,796 83,863 335 428105,508 4593768,650 84,054 385 428131,081 4593743,839 83,699

236 428081,811 4593797,754 84,380 286 428114,984 4593764,389 83,968 336 428099,851 4593774,241 84,134 386 428133,590 4593741,268 83,663

237 428081,572 4593797,499 84,270 287 428113,870 4593764,926 83,975 337 428094,281 4593780,287 84,197 387 428127,999 4593727,298 84,044

238 428079,834 4593796,391 84,364 288 428113,824 4593769,528 84,109 338 428087,881 4593786,690 84,272 388 428127,322 4593727,967 84,135

239 428085,326 4593793,617 84,207 289 428115,983 4593767,285 84,052 339 428083,231 4593791,794 84,328 389 428125,328 4593730,019 84,022

240 428085,574 4593793,921 84,333 290 428118,245 4593773,835 84,236 340 428106,954 4593790,673 84,458 390 428125,364 4593730,492 84,006

241 428084,166 4593791,931 84,293 291 428117,262 4593763,991 83,996 341 428106,432 4593791,607 84,450 391 428125,848 4593731,341 84,003

242 428087,700 4593788,363 84,249 292 428120,198 4593761,000 83,967 342 428108,393 4593789,594 84,491 392 428124,926 4593730,403 84,158

243 428089,261 4593790,252 84,288 293 428126,033 4593766,744 84,096 343 428108,407 4593788,568 84,463 393 428123,353 4593732,029 84,035

244 428089,288 4593789,572 84,134 294 428126,665 4593765,552 84,082 344 428110,478 4593787,380 84,488 394 428122,946 4593732,417 84,190

245 428089,445 4593789,660 84,276 295 428127,037 4593765,582 84,091 345 428110,951 4593786,723 84,400 395 428124,600 4593734,763 84,024

246 428093,723 4593785,501 84,237 296 428124,316 4593761,902 84,010 346 428112,835 4593784,869 84,490 396 428127,094 4593733,676 83,988

247 428096,143 4593782,989 84,203 297 428123,057 4593760,648 83,985 347 428113,322 4593784,232 84,383 397 428122,971 4593736,886 84,060

248 428095,903 4593782,748 84,047 298 428124,255 4593759,323 83,980 348 428115,369 4593782,155 84,386 398 428121,416 4593734,030 84,081

249 428094,036 4593781,807 84,178 299 428124,582 4593758,350 83,945 349 428115,959 4593781,617 84,497 399 428121,011 4593734,398 84,218

250 428093,757 4593793,209 84,389 300 428127,919 4593761,687 83,994 350 428117,920 4593779,462 84,372 400 428119,118 4593736,377 84,126



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

401 428118,081 4593737,431 84,156 451 428149,228 4593731,535 83,494 501 427792,386 4593622,773 89,306 551 427786,380 4593636,351 89,510

402 428118,234 4593738,172 84,150 452 428134,473 4593726,620 83,838 502 427792,526 4593624,944 89,420 552 427789,307 4593635,035 89,460

403 428118,004 4593738,364 84,156 453 428134,622 4593725,774 83,695 503 427791,252 4593621,284 89,303 553 427795,132 4593633,963 89,491

404 428116,864 4593738,651 84,281 454 428132,496 4593726,821 83,898 504 427792,394 4593625,988 89,431 554 427795,276 4593633,864 89,381

405 428115,250 4593740,995 84,202 455 428118,731 4593742,355 84,142 505 427788,339 4593624,576 89,439 555 427793,736 4593638,017 89,405

406 428114,626 4593740,959 84,220 456 427780,723 4593611,636 89,403 506 427785,645 4593623,649 89,448 556 427793,637 4593637,890 89,510

407 428112,322 4593743,343 84,240 457 427780,974 4593611,913 89,298 507 427778,936 4593627,289 89,544 557 427791,304 4593638,501 89,330

408 428111,894 4593743,755 84,328 458 427782,182 4593612,163 89,399 508 427776,599 4593626,484 89,558 558 427791,678 4593639,176 89,363

409 428135,278 4593742,927 83,690 459 427783,515 4593609,305 89,484 509 427776,524 4593626,759 89,833 559 427788,784 4593637,647 89,395

410 428135,095 4593742,523 83,555 460 427784,658 4593609,674 89,528 510 427775,863 4593628,604 89,833 560 427795,921 4593640,347 89,457

411 428133,751 4593741,085 83,671 461 427786,327 4593612,416 89,454 511 427778,121 4593629,606 89,592 561 427798,193 4593635,115 89,443

412 428132,895 4593740,295 83,706 462 427788,263 4593610,895 89,463 512 427776,383 4593631,278 89,617 562 427798,768 4593631,441 89,429

413 428135,361 4593737,779 83,675 463 427789,039 4593611,636 89,449 513 427776,931 4593631,790 89,606 563 427799,422 4593629,684 89,426

414 428136,463 4593741,451 83,689 464 427790,003 4593611,480 89,500 514 427777,463 4593631,724 89,593 564 427800,520 4593628,037 89,425

415 428139,186 4593738,344 83,562 465 427790,597 4593611,711 89,454 515 427777,571 4593632,335 89,600 565 427800,284 4593627,320 89,409

416 428139,432 4593738,363 83,710 466 427792,017 4593612,519 89,436 516 427778,891 4593632,491 89,572 566 427800,491 4593624,967 89,374

417 428137,674 4593736,809 83,565 467 427792,169 4593612,635 89,435 517 427781,655 4593633,448 89,532 567 427799,391 4593623,011 89,351

418 428138,762 4593736,875 83,690 468 427790,695 4593613,982 89,403 518 427782,807 4593634,308 89,524 568 427802,423 4593623,073 89,328

419 428140,374 4593737,471 83,681 469 427788,804 4593614,411 89,355 519 427783,093 4593635,019 89,543 569 427802,123 4593624,563 89,369

420 428140,960 4593739,739 83,721 470 427789,046 4593614,639 89,271 520 427782,087 4593637,913 89,587 570 427802,943 4593622,354 89,302

421 428143,076 4593737,346 83,655 471 427790,722 4593614,000 89,396 521 427784,782 4593637,023 89,546 571 427804,736 4593625,456 89,324

422 428143,485 4593737,712 83,651 472 427791,694 4593615,071 89,368 522 427786,284 4593635,823 89,512 572 427788,573 4593625,482 89,452

423 428145,611 4593738,887 83,650 473 427793,448 4593615,440 89,367 523 427787,080 4593633,662 89,516 573 427801,197 4593646,839 89,479

424 428142,910 4593741,589 83,730 474 427793,372 4593615,983 89,333 524 427784,088 4593631,630 89,517 574 427799,550 4593645,305 89,431

425 428146,083 4593744,795 83,764 475 427793,828 4593616,265 89,227 525 427786,768 4593632,025 89,520 575 427799,507 4593645,129 89,322

426 428147,552 4593744,170 83,752 476 427793,703 4593615,175 89,389 526 427789,743 4593633,609 89,461 576 427797,887 4593643,509 89,406

427 428147,506 4593740,730 83,667 477 427793,242 4593616,214 89,240 527 427793,185 4593626,503 89,440 577 427799,634 4593639,143 89,380

428 428150,168 4593738,077 83,576 478 427798,649 4593618,101 89,206 528 427793,885 4593626,714 89,443 578 427800,152 4593642,027 89,291

429 428149,533 4593737,859 83,588 479 427796,118 4593617,055 89,229 529 427794,252 4593625,010 89,432 579 427800,459 4593642,708 89,275

430 428151,903 4593735,370 83,495 480 427796,827 4593617,149 89,325 530 427793,855 4593623,192 89,326 580 427800,614 4593642,761 89,394

431 428148,860 4593747,768 83,854 481 427792,126 4593618,938 89,371 531 427795,377 4593624,087 89,332 581 427803,024 4593642,261 89,634

432 428150,731 4593745,876 83,930 482 427797,590 4593620,879 89,328 532 427796,723 4593623,227 89,356 582 427801,922 4593640,255 89,387

433 428151,819 4593744,753 83,785 483 427784,872 4593616,761 89,390 533 427796,210 4593624,534 89,339 583 427801,530 4593639,986 89,299

434 428153,495 4593743,050 83,703 484 427778,491 4593614,350 89,441 534 427797,317 4593626,872 89,363 584 427803,012 4593639,205 89,308

435 428153,497 4593743,081 83,860 485 427775,211 4593616,786 89,341 535 427799,936 4593619,917 89,264 585 427804,879 4593639,432 89,285

436 428153,862 4593742,667 83,685 486 427775,457 4593617,033 89,460 536 427797,134 4593628,484 89,372 586 427802,047 4593638,452 89,324

437 428155,709 4593740,786 83,708 487 427772,993 4593619,383 89,536 537 427796,739 4593629,613 89,478 587 427804,949 4593639,806 89,280

438 428156,073 4593740,393 83,583 488 427778,274 4593621,170 89,482 538 427796,268 4593629,407 89,461 588 427805,463 4593640,213 89,335

439 428157,865 4593738,617 83,640 489 427781,356 4593621,789 89,462 539 427794,619 4593628,770 89,427 589 427804,795 4593640,445 89,342

440 428157,193 4593738,502 83,497 490 427782,227 4593621,793 89,454 540 427794,190 4593629,384 89,426 590 427803,434 4593641,305 89,410

441 428159,927 4593736,462 83,386 491 427783,824 4593621,202 89,443 541 427793,209 4593629,153 89,432 591 427804,368 4593641,661 89,454

442 428158,529 4593734,303 83,375 492 427781,979 4593619,291 89,437 542 427793,082 4593629,792 89,444 592 427805,539 4593642,058 89,412

443 428154,791 4593735,899 83,456 493 427783,048 4593619,454 89,307 543 427792,246 4593634,384 89,457 593 427806,218 4593642,284 89,632

444 428149,504 4593733,540 83,513 494 427785,887 4593621,722 89,453 544 427791,817 4593636,006 89,471 594 427808,056 4593642,892 89,391

445 428146,921 4593733,615 83,540 495 427788,199 4593621,708 89,405 545 427790,257 4593634,728 89,459 595 427808,724 4593643,109 89,605

446 428141,368 4593734,247 83,606 496 427789,596 4593622,102 89,410 546 427793,168 4593637,586 89,494 596 427810,204 4593643,664 89,401

447 428141,730 4593734,291 83,601 497 427789,692 4593623,019 89,435 547 427791,623 4593637,883 89,476 597 427810,317 4593642,368 89,361

448 428140,965 4593733,383 83,461 498 427790,969 4593622,196 89,357 548 427791,676 4593637,368 89,480 598 427810,900 4593643,863 89,599

449 428143,712 4593732,741 83,530 499 427790,686 4593621,484 89,274 549 427788,928 4593636,805 89,475 599 427813,585 4593644,825 89,387

450 428144,871 4593727,897 83,446 500 427791,885 4593622,437 89,289 550 427788,013 4593637,244 89,498 600 427815,571 4593645,510 89,494



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

601 427817,760 4593646,248 89,390 651 427847,890 4593644,793 89,103 701 427888,117 4593655,499 88,827 751 427859,285 4593640,340 89,111

602 427818,760 4593646,583 89,397 652 427847,768 4593644,610 88,979 702 427888,165 4593654,278 88,865 752 427858,683 4593639,493 89,124

603 427819,093 4593645,742 89,386 653 427848,357 4593642,284 89,048 703 427889,447 4593654,660 88,863 753 427860,700 4593641,583 89,101

604 427820,335 4593642,515 89,265 654 427848,676 4593641,201 89,066 704 427889,478 4593654,917 88,975 754 427860,367 4593642,025 88,976

605 427821,762 4593639,056 89,281 655 427849,972 4593646,434 89,267 705 427890,462 4593655,460 88,972 755 427861,252 4593640,644 89,099

606 427821,966 4593638,448 89,219 656 427853,807 4593647,535 89,116 706 427890,626 4593655,060 88,973 756 427865,369 4593641,520 89,078

607 427812,115 4593637,001 89,334 657 427855,081 4593647,892 89,258 707 427889,738 4593657,828 88,980 757 427868,734 4593642,400 89,069

608 427810,075 4593636,332 89,356 658 427855,169 4593646,927 89,063 708 427894,722 4593659,250 88,978 758 427869,039 4593642,798 89,052

609 427808,633 4593635,821 89,360 659 427855,323 4593646,758 88,942 709 427894,733 4593656,668 88,959 759 427869,629 4593642,633 89,101

610 427806,615 4593635,147 89,373 660 427856,201 4593644,538 89,024 710 427895,567 4593656,500 88,949 760 427869,067 4593644,339 89,033

611 427806,935 4593640,464 89,264 661 427856,440 4593643,581 89,045 711 427819,152 4593632,412 89,157 761 427869,130 4593644,535 88,938

612 427808,468 4593640,969 89,258 662 427860,211 4593645,678 89,013 712 427822,661 4593631,604 89,163 762 427877,997 4593645,073 89,012

613 427808,329 4593641,024 89,335 663 427859,584 4593649,189 89,091 713 427823,188 4593631,457 89,154 763 427879,226 4593647,125 88,994

614 427810,630 4593641,708 89,252 664 427860,227 4593649,355 89,099 714 427823,315 4593631,047 89,277 764 427879,342 4593647,400 88,899

615 427817,094 4593644,067 89,313 665 427860,107 4593648,501 89,035 715 427825,104 4593631,997 89,129 765 427878,691 4593645,188 89,005

616 427817,111 4593643,924 89,173 666 427860,203 4593648,182 88,920 716 427826,108 4593632,083 89,245 766 427878,964 4593645,366 89,003

617 427819,589 4593637,649 89,145 667 427865,320 4593650,862 89,115 717 427826,463 4593632,657 89,141 767 427882,141 4593646,176 89,010

618 427819,703 4593637,707 89,211 668 427866,014 4593651,009 89,197 718 427827,443 4593631,878 89,239 768 427882,112 4593648,275 88,894

619 427820,349 4593637,786 89,206 669 427865,912 4593650,092 88,986 719 427825,342 4593630,010 89,279 769 427885,564 4593649,375 88,879

620 427820,696 4593637,084 89,224 670 427866,029 4593649,749 88,889 720 427825,761 4593628,381 89,348 770 427888,288 4593650,358 88,856

621 427821,460 4593637,083 89,107 671 427867,417 4593648,316 88,956 721 427823,725 4593626,823 89,155 771 427883,886 4593646,673 88,993

622 427821,070 4593636,894 89,117 672 427867,688 4593646,915 89,009 722 427822,862 4593626,141 89,147 772 427885,179 4593647,034 89,072

623 427824,867 4593637,961 89,080 673 427868,454 4593651,723 89,024 723 427826,590 4593630,349 89,342 773 427887,795 4593648,349 88,965

624 427822,577 4593637,403 89,094 674 427869,126 4593651,900 89,204 724 427829,452 4593631,165 89,244 774 427888,952 4593648,266 88,970

625 427823,451 4593637,836 89,211 675 427871,178 4593652,499 89,027 725 427829,474 4593632,005 89,230 775 427890,733 4593648,654 89,034

626 427823,221 4593638,566 89,225 676 427871,561 4593652,622 89,058 726 427830,372 4593632,081 89,240 776 427889,986 4593648,733 88,975

627 427822,641 4593638,618 89,278 677 427872,623 4593652,382 88,997 727 427831,297 4593631,690 89,296 777 427889,330 4593650,787 88,829

628 427826,233 4593639,639 89,221 678 427874,211 4593653,360 89,053 728 427832,996 4593632,187 89,226 778 427890,658 4593650,654 88,854

629 427827,875 4593640,119 89,220 679 427874,831 4593653,541 89,180 729 427833,172 4593633,879 89,227 779 427890,865 4593650,532 88,971

630 427830,258 4593639,756 89,190 680 427875,219 4593652,710 88,950 730 427833,042 4593634,235 89,108 780 427891,255 4593650,730 88,969

631 427830,319 4593639,623 89,066 681 427875,303 4593652,404 88,855 731 427833,953 4593632,603 89,206 781 427890,257 4593652,045 88,876

632 427831,360 4593637,459 89,130 682 427876,537 4593650,897 88,917 732 427837,778 4593633,556 89,201 782 427891,365 4593652,106 88,965

633 427826,083 4593635,972 89,159 683 427876,072 4593649,240 88,954 733 427837,498 4593633,909 89,197 783 427891,749 4593651,244 88,969

634 427825,762 4593635,079 89,148 684 427876,045 4593653,387 88,998 734 427838,023 4593635,238 89,193 784 427891,609 4593654,191 88,959

635 427821,990 4593633,980 89,160 685 427876,783 4593653,491 88,985 735 427837,926 4593635,645 89,073 785 427890,795 4593654,521 88,971

636 427832,161 4593636,181 89,145 686 427877,029 4593654,166 89,018 736 427839,062 4593633,915 89,201 786 427889,789 4593653,931 88,874

637 427831,727 4593641,217 89,213 687 427877,724 4593654,371 89,101 737 427840,591 4593634,783 89,188 787 427893,669 4593651,858 88,955

638 427833,384 4593641,682 89,198 688 427880,679 4593655,222 88,987 738 427841,828 4593634,871 89,192 788 427891,629 4593648,963 88,974

639 427837,222 4593642,804 89,172 689 427881,340 4593655,401 89,100 739 427843,181 4593635,113 89,252 789 427894,259 4593649,636 89,027

640 427838,480 4593642,108 89,143 690 427881,486 4593654,184 88,837 740 427845,633 4593637,670 89,152 790 427894,828 4593649,802 88,997

641 427838,558 4593641,968 89,020 691 427881,500 4593654,369 88,927 741 427845,641 4593637,834 89,037 791 427895,750 4593652,461 88,944

642 427839,383 4593639,751 89,095 692 427882,273 4593652,614 88,890 742 427849,481 4593636,887 89,143 792 427896,237 4593654,756 88,943

643 427839,745 4593638,373 89,117 693 427882,459 4593650,939 88,915 743 427849,807 4593637,385 89,133 793 427826,646 4593625,577 89,243

644 427839,050 4593643,308 89,258 694 427883,864 4593656,143 88,971 744 427850,408 4593637,139 89,140 794 427826,446 4593625,224 89,229

645 427842,901 4593644,418 89,158 695 427887,711 4593657,242 89,061 745 427852,886 4593639,756 89,117 795 427827,086 4593624,059 89,244

646 427843,961 4593644,715 89,273 696 427888,232 4593656,888 88,985 746 427852,890 4593639,905 89,006 796 427826,230 4593623,763 89,219

647 427844,692 4593644,340 89,125 697 427887,565 4593656,528 88,971 747 427854,902 4593638,443 89,132 797 427823,227 4593622,767 89,168

648 427845,193 4593644,540 89,128 698 427888,764 4593656,817 88,989 748 427856,201 4593638,802 89,134 798 427822,642 4593622,936 89,157

649 427847,070 4593645,613 89,153 699 427888,999 4593656,299 88,818 749 427857,903 4593639,891 89,112 799 427821,678 4593623,349 89,141

650 427847,854 4593645,463 89,134 700 427889,093 4593656,544 88,982 750 427858,887 4593640,129 89,103 800 427820,639 4593621,886 89,163



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

801 427819,130 4593621,336 89,242 851 427814,646 4593613,032 89,333 901 427807,466 4593603,089 89,176 951 427823,881 4593577,938 88,941

802 427818,442 4593621,117 89,185 852 427815,578 4593610,655 89,282 902 427807,566 4593603,283 89,096 952 427827,674 4593579,227 88,914

803 427817,128 4593620,641 89,240 853 427816,074 4593609,313 89,333 903 427808,604 4593605,329 89,178 953 427827,045 4593581,081 88,881

804 427816,596 4593620,476 89,345 854 427816,804 4593606,560 89,276 904 427808,985 4593605,824 89,197 954 427825,474 4593580,872 88,868

805 427815,258 4593620,012 89,248 855 427817,165 4593606,552 89,277 905 427804,564 4593607,786 89,266 955 427826,302 4593581,319 89,014

806 427814,749 4593619,888 89,264 856 427814,056 4593605,385 89,207 906 427803,834 4593609,656 89,428 956 427827,550 4593581,244 88,883

807 427814,403 4593619,128 89,304 857 427813,831 4593604,718 89,194 907 427804,934 4593612,424 89,172 957 427828,304 4593578,770 88,915

808 427813,590 4593617,409 89,340 858 427817,240 4593605,037 89,262 908 427805,780 4593612,684 89,197 958 427830,262 4593580,630 88,920

809 427813,236 4593616,650 89,310 859 427817,654 4593605,200 89,312 909 427806,328 4593612,889 89,214 959 427827,661 4593582,870 89,045

810 427810,283 4593624,458 89,431 860 427818,508 4593603,030 89,270 910 427803,670 4593612,896 89,267 960 427828,148 4593582,984 89,048

811 427809,345 4593624,379 89,463 861 427815,274 4593601,570 89,176 911 427803,332 4593613,954 89,123 961 427828,795 4593583,377 89,183

812 427809,746 4593625,102 89,459 862 427812,106 4593607,986 89,215 912 427803,027 4593611,753 89,287 962 427835,199 4593585,526 89,046

813 427810,332 4593626,041 89,439 863 427811,978 4593607,160 89,195 913 427802,311 4593613,605 89,428 963 427835,902 4593585,760 89,219

814 427810,670 4593626,823 89,419 864 427811,826 4593606,953 89,074 914 427801,631 4593615,392 89,310 964 427836,293 4593585,403 89,032

815 427812,199 4593624,998 89,397 865 427814,389 4593600,936 89,141 915 427801,787 4593616,215 89,281 965 427835,885 4593584,537 89,024

816 427813,091 4593625,488 89,408 866 427814,290 4593600,842 89,040 916 427802,570 4593615,875 89,304 966 427835,850 4593584,354 88,892

817 427814,130 4593625,561 89,383 867 427816,204 4593582,050 88,900 917 427803,071 4593614,978 89,137 967 427836,755 4593582,713 88,915

818 427814,445 4593627,903 89,377 868 427817,626 4593578,684 88,967 918 427804,594 4593615,984 89,208 968 427828,389 4593576,435 88,989

819 427815,859 4593626,065 89,362 869 427816,480 4593582,602 88,928 919 427803,030 4593618,641 89,229 969 427827,725 4593576,347 88,868

820 427816,879 4593626,576 89,363 870 427817,284 4593582,961 88,968 920 427802,274 4593616,811 89,172 970 427828,317 4593576,800 88,877

821 427817,772 4593626,609 89,341 871 427817,803 4593583,174 88,987 921 427800,738 4593617,922 89,181 971 427824,613 4593575,585 88,889

822 427818,197 4593628,994 89,332 872 427815,372 4593585,421 88,965 922 427800,697 4593617,802 89,264 972 427825,497 4593575,602 88,891

823 427819,686 4593627,196 89,322 873 427815,288 4593588,074 89,041 923 427798,712 4593617,933 89,203 973 427825,937 4593575,083 88,916

824 427820,642 4593627,664 89,323 874 427815,905 4593588,159 89,067 924 427797,135 4593616,371 89,357 974 427826,382 4593574,643 88,931

825 427819,520 4593629,983 89,317 875 427815,034 4593590,290 89,072 925 427798,243 4593614,278 89,369 975 427828,810 4593575,353 89,011

826 427819,410 4593630,281 89,197 876 427819,259 4593580,474 88,966 926 427796,932 4593613,834 89,457 977 427824,692 4593573,994 88,830

827 427814,751 4593628,762 89,368 877 427816,886 4593579,351 88,946 927 427795,779 4593613,491 89,391 978 427825,029 4593573,064 88,817

828 427814,665 4593628,926 89,236 878 427816,706 4593579,469 88,947 928 427792,518 4593612,355 89,442 979 427825,217 4593572,405 88,810

829 427808,930 4593621,897 89,369 879 427815,879 4593580,775 88,950 929 427792,090 4593612,255 89,443 980 427825,605 4593572,570 88,921

830 427807,144 4593625,508 89,462 880 427816,221 4593580,845 88,911 930 427815,898 4593599,928 89,154 981 427825,996 4593573,898 89,166

831 427806,120 4593625,246 89,474 881 427815,699 4593581,758 89,056 931 427816,556 4593597,360 89,126 982 427826,248 4593573,163 88,926

832 427805,753 4593626,453 89,340 882 427815,919 4593582,827 88,876 932 427816,573 4593597,788 89,132 983 427826,471 4593572,624 89,012

833 427805,949 4593627,212 89,348 883 427815,704 4593579,018 88,984 933 427818,857 4593592,366 89,094 984 427827,276 4593570,570 88,946

834 427808,793 4593628,064 89,324 884 427814,864 4593581,244 89,051 934 427820,700 4593586,857 89,073 985 427826,813 4593569,358 88,895

835 427807,016 4593633,239 89,377 885 427813,896 4593583,759 89,083 935 427821,183 4593586,263 89,083 986 427826,515 4593569,205 88,768

836 427804,147 4593632,409 89,383 886 427813,531 4593587,065 89,079 936 427821,365 4593584,711 89,038 987 427827,180 4593569,946 88,936

837 427805,120 4593624,495 89,311 887 427813,817 4593587,187 88,964 937 427820,984 4593584,056 89,004 988 427825,405 4593570,706 88,805

838 427805,895 4593624,130 89,449 888 427812,563 4593587,232 89,104 938 427821,175 4593583,145 88,893 989 427823,931 4593574,356 88,874

839 427806,839 4593623,898 89,456 889 427811,726 4593589,388 89,120 939 427820,477 4593583,469 88,913 990 427821,146 4593575,174 88,950

840 427808,059 4593618,614 89,325 890 427812,316 4593590,207 89,094 940 427820,839 4593586,091 89,070 991 427820,519 4593577,687 88,955

841 427808,078 4593617,484 89,321 891 427812,625 4593590,311 88,990 941 427821,839 4593584,241 89,033 992 427820,893 4593573,505 88,936

842 427808,876 4593617,865 89,304 892 427811,596 4593590,592 89,117 942 427822,059 4593580,799 88,890 993 427819,358 4593572,917 88,896

843 427808,196 4593616,400 89,153 893 427808,974 4593596,418 89,162 943 427822,109 4593581,285 88,880 994 427818,851 4593578,865 88,965

844 427807,489 4593617,119 89,184 894 427809,898 4593596,790 89,133 944 427821,856 4593580,108 88,909 995 427817,333 4593578,272 88,958

845 427808,719 4593613,995 89,151 895 427810,070 4593596,756 89,041 945 427823,031 4593581,500 88,911 996 427816,980 4593577,597 88,967

846 427808,570 4593615,499 89,146 896 427811,505 4593597,878 89,086 946 427823,061 4593580,867 88,899 997 427814,570 4593577,290 89,071

847 427809,122 4593614,646 89,270 897 427812,040 4593598,099 89,110 947 427823,875 4593580,335 88,873 998 427815,281 4593577,453 88,942

848 427810,061 4593614,924 89,271 898 427811,178 4593601,317 89,111 948 427823,515 4593580,528 88,880 999 427815,195 4593577,891 88,976

849 427813,477 4593616,042 89,333 899 427808,207 4593599,013 89,177 949 427823,294 4593579,886 88,894 1000 427812,883 4593576,222 88,964

850 427814,251 4593614,114 89,292 900 427806,707 4593602,230 89,216 950 427823,522 4593578,678 88,899 1001 427813,470 4593574,285 88,988



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1002 427817,631 4593575,806 88,967 1052 427832,882 4593539,640 88,561 1102 427848,343 4593581,841 88,948 1152 427907,588 4593603,017 88,635

1003 427818,541 4593573,490 88,873 1053 427832,654 4593538,794 88,574 1103 427848,822 4593581,975 88,999 1153 427906,716 4593602,598 88,783

1004 427814,319 4593571,988 88,956 1054 427833,029 4593537,611 88,704 1104 427849,519 4593583,456 88,917 1154 427841,591 4593587,460 89,020

1005 427813,083 4593571,231 88,957 1055 427831,904 4593537,238 88,704 1105 427849,247 4593583,504 88,797 1155 427842,009 4593587,782 89,024

1006 427813,177 4593570,954 89,060 1056 427830,508 4593541,213 88,752 1106 427848,390 4593585,256 88,859 1156 427842,522 4593586,782 89,005

1007 427813,548 4593570,281 89,109 1057 427830,659 4593542,632 88,752 1107 427849,008 4593586,419 88,865 1157 427842,665 4593586,645 88,880

1008 427816,399 4593571,221 89,076 1058 427831,261 4593541,223 88,731 1108 427852,182 4593583,121 88,938 1158 427844,771 4593588,716 89,086

1009 427816,382 4593571,911 89,041 1059 427836,671 4593534,873 88,550 1109 427852,622 4593583,261 89,044 1159 427845,668 4593589,003 89,017

1010 427816,302 4593572,259 88,932 1060 427837,958 4593539,593 88,664 1110 427853,452 4593583,535 88,938 1160 427846,299 4593588,983 89,008

1011 427817,219 4593572,047 88,912 1061 427837,514 4593540,705 88,530 1111 427853,990 4593583,861 88,935 1161 427847,613 4593589,655 89,055

1012 427817,055 4593571,672 88,980 1062 427836,786 4593541,159 88,551 1112 427853,325 4593584,734 88,901 1162 427847,515 4593589,331 89,001

1013 427818,167 4593572,937 88,851 1063 427839,228 4593539,670 88,651 1113 427853,293 4593584,889 88,793 1163 427848,104 4593588,572 88,987

1014 427818,443 4593571,912 88,892 1064 427838,444 4593541,149 88,688 1114 427852,678 4593586,688 88,845 1164 427848,211 4593588,557 88,856

1015 427818,411 4593572,412 88,872 1065 427838,320 4593541,464 88,700 1115 427852,223 4593587,328 88,862 1165 427848,534 4593589,948 89,001

1016 427818,842 4593572,333 88,879 1066 427837,049 4593543,904 88,732 1116 427857,522 4593588,383 88,837 1166 427851,436 4593590,946 89,092

1017 427819,448 4593572,336 88,876 1067 427835,143 4593546,832 88,611 1117 427863,203 4593588,097 88,888 1167 427851,502 4593589,745 88,972

1018 427819,714 4593572,892 88,897 1068 427835,230 4593547,019 88,747 1118 427823,586 4593565,480 88,839 1168 427851,469 4593589,571 88,841

1019 427821,111 4593569,213 88,842 1069 427836,163 4593547,628 88,772 1119 427816,646 4593594,661 89,007 1169 427852,471 4593591,270 88,989

1020 427820,323 4593570,379 88,835 1070 427834,773 4593551,244 88,804 1120 427816,972 4593594,800 89,103 1170 427855,260 4593592,230 89,054

1021 427820,598 4593569,325 88,945 1071 427834,185 4593552,724 88,820 1121 427817,287 4593596,322 89,132 1171 427856,215 4593592,518 88,977

1022 427820,882 4593568,195 88,932 1072 427833,060 4593552,558 88,802 1122 427816,534 4593597,337 89,127 1172 427857,102 4593592,424 88,972

1023 427821,896 4593568,708 88,842 1073 427832,900 4593552,487 88,660 1123 427817,595 4593595,554 89,242 1173 427858,078 4593592,791 88,959

1024 427822,681 4593568,987 88,870 1074 427829,951 4593560,250 88,722 1124 427817,974 4593594,592 89,106 1174 427858,074 4593593,161 89,054

1025 427823,202 4593569,259 88,875 1075 427830,087 4593560,404 88,857 1125 427816,980 4593594,750 89,101 1175 427858,605 4593593,323 88,973

1026 427821,887 4593564,497 88,925 1076 427830,913 4593561,217 88,882 1126 427816,657 4593594,657 89,007 1176 427858,803 4593592,462 88,955

1027 427820,979 4593565,476 88,948 1077 427828,658 4593566,979 88,929 1127 427858,768 4593585,400 88,924 1177 427858,902 4593592,075 88,840

1028 427821,879 4593565,839 88,905 1078 427833,527 4593576,931 88,984 1128 427860,927 4593585,956 88,914 1178 427862,352 4593594,575 88,967

1029 427822,121 4593565,758 88,796 1079 427834,320 4593577,203 89,057 1129 427861,530 4593587,476 88,903 1179 427862,960 4593594,816 88,960

1030 427822,885 4593560,577 88,923 1080 427835,157 4593578,475 88,960 1130 427861,526 4593587,636 88,782 1180 427862,538 4593593,645 88,952

1031 427824,336 4593559,640 88,869 1081 427835,046 4593578,806 88,841 1131 427863,678 4593591,471 88,818 1181 427863,216 4593593,946 88,941

1032 427824,492 4593559,643 88,762 1082 427835,062 4593577,790 88,977 1132 427871,343 4593593,721 88,820 1182 427862,959 4593593,452 88,828

1033 427826,244 4593559,778 88,838 1083 427835,900 4593577,718 88,983 1133 427872,333 4593591,275 88,751 1183 427866,742 4593595,101 88,935

1034 427826,957 4593559,738 88,848 1084 427838,278 4593578,514 89,051 1134 427872,386 4593591,158 88,866 1184 427866,911 4593594,741 88,824

1035 427824,058 4593557,545 89,064 1085 427838,305 4593579,519 88,947 1135 427872,240 4593589,751 89,097 1185 427865,923 4593595,818 88,944

1036 427826,138 4593552,170 88,854 1086 427838,183 4593579,839 88,826 1136 427882,184 4593593,159 89,083 1186 427867,314 4593596,274 89,020

1037 427827,102 4593552,511 88,836 1087 427836,844 4593582,415 88,909 1137 427881,569 4593594,173 89,054 1187 427869,729 4593597,099 88,938

1038 427827,330 4593552,465 88,727 1088 427840,064 4593579,096 88,965 1138 427881,671 4593594,395 88,942 1188 427870,025 4593597,180 89,020

1039 427828,944 4593552,895 88,788 1089 427840,742 4593579,322 89,149 1139 427881,122 4593596,209 88,983 1189 427870,417 4593597,020 88,923

1040 427829,533 4593553,036 88,786 1090 427840,926 4593579,660 88,958 1140 427880,435 4593596,866 88,996 1190 427870,981 4593597,505 88,932

1041 427826,459 4593551,834 88,848 1091 427841,399 4593579,529 88,963 1141 427889,824 4593600,487 88,926 1191 427871,337 4593597,311 88,917

1042 427826,964 4593550,836 88,847 1092 427840,892 4593580,402 88,934 1142 427890,392 4593599,360 88,943 1192 427871,432 4593596,401 88,907

1043 427827,380 4593549,813 88,824 1093 427840,897 4593580,709 88,856 1143 427891,623 4593597,718 88,904 1193 427871,312 4593596,259 88,792

1044 427828,530 4593546,022 88,801 1094 427843,781 4593581,366 88,928 1144 427891,531 4593597,524 89,032 1194 427871,944 4593597,810 89,010

1045 427829,584 4593546,213 88,772 1095 427843,692 4593581,637 88,814 1145 427892,256 4593596,482 88,870 1195 427872,772 4593598,091 88,936

1046 427829,797 4593546,115 88,664 1096 427843,299 4593583,547 88,878 1146 427896,520 4593597,947 88,850 1196 427873,200 4593598,228 88,989

1047 427831,437 4593546,567 88,721 1097 427842,747 4593584,423 88,885 1147 427896,424 4593599,130 88,814 1197 427874,155 4593598,554 88,928

1048 427832,020 4593546,735 88,728 1098 427843,942 4593580,372 88,959 1148 427896,138 4593599,164 88,687 1198 427872,685 4593597,511 88,920

1049 427834,322 4593540,723 88,586 1099 427844,776 4593580,978 88,947 1149 427895,446 4593600,979 88,700 1199 427875,467 4593597,967 88,895

1050 427833,808 4593540,461 88,587 1100 427844,948 4593580,759 88,950 1150 427897,702 4593602,354 88,678 1200 427875,633 4593597,697 88,789

1051 427832,958 4593540,194 88,578 1101 427845,512 4593581,655 88,938 1151 427904,973 4593605,283 88,617 1201 427875,653 4593599,040 88,928



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1202 427875,883 4593598,732 88,913 1252 427920,954 4593605,485 88,311 1302 427911,100 4593646,643 88,714 1352 427933,159 4593684,067 88,206

1203 427878,966 4593600,152 88,920 1253 427922,221 4593606,265 88,277 1303 427908,900 4593646,089 88,743 1353 427934,903 4593682,129 88,253

1204 427879,756 4593599,453 88,891 1254 427921,849 4593607,359 88,171 1304 427908,521 4593647,293 88,857 1354 427928,951 4593680,868 88,320

1205 427879,931 4593599,086 88,759 1255 427922,005 4593608,058 88,124 1305 427909,613 4593644,118 88,713 1355 427927,282 4593682,610 88,296

1206 427880,387 4593600,607 88,902 1256 427922,721 4593606,068 88,279 1306 427909,219 4593641,297 88,685 1356 427930,155 4593685,591 88,206

1207 427881,377 4593600,938 88,989 1257 427923,675 4593607,964 88,298 1307 427911,779 4593611,433 88,462 1357 427931,241 4593686,297 88,058

1208 427880,975 4593600,612 88,892 1258 427921,524 4593608,537 88,136 1308 427911,594 4593611,370 88,620 1358 427932,734 4593685,730 88,063

1209 427884,039 4593600,858 88,858 1259 427920,071 4593611,579 88,226 1309 427912,095 4593610,531 88,471 1359 427932,594 4593684,840 88,124

1210 427884,132 4593600,491 88,726 1260 427919,385 4593611,498 88,240 1310 427912,218 4593612,640 88,457 1360 427931,998 4593683,866 88,223

1211 427884,249 4593601,906 89,007 1261 427917,838 4593614,796 88,311 1311 427913,057 4593613,184 88,434 1361 427939,340 4593684,108 88,071

1212 427888,990 4593603,469 88,835 1262 427919,522 4593613,695 88,272 1312 427912,493 4593615,873 88,466 1362 427939,386 4593683,889 88,201

1213 427890,409 4593603,935 88,810 1263 427915,934 4593617,300 88,373 1313 427910,986 4593614,004 88,461 1363 427941,114 4593681,708 88,398

1214 427889,641 4593602,666 88,798 1264 427919,839 4593615,674 88,237 1314 427910,864 4593613,808 88,618 1364 427940,984 4593682,267 88,251

1215 427889,747 4593602,324 88,665 1265 427920,101 4593615,454 88,386 1315 427909,253 4593613,479 88,472 1365 427942,330 4593682,926 88,234

1216 427892,135 4593604,535 88,797 1266 427921,234 4593614,461 88,389 1316 427909,115 4593613,332 88,618 1366 427944,033 4593684,581 88,315

1217 427897,309 4593606,290 88,747 1267 427922,180 4593612,973 88,369 1317 427908,005 4593612,205 88,658 1367 427945,142 4593685,921 88,155

1218 427897,585 4593605,091 88,715 1268 427921,631 4593614,839 88,399 1318 427906,433 4593617,743 88,693 1368 427944,108 4593688,497 88,078

1219 427897,488 4593604,887 88,592 1269 427921,386 4593615,463 88,410 1319 427907,720 4593618,160 88,648 1369 427944,102 4593688,668 87,964

1220 427900,101 4593606,685 88,714 1270 427921,301 4593616,035 88,572 1320 427907,900 4593618,197 88,500 1370 427937,822 4593688,894 88,058

1221 427900,505 4593607,298 88,724 1271 427920,271 4593619,666 88,466 1321 427911,770 4593620,988 88,518 1371 427942,654 4593693,596 87,964

1222 427901,744 4593607,358 88,702 1272 427919,693 4593620,283 88,465 1322 427909,825 4593628,000 88,585 1372 427946,945 4593687,414 88,283

1223 427902,190 4593607,867 88,847 1273 427918,605 4593620,894 88,468 1323 427905,919 4593625,311 88,546 1373 427948,164 4593688,621 88,104

1224 427906,410 4593609,274 88,662 1274 427919,497 4593620,680 88,451 1324 427905,713 4593625,328 88,700 1374 427948,245 4593689,236 88,081

1225 427908,050 4593609,727 88,640 1275 427918,334 4593620,834 88,318 1325 427904,227 4593625,519 88,745 1375 427952,823 4593712,106 88,073

1226 427908,334 4593608,689 88,632 1276 427916,455 4593620,184 88,359 1326 427904,574 4593626,042 88,714 1376 427901,922 4593633,752 89,024

1227 427908,512 4593608,601 88,517 1277 427915,495 4593623,290 88,417 1327 427902,837 4593630,521 88,783 1377 427901,105 4593636,679 88,819

1228 427910,462 4593610,489 88,619 1278 427916,409 4593625,377 88,411 1328 427902,780 4593631,652 88,777 1378 427900,687 4593638,759 88,829

1229 427910,905 4593609,541 88,609 1279 427917,072 4593625,126 88,407 1329 427902,440 4593632,294 88,783 1379 427899,955 4593640,789 89,007

1230 427910,866 4593609,375 88,496 1280 427917,246 4593625,345 88,539 1330 427902,443 4593632,289 88,782 1380 427899,118 4593643,716 88,887

1231 427907,060 4593601,471 88,815 1281 427918,792 4593624,897 88,541 1331 427903,907 4593632,273 88,599 1381 427899,880 4593644,265 88,876

1232 427908,510 4593601,978 88,656 1282 427917,822 4593628,263 88,599 1332 427907,841 4593635,011 88,671 1382 427898,639 4593645,447 89,016

1233 427910,458 4593602,622 88,661 1283 427917,282 4593630,220 88,849 1333 427906,524 4593639,700 88,714 1383 427898,053 4593647,498 88,957

1234 427911,448 4593604,390 88,633 1284 427917,196 4593629,904 88,606 1334 427906,886 4593640,678 88,720 1384 427897,893 4593648,077 88,975

1235 427913,325 4593604,898 88,614 1285 427913,866 4593629,158 88,509 1335 427905,136 4593644,582 88,724 1385 427904,012 4593650,282 88,873

1236 427913,080 4593605,720 88,525 1286 427913,104 4593631,986 88,545 1336 427905,460 4593645,218 88,722 1386 427903,226 4593650,300 88,887

1237 427909,824 4593604,572 88,637 1287 427915,215 4593631,927 88,487 1337 427905,229 4593645,286 88,827 1387 427902,932 4593651,254 88,897

1238 427908,703 4593607,910 88,537 1288 427915,377 4593632,088 88,638 1338 427905,161 4593646,323 88,837 1388 427903,539 4593653,990 88,925

1239 427911,996 4593609,038 88,494 1289 427916,946 4593631,398 88,638 1339 427903,741 4593647,022 88,870 1389 427905,936 4593654,624 88,924

1240 427913,331 4593605,748 88,506 1290 427915,933 4593634,985 88,848 1340 427900,662 4593643,917 88,746 1390 427906,977 4593650,907 88,891

1241 427914,508 4593605,735 88,443 1291 427915,712 4593635,759 88,709 1341 427900,403 4593644,040 88,873 1391 427904,653 4593650,191 88,879

1242 427916,274 4593606,023 88,328 1292 427915,060 4593636,561 88,726 1342 427930,708 4593681,356 88,294 1392 427909,446 4593648,662 88,875

1243 427913,992 4593603,969 88,616 1293 427912,267 4593634,879 88,588 1343 427931,641 4593679,562 88,341 1393 427911,085 4593650,814 88,927

1244 427918,243 4593605,275 88,376 1294 427913,938 4593636,496 88,549 1344 427935,563 4593676,345 88,430 1394 427911,153 4593651,842 88,950

1245 427919,121 4593605,064 88,341 1295 427914,070 4593636,694 88,706 1345 427935,483 4593677,250 88,402 1395 427907,490 4593652,591 88,913

1246 427917,167 4593606,027 88,297 1296 427913,793 4593642,571 88,821 1346 427935,535 4593677,956 88,374 1396 427906,828 4593653,422 88,914

1247 427917,281 4593606,622 88,304 1297 427913,293 4593644,346 89,011 1347 427936,767 4593677,552 88,572 1397 427951,246 4593695,662 87,791

1248 427916,903 4593606,637 88,323 1298 427912,771 4593646,223 88,875 1348 427938,075 4593678,743 88,354 1398 427951,263 4593695,448 87,907

1249 427918,465 4593607,461 88,256 1299 427912,410 4593647,299 88,885 1349 427938,236 4593680,194 88,319 1399 427956,054 4593700,316 87,688

1250 427919,087 4593606,618 88,230 1300 427912,083 4593648,620 89,007 1350 427932,537 4593683,180 88,235 1400 427956,178 4593700,285 87,801

1251 427919,463 4593605,471 88,335 1301 427911,220 4593646,917 88,846 1351 427933,077 4593684,231 88,113 1401 427949,879 4593700,592 87,821



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1402 427954,687 4593705,301 87,719 1452 427926,798 4593689,911 88,350 1502 427954,650 4593717,002 88,162 1552 427966,264 4593723,068 87,990

1403 427960,891 4593705,025 87,577 1453 427927,770 4593689,100 88,278 1503 427955,238 4593717,045 88,080 1553 427965,610 4593723,954 87,960

1404 427961,016 4593704,958 87,697 1454 427927,843 4593688,829 88,277 1504 427955,337 4593717,648 88,093 1554 427964,622 4593724,192 87,981

1405 427965,684 4593709,715 87,478 1455 427928,853 4593688,219 88,232 1505 427955,770 4593718,073 88,163 1555 427965,044 4593725,031 87,956

1406 427965,738 4593709,558 87,599 1456 427930,699 4593688,457 88,273 1506 427956,534 4593718,820 88,086 1556 427966,941 4593723,066 87,467

1407 427959,492 4593709,268 87,596 1457 427930,484 4593689,272 88,272 1507 427957,796 4593720,060 88,168 1557 427966,654 4593721,987 87,449

1408 427959,429 4593709,953 87,617 1458 427927,546 4593690,630 88,308 1508 427959,285 4593721,481 88,067 1558 427966,715 4593721,852 87,330

1409 427964,257 4593714,686 87,527 1459 427928,838 4593691,899 88,348 1509 427960,362 4593722,548 88,050 1559 427968,179 4593724,287 87,442

1410 427972,806 4593716,679 87,319 1460 427930,374 4593691,666 88,249 1510 427961,402 4593723,566 88,076 1560 427966,306 4593726,280 87,934

1411 427972,932 4593716,554 87,441 1461 427930,286 4593693,317 88,283 1511 427962,907 4593725,000 88,027 1561 427967,353 4593725,651 87,886

1412 427975,240 4593719,033 87,252 1462 427932,574 4593695,541 88,327 1512 427964,260 4593726,356 88,068 1562 427968,094 4593725,066 87,889

1413 427969,044 4593719,318 87,437 1463 427934,008 4593696,931 88,251 1513 427964,892 4593726,385 87,977 1563 427969,244 4593726,160 87,909

1414 427976,214 4593726,337 87,280 1464 427935,715 4593696,076 88,203 1514 427964,984 4593727,031 87,987 1564 427972,150 4593730,274 87,835

1415 427980,305 4593728,893 87,181 1465 427936,113 4593696,854 88,201 1515 427965,384 4593727,453 88,030 1565 427973,595 4593730,265 87,867

1416 427982,332 4593728,939 87,149 1466 427935,563 4593694,246 88,249 1516 427966,128 4593728,147 87,963 1566 427972,176 4593731,791 87,863

1417 427954,021 4593694,351 87,968 1467 427936,692 4593695,767 88,199 1517 427967,431 4593729,454 88,058 1567 427973,441 4593733,050 87,824

1418 427957,061 4593697,288 88,027 1468 427937,375 4593694,926 88,240 1518 427968,898 4593730,835 87,913 1568 427974,226 4593732,305 87,789

1419 427958,245 4593698,434 87,885 1469 427937,982 4593694,934 87,995 1519 427970,081 4593731,978 87,890 1569 427974,927 4593731,530 87,784

1420 427957,548 4593698,516 87,873 1470 427934,123 4593691,106 88,055 1520 427971,163 4593733,044 87,869 1570 427978,018 4593735,547 87,720

1421 427959,130 4593699,290 87,927 1471 427936,077 4593692,174 88,005 1521 427972,951 4593734,757 87,801 1571 427981,870 4593725,983 87,165

1422 427960,319 4593700,458 87,848 1472 427936,056 4593691,991 87,888 1522 427974,151 4593735,947 87,782 1572 427982,780 4593725,484 87,249

1423 427961,266 4593701,382 87,943 1473 427940,059 4593696,014 87,916 1523 427975,095 4593735,711 87,742 1573 427983,063 4593726,630 87,082

1424 427962,474 4593702,595 87,806 1474 427940,069 4593695,879 87,795 1524 427974,896 4593736,660 87,777 1574 427983,324 4593726,371 87,231

1425 427962,327 4593703,146 87,779 1475 427939,387 4593696,111 87,959 1525 427975,539 4593737,311 87,797 1575 427983,615 4593723,137 87,344

1426 427963,394 4593703,458 87,944 1476 427937,402 4593698,084 88,190 1526 427977,327 4593739,002 87,685 1576 427983,612 4593723,668 87,318

1427 427964,667 4593704,722 87,750 1477 427938,448 4593697,476 88,169 1527 427978,011 4593739,671 87,675 1577 427983,864 4593724,343 87,303

1428 427965,616 4593705,607 87,852 1478 427939,322 4593696,812 88,191 1528 427947,092 4593707,473 88,097 1578 427984,547 4593724,889 87,294

1429 427965,629 4593706,163 87,712 1479 427940,145 4593698,642 88,215 1529 427948,145 4593706,861 88,064 1579 427984,290 4593723,810 87,411

1430 427966,841 4593706,784 87,707 1480 427944,465 4593702,841 88,177 1530 427949,505 4593706,667 88,089 1580 427984,984 4593724,493 87,329

1431 427970,419 4593710,542 87,614 1481 427946,402 4593705,184 88,085 1531 427949,811 4593708,021 88,088 1581 427985,480 4593724,961 87,288

1432 427970,950 4593710,858 87,598 1482 427947,070 4593704,341 88,175 1532 427949,007 4593705,526 87,797 1582 427987,604 4593727,032 87,192

1433 427975,908 4593716,616 87,456 1483 427945,787 4593706,245 88,120 1533 427947,712 4593704,304 87,826 1583 427986,183 4593729,107 87,160

1434 427977,474 4593717,159 87,544 1484 427935,349 4593698,183 88,243 1534 427948,249 4593704,011 87,805 1584 427985,925 4593729,391 87,023

1435 427980,997 4593720,589 87,373 1485 427936,004 4593698,210 88,221 1535 427948,205 4593703,751 87,679 1585 427986,153 4593730,126 87,045

1436 427981,416 4593721,004 87,413 1486 427936,057 4593698,889 88,245 1536 427953,839 4593710,235 87,732 1586 427985,696 4593732,347 87,084

1437 427982,172 4593721,748 87,348 1487 427936,461 4593699,284 88,334 1537 427954,385 4593710,028 87,710 1587 427988,429 4593734,811 87,019

1438 427982,450 4593722,011 87,375 1488 427937,232 4593700,045 88,225 1538 427954,339 4593709,782 87,591 1588 427991,182 4593737,323 86,949

1439 427931,076 4593687,127 87,976 1489 427938,533 4593701,329 88,365 1539 427957,352 4593713,672 87,665 1589 427994,789 4593740,899 86,861

1440 427930,518 4593687,214 88,137 1490 427939,961 4593702,703 88,205 1540 427958,387 4593713,855 87,583 1590 427994,062 4593738,005 86,872

1441 427929,856 4593686,044 88,195 1491 427941,045 4593703,717 88,192 1541 427958,406 4593713,672 87,499 1591 427990,920 4593734,996 86,940

1442 427929,362 4593686,521 88,221 1492 427942,231 4593704,912 88,277 1542 427955,484 4593715,639 88,064 1592 427990,273 4593733,621 86,889

1443 427929,686 4593686,887 88,214 1493 427943,683 4593706,319 88,169 1543 427955,077 4593714,890 88,052 1593 427990,263 4593733,040 87,030

1444 427928,080 4593685,135 88,246 1494 427945,032 4593707,615 88,163 1544 427956,681 4593713,700 88,064 1594 427990,616 4593729,953 87,104

1445 427927,022 4593684,223 88,280 1495 427945,686 4593708,275 88,157 1545 427954,837 4593712,916 88,086 1595 427993,046 4593732,292 87,049

1446 427925,752 4593685,463 88,303 1496 427945,609 4593707,624 88,139 1546 427956,702 4593716,841 88,038 1596 427994,776 4593735,385 86,994

1447 427924,338 4593687,539 88,342 1497 427948,124 4593710,642 88,271 1547 427957,748 4593716,259 88,017 1597 427997,315 4593736,422 86,958

1448 427922,892 4593686,129 88,349 1498 427949,572 4593712,090 88,131 1548 427958,646 4593715,580 88,055 1598 427994,374 4593734,497 87,011

1449 427925,675 4593688,787 88,332 1499 427950,732 4593713,165 88,119 1549 427958,593 4593714,927 87,627 1599 427995,614 4593738,291 86,912

1450 427926,348 4593688,655 88,311 1500 427951,810 4593714,234 88,193 1550 427959,396 4593717,391 88,053 1600 427996,160 4593739,462 86,769

1451 427926,383 4593689,480 88,318 1501 427953,260 4593715,659 88,106 1551 427963,730 4593721,600 88,028 1601 427996,640 4593739,552 86,878



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1602 427997,166 4593739,764 86,747 1652 427987,898 4593745,210 87,541 1702 428011,343 4593754,018 86,332 1752 428019,058 4593720,978 86,552

1603 427997,869 4593738,595 86,872 1653 427986,823 4593747,173 87,531 1703 428011,151 4593754,047 86,208 1753 428019,469 4593720,535 86,684

1604 427997,949 4593738,083 86,880 1654 427987,497 4593747,368 87,404 1704 428014,067 4593753,016 86,346 1754 428020,627 4593719,729 86,526

1605 427998,857 4593737,925 86,854 1655 427988,677 4593746,603 87,218 1705 428011,168 4593750,156 86,470 1755 428020,801 4593719,187 86,532

1606 427998,953 4593739,640 86,704 1656 427990,841 4593746,764 86,980 1706 428010,798 4593749,319 86,504 1756 428021,223 4593718,750 86,691

1607 427999,649 4593737,887 86,959 1657 427991,789 4593746,800 86,921 1707 428011,739 4593747,150 86,528 1757 428022,135 4593717,799 86,532

1608 428001,983 4593737,818 86,948 1658 427992,014 4593747,735 86,813 1708 428008,363 4593746,027 86,516 1758 428022,551 4593717,366 86,692

1609 428002,817 4593737,769 86,758 1659 427990,024 4593750,254 87,001 1709 428005,300 4593746,680 86,555 1759 428023,384 4593718,865 86,470

1610 428000,972 4593739,558 86,644 1660 427990,335 4593751,243 86,957 1710 428004,815 4593746,018 86,569 1760 428023,509 4593718,992 86,350

1611 428001,850 4593739,519 86,725 1661 427992,050 4593749,823 86,808 1711 428004,933 4593746,360 86,556 1761 428023,687 4593719,474 86,403

1612 428001,910 4593738,446 86,767 1662 427992,031 4593750,774 86,907 1712 428007,757 4593743,606 86,514 1762 428023,898 4593719,546 86,402

1613 428002,942 4593739,536 86,579 1663 427991,665 4593751,759 86,780 1713 428007,423 4593744,515 86,510 1763 428024,415 4593715,460 86,522

1614 428003,356 4593739,337 86,708 1664 427995,640 4593748,303 86,793 1714 428008,167 4593744,009 86,594 1764 428024,830 4593715,035 86,690

1615 428003,932 4593739,160 86,584 1665 427993,501 4593750,741 86,780 1715 428009,873 4593744,233 86,576 1765 428026,697 4593713,090 86,523

1616 427999,054 4593742,527 86,740 1666 427992,148 4593751,919 86,807 1716 428012,111 4593746,413 86,542 1766 428027,143 4593712,633 86,692

1617 427995,894 4593740,131 86,834 1667 427993,600 4593753,321 86,774 1717 428013,291 4593747,879 86,516 1767 428028,539 4593711,207 86,499

1618 427993,817 4593742,238 86,890 1668 427997,110 4593749,717 86,738 1718 428014,820 4593748,072 86,499 1768 428028,979 4593710,754 86,699

1619 427996,653 4593745,054 86,803 1669 427998,887 4593751,414 86,677 1719 428016,245 4593750,760 86,411 1769 428029,506 4593710,549 86,485

1620 427994,250 4593747,542 86,830 1670 427995,540 4593754,892 86,723 1720 428018,100 4593756,751 86,175 1770 428031,281 4593708,428 86,452

1621 427991,425 4593744,836 86,905 1671 427995,846 4593756,319 86,813 1721 428015,823 4593758,389 86,112 1771 428031,675 4593708,463 86,450

1622 427975,933 4593730,872 87,132 1672 427997,811 4593755,505 86,823 1722 428015,369 4593758,178 85,997 1772 428031,755 4593708,024 86,451

1623 427975,752 4593730,906 87,265 1673 427997,237 4593754,370 86,695 1723 428018,541 4593756,304 86,428 1773 428032,437 4593707,303 86,441

1624 427975,215 4593731,141 87,295 1674 427999,202 4593752,994 86,628 1724 428020,692 4593754,106 86,290 1774 428032,522 4593707,649 86,434

1625 427980,923 4593736,698 87,176 1675 427999,711 4593754,082 86,752 1725 428025,973 4593736,057 86,534 1775 428033,399 4593706,625 86,405

1626 427981,675 4593736,604 87,141 1676 428003,194 4593754,637 86,440 1726 428004,732 4593735,779 86,952 1776 428034,456 4593705,535 86,413

1627 427981,590 4593736,331 87,011 1677 428003,199 4593754,888 86,541 1727 428003,666 4593737,375 86,729 1777 428035,473 4593705,331 86,383

1628 427982,328 4593738,060 87,138 1678 428002,178 4593755,301 86,620 1728 428004,767 4593738,764 86,605 1778 428036,254 4593703,275 86,430

1629 427979,019 4593738,646 87,679 1679 428001,237 4593756,695 86,690 1729 428005,535 4593738,524 86,597 1779 428029,945 4593712,186 86,416

1630 427978,590 4593737,857 87,684 1680 427999,455 4593756,798 86,988 1730 428009,292 4593734,317 86,570 1780 428030,011 4593712,313 86,316

1631 427980,261 4593736,708 87,693 1681 427997,821 4593756,841 86,845 1731 428009,768 4593734,202 86,558 1781 428030,345 4593712,674 86,350

1632 427982,334 4593738,543 87,305 1682 428001,789 4593756,993 86,629 1732 428009,152 4593733,798 86,512 1782 428030,646 4593712,666 86,349

1633 427982,352 4593738,901 87,472 1683 428002,514 4593753,879 86,522 1733 428009,124 4593733,616 86,632 1783 428034,547 4593708,339 86,307

1634 427982,359 4593739,343 87,631 1684 428003,882 4593755,721 86,530 1734 428006,422 4593734,034 86,705 1784 428035,124 4593708,178 86,306

1635 427981,058 4593740,721 87,637 1685 428006,649 4593758,455 86,387 1735 428007,010 4593733,427 86,906 1785 428039,550 4593704,051 86,261

1636 427980,434 4593740,075 87,645 1686 428009,120 4593760,735 86,264 1736 428008,563 4593732,410 86,677 1786 428040,335 4593703,796 86,259

1637 427980,456 4593742,958 87,627 1687 428009,459 4593760,752 86,133 1737 428008,803 4593731,567 86,676 1787 428034,862 4593707,396 86,232

1638 427981,705 4593744,813 87,598 1688 428012,231 4593759,842 86,156 1738 428009,719 4593730,606 86,900 1788 428034,708 4593707,324 86,366

1639 427983,847 4593746,353 87,563 1689 428005,850 4593752,667 86,489 1739 428012,636 4593727,575 86,637 1789 428037,605 4593704,552 86,222

1640 427984,743 4593744,192 87,566 1690 428002,933 4593749,838 86,623 1740 428013,882 4593726,870 86,634 1790 428039,087 4593703,109 86,217

1641 427983,571 4593741,961 87,603 1691 428001,872 4593747,492 86,646 1741 428013,744 4593726,480 86,690 1791 428039,016 4593702,855 86,378

1642 427984,962 4593741,887 87,608 1692 427999,864 4593747,480 86,700 1742 428014,351 4593727,899 86,596 1792 428040,554 4593703,501 86,259

1643 427986,258 4593741,820 87,111 1693 428005,227 4593748,213 86,540 1743 428014,551 4593728,166 86,460 1793 428040,186 4593702,653 86,367

1644 427986,412 4593741,257 87,054 1694 428004,700 4593748,128 86,565 1744 428014,092 4593729,369 86,522 1794 428037,617 4593701,882 86,465

1645 427986,416 4593740,969 86,924 1695 428007,134 4593750,015 86,454 1745 428014,344 4593729,408 86,530 1795 428038,712 4593708,255 86,266

1646 427988,750 4593744,314 87,052 1696 428007,968 4593750,742 86,499 1746 428017,862 4593724,281 86,581 1796 428034,290 4593712,098 86,299

1647 427989,834 4593745,299 87,036 1697 428007,564 4593750,921 86,422 1747 428018,184 4593724,521 86,407 1797 428027,835 4593718,165 86,378

1648 427991,604 4593746,242 86,936 1698 428009,423 4593751,613 86,449 1748 428019,335 4593723,958 86,452 1798 428022,512 4593723,933 86,437

1649 427991,464 4593745,791 86,840 1699 428009,292 4593751,095 86,467 1749 428019,654 4593723,871 86,454 1799 428016,251 4593730,130 86,512

1650 427992,271 4593743,853 86,903 1700 428009,831 4593750,997 86,463 1750 428016,460 4593723,634 86,668 1800 428010,081 4593736,094 86,569

1651 427985,229 4593737,135 87,052 1701 428011,718 4593752,870 86,370 1751 428016,875 4593723,196 86,679 1801 428005,663 4593741,448 86,609



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

1802 428002,885 4593744,310 86,662 1852 428035,634 4593718,367 86,396 1902 428040,470 4593733,938 86,639 1952 428068,117 4593732,702 85,237

1803 428003,861 4593739,742 86,620 1853 428034,237 4593717,134 86,323 1903 428042,669 4593731,295 86,469 1953 428066,742 4593734,118 85,248

1804 428001,086 4593742,580 86,688 1854 428033,859 4593717,311 86,214 1904 428043,082 4593731,267 86,457 1954 428064,847 4593738,596 85,230

1805 428006,778 4593742,343 86,582 1855 428037,035 4593719,716 86,372 1905 428043,986 4593730,374 86,474 1955 428065,001 4593738,807 85,095

1806 428012,768 4593741,254 86,565 1856 428039,084 4593719,020 86,353 1906 428046,773 4593727,538 86,290 1956 428063,532 4593737,405 85,257

1807 428014,968 4593743,436 86,577 1857 428041,325 4593716,010 86,322 1907 428047,446 4593726,844 86,277 1957 428062,185 4593738,845 85,262

1808 428013,985 4593738,318 86,542 1858 428042,513 4593714,507 86,311 1908 428050,551 4593723,692 86,305 1958 428060,832 4593742,508 85,258

1809 428013,537 4593738,192 86,418 1859 428042,569 4593714,020 86,302 1909 428051,209 4593723,000 86,160 1959 428061,215 4593742,684 85,111

1810 428012,736 4593736,148 86,522 1860 428041,222 4593712,615 86,334 1910 428051,865 4593722,349 86,200 1960 428060,787 4593740,266 85,272

1811 428015,153 4593738,784 86,550 1861 428038,827 4593713,052 86,311 1911 428052,370 4593721,320 86,107 1961 428059,430 4593741,641 85,280

1812 428017,486 4593740,874 86,587 1862 428038,436 4593712,564 86,181 1912 428053,534 4593718,387 86,042 1962 428058,236 4593745,143 85,268

1813 428018,882 4593742,727 86,569 1863 428038,400 4593712,998 86,294 1913 428054,926 4593719,234 86,049 1963 428058,071 4593745,347 85,262

1814 428021,351 4593744,477 86,540 1864 428041,132 4593711,877 86,309 1914 428057,615 4593716,488 85,974 1964 428058,329 4593745,649 85,119

1815 428022,203 4593746,010 86,518 1865 428042,471 4593711,509 86,330 1915 428055,391 4593716,403 85,973 1965 428054,993 4593748,560 85,256

1816 428020,271 4593737,950 86,568 1866 428041,286 4593711,299 86,299 1916 428056,605 4593715,134 85,933 1966 428055,306 4593748,835 85,146

1817 428018,044 4593735,800 86,541 1867 428041,665 4593710,893 86,299 1917 428058,996 4593715,070 85,911 1967 428053,698 4593747,541 85,305

1818 428020,635 4593733,813 86,531 1868 428043,835 4593709,656 86,297 1918 428061,075 4593712,963 85,829 1968 428052,332 4593748,933 85,314

1819 428022,055 4593735,172 86,541 1869 428042,935 4593708,205 86,226 1919 428060,479 4593712,199 85,817 1969 428051,797 4593751,732 85,289

1820 428019,826 4593732,010 86,475 1870 428042,759 4593708,143 86,113 1920 428061,748 4593712,264 85,823 1970 428049,610 4593751,791 85,359

1821 428019,648 4593731,950 86,353 1871 428046,186 4593704,971 86,251 1921 428064,529 4593709,493 85,810 1971 428048,258 4593753,161 85,368

1822 428017,159 4593731,661 86,479 1872 428045,148 4593707,145 86,242 1922 428065,321 4593708,645 85,789 1972 428046,815 4593751,837 85,446

1823 428025,289 4593729,019 86,501 1873 428046,373 4593707,329 86,260 1923 428064,883 4593707,998 85,788 1973 428049,395 4593754,472 85,313

1824 428024,805 4593726,901 86,411 1874 428044,138 4593704,476 86,181 1924 428058,739 4593708,482 85,925 1974 428049,539 4593754,632 85,164

1825 428024,503 4593726,969 86,305 1875 428049,722 4593704,130 86,222 1925 428056,825 4593707,805 85,999 1975 428045,364 4593756,101 85,395

1826 428023,092 4593725,557 86,411 1876 428050,991 4593705,391 86,166 1926 428056,467 4593707,060 85,991 1976 428044,029 4593757,446 85,404

1827 428026,457 4593725,781 86,419 1877 428050,550 4593707,584 86,129 1927 428081,399 4593713,387 85,370 1977 428044,345 4593759,577 85,335

1828 428028,084 4593726,130 86,457 1878 428049,860 4593706,873 86,159 1928 428083,947 4593714,179 85,291 1978 428044,514 4593759,793 85,211

1829 428029,482 4593727,470 86,458 1879 428049,331 4593708,598 86,160 1929 428080,720 4593714,366 85,355 1979 428040,815 4593763,267 85,271

1830 428028,706 4593723,135 86,387 1880 428051,160 4593710,383 86,099 1930 428080,795 4593714,998 85,328 1980 428040,969 4593763,407 85,230

1831 428028,471 4593722,886 86,265 1881 428051,833 4593711,027 86,085 1931 428080,596 4593717,161 85,275 1981 428040,988 4593760,578 85,427

1832 428027,043 4593721,502 86,375 1882 428052,435 4593709,418 86,074 1932 428081,996 4593718,482 85,184 1982 428037,304 4593764,350 85,450

1833 428028,484 4593720,025 86,358 1883 428049,649 4593712,016 86,142 1933 428080,648 4593719,923 85,184 1983 428038,244 4593765,806 85,388

1834 428031,092 4593717,197 86,333 1884 428049,448 4593713,555 86,152 1934 428079,231 4593718,602 85,270 1984 428035,626 4593768,351 85,390

1835 428034,020 4593714,315 86,302 1885 428052,173 4593713,208 86,074 1935 428077,981 4593717,249 85,356 1985 428035,132 4593769,369 85,291

1836 428036,852 4593711,284 86,261 1886 428045,779 4593719,163 86,234 1936 428075,974 4593721,909 85,280 1986 428034,809 4593766,207 85,486

1837 428037,364 4593711,291 86,252 1887 428038,664 4593726,767 86,425 1937 428077,330 4593723,229 85,196 1987 428039,757 4593761,379 85,469

1838 428019,059 4593741,395 86,581 1888 428032,356 4593733,353 86,498 1938 428076,033 4593724,650 85,200 1988 428038,873 4593767,554 85,284

1839 428024,886 4593747,121 86,502 1889 428027,330 4593747,331 86,533 1939 428072,737 4593727,961 85,214 1989 428046,142 4593761,441 85,197

1840 428027,070 4593744,871 86,565 1890 428026,248 4593748,465 86,638 1940 428071,372 4593729,406 85,224 1990 428045,577 4593763,284 85,163

1841 428027,215 4593743,457 86,577 1891 428024,508 4593750,216 86,427 1941 428084,145 4593718,587 85,099 1991 428052,188 4593755,250 85,171

1842 428024,696 4593741,688 86,571 1892 428028,811 4593745,827 86,594 1942 428084,552 4593718,773 84,982 1992 428058,462 4593748,877 85,130

1843 428023,924 4593740,227 86,567 1893 428029,558 4593745,003 86,599 1943 428086,108 4593717,186 84,999 1993 428064,648 4593742,351 85,112

1844 428021,307 4593739,153 86,564 1894 428031,376 4593743,166 86,634 1944 428084,908 4593716,551 85,169 1994 428071,124 4593735,590 85,068

1845 428024,632 4593733,922 86,521 1895 428031,799 4593742,727 86,571 1945 428085,952 4593715,568 85,207 1995 428077,396 4593729,470 85,011

1846 428026,624 4593730,852 86,505 1896 428033,675 4593740,824 86,631 1946 428079,128 4593724,103 85,113 1996 428085,400 4593721,424 84,964

1847 428026,807 4593730,384 86,502 1897 428034,191 4593740,309 86,545 1947 428079,188 4593724,221 84,991 1997 428091,681 4593718,636 84,812

1848 428032,188 4593726,097 86,443 1898 428035,867 4593738,640 86,632 1948 428074,516 4593728,682 85,161 1998 428092,851 4593719,165 84,956

1849 428034,262 4593723,008 86,430 1899 428036,422 4593738,027 86,512 1949 428074,685 4593728,869 85,019 1999 428091,853 4593719,494 84,958

1850 428034,277 4593722,529 86,416 1900 428038,117 4593736,357 86,630 1950 428069,745 4593733,575 85,198 2000 428090,807 4593720,893 84,963

1851 428032,891 4593721,187 86,421 1901 428038,609 4593735,846 86,492 1951 428069,925 4593733,736 85,051 2001 428090,610 4593721,628 84,976



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

2002 428091,468 4593722,468 84,989 2052 428063,701 4593747,804 85,104 2102 428055,221 4593741,363 85,356 2152 428042,025 4593774,542 85,157

2003 428091,992 4593723,019 84,948 2053 428063,476 4593747,531 84,970 2103 428053,631 4593742,129 85,376 2153 428043,435 4593772,998 85,178

2004 428092,620 4593723,677 84,969 2054 428063,161 4593745,336 85,082 2104 428051,533 4593744,263 85,404 2154 428041,969 4593771,507 85,225

2005 428091,488 4593723,659 84,974 2055 428065,564 4593747,295 85,145 2105 428051,183 4593744,637 85,569 2155 428043,631 4593771,377 85,232

2006 428090,637 4593724,429 84,986 2056 428065,485 4593749,999 85,172 2106 428051,704 4593745,657 85,396 2156 428049,220 4593769,162 85,116

2007 428089,234 4593723,083 84,996 2057 428067,312 4593751,842 85,232 2107 428052,299 4593746,169 85,369 2157 428049,268 4593767,054 85,165

2008 428088,472 4593723,836 85,006 2058 428069,355 4593753,668 85,302 2108 428051,004 4593747,620 85,377 2158 428047,821 4593765,619 85,218

2009 428087,126 4593725,644 85,009 2059 428070,478 4593754,456 85,339 2109 428048,186 4593747,699 85,466 2159 428049,195 4593764,138 85,226

2010 428086,976 4593726,569 85,007 2060 428069,782 4593755,103 85,329 2110 428048,167 4593750,371 85,425 2160 428051,333 4593762,248 85,180

2011 428086,135 4593726,106 84,995 2061 428076,091 4593748,788 85,240 2111 428045,742 4593750,204 85,617 2161 428048,065 4593763,523 85,230

2012 428087,495 4593727,569 85,007 2062 428066,276 4593758,603 85,253 2112 428042,752 4593753,216 85,567 2162 428047,845 4593763,529 85,089

2013 428087,007 4593723,662 84,974 2063 428065,915 4593758,962 85,237 2113 428042,207 4593753,775 85,621 2163 428044,442 4593767,291 85,238

2014 428086,822 4593723,637 84,847 2064 428062,740 4593760,289 85,197 2114 428043,945 4593754,712 85,481 2164 428044,264 4593767,249 85,124

2015 428086,717 4593722,939 84,909 2065 428059,983 4593757,528 85,189 2115 428042,600 4593756,084 85,499 2165 428042,924 4593765,773 85,217

2016 428086,209 4593722,925 84,917 2066 428058,125 4593755,734 85,179 2116 428040,450 4593755,563 85,607 2166 428038,634 4593770,205 85,257

2017 428090,599 4593718,939 84,848 2067 428058,985 4593752,632 85,108 2117 428039,807 4593756,257 85,644 2167 428047,845 4593771,784 85,206

2018 428090,555 4593718,557 84,860 2068 428059,488 4593752,142 85,107 2118 428038,113 4593757,946 85,629 2168 428055,611 4593769,567 85,247

2019 428096,642 4593727,774 84,974 2069 428058,981 4593752,106 85,003 2119 428037,784 4593758,287 85,680 2169 428053,535 4593771,677 85,211

2020 428094,124 4593730,359 84,982 2070 428056,864 4593754,807 85,126 2120 428039,538 4593759,245 85,536 2170 428052,424 4593772,436 85,247

2021 428091,491 4593733,062 85,080 2071 428056,592 4593754,579 85,033 2121 428035,924 4593763,065 85,553 2171 428052,461 4593772,810 85,319

2022 428089,829 4593734,780 85,027 2072 428056,573 4593756,527 85,211 2122 428034,946 4593762,836 85,600 2172 428051,060 4593774,210 85,255

2023 428083,671 4593731,572 85,000 2073 428058,082 4593757,977 85,176 2123 428035,051 4593761,058 85,648 2173 428049,509 4593775,821 85,312

2024 428082,264 4593730,194 85,027 2074 428056,647 4593759,460 85,126 2124 428034,651 4593761,489 85,824 2174 428049,679 4593775,003 85,246

2025 428081,285 4593729,443 85,000 2075 428054,759 4593758,626 85,173 2125 428032,923 4593763,235 85,675 2175 428047,758 4593777,592 85,256

2026 428081,298 4593729,216 84,880 2076 428054,448 4593758,319 85,185 2126 428031,523 4593764,685 85,699 2176 428046,491 4593778,894 85,300

2027 428081,517 4593730,916 85,042 2077 428053,102 4593758,381 85,193 2127 428028,955 4593766,627 85,727 2177 428044,732 4593780,705 85,238

2028 428080,172 4593732,740 85,082 2078 428053,135 4593758,087 85,056 2128 428029,622 4593767,807 85,671 2178 428043,663 4593781,814 85,220

2029 428079,170 4593733,334 85,063 2079 428057,594 4593761,346 85,122 2129 428031,037 4593767,988 85,586 2179 428043,465 4593780,761 85,234

2030 428077,779 4593734,718 85,068 2080 428056,401 4593762,005 85,086 2130 428030,940 4593770,481 85,431 2180 428043,861 4593780,337 85,227

2031 428077,028 4593735,559 85,067 2081 428054,237 4593764,987 85,177 2131 428033,116 4593769,483 85,386 2181 428042,011 4593779,259 85,258

2032 428075,050 4593735,847 85,038 2082 428061,215 4593763,744 85,191 2132 428032,817 4593771,185 85,331 2182 428038,211 4593780,254 85,271

2033 428074,799 4593735,891 84,925 2083 428060,313 4593764,334 85,177 2133 428032,100 4593772,386 85,339 2183 428037,315 4593779,665 85,211

2034 428075,697 4593737,392 85,079 2084 428060,402 4593764,581 85,301 2134 428030,203 4593772,638 85,390 2184 428038,854 4593780,322 85,268

2035 428080,561 4593734,729 85,058 2085 428057,540 4593767,516 85,211 2135 428030,064 4593771,776 85,418 2185 428041,018 4593782,740 85,215

2036 428078,604 4593741,773 85,158 2086 428056,757 4593768,351 85,213 2136 428028,731 4593771,241 85,450 2186 428041,367 4593783,514 85,064

2037 428077,262 4593743,207 85,171 2087 428046,581 4593754,442 85,400 2137 428028,084 4593770,423 85,537 2187 428042,470 4593783,161 85,199

2038 428080,840 4593743,990 85,184 2088 428070,215 4593725,193 85,364 2138 428032,035 4593773,013 85,334 3001 428063,286 4593651,145 86,029

2039 428085,013 4593739,725 85,097 2089 428066,791 4593728,693 85,502 2139 428032,270 4593773,585 85,325 3002 428063,207 4593650,656 86,036

2040 428073,338 4593739,345 85,100 2090 428069,974 4593728,021 85,294 2140 428038,652 4593771,909 85,222 3003 428062,617 4593650,509 85,907

2041 428072,413 4593740,315 85,105 2091 428074,607 4593723,279 85,275 2141 428034,826 4593775,715 85,263 3004 428062,168 4593650,969 85,915

2042 428070,741 4593740,301 85,061 2092 428066,702 4593731,395 85,299 2142 428035,557 4593776,161 85,249 3005 428063,753 4593649,160 86,038

2043 428070,500 4593740,283 84,964 2093 428065,375 4593732,752 85,302 2143 428035,603 4593778,012 85,233 3006 428064,880 4593652,000 86,078

2044 428069,193 4593739,051 85,051 2094 428064,006 4593731,525 85,365 2144 428037,128 4593775,113 85,231 3007 428066,444 4593646,843 86,116

2045 428072,324 4593740,289 85,104 2095 428061,868 4593733,705 85,511 2145 428037,713 4593774,014 85,198 3008 428064,505 4593644,825 86,057

2046 428071,673 4593741,480 85,119 2096 428062,157 4593736,090 85,303 2146 428038,509 4593773,371 85,298 3009 428064,337 4593644,632 85,925

2047 428070,331 4593742,373 85,121 2097 428060,863 4593737,553 85,304 2147 428038,781 4593774,989 85,223 3010 428067,033 4593644,706 86,117

2048 428069,406 4593743,369 85,136 2098 428059,239 4593738,774 85,320 2148 428039,808 4593774,541 85,250 3011 428066,921 4593636,548 86,111

2049 428070,447 4593743,816 85,137 2099 428058,960 4593736,686 85,363 2149 428042,108 4593776,604 85,153 3012 428066,747 4593636,407 85,978

2050 428070,804 4593744,722 85,150 2100 428057,567 4593738,117 85,511 2150 428042,262 4593776,134 85,123 3013 428069,646 4593635,288 86,182

2051 428066,919 4593748,680 85,171 2101 428058,033 4593740,262 85,324 2151 428041,284 4593777,320 85,228 3014 428070,014 4593634,125 86,183



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

3015 428071,033 4593630,520 86,200 3065 428052,669 4593662,324 86,201 3115 428062,871 4593659,287 85,993 3165 428050,528 4593678,267 86,214

3016 428069,590 4593628,820 86,198 3066 428052,410 4593663,366 86,227 3116 428063,507 4593657,055 85,998 3166 428050,409 4593678,990 86,213

3017 428070,336 4593624,828 86,230 3067 428052,119 4593664,377 86,508 3117 428060,955 4593656,229 85,840 3167 428050,989 4593679,219 86,065

3018 428070,136 4593624,754 86,095 3068 428051,503 4593667,590 86,234 3118 428060,761 4593655,131 85,863 3168 428049,220 4593683,085 86,245

3019 428072,510 4593625,351 86,254 3069 428051,123 4593667,930 86,498 3119 428059,096 4593655,807 85,913 3169 428049,812 4593683,246 86,102

3020 428072,567 4593618,712 86,293 3070 428050,617 4593669,705 86,265 3120 428064,267 4593654,207 86,052 3170 428048,899 4593683,767 86,248

3021 428074,711 4593617,677 86,338 3071 428050,816 4593671,353 86,248 3121 428060,151 4593658,998 85,844 3171 428048,152 4593688,214 86,249

3022 428074,998 4593616,665 86,349 3072 428050,094 4593671,551 86,622 3122 428060,851 4593658,780 85,962 3172 428104,064 4593667,727 84,898

3023 428074,771 4593615,819 86,354 3073 428049,827 4593673,404 86,276 3123 428058,398 4593665,025 85,847 3173 428065,838 4593652,567 86,013

3024 428074,818 4593614,497 86,358 3074 428049,475 4593673,797 86,341 3124 428058,549 4593665,275 85,981 3174 428066,708 4593653,006 85,952

3025 428073,782 4593612,905 86,380 3075 428048,603 4593676,850 86,282 3125 428055,576 4593674,744 85,920 3175 428067,315 4593652,737 85,930

3026 428073,565 4593612,849 86,301 3076 428048,220 4593678,222 86,280 3126 428055,767 4593674,890 86,052 3176 428067,726 4593653,333 85,848

3027 428073,903 4593611,678 86,420 3077 428047,164 4593681,930 86,298 3127 428053,552 4593682,487 86,131 3177 428067,671 4593653,788 85,827

3028 428075,354 4593613,737 86,374 3078 428047,373 4593682,741 86,290 3128 428053,362 4593682,384 85,997 3178 428068,973 4593654,164 85,768

3029 428075,753 4593612,655 86,398 3079 428047,062 4593682,351 86,513 3129 428053,595 4593683,849 86,145 3179 428067,146 4593655,254 85,778

3030 428075,868 4593612,276 86,406 3080 428047,343 4593683,890 86,290 3130 428053,308 4593685,243 86,160 3180 428066,530 4593655,187 85,887

3031 428073,655 4593611,436 86,430 3081 428046,384 4593684,781 86,320 3131 428051,987 4593689,213 86,208 3181 428066,642 4593657,029 85,709

3032 428074,672 4593610,462 86,405 3082 428046,231 4593685,364 86,523 3132 428063,593 4593656,601 86,022 3182 428065,920 4593657,093 85,843

3033 428075,023 4593609,444 86,384 3083 428045,642 4593687,386 86,337 3133 428062,630 4593660,392 86,022 3183 428069,081 4593653,333 85,870

3034 428069,079 4593608,601 86,600 3084 428045,463 4593688,123 86,526 3134 428060,867 4593666,457 86,040 3184 428069,683 4593653,860 85,758

3035 428068,784 4593609,564 86,723 3085 428045,026 4593689,631 86,360 3135 428059,280 4593672,070 86,096 3185 428069,834 4593653,425 85,789

3036 428068,092 4593612,006 86,544 3086 428044,873 4593690,279 86,359 3136 428057,133 4593679,692 86,138 3186 428070,952 4593653,440 85,766

3037 428067,860 4593612,825 86,719 3087 428047,345 4593689,928 86,271 3137 428056,614 4593681,511 86,158 3187 428074,361 4593654,684 85,675

3038 428067,303 4593615,363 86,466 3088 428047,543 4593689,209 86,268 3138 428050,608 4593691,930 86,172 3188 428074,754 4593654,880 85,656

3039 428067,038 4593616,073 86,459 3089 428047,538 4593691,021 86,259 3139 428051,171 4593689,930 86,083 3189 428074,986 4593654,806 85,677

3040 428068,170 4593617,315 86,376 3090 428047,882 4593689,868 86,137 3140 428070,834 4593610,832 86,496 3190 428073,951 4593654,951 85,627

3041 428066,227 4593618,814 86,419 3091 428052,597 4593692,798 86,173 3141 428070,551 4593612,007 86,352 3191 428078,583 4593655,781 85,616

3042 428065,720 4593620,408 86,578 3092 428053,344 4593692,762 86,182 3142 428069,535 4593613,229 86,438 3192 428079,041 4593656,369 85,510

3043 428065,452 4593621,537 86,586 3093 428052,786 4593694,655 86,181 3143 428068,510 4593621,837 86,147 3193 428079,437 4593656,037 85,607

3044 428065,478 4593621,849 86,396 3094 428052,644 4593695,143 86,149 3144 428068,152 4593619,445 86,323 3194 428079,916 4593656,409 85,585

3045 428065,918 4593623,615 86,319 3095 428053,151 4593691,624 86,191 3145 428068,328 4593619,623 86,200 3195 428080,448 4593656,295 85,580

3046 428064,101 4593625,822 86,547 3096 428051,715 4593690,962 86,193 3146 428065,356 4593629,114 86,238 3196 428080,699 4593656,057 85,574

3047 428063,849 4593626,659 86,346 3097 428051,839 4593689,628 86,209 3147 428065,555 4593629,200 86,100 3197 428080,905 4593656,509 85,566

3048 428062,506 4593631,301 86,616 3098 428053,885 4593691,080 86,217 3148 428062,691 4593638,240 86,148 3198 428080,519 4593656,771 85,478

3049 428061,973 4593633,186 86,291 3099 428054,220 4593689,881 86,236 3149 428062,921 4593638,251 86,013 3199 428083,075 4593657,118 85,505

3050 428059,729 4593641,141 86,206 3100 428055,515 4593685,393 86,181 3150 428060,304 4593645,001 86,117 3200 428083,240 4593657,534 85,432

3051 428058,558 4593645,152 86,270 3101 428055,100 4593685,419 86,181 3151 428060,898 4593645,190 85,970 3201 428083,506 4593657,461 85,480

3052 428059,277 4593647,476 86,117 3102 428055,260 4593685,074 86,172 3152 428058,844 4593650,040 86,095 3202 428083,999 4593657,574 85,465

3053 428057,773 4593647,981 86,198 3103 428055,912 4593683,585 86,163 3153 428058,853 4593650,012 86,099 3203 428083,308 4593657,097 85,507

3054 428057,289 4593649,789 86,165 3104 428056,328 4593682,152 86,144 3154 428059,424 4593650,200 85,954 3204 428084,161 4593657,311 85,512

3055 428056,201 4593653,944 86,440 3105 428056,582 4593681,616 86,148 3155 428056,494 4593658,074 86,109 3205 428085,229 4593657,598 85,466

3056 428056,802 4593656,874 86,103 3106 428055,078 4593679,056 86,097 3156 428057,070 4593658,255 85,959 3206 428086,181 4593657,846 85,473

3057 428055,271 4593656,933 86,371 3107 428057,363 4593678,574 86,114 3157 428055,343 4593661,940 86,113 3207 428087,311 4593658,675 85,316

3058 428055,044 4593657,741 86,151 3108 428058,044 4593676,219 86,105 3158 428055,941 4593662,113 85,955 3208 428089,017 4593658,620 85,397

3059 428054,756 4593658,675 86,199 3109 428058,785 4593673,629 86,088 3159 428054,553 4593664,506 86,115 3209 428089,429 4593659,257 85,252

3060 428054,080 4593661,017 86,185 3110 428059,021 4593672,018 86,066 3160 428053,369 4593664,208 86,172 3210 428089,705 4593658,805 85,384

3061 428054,169 4593661,913 86,161 3111 428058,575 4593666,558 85,996 3161 428053,866 4593668,576 86,126 3211 428090,963 4593658,841 85,467

3062 428053,664 4593662,573 86,185 3112 428060,529 4593666,529 86,012 3162 428054,045 4593668,669 85,986 3212 428092,527 4593659,556 85,325

3063 428053,275 4593662,722 86,197 3113 428060,632 4593666,190 86,011 3163 428052,647 4593671,369 86,153 3213 428092,350 4593660,054 85,167

3064 428052,986 4593662,610 86,208 3114 428060,562 4593659,731 85,968 3164 428051,920 4593673,810 86,169 3214 428092,821 4593659,980 85,244



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

3215 428093,369 4593659,784 85,245 3265 428102,499 4593667,402 84,974 3315 428161,555 4593679,082 83,693 3365 428158,087 4593707,292 83,597

3216 428095,329 4593660,524 85,170 3266 428098,254 4593669,381 85,261 3316 428161,388 4593678,649 83,783 3366 428156,599 4593707,756 83,613

3217 428097,237 4593660,817 85,185 3267 428102,013 4593670,437 85,253 3317 428162,232 4593679,253 83,755 3367 428155,771 4593710,680 83,619

3218 428097,365 4593661,101 85,121 3268 428105,711 4593670,964 85,114 3318 428164,871 4593681,937 83,705 3368 428157,008 4593711,161 83,592

3219 428097,627 4593662,061 85,004 3269 428106,714 4593671,750 85,080 3319 428169,942 4593682,779 83,607 3369 428157,589 4593711,319 83,420

3220 428098,172 4593661,105 85,136 3270 428111,787 4593671,761 84,904 3320 428161,093 4593681,070 83,714 3370 428157,078 4593711,839 83,571

3221 428100,979 4593661,831 85,137 3271 428113,231 4593673,529 84,845 3321 428154,953 4593679,489 83,793 3371 428155,943 4593715,032 83,574

3222 428102,574 4593662,302 85,055 3272 428118,125 4593672,611 84,692 3322 428148,522 4593677,635 83,902 3372 428153,833 4593717,647 83,597

3223 428097,810 4593661,810 85,022 3273 428118,278 4593674,917 84,662 3323 428141,818 4593675,867 84,026 3373 428155,213 4593718,596 83,567

3224 428103,560 4593663,087 84,849 3274 428124,919 4593676,718 84,450 3324 428135,754 4593674,203 84,138 3374 428153,254 4593719,835 83,591

3225 428103,465 4593662,503 84,965 3275 428125,828 4593673,569 84,413 3325 428129,556 4593672,490 84,268 3375 428152,989 4593721,437 83,568

3226 428106,337 4593663,290 84,915 3276 428124,200 4593672,841 84,314 3326 428122,727 4593670,426 84,396 3376 428154,622 4593721,941 83,551

3227 428106,747 4593664,457 84,796 3277 428122,832 4593672,939 84,496 3327 428127,228 4593673,680 84,244 3377 428156,684 4593720,882 83,347

3228 428107,253 4593663,712 84,851 3278 428120,316 4593671,781 84,399 3328 428130,416 4593674,567 84,179 3378 428157,781 4593721,409 83,253

3229 428107,711 4593663,675 84,818 3279 428117,428 4593671,444 84,610 3329 428136,259 4593676,158 84,074 3379 428158,897 4593719,807 83,399

3230 428109,167 4593664,620 84,723 3280 428114,924 4593670,298 84,521 3330 428141,645 4593677,657 83,984 3380 428159,637 4593717,077 83,401

3231 428109,987 4593664,768 84,719 3281 428112,029 4593669,993 84,749 3331 428148,300 4593679,479 83,861 3381 428159,446 4593716,494 83,260

3232 428111,452 4593664,703 84,805 3282 428109,499 4593668,815 84,655 3332 428155,301 4593681,416 83,739 3382 428161,260 4593716,219 83,384

3233 428111,217 4593665,701 84,677 3283 428107,982 4593668,856 84,845 3333 428127,221 4593674,003 84,267 3383 428162,214 4593715,706 83,394

3234 428111,999 4593665,000 84,778 3284 428119,404 4593667,953 84,481 3334 428130,339 4593674,889 84,251 3384 428162,987 4593712,902 83,406

3235 428114,146 4593666,023 84,597 3285 428120,589 4593667,201 84,577 3335 428135,456 4593676,280 84,173 3385 428163,329 4593711,580 83,416

3236 428116,635 4593667,191 84,552 3286 428122,294 4593668,271 84,377 3336 428140,138 4593677,601 84,094 3386 428163,208 4593710,733 83,401

3237 428116,655 4593666,120 84,678 3287 428124,939 4593669,451 84,364 3337 428146,259 4593679,216 83,989 3387 428161,372 4593709,607 83,288

3238 428116,842 4593668,880 84,521 3288 428130,523 4593671,006 84,259 3338 428147,410 4593679,651 83,946 3388 428163,477 4593709,610 83,435

3239 428109,435 4593666,869 84,690 3289 428130,914 4593670,612 84,207 3339 428154,485 4593681,629 83,822 3389 428162,324 4593707,303 83,446

3240 428100,783 4593664,503 84,919 3290 428129,580 4593669,815 84,350 3340 428160,543 4593682,907 83,656 3390 428162,689 4593704,839 83,306

3241 428092,814 4593662,202 85,143 3291 428131,568 4593670,356 84,281 3341 428160,975 4593683,470 83,733 3391 428163,174 4593701,981 83,354

3242 428086,249 4593660,297 85,322 3292 428133,205 4593671,716 84,189 3342 428161,251 4593683,426 83,731 3392 428161,911 4593702,073 83,387

3243 428079,079 4593658,478 85,505 3293 428135,417 4593671,825 84,107 3343 428163,171 4593684,098 83,694 3393 428164,323 4593701,238 83,481

3244 428072,718 4593656,818 85,649 3294 428135,664 4593671,306 84,232 3344 428164,435 4593684,656 84,151 3394 428165,879 4593702,712 83,591

3245 428069,715 4593658,047 85,736 3295 428136,320 4593671,484 84,210 3345 428163,443 4593684,555 83,685 3395 428166,332 4593701,095 83,510

3246 428073,359 4593658,871 85,545 3296 428139,141 4593672,256 84,187 3346 428164,027 4593686,256 83,668 3396 428164,914 4593698,441 83,505

3247 428076,628 4593659,944 85,569 3297 428138,994 4593672,856 84,058 3347 428164,924 4593685,201 83,529 3397 428166,061 4593692,789 83,379

3248 428077,945 4593660,133 85,426 3298 428142,959 4593674,352 83,979 3348 428163,413 4593689,267 83,650 3398 428167,156 4593690,193 83,528

3249 428084,044 4593662,244 85,384 3299 428142,611 4593673,488 84,081 3349 428162,269 4593687,624 83,687 3399 428168,072 4593694,956 83,544

3250 428084,210 4593661,861 85,271 3300 428143,377 4593673,479 84,227 3350 428162,109 4593688,149 83,738 3400 428170,098 4593687,827 83,601

3251 428084,489 4593662,351 85,364 3301 428144,123 4593673,682 84,054 3351 428161,594 4593690,069 83,665 3401 428170,549 4593686,218 83,580

3252 428084,758 4593663,533 85,400 3302 428145,546 4593674,080 84,005 3352 428163,003 4593692,117 83,504 3402 428170,697 4593685,667 83,582

3253 428085,471 4593664,767 85,262 3303 428145,897 4593674,738 83,921 3353 428161,876 4593694,741 83,619 3403 428168,337 4593684,679 83,413

3254 428085,228 4593665,670 85,206 3304 428149,799 4593675,194 83,950 3354 428160,461 4593694,063 83,640 3404 428168,424 4593683,386 83,426

3255 428087,863 4593666,475 85,216 3305 428150,848 4593675,511 83,965 3355 428161,247 4593695,997 83,614 3405 428167,383 4593682,899 83,484

3256 428088,924 4593665,533 85,227 3306 428151,002 4593676,559 83,874 3356 428161,859 4593696,197 83,481 3406 428169,185 4593681,721 83,430

3257 428089,397 4593666,024 85,215 3307 428151,428 4593676,064 83,897 3357 428159,503 4593697,365 83,648 3407 428169,881 4593681,503 83,574

3258 428091,675 4593664,391 85,206 3308 428153,378 4593676,288 83,986 3358 428158,585 4593700,642 83,654 3408 428171,795 4593682,014 83,592

3259 428090,373 4593663,972 85,237 3309 428154,458 4593676,634 83,888 3359 428159,432 4593702,569 83,623 3409 428172,622 4593678,986 83,600

3260 428090,861 4593663,709 85,095 3310 428155,255 4593677,003 83,870 3360 428160,007 4593702,783 83,456 3410 428170,874 4593677,991 83,590

3261 428094,376 4593665,139 85,152 3311 428155,877 4593676,983 83,989 3361 428159,256 4593704,073 83,601 3411 428170,276 4593677,833 83,471

3262 428095,921 4593665,073 84,975 3312 428155,653 4593677,438 83,770 3362 428157,719 4593703,617 83,634 3412 428170,794 4593677,437 83,601

3263 428098,453 4593666,284 85,072 3313 428157,381 4593678,317 83,760 3363 428158,605 4593706,424 83,590 3413 428171,098 4593674,877 83,487

3264 428101,347 4593666,571 84,832 3314 428160,282 4593679,040 83,726 3364 428158,711 4593707,452 83,437 3414 428173,372 4593675,393 83,641



PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z PUNT X Y Z

3415 428173,730 4593673,584 83,656 3465 428174,179 4593642,332 84,088

3416 428172,363 4593672,642 83,632 3466 427817,730 4593591,924 88,980

3417 428173,360 4593668,031 83,671 3467 427808,451 4593627,202 89,310

3418 428173,909 4593664,816 83,566 3468 428052,507 4593673,980 86,030

3419 428175,711 4593667,560 83,735

3420 428175,992 4593666,570 83,743

3421 428177,260 4593662,493 83,811

3422 428175,092 4593662,038 83,749

3423 428176,133 4593659,446 83,803

3424 428175,399 4593658,372 83,665

3425 428177,806 4593659,054 83,748

3426 428177,951 4593659,306 83,864

3427 428179,632 4593652,507 83,785

3428 428179,341 4593651,127 83,802

3429 428180,684 4593647,329 83,827

3430 428181,469 4593645,785 83,854

3431 428179,754 4593644,059 83,978

3432 428179,410 4593645,223 83,847

3433 428176,632 4593643,200 84,025

3434 428176,319 4593644,421 83,893

3435 428175,808 4593644,790 84,007

3436 428174,355 4593646,815 83,966

3437 428175,156 4593647,343 83,955

3438 428174,855 4593647,788 83,938

3439 428175,294 4593648,473 83,785

3440 428175,582 4593649,627 83,771

3441 428174,574 4593650,759 83,756

3442 428175,743 4593652,312 83,778

3443 428173,345 4593653,777 83,852

3444 428172,098 4593657,393 83,805

3445 428171,108 4593660,039 83,769

3446 428171,737 4593660,932 83,620

3447 428170,496 4593663,934 83,718

3448 428169,062 4593669,257 83,686

3449 428169,165 4593670,102 83,551

3450 428168,582 4593669,958 83,680

3451 428166,476 4593677,379 83,666

3452 428167,056 4593677,648 83,530

3453 428164,581 4593676,809 83,740

3454 428164,845 4593676,495 83,738

3455 428166,523 4593670,211 83,757

3456 428167,116 4593667,682 83,774

3457 428167,485 4593667,034 83,767

3458 428167,863 4593664,848 83,911

3459 428169,248 4593659,903 83,821

3460 428171,255 4593652,782 83,918

3461 428173,412 4593646,076 83,996

3462 428173,432 4593644,993 84,193

3463 428174,284 4593644,176 84,038

3464 428174,244 4593643,474 84,064
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2  ANNEX 04. GEOLOGIA I GEOTECNIA   

1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el context del projecte de reurbanització dels entorns de la plaça 
Sant Medir i del passatge Llorer, al municipi de Cerdanyola del Vallès. 

 

2 OBJECTIU 

L’objectiu del present annex és la presentació dels treballs de geologia i geotècnia. 

 

3 ESTUDI GEOTÈCNIC 

Degut a la naturalesa de les obres a realitzar, ja que es tracta de feines de reurbanització, i tenint en compte 
que es tracta d’un carrer consolidat, no es considera necessari incloure un estudi geotècnic al present projecte.  
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2 ANNEX 5. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG  

1 ESTAT ACTUAL 

Els vials segueixen una traça força rectilínia i els amples entre façanes són força regulars a excepció de 2 
punts singulars: 

 Carrer Sant Casimir: l'ample de 7.70 m augmenta a 11.30 m 
 Passeig del Llorer l'ample de 4.80 m augmenta a 8.00 m 

La secció dels carrers de projecte actualment tenen dues voreres amb amples variables i amb la calçada 
segregada. En funció de l'ample entre façanes la calçada incorporar una línia d'estacionament o bé un carril 
bici (com és el as del carrer Sant Medir). Les voreres en general no tenen un ample accessible amb amples 
variables que oscil·len entre els 0.50 m del passatge del Llorer, els 1.20 de Sant Casimir i els 1.50 m del 
carrer Sant Daniel.  En el cas de Santa Marcel·lina la vorera Sud és accessible amb un ample de 1.90 m i la 
Nord amb 1.20 m. 

A la Plaça Sant Medir l'espai entre façanes és de (47x 24) m2. En aquest superfície quadrangular es generen 
espais amb usos diferenciats. Al quadrant Nord-est actualment existeix una placeta amb una zona de bancs i 
arbres, al quadrant Nord Oest gairebé tot l'espia és ocupat per la calçada amb zones d'estacionament en 
bateria i finalment al quadrant Sud-oest s'aprofita la vorera per a ubicar un zona de recollida de residus 
soterrada. 

2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per al disseny de les noves definicions geomètriques, tant en planta com en alçat, s'han tingut en compte les 
següents consideracions: 

 - Marxapeus existents 

 - Guals presents 

 - Cotes actuals dels carrers on enllaça 

 - Pendents transversals i longitudinals segons paràmetres d'accessibilitat 

 - Presència de serveis 

A partir d'aquestes premisses s'ha definit el disseny dels elements a executar, els quals es troben 
degudament acotats i replantejats als plànols escaients d'acord els punts de replanteig definits. Les 
coordenades de tots els plànols són UTM (consultar el plànol  Replanteig). 

Als vials de projecte s'ha definit un eix principal coincident amb l'encintat de la vorera (punt baix de la secció) i 
la plaça Sant Medir s'han definit 4 eixos un per a cada alineació de l'encitat de la vorera. 

Els eixos traçats per l'encintat situat al punt baix de la calçada delimiten la zona central per a on s'habilita el 
pas de vehicles de les franges adjacents a façana i les zones de pas exclusiu per a vianants amb ample lliure 

superiors a 1.80 m a excepció de la vorera Sud del Passeig de Mª Lluïsa on l'ample és de 1.50 i al Passeig 
del Llorer on els amples de vorera són de 0.80 m. L'ample central de la calçada és 3,50m al carrer de Santa 
Marcel·lina seguint amb la secció ja executada a la Fase 1 i de 3.15 als carrers Santa Daniel i Sant Casimir i 
de 3.00 als Passeigs Mª Lluïsa i Llorer.  La secció serà en tots els casos en plataforma única. 

El pendent transversal es mantindrà del 2% a les franges adjacents a façana i variable al tram central de la 
secció (calçada) cap a l'encintat on es troba el punt baix.  Com a excepció, a dos trams de vorera es realitzen 
uns ajustos raonables del pendent tranversal entre el 2.5-2% per tal d'encaixar la diferencia de cotes 
existents entre façanes i mantenir la calçada amb un pendent inferior al 6%. 

Destacar que els pendents longitudinals s'ajunten als existents i  són molt suaus amb valors mínims de 0.40 
% a la Plaça Sant Medir i al Passeig de Mª Lluïsa i màxims del 2.5%.  

Els pendents estan totalment condicionats per la diferència de cota existent entre ambdues façanes i el 
longitudinal dels carrers que travessen.  

El projecte respecta totes les cotes de marxapeus, guals i façanes, tal com es pot veure al plànol de cotes i 
pendents i seccions transversals. 

3 DEFINICIÓ ANALÍTICA DE L’EIX 
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(consultar els plànols de projecte) 
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2  ANNEX 06. MOVIMENT DE TERRES   

1 INTRODUCCIÓ 

El moviment de terres es farà amb mitjans mecànics i/o manuals, segons les especificacions adjuntes en el 
Plec de Condicions Tècniques de l’Obra. 

Després de l'enderrocament de tots els paviments actuals i de les escales existents, es realitzarà neteja i 
esbrossada del terreny, i tot seguit l’excavació i terraplens per a formació del nou perfil, tant a les zones on 
s'implanten paviments com a les zones de talussos per a zones enjardinades.  

A les zones d'excavació per a rebaix del terreny, inclosa part proporcional en roca, es compactarà el terreny 
natural fins el 95% del Proctor Modificat, abans de procedir al refinat del nou perfil del terreny.  

Per al càlcul dels moviments de terra s'han tingut en compte les seccions de paviments. Els amidaments s’han 
realitzat sobre els perfils de projecte.  

Es considerarà un coeficient d’esponjament de 1.2, tal com queda reflexat als amidaments i al plec de 
condicions del projecte. 

2 AMIDAMENTS AUXILIARS 

Donat que no es modifiquen les rasants del carrer el moviment de terres es limita a un re-perfilat en diverses 
zones. No es produeixen desmunts i terraplenats entesos com a tals i per tant no es generen perfils de 
moviments de terres ni diagrames de compensació. S’enderroca el paviment existent, es compacta el terreny i 
es col·loca el nou paviment. 
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2 ANNEX 07. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  

1 ANTECEDENTS 

En març del 2018 al document "Avantprojecte de les obres de substitució del Clavegueram i reurbanització 
de l'àmbit definitiu del carrer Santa Marcel·lina i el seu entorn" es va realitzar l'estudi de tota la conca vessant 
als col·lectors dels carrers de projecte incloent Serraparera des del carrer Sant Martí-Sant Ramon fins al límit 
urbanitzable del Municipi en direcció a la UAB i en sentit transversal des del carrer de Serra Galliners fins al 
carrer de la Clota. En aquest document es defineixen els diàmetres dels nous col·lectors a l'àmbit d'estudi per 
tal de solucionar els problemes de capacitat al carrer Sant Casimir i al carrer de Santa Marcel·lina. 

 
Font: avantprojecte 2018-en vermell trams de col·lector amb problemes de capacitat 

L'estudi de les conques realitzat conclou que caldrà connectar el col·lectors de la banda Oest del carrer Sant 
Casimir al col·lector del carrer Santa Marcel·lina que connectarà a l'alçada del carrer Sant Daniel al carrer 
Bona Sort. 

 
Font: avantprojecte 2018-proposta col·lectors a modificar/reforçar 

D'aquesta manera les aigües que actualment es deriven cap al de Sant Casimir a la plaça de Sant Medir 
(zona amb problemes de capacitat) es conduiran cap al carrer Santa Marcel·lina i connectaran finalment a 
Bona Sort. 

A la documentació d'obra executada d'abril de 2021 de les "obres de substitució de clavegueram i 
reurbanització del carrer Santa Marcel·lina Fase 1" es pot veure que va executar una part de l'obra prevista a 
l'avantprojecte del 2018 de la ampliació del col·lector que connecta Santa Marcel·lina amb el carrer Bona Sort 

 

Font: as-built 2021-Nou col·lector executat de PVC 630 des de Sant Daniel fins a Bona Sort 

Per altra banda l'Ajuntament informa a l'equip redactor que la xarxa de clavegueram a l'àmbit de projecte està 
força deteriorada i es recomana realitzar la renovació de tots els col·lectors existents a l'àmbit de projecte. 
Per altra banda, es detecten dos punts amb problemes concrets que caldrà solucionar: 

 Plaça Sant Medir/Carrer Sant casimir (cantonada Sud-oest): es detecten problemes d'obturació del 
col·lector. Periòdicament l'Ajuntament ha de realitzar feines de manteniment i neteja.  

 Carrer Sant Casimir entre Mª Lluïsa i Sant Ramon: es detecta un enfonsament a la calçada que 
podria estar associat a un problema de filtracions del col·lector existent.  
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A l'apèndix 1 s'adjunten els càlculs inclosos al document "Avantprojecte de les obres de substitució del 
Clavegueram i reurbanització de l'àmbit definitiu del carrer Santa Marcel·lina i el seu entorn" i els plànols as-
built del 2021 que han estat la base per a la definició de la xarxa de clavegueram de projecte. 

2 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és renovar la xarxa de col·lectors existents a l'àmbit de projecte d'acord amb la 
alternativa 4 del projecte ja executat (Fase 1) i estudiar quina és l'afectació que tindrà a nivell de recollida 
d'aigua pluvial superficial la modificació de la geometria dels carrers de projecte, procedir a la seva recollida 
de forma convenient en cas que esdevingui necessari i incorporar-la a la nova xarxa de clavegueram. 

3 ESTAT ACTUAL 

Els diàmetres dels col·lectors existents als carrers de l'àmbit de projecte són de 40cm. La profunditat dels 
col·lectors oscil·la entre 1.40 m i 2.40 m i els pendents són molt suaus variant entre el 0.2% i el 0.8%. 

A la fase 1 de la reurbanització del carrer Santa Marcel·lina (ja executada), es va renovar el col·lector del 
carrer Bona Sort entre el carrer Santa Marcel·lina i el carrer Sant Antoni amb un col·lector de diàmetre 630 
mm en previsió d'utilitzar el carrer Bona Sort com a desguàs de les aigües provinents del sector Oest de Sant 
Medir. El pendent en aquest tram hauria de ser de l'1%, però aquesta informació no s'ha pogut verificar amb 
els plànols del document as-built del 2021, donat que la informació no està recollida. 

Al Passatge del Llorer actualment no hi ha xarxa de recollida de pluvials/ residuals. A la traça del carrer es 
detecten dos embornals situats al punt baix longitudinal del carrer que es connecten al col·lector del carrer de 
l'Església. 

 

Als croquis adjunts s'indiquen al color taronja els col·lectors existents a demolir i en color marró els col·lectors 
a conservar. 

 

Font: Doc2:  plànols clavegueram existent  
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4 ANNEX 07. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  

4 PROPOSTA AVANTPROJECTE MARÇ 2013  

 

 

 En vermell la proposta aprovada (alternativa 4) que dóna solució als problemes de capacitat dels col·lectors existent - En lila els col·lectors ja executats. 

tram executat F1 
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5 PROPOSTA PROJECTE 

A continuació es descriu la proposta de projecte per carrers/conques. 

Cal comentar que, en alguns casos, es proposen ajustos respecte la proposta de l'avantprojecte del Març 
2018 per tal millorar la capacitat del col·lector del carrer Sant Casimir i atendre la petició de l'Ajuntament de 
renovar la xarxa del carrer Mª Lluïsa i Sant Daniel. 

5.1 CARRER Mª LLUÏSA 

Actualment el col·lector connecta al pou 193 situat a la cruïlla de Sant Casimir amb Mª Lluïsa. D'acord amb la 
l'Avantprojecte del Març 2018 el col·lector de Passatge de Mª Lluïsa té prou capacitat i no és necessària la 
seva renovació 

El projecte planteja renovar la xarxa, modificar la traça del col·lector i connectar el nou col·lector del passatge 
de Mª Lluïsa al col·lector del carrer Sant Daniel de forma que el pendent del col·lector segueixi el pendent 
natural mig de la rasant de la plataforma . 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

Donat que actualment les escomeses connecten en espina de peix al col·lector existent. El canvi de punt de 
connexió requerirà d'una arqueta a línia de façana per a garantir la connexió. 

5.2 CARRER SANT DANIEL 

Actualment el col·lector connecta aigües avall amb al pou 280 situat a la cruïlla de Sant Daniel amb Santa 
Marcel·lina. D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 el col·lector del carrer Sant Daniel té prou capacitat i 
no és necessària la seva renovació 

Donat que el present projecte planteja la renovació total de la xarxa, es proposa modificar la traça del 
col·lector de forma que les tapes no coincideixen amb la rodada dels vehicles. i connectar aigües avall amb al 
pou 614 situat a la cruïlla de Sant Daniel amb Santa Marcel·lina i aigües amunt recull les aigües del carrer Mª 
Lluïsa entre Sant Casimir i Sant Daniel. El col·lector projectat tindrà un pendent de 0.35% cap al punt de 
desguàs i anirà en contrapendent respecte la cota d'acabat de la nova plataforma. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 500 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat 

5.3 CARRER SANT CASIMIR (ENTRE SANT MEDIR I Mª LLUÏSA) 

Actualment el col·lector de sant Casimir té un pendent del 0.2 % i connecta al pou 592 que a la seva vegada 
desguassa aigües avall al col·lector de 400 del carrer Sant Casimir. D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 
el col·lector s'ha d'augmentar a diàmetre 500 mm i connectar aigües avall amb el nou pou de la Plaça Sant 
Medir que connecta a la seva vegada amb el nou col·lector de Santa Marcel·lina/Bona Sort. En aquest tram 
l'Ajuntament ha detectat problemes d'obturació on cal realitzar tasques de manteniment de forma regular. 

Al present projecte es planteja com a solució alternativa, amb l'objectiu d'evitar el problemes de obturació, 
mantenir la continuïtat de la connexió al carrer Sant Casimir i no fer la derivació cap al carrer Bona Sort. 

El col·lector projectat tindrà un pendent de 2% cap al pou P592, anirà en contrapendent respecte la cota 
d'acabat de la nova plataforma i només recollirà l'escorrentiu i les cobertes adjacents al carrer. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

5.4 CARRER CASIMIR (ENTRE Mª LLUÏSA I SANT RAMON) 

Actualment el col·lector connecta al pou 584 situat a la cruïlla de Sant Ramon amb Sant Casimir. D'acord 
amb la l'Avantprojecte Març 2018 el col·lector té prou capacitat i no és necessària la seva renovació. En 
aquest tram es detecta un enfonsament del paviment de la calçada que es relaciona amb l'execució del 
col·lector existent. 

El projecte planteja la renovació total de la xarxa en aquest tram connectat al pou P584 aigües avall i amb els 
pous P585 i P585N aigües amunt. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 500 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 
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5.5 CARRER SANTA MARCEL·LINA (ENTRE PLAÇA SANT MEDIR I SANT DANIEL) 

En aquest tram es proposa un nou col·lector d'acord amb les indicacions del l'Avantprojecte Març 2018. 

Cal destacar que l'avantprojecte considera que el col·lector té en aquest tram un pendent del 0.96 %, però 
segons les dades de l' as-built del 2021 el pendent màxim que es pot obtenir serà del 0.5 %. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 630 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat 

Fins que no es realitzin les obres del carrer Bona Sort les aigües que vesses de la conca Oest a l'eix Sant 
Casimir continuaran essent conduïdes cap al carrer Sant Casimir.  Un cop es facin les obres corresponents a 
la Fase 3 es farà l'ajust al pou de la cruïlla de Sant Medir per tal derivar els aigües cap al carrer de la Bona 
Sort (consultar plànols de projecte). 

Donat que actualment les escomeses connecten en espina de peix al col·lector existent. El canvi de punt de 
connexió requerirà d'una arqueta a línia de façana per a garantir la connexió amb es pina de peix d'acord 
amb el sentit de les aigües. 

5.6 PASSATGE LLORER 

D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 el col·lector connecta al pou 641 situat a la cruïlla del Passatge 
amb el carrer de l'Església.  

El nou col·lector tindrà un pendent del 2% coincident amb el pendent mig de la rasant de la vorera. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, es refaran totes les 
escomeses fins a façana amb tub de PVC tipus teula de 250 mm formigonat i les noves connexions a 
embornals també amb tub tipus teula de 250 mm formigonat. 

5.7 CARRER SANT ANTONI 

D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 es preveu un nou col·lector de diàmetre 400 mm que connecta 
amb el pou existent P644 del carrer Santa Marcel·lina executat en la Fase 1. 

El nou col·lector tindrà un pendent del 1.55 % coincident amb el pendent mig de la rasant de la vorera. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 400 mm SN8 formigonat, en aquest carrer no es 
preveu refer les escomeses només les connexions a embornals que seran a pou. 

5.8 CARRER DE L'ESGLÈSIA 

D'acord amb la l'Avantprojecte Març 2018 es preveu un nou col·lector de diàmetre 500 mm que connecta 
amb el pou existent P637 del carrer Santa Marcel·lina executat en la Fase 1. 

El nou col·lector tindrà un pendent del 1.00 % coincident amb el pendent mig de la rasant de la vorera. 

El nou col·lector serà de POLIPROPILÈ CORRUGAT de 500 mm SN8 formigonat, en aquest carrer no es 
preveu refer les escomeses només les connexions a embornals que seran a pou. 

6 CÀCULS HIDROÒGICS 

6.1 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa per a la comprovació del dimensionat dels elements de drenatge és: 

- Instrucció de carreteres 5.2 IC 
- Instrucció de carreteres 5.1 IC en aquelles parts no derogades per la 5.2 IC. 

6.2 DEFINICIÓ DE CONQUES 

 

 Superfície conca (m2) 
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Eix Santa Casimir (verd) 3857 

Eix Maria Lluïsa (taronja) 2772 

Eix Santa Marcel·lina (rosa) 4082 

Eix Sant Daniel (blau) 2453 

Eix carrer Ample (vermell) 7749 

 

 Superfície conca (m2) 

Eix Passatge Llorer (taronja) 3556 

6.3 PLUJA DE PROJECTE 

L'ASE aconsella utilitzar les dades de la publicació PLUMAX pe a l'estimació de la pluja de càlcul, el 
PLUMAX correspon a la publicació de "màximes pluges diàries en Espanya Peninsular" del Ministeri de 
Foment amb col·laboració del CEDEX el valor de la precipitació màxima s'ha calculat a la zona de l'actuació 
per als períodes de retorn: 

 Pd(mm) 

T=5 anys 85 

T=10 anys 107 

T=25 anys 134 

 

6.4 PERIODE DE RETORN 

Per al càlcul de la capacitat del col·lector s’ha adoptat un període de retorn de 10 anys 

6.5 COEFICIENT D'ESCORRENTIU 

S’adopta, de la banda de la seguretat, un coeficient escorrentiu de 0.98 corresponent a una conca 
pavimentada. 

6.6 INTENSITAT DE PLUJA I CABALS 

A continuació presentem el càlcul de la intensitat de pluja i cabals per als temps de concentració de 10 
minuts, d’acord amb la formulació de la 5.2 IC, efectuada amb el programa Mathcad 11. 

6.6.1 CARRER Mª LLUÏSA / SANT DANIEL/SANTA MARCEL·LINA 

Superfície total de la conca: (2772+4082+2453)*0.98=9121 m2 
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6.6.2 CARRER AMPLE/SANT CASIMIR  

Superfície total de la conca: (3857+7749)*0.98=11374 m2 

Situació provisional fins que no s'executi la Fase 3 (carrer Bona Sort) 

 

 

 

6.6.3 PASSATGE DEL LLORER 

Superfície total de la conca: (3556)*0.98=3484 m2 

 

 

6.7 CÀLCULS HIDRÀULICS 

6.7.1 CARRER Mª LLUÏSA / SANT DANIEL/SANTA MARCEL·LINA 

Cabal necessari d'acord amb els càlculs Q=337 l/s 
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S'estudien dues opcions:  

 col·lector de 630 mm (interior 545 mm) 
 col·lector de 400 mm interior (situació provisional fins que no s'executi la Fase 3) 

 
COL·LECTOR 630 

Número Manning  n= 0,007   

Pendiente del tubo  S= 0,0050 m / m 
diámetro= 21,49 inch 

radio= 10,745 inch 

 Área de tubo Ac= 362,713 in^2 

tirante (m) % llenado Q       (lts/seg) Velocidad m/seg 

0,0273 5,0% 3,01 0,69 

0,0546 10,0% 13,08 1,07 

0,0819 15,0% 30,46 1,38 

0,1092 20,0% 54,87 1,65 

0,1365 25,0% 85,83 1,88 

0,1638 30,0% 122,70 2,08 

0,1910 35,0% 164,75 2,26 

0,2183 40,0% 211,14 2,42 

0,2456 45,0% 260,98 2,56 

0,2729 50,0% 313,28 2,68 

0,3002 55,0% 366,98 2,78 

0,3275 60,0% 420,94 2,87 

0,3548 65,0% 473,93 2,94 

0,3821 70,0% 524,57 3,00 

0,4094 75,0% 571,34 3,03 

0,4367 80,0% 612,43 3,05 

0,4640 85,0% 645,62 3,05 

0,4913 90,0% 667,78 3,01 

0,5076 93,0% 673,66 2,97 

0,5131 94,0% 673,97 2,95 

0,5295 97,0% 667,74 2,88 

0,5458 100,0% 626,55 2,68 

Un cop fetes les modificacions previstes a projecte, el col·lector de 630 mm estarà treballant 
al 55% de la seva capacitat al tram de Bona Sort ja executat 
 

COL·LECTOR 400 (fora de làmbit de projecte) 

Número Manning  n= 0,010   

Pendiente del tubo  S= 0,0200 m / m 
diámetro= 15,7 inch 

radio= 7,85 inch 

 Área de tubo Ac= 193,593 in^2 

tirante (m) % llenado Q       (lts/seg) Velocidad m/seg 

0,0199 5,0% 1,82 0,78 

0,0399 10,0% 7,93 1,22 

0,0598 15,0% 18,46 1,57 

0,0798 20,0% 33,26 1,87 

0,0997 25,0% 52,02 2,13 

0,1196 30,0% 74,37 2,36 

0,1396 35,0% 99,86 2,56 

0,1595 40,0% 127,98 2,74 

0,1795 45,0% 158,19 2,90 

0,1994 50,0% 189,88 3,04 

0,2193 55,0% 222,44 3,16 

0,2393 60,0% 255,14 3,26 

0,2592 65,0% 287,26 3,34 

0,2791 70,0% 317,96 3,40 

0,2991 75,0% 346,30 3,45 

0,3190 80,0% 371,21 3,47 

0,3390 85,0% 391,33 3,46 

0,3589 90,0% 404,76 3,42 

0,3709 93,0% 408,33 3,37 

0,3749 94,0% 408,51 3,35 

0,3868 97,0% 404,74 3,27 

0,3988 100,0% 379,77 3,04 
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Un cop fetes les modificacions previstes a projecte, el col·lector de 400 mm existent a Bona 
Sort estarà treballant al 80% de la seva capacitat fins que no es realitzin les obres de la Fase 
3 

6.7.2 CARRER AMPLE/SANT CASIMIR 

Cabal necessari d'acord amb els càlculs Q=420 l/s 

Es calcula la capacitat del col·lector de 400 mm existent. Es pren un valor de Manning conservador ja que el 
col·lector és existent. 

 

Número Manning  n= 0,012   

Pendiente del tubo  S= 0,0200 m / m 
diámetro= 15,74 inch 

radio= 7,87 inch 

 Área de tubo Ac= 194,581 in^2 

tirante (m) % llenado Q       (lts/seg) Velocidad m/seg 

0,0200 5,0% 1,53 0,65 

0,0400 10,0% 6,65 1,02 

0,0600 15,0% 15,49 1,31 

0,0800 20,0% 27,90 1,56 

0,0999 25,0% 43,65 1,78 

0,1199 30,0% 62,40 1,97 

0,1399 35,0% 83,78 2,14 

0,1599 40,0% 107,37 2,29 

0,1799 45,0% 132,72 2,42 

0,1999 50,0% 159,31 2,54 

0,2199 55,0% 186,62 2,64 

0,2399 60,0% 214,07 2,72 

0,2599 65,0% 241,01 2,79 

0,2799 70,0% 266,77 2,84 

0,2998 75,0% 290,55 2,88 

0,3198 80,0% 311,45 2,89 

0,3398 85,0% 328,33 2,89 

0,3598 90,0% 339,59 2,85 

0,3718 93,0% 342,59 2,82 

0,3758 94,0% 342,74 2,80 

0,3878 97,0% 339,58 2,73 

0,3998 100,0% 318,63 2,54 

Actualment el col·lector està funcionant en aquestes condicions. La proposta provisional de la Fase 2 
millora les condicions existents en eliminar la conca del carrer Mª Lluïsa i la conca del carrer Santa 
Marcel·lina i incorporar el sobreeixidor cap a Bona Sort. En el cas que el tram entri en capacitat el 
projecte inclou un  by-pass cap al col·lector del carrer Bona Sort. 

 

7 REQUISITS DE L'AJUNTAMENT PER A OBRES DE CLAVEGUERAM 

Algunes consideracions a tenir en compte: 
 Els nous col·lectors seran de polipropilè corrugat. 
 Les connexions a col·lector es refaran totes, des de línia de façana fins a col·lector, es faran 

amb tub de PVC tipus "teula" i tindran un mínim de 250, amb formigonat de protecció. 
 Les connexions dels embornals es faran amb tub de PVC tipus "teula" i tindran un mínim de 250, 

amb formigonat de protecció. 
 Les connexions dels claveguerons al col·lector general es faran amb peces especials, i sempre 

es faran en "espina de peix". 
 La trobada amb el col·lector es farà mitjançant peça de connexió tipus clip electromèric a 90º per a 

col·lector de Ø400mm a Ø1000mm i escomesa Ø200 - Ø250mm, realitzant l’obertura en col·lector 
principal mitjançant tall circular amb fresa de trepant per clips i col·locació de clip electromèric a 
90º. tot segons especificacions i recomanacions del fabricant del producte. 

 Les tapes seran tipus GEA D400 ( o equivalents ), amb tanca i junta. 
 Abans de l'asfaltat es faran proves de compactació. 
 Abans  d'acabar  l'obra  es  passarà  la  càmera,  per  comprovar  que  s'ha  executat 

correctament. 
 desprès de l'asfaltat, es realitzarà el pintat de la senyalització horitzontal. 
 Les escomeses seran en espina de peix. 
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És necessari aplicar criteris de sostenibilitat, eficiència coherència i proporcionalitat en les propostes que 
es presentin.  
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APÈNDIX 1 



                                                                                                 AVANTPROJECTE DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I REURBANITZACIÓ DEL ÀMBIT DEFINIT DEL CARRER SANTA MARCEL.LINA I EL SEU ENTORN 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Es realitza el present estudi per l’AVANTPROJECTE DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL 
CLAVEGUERAM I REURBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEFINIT DEL CARRER MARCEL·LINA I 
EL SEU ENTORN (CERDANYOLA DEL VALLÈS).  

Aquest annex consta d’un estudi hidrològic i hidràulic per al disseny de la xarxa de clavegueram 
de l’àmbit de reurbanització. 

S’ha disposat de la següent informació de partida: 

- “Pla Director de clavegueram” de juliol de 2009 amb la determinació de la seva topologia, 
les seves característiques principals i el seu estat. Aquest Pla Director inclou també les 
fitxes dels pous amb la seva localització i dimensions. 

- “Projecte de remodelació de la xarxa de clavegueram al passatge Maria Lluïsa” de 
setembre de 2013 on es defineixen els canvis realitzats a la xarxa en aquest carrer. 

- Topografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:1.000 

Per altra banda, amb data febrer de 2018 es va realitzar una campanya de vídeo inspecció dels 
col·lectors de l’àmbit d’estudi. 

En primer lloc es calcula la pluja de projecte i els cabals que generen les diferents conques en 
què s’ha dividit la zona d’estudi i que arriben als col·lectors objecte d’aquest projecte. Cal fer 
notar que es tracta de conques petites amb una superfície màxima d’1 hectàrea la majoria 
d’elles i totalment urbanes. 

En segon lloc es calculen hidràulicament els col·lectors necessaris atenent a criteris de 
capacitat, velocitat i pendent així com també a l’estat de conservació i al material dels mateixos. 
Així doncs, els col·lectors s’han considerat de polietilè, per diàmetres iguals o inferiors a 800 mm 
i no s’han considerat pendents molt elevades, preferint augmentar les dimensions de la 
canonada per evitar problemes d’erosió causades per l’increment de velocitat del flux dins del 
tub. 

Els col·lectors modelitzats són suficients per desguassar el cabal total generat per cada conca 
deixant un resguard del 25 % de l’alçada de la canonada i assolint velocitats menors als 5 m/s i 
majors de 0,6 m/s, per evitar erosions o deposicions a l’interior dels col·lectors. 

Alguns col·lectors es substitueixen per falta de capacitat, alguns per trobar-se en molt mal estat i 
s’aprofita la reurbanització per millorar-los i d’altres s’han de fer completament nous donat que 
actualment no existeix col·lector en aquest tram. 

Finalment es presenta el disseny de la solució final adoptada per a la xarxa de col·lectors fent 
menció a les diferents alternatives plantejades durant la fase de predisseny. 
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2.  ESTUDI HIDROLÒGIC 

 
2.1 PLUJA DE PROJECTE 
L’Agència Catalana de l'Aigua aconsella utilitzar les dades de la publicació PLUMAX per a 
l'estimació de la pluja de càlcul, el PLUMAX correspon a la publicació de “Màximes pluges 
diàries en Espanya Peninsular” del Ministeri de Foment amb col·laboració de CEDEX. El valor 
de la precipitació màxima diària s’ha calculat a la zona de l'actuació per als períodes de retorn 
següents: 

Període de retorn (anys) Pd (mm) 

T=5 85,00 

T=10 107,00 

T=25 134,00 

 

El període de retorn a emprar per a xarxes de col·lectors urbans és de 10 anys. Així doncs, la 
precipitació màxima diària a emprar per al càlcul de la pluja de projecte és de 107 mm. A partir 
d’aquesta dada és possible reproduir un hietograma o pluja de projecte mitjançant el mètode 
dels blocs alternats per a una durada de la pluja de 60 min i intervals regulars de 10 min. El 
resultat és el mostrat al següent gràfic. 

 

 

 

 
 
 

 
2.2 CABAL DE PROJECTE 
El procés de transformació pluja-escolament per a l’obtenció del cabal de projecte, així com el 
dimensionament de la xarxa de col·lectors, s’ha dut a terme mitjançant el programa per a la 
simulació de processos hidrològics i hidràulics en zona urbana SWMM (Storm Water 
Management Model) de EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 

La divisió de la zona d’estudi en conques s’ha realitzat a partir de la topografia disponible i 
també amb visites de camp. S’han definit un total de 37 conques que es detallen tot seguit. 

 

Divisió de conques de la zona d’estudi 

 

Els càlculs de l’escorrentiu superficial estan basats en un model no lineal de dipòsits, obtenint un 
hidrograma generat per cada conca que serà introduït en un node del sistema. 

Cal fer notar que, donat que es tracta d’una conca urbana, s’ha considerat aquesta totalment 
impermeable en tots els casos excepte en les conques 12, 14, 15, 16 i 34 en què s’ha considerat 
entre un 20 i un 40% de conca amb capacitat d’infiltració. També s’ha considerant una part de la 
superfície de les conques amb capacitat per retenir aigua en depressions com poden ser 
superfícies totalment planes en les edificacions on s’acumula aigua. 

Així doncs, el resultat del cabal punta per cadascuna de les conques és l’indicat a la taula 
següent. 
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Conca Àrea (m2) Cabal punta (l/s) 

1 3567 52.40 
2 3848 95.62 
3 2234 56.84 
4 3317 82.69 
5 2867 65.95 
6 3117 76.28 
7 1140 27.51 
8 1890 42.76 
9 641 16.19 

10 1046 21.63 
11 4022 74.35 
12 2062 51.76 
13 2832 58.99 
14 1384 35.08 
15 3083 77.17 
16 4857 120.15 
17 3672 76.54 
18 4995 117.10 
19 2454 56.10 
20 3476 86.40 
21 3110 73.13 
34 1925 48.45 
66 1243 31.25 
67 1053 25.65 
68 575 14.58 
69 3321 61.20 
70 2867 65.95 
71 7409 127.41 
79 4922 92.26 
80 1354 33.42 
83 3612 75.56 
84 13885 150.46 
90 1685 41.05 
91 1443 36.11 
92 864 22.02 
95 2011 46.95 
98 28800 361.07 

 

Aquests són els cabals que arribaran als col·lectors si la xarxa d’embornals i clavegueram és 
completa i dimensionada correctament dins de l’àmbit del present projecte. 
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3.  ESTUDI HIDRÀULIC 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Un cop establerts els cabals d’aigües pluvials que produeixen les conques es defineix i es 
calcula la xarxa de col·lectors. 
 
El dimensionament dels col·lectors s’ha realitzat mitjançant la fórmula de l’Ona Cinemàtica, 
disponible en SWMM, que resol l’equació de continuïtat amb una forma simplificada de l’equació 
de la quantitat de moviment en cada una de les conduccions mitjançant un esquema implícit en 
diferències finites. 
 
 
 
3.2  ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
Per tal d’arribar a la solució final, s’han analitzat una sèrie d’alternatives que es resumeixen a la 
taula següent i que es descriuen tot seguit. 
 
 
 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓ 

Alternativa 0 Situació estat inicial 

Alternativa 1 Derivar cabal cap a C/ del Torrent 

Alternativa 2 Derivar cabal cap a C/ Sant Ramon i C/ Bona Sort 

Alternativa 3 Prolongar el col·lector del C/ Sta Marcel·lina fins al 
C/ del Foment (mina) 

Alternativa 4 Derivar cabal cap a C/ Bona Sort 

 
 
 
 
 
3.2.1  Alternativa 0 
 
En primer lloc s’ha considerat el cas amb la situació actual. 
 
Bàsicament tenim col·lectors de formigó (en color vermell) excepte en el tram del passatge de 
Maria Lluïsa en què es van substituir per col·lectors de polietilè (en color verd), tal i com es 
mostra a la imatge següent, on també s’indica la numeració de cada col·lector. 
 

 

 
Estat actual de la xarxa de clavegueram. Col·lectors de formigó (vermell) i col·lectors de PE (verd) 
 
 
 
La simulació hidràulica ha permès detectar les mancances de la xarxa que es descriuen a 
continuació i que es mostren a la imatge (es representen en color vermell els col·lectors que 
entren en càrrega). 
 

- Els dos col·lectors que parteixen del pou situat a la plaça de Sant Medir i que discorren 
pel carrer de Sant Casimir entren en càrrega. 

 
- El tram final del col·lector del carrer de Santa Marcel·lina entra també en càrrega. 

 
- A més a més, diversos col·lector superen el 75% de la seva capacitat (representats en 

color groc). 
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Resultats hidràulics de l’alternativa 0. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 
 
 

Conducte Velocitat màxima 
(m/s) 

Capacitat 
màxima 

1 0.96 0.45 
2 1.92 0.27 
3 1.52 0.32 
4 2.49 0.35 
5 4.20 0.24 
6 2.33 0.71 
7 2.81 0.60 
8 3.01 0.57 
9 2.41 0.81 
10 2.92 0.49 
12 3.28 0.54 
13 2.47 0.46 
14 2.27 0.90 
15 1.18 0.46 
16 1.36 0.75 
17 1.10 0.53 
18 1.10 0.52 
19 1.01 0.93 
20 1.93 1.00 

21 3.16 0.55 
22 1.74 0.33 
23 1.75 0.31 
24 1.75 0.31 
26 1.98 0.54 
27 2.09 0.35 
28 2.12 0.35 
29 1.97 0.35 
30 1.36 0.46 
31 2.50 0.47 
32 2.40 1.00 
33 0.86 0.93 
34 3.37 0.50 
35 2.38 0.45 
36 2.34 0.45 
37 2.48 0.43 
38 2.30 1.00 
39 1.29 0.59 
40 2.85 0.59 
41 1.02 1.00 
42 1.39 0.28 
43 1.66 0.40 
44 1.77 0.74 
45 1.76 0.46 
46 2.09 0.29 
47 1.56 0.55 
48 2.47 0.65 
49 3.43 0.46 
50 3.96 0.46 

 
 
Aquest fet ha promogut la recerca d’alternatives per derivar cabal dels col·lectors esmentats cap 
a d’altres que per capacitat ho permeten. 
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3.2.2  Alternativa 1 
 
Aquesta alternativa consisteix en dirigir els col·lectors del carrer Ample i del carrer de Santa 
Marcel·lina cap al carrer del Torrent per anar a desembocar al carrer de la Bona Sort. 
 
Els resultats dels càlculs hidràulics es mostren a la següent imatge i a la taula. Es pot observar 
que els col·lectors del tram final del carrer de Santa Marcel·lina i els col·lectors del carrer del 
Torrent superen el 80% de la seva capacitat i que fins i tot n’hi ha un que arriba al 100%. 
 

 
Resultats hidràulics de l’alternativa 1. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 
 
 

Conducte Velocitat màxima 
(m/s) 

Capacitat 
màxima 

1 0.96 0.45 
2 1.92 0.27 
3 1.52 0.32 
4 2.49 0.35 
5 4.20 0.24 
6 2.33 0.71 
7 2.81 0.60 
8 3.01 0.57 
9 2.40 0.76 

10 2.88 0.48 

12 3.28 0.54 
13 2.47 0.46 
14 2.21 0.70 
15 1.18 0.46 
16 1.28 0.80 
19 1.09 0.70 
20 1.31 0.31 
21 3.13 0.54 
22 1.12 0.46 
23 1.75 0.31 
24 1.75 0.31 
26 3.86 0.66 
27 2.71 0.65 
28 2.76 0.64 
29 1.97 0.35 
30 1.36 0.46 
31 2.92 0.76 
32 1.71 1.00 
35 2.38 0.45 
36 2.34 0.45 
37 2.48 0.43 
38 1.82 0.42 
39 1.31 0.77 
40 2.85 0.59 
41 1.46 0.60 
42 2.91 0.68 
43 2.80 0.71 
44 2.04 0.80 
45 2.89 0.59 
46 2.05 0.80 
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3.2.3  Alternativa 2 
 
Per tal de treure tot el cabal possible al col·lector del carrer Santa Marcel·lina, s’ha definit 
aquesta alternativa que ha consistit en desviar part dels col·lectors cap als grans col·lectors del 
carrer Sant Ramón i part cap al col·lector del carrer de la Bona Sort 
 
Aquesta situació es mostra a la imatge i a la taula següent, on es pot comprovar que els 
col·lectors existents al carrer Sant Ramon són suficients per evacuar el nou cabal incorporat, 
mentre que cal augmentar el diàmetre dels col·lectors del carrer de la Bona Sort.  
 

Resultats hidràulics de l’alternativa 2. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 

Conducte Velocitat màxima 
(m/s) 

Capacitat 
màxima 

1 0.96 0.45 
2 1.92 0.27 
3 1.52 0.32 
4 2.49 0.35 
5 4.2 0.24 
6 2.33 0.71 
7 2.81 0.6 
8 3.01 0.57 
9 2.4 0.76 
10 2.88 0.48 
12 3.28 0.54 
13 2.47 0.46 

14 2.21 0.70 
15 1.18 0.46 
16 1.28 0.80 
19 1.09 0.70 
20 1.31 0.31 
21 2.45 0.66 
22 1.39 0.39 
23 1.75 0.31 
24 1.53 0.34 
26 1.72 0.39 
27 1.95 0.31 
28 1.97 0.31 
29 0.9 0.64 
30 0.85 0.67 
31 2.28 0.39 
32 2.27 0.66 
35 0 0 
36 0 0 
37 0 0 
38 2.19 0.67 
39 1.31 0.77 
40 2.85 0.59 
41 1.46 0.60 
42 2.91 0.68 
43 2.87 0.69 
45 2.58 0.65 
46 2.02 0.42 
47 3.15 0.43 
48 3.5 0.48 
49 4.15 0.51 
50 1.02 0.57 
51 1.68 0.81 
52 1.55 0.53 
53 2.4 0.65 
54 3.95 0.58 
55 3.69 0.65 
56 3.74 0.68 
57 3.84 0.68 
58 3.74 0.70 
59 2.41 0.41 
60 1.4 0.63 
61 4.5 0.29 
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3.2.4  Alternativa 3 
 
L’alternativa 3 ha estat plantejada segons les observacions dels tècnics de l’Ajuntament que van 
indicar la presència d’una mina i la possibilitat d’aprofitar-la. 
 
Aquesta mina va des del carrer del Torrent fins al passeig de les Cordelles creuant per sota de 
les edificacions i continua pel carrer del Roserar. La idea és aprofitar aquesta mina per conduir 
totes les aigües del carrer Ample i carrer de Santa Marcel·lina des del pou amb codi P636 situat 
a la cruïlla del carrer Santa Marcel·lina i passeig de les Cordelles fins al pou del carrer del 
Foment des d’on ja s’evacua en pocs metres a la riera Riu Sec. 
 
Aquesta solució ha estat descartada donat que se surt de l’àmbit de la reurbanització i, per tant, 
obliga a construir conductes en carrers no previstos en el present projecte. 
 
La solució plantejada, així com els resultats obtinguts es presenten a la imatge i a la taula 
següents. 
 

 
Resultats hidràulics de l’alternativa 3. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 
 

Conducte Velocitat màxima 
(m/s) 

Capacitat 
màxima 

1 0.96 0.45 
2 1.92 0.27 
3 1.52 0.32 

4 2.49 0.35 
5 4.20 0.24 
6 2.33 0.71 
7 2.81 0.60 
8 3.01 0.57 
9 2.40 0.76 
10 2.88 0.48 
12 3.28 0.54 
13 2.47 0.46 
14 2.21 0.70 
15 1.18 0.46 
16 1.28 0.80 
19 1.09 0.70 
20 1.31 0.31 
21 2.45 0.66 
22 1.39 0.39 
23 1.75 0.31 
24 1.53 0.34 
26 4.21 0.61 
27 3.58 0.92 
28 3.66 0.91 
29 1.97 0.35 
30 1.17 0.51 
31 2.99 0.53 
32 4.02 0.42 
35 0.92 0.42 
36 0.94 0.42 
37 1.87 0.25 
38 3.75 0.50 
39 1.31 0.77 
40 2.85 0.59 
41 1.46 0.60 
42 2.91 0.68 
43 2.87 0.69 
45 2.58 0.65 
46 1.75 0.46 
47 5.38 0.35 
51 1.55 0.58 
59 2.41 0.41 
60 1.40 0.63 
61 6.68 0.33 
62 6.45 0.33 
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63 7.10 0.33 
65 6.61 0.35 
66 6.84 0.36 
67 7.18 0.35 

 
 
 
 
 
 
3.2.5  Alternativa 4 
 
Aquesta alternativa preveu la derivació del cabal cap al carrer de la Bona Sort des del pou situat 
a la cruïlla del carrer de Sant Daniel, carrer de Santa Marcel·lina i carrer de la Bona Sort. Degut 
a la incorporació d’aquest nou cabal, caldrà augmentar el diàmetre dels col·lectors d’aquest 
carrer fins a arribar al col·lector de 170cm de diàmetre del carrer del pintor Tagores, final de la 
zona prevista a la reurbanització. 
 
 
La solució plantejada, així com els resultats obtinguts es presenten a la imatge i a la taula 
següents. 
 

 
Resultats hidràulics de l’alternativa 3. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 
 
 
 
 

Conducte Velocitat màxima 
(m/s) 

Capacitat 
màxima 

1 0.96 0.45 
2 1.92 0.27 
3 1.52 0.32 
4 2.49 0.35 
5 4.2 0.24 
6 2.33 0.71 
7 2.81 0.60 
8 3.01 0.57 
9 2.4 0.76 
10 2.88 0.48 
12 3.28 0.54 
13 2.47 0.46 
14 2.21 0.70 
15 1.18 0.46 
16 1.28 0.80 
19 1.09 0.70 
20 1.31 0.31 
21 2.45 0.66 
22 1.39 0.39 
23 1.75 0.31 
24 1.53 0.34 
26 2.3 0.39 
27 2.89 0.48 
28 2.64 0.52 
29 2.42 0.37 
30 2.23 0.40 
31 3.28 0.52 
32 3.27 0.52 
35 1.89 0.49 
36 1.86 0.50 
37 1.77 0.52 
38 3.31 0.51 
39 1.31 0.77 
40 2.85 0.59 
41 1.46 0.60 
42 2.91 0.68 
43 2.87 0.69 
45 2.58 0.65 
46 1.92 0.43 
47 3.04 0.62 
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48 3.41 0.45 
49 3.94 0.45 
52 1.55 0.53 
53 2.4 0.65 
54 3.95 0.58 
55 3.69 0.65 
56 3.74 0.68 
57 3.84 0.68 
58 3.74 0.70 
59 2.51 0.40 
61 4.83 0.53 
62 1.27 0.42 

 
 

3.3  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
3.3.1 Col·lectors 
 
De les alternatives proposades, s’ha acordat amb l’Ajuntament l’elecció de l’alternativa 4. Tot 
seguit se’n presenten els resultats de manera detallada. 
 
De tots els col·lectors a substituir, alguns ha estat motivat per falta de capacitat, d’altres pel fet 
de trobar-se en mal estat i aprofitar la reurbanització per millorar-ne les condicions i d’altres 
s’han de fer totalment nous per connectar trams on actualment no hi ha col·lector. La imatge que 
es mostra a continuació permet identificar quins són els col·lectors que cal canviar. 
 

 
En color vermell, col·lectors a substituir en la solució adoptada en el present projecte 

 
Aquests col·lectors seran de polietilè i dels diàmetres, longituds i pendents que es detallen a la 
taula següent. El nombre de col·lectors a fer nous és de 25, sumant una longitud total d’uns 
840m i diàmetres que van dels 400 mm als 800 mm. 
 
Codi 
tram Carrers Col·lector Diàmetre exterior 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Pendent 

(%) 

1 Sant Casimir Santa 
Marcel·lina Bona Sort 

19 500 19,25 0,19 
41 500 21,97 0,36 
45 630 17,69 0,80 
43 630 81,17 0,96 
42 630 5,00 1,00 
54 630 31,46 2,03 
55 630 39,50 1,65 
56 630 32,52 1,66 
57 630 2,88 1,74 
58 630 19,57 1,64 
61 800 38,84 2,29 

2 Santa Marcel·lina 

26 400 66,83 1,73 
27 500 53,98 1,70 
28 500 22,73 1,35 
31 630 46,22 1,51 
32 630 53,34 1,50 
47 630 7,81 1,15 
38 800 31,68 1,10 

3 Sant Antoni 29 400 30,91 2,03 
30 400 46,28 1,62 

4 Llorer 
Església 

59 400 81,77 2,01 
62 400 35,60 0,49 
35 500 12,50 0,72 
36 500 21,75 0,69 
37 500 12,01 0,60 

 
A continuació es mostren els perfils longitudinals dels nous col·lectors. 
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Perfil longitudinal del col·lector 1 als carrers Sant Casimir, Santa Marcel·lina i Bona Sort a màxima 
capacitat. 
 

 
Perfil longitudinal del col·lector 2 al carrer de Santa Marcel·lina a màxima capacitat. 

 
Perfil longitudinal del col·lector 3 al carrer de Sant Antoni a màxima capacitat. També s’inclou el tram final 
del carrer de Santa Marcel·lina. 
 

 
Perfil longitudinal del col·lector 4.1 al Passatge del Llorer i carrer de l’Església a màxima capacitat. També 
s’inclou el tram final del carrer de Santa Marcel·lina. 
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Perfil longitudinal del col·lector 4.2 al carrer de l’Església a màxima capacitat. També s’inclou el tram final 
del carrer de Santa Marcel·lina. 
 
 
 
 
3.3.2 Pous 
 
La construcció de la nova xarxa de clavegueram comporta la construcció també de tres (3) nous 
pous. 
 

- El primer està situat a la Plaça de Sant Medir per independitzar el col·lector que discorre 
pel carrer de Sant Casimir fins al carrer del Camp de 2,40 metres de profunditat. 
 

- El segon a la cruïlla dels carrers Santa Marcel·lina, Bona Sort i Sant Daniel serveix per 
donar inici al col·lector del carrer Santa Marcel·lina i té una profunditat de 2,80 metres. 
 

- El tercer està situat al carrer de l’Església, pròxim al carrer de Sant Ramón i té una 
profunditat d’1,0 metres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.3 Resultats 
 
A continuació es presenta una imatge en planta amb la capacitat màxima assolida en cadascun 
dels col·lectors, tant els que es fan nous com els existents que no es modifiquen. També es 
presenta la taula de resultats de velocitat 
 
 

 
Resultats hidràulics de la solució adoptada. Capacitat màxima dels col·lectors (color vermell indica 100%) 
 
 
 
 

Codi 
tram Carrers Col·lector Velocitat màxima 

(m/s) Capacitat màxima 

1 
Sant Casimir 

Santa Marcel·lina 
Bona Sort 

19 1,09 0,70 
41 1,46 0,60 
45 2,58 0,65 
43 2,87 0,69 
42 2,91 0,68 
54 3,95 0,58 
55 3,69 0,65 
56 3,74 0,68 
57 3,84 0,68 
58 3,74 0,70 
61 4,83 0,53 

2 Santa Marcel·lina 
26 2,30 0,39 
27 2,89 0,48 
28 2,64 0,52 
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31 3,28 0,52 
32 3,27 0,52 
47 3,04 0,62 
38 3,31 0,51 

3 Sant Antoni 29 2,42 0,37 
30 2,23 0,40 

4 Llorer 
Església 

59 2,51 0,40 
62 1,27 0,42 
35 1,89 0,49 
36 1,86 0,50 
37 1,77 0,52 

 
 
Com es pot veure, tots els col·lectors dissenyats són hidràulicament suficients per desguassar el 
cabal total generat per cada conca deixant un resguard del 25 % de l’alçada de la canonada i 
assolint velocitats menors als 5 m/s i majors de 0,6 m/s, per evitar erosions o deposicions a 
l’interior dels col·lectors. 

 
Als plànols del projecte es detallen els col·lectors i pous tant en la situació actual com en la 
situació final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.4 Estudi de la capacitat aigües avall 
 
S’ha realitzat un estudi de la capacitat dels col·lectors situats aigües avall de l’actuació per 
evacuar els nous cabals aportats. Actualment la capçalera de la conca d’aquesta zona es deriva 
mitjançant un col·lectors per l’Avinguda Roma. La resta de la conca d’aportació té una superfície 
de 31,50 ha que genera un cabal de 9450 l/s i que arriba en part a través de col·lectors fins al 
carrer de la Bona Sort. 
 
La conca de nova aportació que s’afegeix a l’anterior té una superfície de 2,40 ha que genera un 
cabal de 720 l/s. La suma total és de 10.170 l/s. La nova aportació de cabal representa un 7% 
del cabal total. 
 
La capacitat dels col·lectors situats aigües avall de la zona d’actuació del present projecte al 
carrer de la Bona Sort és la següent: 
 
 

Tram del col·lector Diàmetre (mm) Pendent (%) Capacitat (l/s) 

Carrer del pintor Tagores - 
Carrer del Torrent  1700 1,50 8.450 

Carrer del Torrent – 
passeig de les Cordelles 1400 1,10 4.370 

Passeig de les Cordelles – 
Carrer de Sant Salvador 1400 2,80 6.820 

Carrer de Sant Salvador – 
Carrer del Foment 1600 4,20 11.960 

 
 
Com es pot comprovar, els 3 primers col·lectors no són capaços d’evacuar el cabal teòric 
generat per les conques. No obstant això, cal fer notar que els embornals existents són 
escassos i mai permetran l’entrada de tot el cabal teòric que generarà la conca. 
 
 
A l’apèndix 1. Plànol estudi de capacitat s’adjunta el plànol amb els elements descrits en aquest 
apartat. 
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2  ANNEX 08. CANALITZACIONS 

 

Els sistemes de canalitzacions s’inclouen als capítols corresponents de xarxes d’instal·lacions. 
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2  ANNEX 9. FERMS I PAVIMENTS   

1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex es fa una descripció acurada de les característiques i la disposició de les diferents capes 
que composen l’afermat i pavimentació de la reurbanització objecte d’aquest projecte. 

Així doncs les actuacions bàsiques que es realitzaran pel que fa a ferms són: 

- Demolició de paviments i ferms existents 
- Excavació de la caixa de paviments o preparació de la mateixa. 
- Preparació de l’esplanada. 
- Reblert de capes de base i subbase, en les casos pertinents. 
- Impermeabilització de la caixa de ferms a la zona de contacte amb façanes amb làmina 

impermeable. 
- Afermat i/o pavimentació (reposició de paviment de calçada, pavimentació de nova calçada, 

pavimentació de voreres, instal·lació de guals per a vianants...). 

2 PAVIMENTS I ESPECEJAMENT 

A continuació es descriuen els diferents elements de pavimentació contemplats en el projecte. 

2.1 ESPLANADA 

Tenint en compte que es tracta de una reurbanització, s’estima una esplanada existent compactada al 95% del 
PM. 

2.2 PAVIMENTS DE CALÇADA. 

FC.1 Paviment de Calçada Flexible als carrers Sta. Marcel.lina, St. Casimir, St. Daniel, ptge. Maria Lluïsa, 
ptge. Llorer i pça. St. Medir.  Paviment flexible de 5cm de gruix de mescla bituminosa (AC16 surf BN60/70D 
amb betum asfàltic de penetració); Reg d’adherència (ECR-1d_C60B3 AD4 / C60B4 AD4);  sobre capes base 
de 8cm de gruix de mescla bituminosa (AC-22 bin B50/70S); Reg d’adherència (ECR-1d_C60B3 AD4 / 
C60B4 AD4); base de formigó HM-20 / B/20 / I de 22cm i subbase granular de 20cm de tot-ú compactat al 
98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM. 

FV.2 Paviment de Calçada de Llambordes. Paviment de llambordes formigó de mides 10x10cm de 10cm de 
gruix col·locades a trencajunts sobre base de formigó de 20cm de gruix i sobre 15cm de tot-ú compactat al 
98% PM sobre esplanada natural compactada al 95%. 

2.3 PAVIMENTS DE VORERA. 

PV.1 Paviment de Vorera de Lloses. Paviment de lloses de formigó de 20x30cm de 10cm de gruix 
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3cm de gruix, sobre base de formigó de 15cm de gruix i i 
subbase granular de 15cm compactada al 98% PM i sobre esplanada natural compactada al 95%. 

PV.2 Paviment de Vorera de Llambordes. Paviment de llambordes formigó de 10x30cm de 10cm de gruix 
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3cm de gruix, sobre base de formigó de 15cm de gruix i i 
subbase granular de 15cm de gruix compactada al 98% PM i sobre esplanada natural compactada al 95%. 

2.4 PAVIMENTS DRENANTS 

PD.1 Paviment drenant de Plaça St. Medir. Paviment de lloses formigó de 40x60cm de 10cm de gruix 
col·locades a trencajunts de 35mm d’amplada amb separadors de fusta biodegradable plenes amb grava 
fina, sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5cm de gruix; subbase de 15cm de gruix de grava 
gruixuda D25mm amb estesa i piconatge del material; i base de 15cm de gruix de grava fina D10mm sobre 
esplanada natural compactada al 95% PM. 

2.3 GUALS, BOTONERES I ENCAMINADORS. 

La totalitat dels carrers, passatges i plaça d’aquesta fase són en secció de plataforma única i per tant no 
existeixen guals de vehicles ni de vianants.  

Les voreres de l’àmbit d’aquest Projecte Executiu són amb peces de formigó de 10x30x10cm i de 
20x30x10cm i en aquests casos els paviments podotàctils de botonera per a senyalitzar la franja de 
separació entre vorera i calçada serà amb 2 peces de formigó de 20x30x10cm i de 20x20x10cm 
respectivament. El paviment de la plaça és amb peces de formigó de 60x40x10cm i en aquests el paviment 
podotàctil de botonera serà de 20x30x20cm. 

El paviment podotàctil dels encaminadors col·locats  en el sentit transversal del recorregut serà 20x20x10cm 
per a les voreres de peces de formigó de 20x30x10cm, de 30x30x10cm per a les voreres de peces de formigó 
de 10x30xcm i de 30x30x10cm per al paviment de peces de formigó de 60x40x10cm. 

2.4 ALTRES ELEMENS D’URBANITZACIÓ 

Reposicions a les trobades amb carrers urbanitzats 

Rigola: rigola de formigó de rajola blanca de 30x30x8cm, col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 
cm de gruix mínim. S’haurà de mullar amb anterioritat a la seva col·locació. 
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Vorades i Escocells. Platina de xapa d’acer galvanitzat de 200x10mm amb ancoratges a les bases de 
formigó cada 30cm. 
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SECCIÓ

PV.1. PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 20x30 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.1. PAVIMENT VORERA

LF1 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 20x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

15

TU1 EN1

PLANTA

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7
cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22 cm de
gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada
natural compactada al 95% PM.

LF2 MA1 BF1

SECCIÓ

PV.2 PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.2 PAVIMENT VORERA

LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

TU1 EN1

PLANTA

RA2

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
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SECCIÓ

LF1 MA1 BF1
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SECCIÓ

PV.1. PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 20x30 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.1. PAVIMENT VORERA

LF1 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 20x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

15

TU1 EN1

PLANTA

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7
cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22 cm de
gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada
natural compactada al 95% PM.

LF2 MA1 BF1

SECCIÓ

PV.2 PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.2 PAVIMENT VORERA

LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

TU1 EN1

PLANTA

RA2

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
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LF8 MA1BF1
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PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa formigó de mides 20x30 cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20 cm de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.A PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF9 Llosa de formigó de 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF8 Llosa de formigó de 20x20 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

LF10 MA1BF1

8
20

PP.2  PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa de formigó de mides 30x30cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20m de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.
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SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.B PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF11 Llosa de formigó tipus Vulcano color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 LLosa de formigó tipus Vulcano colo Black 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30-50mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de 

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

SECCIÓ

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
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PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa formigó de mides 20x30 cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20 cm de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.
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SECCIÓ
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TU1 EN1

PP.1.A PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF9 Llosa de formigó de 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF8 Llosa de formigó de 20x20 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

LF10 MA1BF1
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PP.2  PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa de formigó de mides 30x30cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20m de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
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TU1 EN1

PP.1.B PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF11 Llosa de formigó tipus Vulcano color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 LLosa de formigó tipus Vulcano colo Black 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30-50mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de 

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

SECCIÓ

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
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SECCIÓ

PLANTA

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA
MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de
penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm 

de 10 cm de gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

PV.2 PAVIMENT VORERA
LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

Paviment format per:
- Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7 cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22

cm de gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada natural compactada al 95% PM.
- Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre

base de formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

SECCIÓ

PLANTA

LF10 MA1 BF1

PP.3. PAVIMENT PODOTÀCTIL
Paviment de llosa de formigó 40x40 de 8 cm de gruix col·locat sobre base de
sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix sobre base de graves fines de 15
cm de gruix i subbase de graves gruixides de 15 cm sobre esplanada natural
compactada al 95% PM.

PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF12 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 20x30 cm de 8 cm de gruix "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix col·locada 

a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

TU1 EN1 RL1
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SECCIÓ

PLANTA

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA
MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de
penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm 

de 10 cm de gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

PV.2 PAVIMENT VORERA
LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

Paviment format per:
- Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7 cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22

cm de gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada natural compactada al 95% PM.
- Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre

base de formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

SECCIÓ

PLANTA

LF10 MA1 BF1

PP.3. PAVIMENT PODOTÀCTIL
Paviment de llosa de formigó 40x40 de 8 cm de gruix col·locat sobre base de
sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix sobre base de graves fines de 15
cm de gruix i subbase de graves gruixides de 15 cm sobre esplanada natural
compactada al 95% PM.

PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF12 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 20x30 cm de 8 cm de gruix "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix col·locada 

a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²
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Ø240

Ø60

90

906090

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

LF3 BS1 BG1 BG2 EN1

Ø300

Ø60

120

12060120

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

LF3 BS1 BG1 BG2 EN1
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ESCOCELL AÏLLAT 120
Xapa d'acer corten de 120x80x20 cm i 10 mm de gruix

90

Secció
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Secció
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2  ANNEX 10. ESTRUCTURES  

 

No es preveuen estructures o murs de contenció que facin necessari desenvolupar aquest annex. 

Els únics elements d’estructures inclosos a pressupost són els pericons i arquetes realitzats in situ amb parets 
d’obra de fàbrica. 
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1 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex serà renovar la xarxa d'enllumenat de l'àmbit de projecte i realitzar les obres 
d'adequació de l'entorn per tal de que la instal·lació existent s'adequin a la normativa vigent 

2 ESTAT ACTUAL -ADEQUACIÓ DE L'ENTORN 

Actualment el quadre EP044 té una potència contractada de 3.464 KW. D'acord amb al informació 
subministrada per l'Ajuntament actualment el quadre té una potència consumida superior a la contractada. 

Actualment l'enllumenat és troba fixat a façana amb punts de llum de Vsap de 200W als carrers Sant Daniel, 
Mª Lluïsa. Al carrer Santa Marcel·lina l'enllumenat és situa a la vorera amb la mateixa tipologia de punt de 
llum però amb columna de 6 m d'alçada. 

 

D'acrod amb les indicacions de l'Ajuntment els nou enllumenat dels carrers Santa Marcel·lina, Sant Casimir, 
Sant Daniel, Sant Casimir i Plaça Sant Medir s'haurà de connectar al quadre EP044. 

 

El projecte haurà de contemplar la connexió de 10 punts de llum (044.1.018 fins al 044.1.009) del carrer 
MªLluïsa al nou quadre EP044 i dos punts del carrer Sant Daniel (057.3.036 i 025.3.037) 
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 ANNEX 11 ENLLUMENAT 

El passatge del Llorer es connectarà al carrer de Sant Antoni que a la seva vegada està connectat al quadre 
EP031 que S'ubica al carrer de les Escoles  i té una potència contractada de 15kW. 

Actualment l'enllumenat del passatge del Llorer és troba fixat a façana amb punts de llum de Vsap de 200W 

 

 

La nova línia d'enllumenat del Passatge Llorer haurà de mantenir la continuïtat de la línia 3 que connecta el 
carrer Esglèsia amb el carrer Sant Antoni. 

3 NORMATIVA APLICABLE 

Els components d'il·luminació considerats així com els paràmetres d'il·luminació obtinguts en el plantejament 
d'il·luminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat Exterior: 

Reial Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC-BT-09 Instal·lacions d'Enllumenat Exterior) 

Reial Decret 1890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat 
Exterior 

Decret 363/2004 aplicació del Reial Decret 842/2002 a Catalunya pel que es regula el 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 

Norma UNE-EN 13201 Quant a requisits mínims de prestacions lluminoses per a la il·luminació 
de carreteres 

Llei 06/2001 D'Ordenació ambiental de l'Enllumenat Públic per a la protecció del medi 
nocturn 

Decret 190/2015 Desplegament de la Llei 6/2001 
 
 
Així mateix, s'han tingut en compte les següents recomanacions publicades per la Comissió Internacional 
d'Enllumenat: 
CIE 115-2010 Recomanacions per a l'enllumenat de calçades de trànsit 

motoritzat i per als vianants 
CIE 136-2000 Guia per a la il·luminació d'àrees urbanes 
CIE 126-1997  Guia per a la minimització de la contaminació lumínica. 
 

4 PROPOSTA 

El punt de llum seleccionat és el FLIT de SALVI o equivalent de 5.00 m d'alçada , seguint amb la proposta de 
la Fase 1 de les obres ja executades. La distribució dels punts de llum és bilateral al trespol amb 
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4 ANNEX 11. ENLLUMENAT  

interditàncies de 13 m. Les potències i fotometries varien en funció de la seva ubicació (consultar plànols de 
projecte i estudi lumínic) per tal de complir amb els criteris d'uniformitat i iluminació mitja. 

 

A Sant Medir l'enllumenat es realitzarà en columnes tipus FUL d'Escofet o equivalent convinant diverses 
alçades de projectors. En aquest cas el projector seleccionat és el CIRCUS de SALVI. 

 

La canalització s’executarà per ambdues voreres amb cablejat tipus RVFV 0,6/kV de 4x6mm2 i presa de 
Terra amb cable de coure nu de 35 mm2, es proposen instal·lar una placa de terra a cada punt de llum. La 
Instal·lació tindrà arquetes registre de 40x40cm a totes les conversions de façana i de 60x60cm als 
creuaments de calçada. La nova Instal·lació es connectarà a la Instal·lació existent a una caixa de fusibles 
(sense realitzar cap empalme). 

5 CRITERIS DE DISSENY I NIVELL D'IL·LUMINACIÓ 

Per a la instal·lació de l’enllumenat i d’acord amb el manual d’eficiència energètica en Instal·lacions 
d’Enllumenat exterior es determina que per a un tipus de via de velocitat moderada (entre 30 i 60 km/h) amb 
una classificació B1 i per a una IMD inferior a 7.000. 

 

Classificació d’enllumenat M4b/M5/M6 

Calçada: Em>15 lux (0,75 lum), T 3.000 K  

Uniformitat: 0.40 

Regulació: tipus cleverlighting- driver compatible amb el mòdul del cleverlighting 

6 ESTUDIS LUMÍNICS 

S'inclou a l'Apèndix 1 

7 PRESSUPOST DE COMPANYIA 

Caldrà sol·licitar la baixa de l'actual escomesa del quadre EP 044 ubicat a la plaça Sant Medir i sol·licitar una 

nova escomesa per a la nova instal·lació de 5.196 kW 

8 CÀLCUL DE LÍNIES 

Com es pot veure la instal·lació s'alimenta de 3 línies: 
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 unitats Potència 

unitària 

Potència 

total 

Potència 
driver / U 

Potència 
total 

Potències 

TOTAL 

L Existent (VSAP) 10 200 2000W   2000W 

L2  17 15 W 225W 4 W 112 W 323 W 

 8 16W 128 4 W 32 W 160 W 

 1 16W 16 4 W 4 W 20W 

Total L2      611 W 

L1 20 16 W 320W 4 W 80 W 400 W 

 1 16W 16 W 4 W 4 W 20 W 

 4 15 W 60W 4 W 16 W 76 W 

 7 25 W 175 W 4W 28 W 203 W 

 2 200    400 W 

Total L1      899 W 

TOTAL    3.510 W 

Potència instal·lada al quadre 044  LED: 3.510 KW 

Aplicant un coeficient punta per arrancada del LED d'1.30 i un coeficient de simultaneïtat d'1 

Potència nova instal·lada d'enllumenat: 4,563 KW 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió que es 
recullen a les taules annexes són: 

Corrent Trifàsica: 

   I W
V


3. .cos

   
UUsK

LWV 100.
..
.(%)   

Corrent Monofàsica: 

I W
U


.cos

    V W L
K s U U

(%) . .
. .

.
2 100

 

 

On : 

I = Intensitat de la corrent (A)  W = Potència (W)    cos   = 
Factor de potència. 
L = Longitud de la línia (m)   U = Tensió de subministrament (V) 
s = Secció del cable de fase (mm²)  K = Conductivitat, 56 per Cu 

 

Donat que a l’àmbit de projecte es localitzen estacions transformadores, serà d’aplicació la ITC-BT-18, i per 
tant, serà  necessari separar la xarxa de terra de l’enllumenat 15.00 m (no es tenen valors de resistivitat del 
terreny) respecte de la presa de terra de la massa del centre de transformació, considerant com a referència 
la línia de façana de l’edifici on s’ubica el centre de transformació. Com a solució de projecte, es proposa un 
bucle i s’ha separat el coure i les corresponent terres mantenint els 15.00m reglamentaris.  

 

Finalment, esmentar que tota la instal·lació ha de donar compliment a tot l’establert al: 

 Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic de Barcelona. 
 Decret 82/2005 en quant a contaminació lumínica 
 RD 1890/2008 en quant a eficiència energètica 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN y sus actualizaciones hasta julio de 2012 
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  Fórmules per Corrent Trifàssica             

  
  

 

 
               

  
      I = Intensitat de la corrent (A)        

        W = Potencia (W)         
          L = Longitut de la linea (m)        
         on U = Tensió del subministre (V)        
    Fórmules per Corrent Monofàssica   s = Secció del cable de fase (mm²)       

    
 

 
     K = Conductivitat, 56 per Cu.        

        cos  y = Factor de potencia.        
                  
  Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Factor de Intens. Long. Secció Caiguda de tensió Caract. conduct.  Tipus de  Conduc. 

Ident. Descripció Càlcul per fase parcial %parcial %total tipo tensió aisl. 
Icc Conducció Neutre 

  (kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potencia (A) (m) (mm²) kA Cable  mm² 

                    
L existent Ep044 2,00 1,3 1 2,60 400 0,90 7,22                                

 MªLluïssa 1 2,00 1,3 1 2,60 400 0,90 7,22 82 6 1,59 0,397 0,40 RVFV 0'6/1kV 0,373984 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 2 1,80 1,3 1 2,34 400 0,90 6,50 26 6 0,45 0,113 0,51 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 3 1,60 1,3 1 2,08 400 0,90 5,78 26 6 0,40 0,101 0,61 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 4 1,40 1,3 1 1,82 400 0,90 5,06 26 6 0,35 0,088 0,70 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 5 1,20 1,3 1 1,56 400 0,90 4,33 26 6 0,30 0,075 0,77 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 6 1,00 1,3 1 1,30 400 0,90 3,61 26 6 0,25 0,063 0,84 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 7 0,80 1,3 1 1,04 400 0,90 2,89 26 6 0,20 0,050 0,89 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 8 0,60 1,3 1 0,78 400 0,90 2,17 26 6 0,15 0,038 0,92 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 9 0,40 1,3 1 0,52 400 0,90 1,44 26 6 0,10 0,025 0,95 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

 MªLluïssa 10 0,20 1,3 1 0,26 400 0,90 0,72 26 6 0,05 0,013 0,96 RVFV 0'6/1kV 1,179487 Cu Tub 35 

                    
                    

 

 

 

 

 

I = W
3.U.cos

V(%)= W.L
K.s.U

.100
U

I = W
U.cos

V(%)= W.L.2
K.s.U

.100
U
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    CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ GENERAL       
          
    

 Càlcul de línies elèctriques  
      

                    
  

  Fórmules per Corrent Trifàssica             
  

  
 

 
               

  
      I = Intensitat de la corrent (A)        

        W = Potencia (W)         
          L = Longitut de la linea (m)        
         on U = Tensió del subministre (V)        
    Fórmules per Corrent Monofàssica   s = Secció del cable de fase (mm²)       

    
 

 
     K = Conductivitat, 56 per Cu.        

        cos  y = Factor de potencia.        
                  
  Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Factor de Intens. Long. Secció Caiguda de tensió Caract. conduct.  Tipus de  Conduc. 

Ident. Descripció Càlcul per fase parcial %parcial %total tipo tensió aisl. 
Icc Conducció Neutre 

  (kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potencia (A) (m) (mm²) kA Cable  mm² 

                    
L1 Ep044 0,94 1,3 1 1,22 400 0,90 3,39                                

 Santa Marcel·lina 1,2 0,94 1,3 1 1,22 400 0,90 3,39 13 6 0,12 0,030 0,39 RVFV 0'6/1kV 2,358974 Cu Tub 35 

 Santa Marcel·lina 3 0,10 1,3 1 0,13 400 0,90 0,36 20 6 0,02 0,005 0,39 RVFV 0'6/1kV 1,533333 Cu Tub 35 

 Santa Marcel·lina 4 0,08 1,3 1 0,10 400 0,90 0,29 15 6 0,01 0,003 0,39 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Santa Marcel·lina 5 0,06 1,3 1 0,08 400 0,90 0,22 15 6 0,01 0,002 0,40 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Santa Marcel·lina 6 0,04 1,3 1 0,05 400 0,90 0,14 15 6 0,01 0,001 0,40 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Santa Marcel·lina 7 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90 0,07 15 6 0,00 0,001 0,40 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

                    
 Sant Casimir 8,9 0,80 1,3 1 1,04 400 0,90 2,89 23 6 0,18 0,045 0,04 RVFV 0'6/1kV 1,333333 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 10 0,76 1,3 1 0,99 400 0,90 2,76 19 6 0,14 0,035 0,08 RVFV 0'6/1kV 1,614035 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 11 0,74 1,3 1 0,97 400 0,90 2,68 15 6 0,11 0,027 0,11 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 12 0,72 1,3 1 0,94 400 0,90 2,61 15 6 0,10 0,026 0,13 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 13 0,70 1,3 1 0,91 400 0,90 2,54 10 6 0,07 0,017 0,15 RVFV 0'6/1kV 3,066667 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 14 0,67 1,3 1 0,88 400 0,90 2,43 15 6 0,10 0,024 0,17 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 15 0,65 1,3 1 0,84 400 0,90 2,33 15 6 0,09 0,023 0,20 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 16 0,62 1,3 1 0,80 400 0,90 2,22 15 6 0,09 0,022 0,22 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 17 0,59 1,3 1 0,76 400 0,90 2,12 15 6 0,09 0,021 0,24 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 18 0,56 1,3 1 0,73 400 0,90 2,02 15 6 0,08 0,020 0,26 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 19 0,53 1,3 1 0,69 400 0,90 1,91 15 6 0,08 0,019 0,28 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Casimir 20 0,50 1,3 1 0,65 400 0,90 1,81 15 6 0,07 0,018 0,30 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Daniel 21 0,48 1,3 1 0,62 400 0,90 1,73 10 6 0,05 0,012 0,35 RVFV 0'6/1kV 3,066667 Cu Tub 35 

 Sant Daniel 22 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90 0,07 22 6 0,00 0,001 0,35 RVFV 0'6/1kV 1,393939 Cu Tub 35 

 Sant Daniel 23 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90 0,07 15 6 0,00 0,001 0,36 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

 Sant Daniel 24 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90 0,07 15 6 0,00 0,001 0,36 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

                    
 Sant Daniel 25 0,06 1,3 1 0,08 400 0,90 0,22 17 6 0,01 0,002 0,00 RVFV 0'6/1kV 1,803922 Cu Tub 35 

 Sant Daniel 26 0,04 1,3 1 0,05 400 0,90 0,14 15 6 0,01 0,001 0,00 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

I = W
3.U.cos

V(%)= W.L.2
K.s.U

.100
UI = W

U.cos

V(%)= W.L
K.s.U

.100
U
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 Sant Daniel 27 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90 0,07 15 6 0,00 0,001 0,00 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

                    
                    
 passatge 0,40 1,3 1 0,52 400 0,90 1,44 40 6 0,15 0,039 0,04 RVFV 0'6/1kV 0,766667 Cu Tub 35 

                    
                    
                    

 

 

        CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ GENERAL             
                    
          Càlcul de línies elèctriques               

                                        
        Fórmules per Corrent Trifàssica                         

    
    

 

 
  
 

                          
                I = Intensitat de la corrent (A)               

                W = Potencia (W)                 
                    L = Longitut de la linea (m)               
                  on U = Tensió del subministre (V)               
        Fórmules per Corrent Monofàssica     s = Secció del cable de fase (mm²)             

        
 

 
  
 

      K = Conductivitat, 56 per Cu.               
                cos  y = Factor de potencia.               
                                    
    Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Factor de Intens. Long. Secció Caiguda de tensió Caract. conduct.   Tipus de   Conduc. 

Ident. Descripció Càlcul per fase parcial %parcial %total tipo tensió aisl. 
Icc Conducció Neutre 

    (kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potencia (A) (m) (mm²) kA Cable   mm² 
                                        

L2 Ep044 0,67 1,3 1 0,87 400 0,90  2,42                       
                                        
  Santa Marcel·lina 1 0,67 1,3 1 0,87 400 0,90  2,42 32 6 0,21 0,052 0,16 RVFV 0'6/1kV 0,958333 Cu Tub 35 
  Santa Marcel·lina 2 0,11 1,3 1 0,14 400 0,90  0,39 15 6 0,02 0,004 0,16 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Santa Marcel·lina 3 0,09 1,3 1 0,12 400 0,90  0,32 15 6 0,01 0,003 0,17 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Santa Marcel·lina 4 0,07 1,3 1 0,09 400 0,90  0,25 15 6 0,01 0,003 0,17 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Santa Marcel·lina 5 0,05 1,3 1 0,06 400 0,90  0,18 15 6 0,01 0,002 0,17 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Santa Marcel·lina 6 0,03 1,3 1 0,04 400 0,90  0,10 15 6 0,00 0,001 0,17 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
                                        
  Sant Medir 7,8 0,54 1,3 1 0,70 400 0,90  1,95 17 6 0,09 0,022 0,02 RVFV 0'6/1kV 1,803922 Cu Tub 35 
  Sant Medir 9,10,11 0,50 1,3 1 0,65 400 0,90  1,82 2 6 0,01 0,002 0,02 RVFV 0'6/1kV 15,33333 Cu Tub 35 
  Sant Medir 12,13 0,45 1,3 1 0,58 400 0,90  1,61 15 6 0,06 0,016 0,04 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Medir 14,15,16 0,41 1,3 1 0,53 400 0,90  1,47 16 6 0,06 0,016 0,10 RVFV 0'6/1kV 1,916667 Cu Tub 35 
  Sant Medir 17,18 0,13 1,3 1 0,17 400 0,90  0,48 25 6 0,03 0,008 0,11 RVFV 0'6/1kV 1,226667 Cu Tub 35 
  Sant Medir 19,20,21 0,10 1,3 1 0,12 400 0,90  0,34 2 6 0,00 0,000 0,11 RVFV 0'6/1kV 15,33333 Cu Tub 35 
  Sant Medir 22,23 0,04 1,3 1 0,05 400 0,90  0,14 15 6 0,01 0,001 0,11 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 

I = W
3.U.cos

V(%)= W.L.2
K.s.U

.100
UI = W

U.cos

V(%)= W.L
K.s.U

.100
U
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  Sant Medir 24,25 0,22 1,3 1 0,28 400 0,90  0,79 30 6 0,06 0,016 0,02 RVFV 0'6/1kV 1,022222 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 26 0,12 1,3 1 0,16 400 0,90  0,43 28 6 0,03 0,008 0,03 RVFV 0'6/1kV 1,095238 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 27 0,10 1,3 1 0,13 400 0,90  0,36 15 6 0,01 0,004 0,03 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 28 0,08 1,3 1 0,10 400 0,90  0,29 15 6 0,01 0,003 0,04 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 29 0,06 1,3 1 0,08 400 0,90  0,22 15 6 0,01 0,002 0,04 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 30 0,04 1,3 1 0,05 400 0,90  0,14 15 6 0,01 0,001 0,04 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 31 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90  0,07 15 6 0,00 0,001 0,04 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
                                        
                                        
                                        
  Sant Casimir 32 0,06 1,3 1 0,08 400 0,90  0,22 28 6 0,02 0,004 0,00 RVFV 0'6/1kV 1,095238 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 33 0,04 1,3 1 0,05 400 0,90  0,14 15 6 0,01 0,001 0,01 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
  Sant Casimir 34 0,02 1,3 1 0,03 400 0,90  0,07 15 6 0,00 0,001 0,01 RVFV 0'6/1kV 2,044444 Cu Tub 35 
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APÈNDIX 1-ESTUDIS LUMÍNICS 



Fecha 06/04/2022

Cr
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w
ith

 D
IA

Lu
x

Cerdanyola del Vallés
Objeto

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Contactos

2

Oficina Técnica Comercial
Estefanía Páez

CM SALVI
Avda. del Vallés, 36
(Crta.C155-Km12,5)
08195 - Lliça de Vall
Barcelona - España

T 644713704
epaez@salvi.es



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Descripción

3

Enllumenat amb lluminàries FLIT model SALVI LIGHTING  a columna
de 5 metres d'alçada en 3000Kº i projectors CIRCUS LIRA a diferents
alçades en 3000Kº.

20-25 lux.

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Lista de luminarias

4

Φtotal

354196 lm
Ptotal

2624.0 W
Rendimiento lumínico
135.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

15.0 W 2050 lm 136.7 lm/W23 SALVI CIRCUS 085 30K F4MC PMMA S 15W

16.0 W 2137 lm 133.6 lm/W53 SALVI FLIT 7M 30K F4M2 VDR SP 188mA 16W.ldt

16.0 W 2175 lm 135.9 lm/W2 SALVI FLIT S1 07Z 30K F2M2 VDR SP 16W

16.0 W 2175 lm 136.0 lm/W64 SALVI FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 16W

25.0 W 3349 lm 133.9 lm/W15 SALVI FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 25W
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Ficha de producto

5

SALVI - CIRCUS 085 30K F4MC PMMA S 15W

P 15.0 W

ΦLámpara 2050 lm

ΦLuminaria 2050 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

136.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

6

SALVI - FLIT 7M 30K F4M2 VDR SP 188mA 16W.ldt

P 16.0 W

ΦLámpara 2137 lm

ΦLuminaria 2137 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

133.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto
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SALVI - FLIT S1 07Z 30K F2M2 VDR SP 16W

P 16.0 W

ΦLámpara 2175 lm

ΦLuminaria 2175 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

135.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

8

SALVI - FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 16W

P 16.0 W

ΦLámpara 2175 lm

ΦLuminaria 2175 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

136.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

9

SALVI - FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 25W

P 25.0 W

ΦLámpara 3348 lm

ΦLuminaria 3349 lm

η 100.02 %

Rendimiento
lumínico

133.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias

10
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo CIRCUS 085 30K
F4MC PMMA S 15W

Lámpara 1x L5050

P 15.0 W

ΦLuminaria 2050 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

8.582 m 87.571 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.85 1

8.814 m 87.018 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 94.0° 0.85 2

9.311 m 86.649 m 6.000 m 0.0° / 0.0° / -33.0° 0.85 3

19.205 m 93.240 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / 96.0° 0.85 4

19.733 m 93.524 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 33.0° 0.85 5

20.397 m 93.212 m 6.000 m 0.0° / 0.0° / 175.0° 0.85 6

11.806 m 82.800 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / -105.4° 0.85 7

11.395 m 83.038 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 165.0° 0.85 8

22.483 m 83.054 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / -24.0° 0.85 9

22.055 m 82.757 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 81.0° 0.85 10

4.380 m 95.784 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / -80.0° 0.85 11

4.280 m 95.323 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 178.0° 0.85 12

28.769 m 101.602 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / 62.0° 0.85 13
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias

12

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

29.087 m 101.284 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 166.0° 0.85 14

39.089 m 97.681 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / -106.0° 0.85 15

38.772 m 97.390 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / 146.0° 0.85 16

47.147 m 95.826 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / -24.0° 0.85 17

46.719 m 95.530 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / -147.0° 0.85 18

32.701 m 86.199 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / 66.0° 0.85 19

32.997 m 85.770 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / -99.0° 0.85 20

38.254 m 102.972 m 6.800 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.85 21

38.542 m 102.344 m 6.400 m 0.0° / 0.0° / -61.0° 0.85 22

38.160 m 101.767 m 6.000 m 0.0° / 0.0° / 66.0° 0.85 23
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT 7M 30K F4M2
VDR SP 188mA
16W.ldt

Lámpara 1x 7M 30

P 16.0 W

ΦLuminaria 2137 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

121.281 m 137.709 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -46.0° 0.85 85

120.489 m 136.936 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 133.6° 0.85 86

117.900 m 147.916 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -46.0° 0.85 87

117.108 m 147.144 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 133.6° 0.85 88

154.824 m 152.038 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 44.9° 0.85 89

155.608 m 151.259 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.5° 0.85 90

130.665 m 133.301 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 134.0° 0.85 97

141.798 m 135.966 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -136.0° 0.85 98

152.117 m 141.062 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.6° 0.85 99

159.652 m 139.707 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 123.7° 0.85 100

160.094 m 132.063 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.8° 0.85 101

148.906 m 128.832 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.6° 0.85 102

138.984 m 125.988 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.6° 0.85 103
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

143.907 m 123.699 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 15.3° 0.85 104

156.123 m 127.229 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 15.0° 0.85 105

170.480 m 131.388 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 15.8° 0.85 106

176.729 m 136.900 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.5° 0.85 107

184.944 m 135.479 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 14.8° 0.85 108

191.171 m 141.032 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.6° 0.85 109

199.412 m 139.668 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 13.7° 0.85 110

205.566 m 145.169 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.0° 0.85 111

213.811 m 143.827 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 15.0° 0.85 112

220.209 m 149.414 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.8° 0.85 113

228.188 m 147.920 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.7° 0.85 114

234.488 m 153.482 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.3° 0.85 115

242.631 m 152.111 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.2° 0.85 116

249.999 m 157.992 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.5° 0.85 117

257.054 m 156.286 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 13.8° 0.85 118

263.209 m 161.759 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.3° 0.85 119

270.294 m 163.939 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.4° 0.85 120

280.861 m 163.071 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.0° 0.85 121

285.336 m 168.159 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 122

298.940 m 171.935 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.2° 0.85 123

306.603 m 170.883 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.0° 0.85 124

310.334 m 175.173 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 125

320.332 m 174.977 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 13.0° 0.85 126

316.513 m 185.784 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 136.0° 0.85 127

326.614 m 180.068 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 128
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X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

333.766 m 178.909 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 129

339.987 m 183.968 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.9° 0.85 130

351.503 m 187.346 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.5° 0.85 131

347.127 m 182.782 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 132

359.524 m 186.424 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 133

371.916 m 190.103 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 134

389.215 m 195.146 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 135

403.644 m 199.240 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 136

418.935 m 203.712 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 17.1° 0.85 137

409.289 m 204.103 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 138

395.434 m 200.166 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 139

379.483 m 195.581 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 140

363.830 m 190.994 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 141

120.679 m 120.690 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 143

129.974 m 113.926 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -71.5° 0.85 144
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT S1 07Z 30K
F2M2 VDR SP 16W

Lámpara 1x LM

P 16.0 W

ΦLuminaria 2175 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

221.184 m 204.444 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -138.0° 0.85 146

212.359 m 195.739 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -138.0° 0.85 147
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT S1 07Z 30K
F4M2 VDR SP 16W

Lámpara 1x LM

P 16.0 W

ΦLuminaria 2175 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

59.160 m 103.126 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 24

71.667 m 106.685 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 25

66.348 m 101.452 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.0° 0.85 26

78.859 m 104.970 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 16.0° 0.85 27

84.160 m 110.281 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.85 28

91.343 m 108.524 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 18.0° 0.85 29

96.669 m 113.849 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.85 30

103.850 m 112.142 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 15.0° 0.85 31

109.172 m 117.397 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.85 32

116.371 m 115.719 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 14.0° 0.85 33

127.101 m 125.365 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -114.5° 0.85 34

166.636 m 149.526 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 35

175.973 m 158.576 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 36
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X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

185.293 m 167.667 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 37

194.605 m 176.702 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 38

203.908 m 185.799 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 39

211.591 m 196.530 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 40

226.333 m 210.483 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -4.4° 0.85 41

218.395 m 216.667 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -41.8° 0.85 42

226.144 m 217.305 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 172.9° 0.85 43

234.357 m 222.504 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -136.8° 0.85 44

242.354 m 223.535 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 44.6° 0.85 45

243.576 m 231.231 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.6° 0.85 46

251.885 m 232.865 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 47

250.879 m 246.148 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -46.5° 0.85 48

261.551 m 243.792 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 78.0° 0.85 49

266.202 m 253.060 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 50

274.222 m 254.377 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 44.6° 0.85 51

276.067 m 262.656 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.5° 0.85 52

283.543 m 263.451 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.1° 0.85 53

289.999 m 271.396 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 4.4° 0.85 54

284.555 m 278.335 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -45.7° 0.85 55

296.168 m 282.479 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.5° 0.85 56

304.300 m 283.488 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 44.5° 0.85 57

305.584 m 291.457 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.5° 0.85 58

314.239 m 293.140 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 46.5° 0.85 59

314.988 m 300.406 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.5° 0.85 60

135.955 m 111.016 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 104.7° 0.85 64
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X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

131.330 m 102.850 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -71.3° 0.85 65

139.507 m 98.496 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 104.7° 0.85 66

134.845 m 90.322 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -74.1° 0.85 67

143.130 m 86.030 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 104.5° 0.85 68

137.448 m 72.172 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.85 69

48.338 m 44.796 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 148.8° 0.85 73

47.075 m 38.116 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -24.2° 0.85 74

52.743 m 32.772 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 113.7° 0.85 75

51.929 m 25.401 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -67.4° 0.85 76

57.562 m 20.506 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 112.8° 0.85 77

56.692 m 13.100 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -65.2° 0.85 78

62.320 m 8.194 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 111.8° 0.85 79

42.587 m 50.112 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -68.2° 0.85 80

43.324 m 57.474 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 110.0° 0.85 81

37.861 m 62.409 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -69.2° 0.85 82

38.611 m 69.756 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 111.8° 0.85 83

33.173 m 74.760 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -68.2° 0.85 84

165.306 m 160.914 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 91

174.776 m 170.081 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 92

184.253 m 179.253 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 93

193.585 m 188.320 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 94

202.907 m 197.365 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 95

211.603 m 205.833 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.85 96

261.709 m 236.760 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -42.8° 0.85 142

220.559 m 205.092 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.85 145
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X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

139.932 m 78.993 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -74.1° 0.85 157
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT S1 07Z 30K
F4M2 VDR SP 25W

Lámpara 1x LM

P 25.0 W

ΦLuminaria 3349 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

299.380 m 123.228 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -162.5° 0.85 61

335.018 m 132.774 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.6° 0.85 62

369.700 m 142.574 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.6° 0.85 63

114.656 m 64.604 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 70

91.893 m 57.081 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 71

69.119 m 49.551 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 72

57.715 m 45.777 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 148

80.524 m 53.295 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 149

103.281 m 60.871 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 150

126.084 m 68.371 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.3° 0.85 151

310.966 m 126.423 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -165.1° 0.85 152

323.474 m 129.628 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.85 153

346.603 m 135.955 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -163.0° 0.85 154

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1
Plano de situación de luminarias

22

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

358.136 m 139.322 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -164.3° 0.85 155

381.237 m 145.817 m 5.150 m 0.0° / 0.0° / -161.2° 0.85 156
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Φtotal

354196 lm
Ptotal

2624.0 W
Rendimiento lumínico
135.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

15.0 W 2050 lm 136.7 lm/W23 SALVI CIRCUS 085 30K F4MC PMMA S 15W

16.0 W 2137 lm 133.6 lm/W53 SALVI FLIT 7M 30K F4M2 VDR SP 188mA 16W.ldt

16.0 W 2175 lm 135.9 lm/W2 SALVI FLIT S1 07Z 30K F2M2 VDR SP 16W

16.0 W 2175 lm 136.0 lm/W64 SALVI FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 16W

25.0 W 3349 lm 133.9 lm/W15 SALVI FLIT S1 07Z 30K F4M2 VDR SP 25W
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Objetos de cálculo
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Objetos de cálculo
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

01 - Plaça Sant Medir - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

33.2 lx 15.9 lx 51.4 lx 0.48 0.31 CG1

02 - Cantonada Superior - Santa Marcelina - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

21.0 lx 10.6 lx 27.0 lx 0.50 0.39 CG2

03 - Vorera Superior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.2 lx 10.7 lx 23.3 lx 0.62 0.46 CG3

04 - Calçada - Carrer Santa Marcel·lina - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

22.8 lx 13.9 lx 39.6 lx 0.61 0.35 CG4

07 - 2ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.2 lx 9.63 lx 28.4 lx 0.53 0.34 CG5

06 - Vorera Inferior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.7 lx 12.0 lx 23.2 lx 0.68 0.52 CG6

05 - 1ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.3 lx 10.3 lx 29.5 lx 0.56 0.35 CG7

08 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.2 lx 6.13 lx 26.7 lx 0.40 0.23 CG8

09 - Calçada Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

20.0 lx 13.4 lx 32.1 lx 0.67 0.42 CG9

10 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.6 lx 6.80 lx 33.2 lx 0.41 0.20 CG10
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11 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.2 lx 7.66 lx 23.6 lx 0.54 0.32 CG11

12 - Calçada Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

19.2 lx 12.5 lx 28.3 lx 0.65 0.44 CG12

13 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.9 lx 6.47 lx 20.3 lx 0.50 0.32 CG13

14 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.1 lx 7.37 lx 20.1 lx 0.56 0.37 CG14

15 - Calçada Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.4 lx 12.2 lx 22.2 lx 0.66 0.55 CG15

16 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.9 lx 5.35 lx 21.2 lx 0.41 0.25 CG16

17 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.6 lx 6.85 lx 19.9 lx 0.50 0.34 CG17

18 - Calçada Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

19.5 lx 11.1 lx 22.2 lx 0.57 0.50 CG18

19 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.8 lx 6.05 lx 20.7 lx 0.47 0.29 CG19

20 - Vorera Est - Carrer de Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.5 lx 8.57 lx 25.5 lx 0.59 0.34 CG20

21 - Calçada - Carrer Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

20.8 lx 16.4 lx 26.0 lx 0.79 0.63 CG21

22 - Vorera Oest - Carrer de Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.9 lx 7.65 lx 22.1 lx 0.55 0.35 CG22
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23 - Vorera Superior - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.2 lx 8.59 lx 24.5 lx 0.57 0.35 CG23

24 - Calçada - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.8 lx 13.0 lx 25.0 lx 0.69 0.52 CG24

25 - Vorera Inferior - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.8 lx 10.4 lx 21.9 lx 0.66 0.47 CG25

26 - 1ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.0 lx 7.11 lx 25.3 lx 0.44 0.28 CG26

27 - 2ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 8.03 lx 24.6 lx 0.45 0.33 CG27

28 - Calçada - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

22.1 lx 9.77 lx 27.0 lx 0.44 0.36 CG28

29 - 1ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 11.7 lx 22.4 lx 0.65 0.52 CG29

30 - 2ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.7 lx 7.46 lx 22.7 lx 0.42 0.33 CG30

31 - Vorera Superior - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.5 lx 6.88 lx 20.4 lx 0.47 0.34 CG31

32 - Calçada - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 7.10 lx 21.2 lx 0.40 0.33 CG32

33 - Vorera Inferior - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.3 lx 6.79 lx 18.1 lx 0.44 0.38 CG33

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
01 - Plaça Sant Medir - 1º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

01 - Plaça Sant Medir - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

33.2 lx 15.9 lx 51.4 lx 0.48 0.31 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
02 - Cantonada Superior - Santa Marcelina - 1º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

02 - Cantonada Superior - Santa Marcelina - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

21.0 lx 10.6 lx 27.0 lx 0.50 0.39 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
03 - Vorera Superior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º Tram

30

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

03 - Vorera Superior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.2 lx 10.7 lx 23.3 lx 0.62 0.46 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

04 - Calçada - Carrer Santa Marcel·lina - 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

22.8 lx 13.9 lx 39.6 lx 0.61 0.35 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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07 - 2ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

07 - 2ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.2 lx 9.63 lx 28.4 lx 0.53 0.34 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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06 - Vorera Inferior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º Tram

33

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

06 - Vorera Inferior - Carrer Santa Marcel·lina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.7 lx 12.0 lx 23.2 lx 0.68 0.52 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
05 - 1ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º Tram

34

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

05 - 1ª Cantonada Inferior - Santa Marcelina - 1º
Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.3 lx 10.3 lx 29.5 lx 0.56 0.35 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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08 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 1º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

08 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.2 lx 6.13 lx 26.7 lx 0.40 0.23 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
09 - Calçada Carrer Bonasort- 1º Tram

36

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

09 - Calçada Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

20.0 lx 13.4 lx 32.1 lx 0.67 0.42 CG9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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10 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 1º Tram

37

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

10 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 1º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.6 lx 6.80 lx 33.2 lx 0.41 0.20 CG10

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
11 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 2º Tram

38

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

11 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.2 lx 7.66 lx 23.6 lx 0.54 0.32 CG11

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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12 - Calçada Carrer Bonasort- 2º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

12 - Calçada Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

19.2 lx 12.5 lx 28.3 lx 0.65 0.44 CG12

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
13 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 2º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

13 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 2º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.9 lx 6.47 lx 20.3 lx 0.50 0.32 CG13

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
14 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 3º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

14 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.1 lx 7.37 lx 20.1 lx 0.56 0.37 CG14

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
15 - Calçada Carrer Bonasort- 3º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

15 - Calçada Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.4 lx 12.2 lx 22.2 lx 0.66 0.55 CG15

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
16 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 3º Tram

43

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

16 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 3º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.9 lx 5.35 lx 21.2 lx 0.41 0.25 CG16

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
17 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 4º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

17 - Vorera Superior Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.6 lx 6.85 lx 19.9 lx 0.50 0.34 CG17

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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18 - Calçada Carrer Bonasort- 4º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

18 - Calçada Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

19.5 lx 11.1 lx 22.2 lx 0.57 0.50 CG18

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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19 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 4º Tram
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

19 - Vorera Inferior Carrer Bonasort- 4º Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.8 lx 6.05 lx 20.7 lx 0.47 0.29 CG19

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
20 - Vorera Est - Carrer de Sant Daniel
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

20 - Vorera Est - Carrer de Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.5 lx 8.57 lx 25.5 lx 0.59 0.34 CG20

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
21 - Calçada - Carrer Sant Daniel
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

21 - Calçada - Carrer Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

20.8 lx 16.4 lx 26.0 lx 0.79 0.63 CG21

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
22 - Vorera Oest - Carrer de Sant Daniel
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

22 - Vorera Oest - Carrer de Sant Daniel
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.9 lx 7.65 lx 22.1 lx 0.55 0.35 CG22

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
23 - Vorera Superior - Passatge de Maria Lluïsa
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

23 - Vorera Superior - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.2 lx 8.59 lx 24.5 lx 0.57 0.35 CG23

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
24 - Calçada - Passatge de Maria Lluïsa
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

24 - Calçada - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

18.8 lx 13.0 lx 25.0 lx 0.69 0.52 CG24

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
25 - Vorera Inferior - Passatge de Maria Lluïsa
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

25 - Vorera Inferior - Passatge de Maria Lluïsa
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.8 lx 10.4 lx 21.9 lx 0.66 0.47 CG25

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
26 - 1ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

26 - 1ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.0 lx 7.11 lx 25.3 lx 0.44 0.28 CG26

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
27 - 2ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

27 - 2ª Vorera Est - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 8.03 lx 24.6 lx 0.45 0.33 CG27

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
28 - Calçada - Carrer de Sant Casimir
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

28 - Calçada - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

22.1 lx 9.77 lx 27.0 lx 0.44 0.36 CG28

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
29 - 1ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

29 - 1ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 11.7 lx 22.4 lx 0.65 0.52 CG29

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
30 - 2ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

30 - 2ª Vorera Oest - Carrer de Sant Casimir
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.7 lx 7.46 lx 22.7 lx 0.42 0.33 CG30

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
31 - Vorera Superior - Carrer del Llorer
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

31 - Vorera Superior - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

14.5 lx 6.88 lx 20.4 lx 0.47 0.34 CG31

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
32 - Calçada - Carrer del Llorer
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

32 - Calçada - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

17.9 lx 7.10 lx 21.2 lx 0.40 0.33 CG32

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

30196 - Fase II Santa Marcel·lina_Cerdanyola del Valles_V2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
33 - Vorera Inferior - Carrer del Llorer

60

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

33 - Vorera Inferior - Carrer del Llorer
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

15.3 lx 6.79 lx 18.1 lx 0.44 0.38 CG33

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és el de fer una descripció de les actuacions previstes pel que fa al disseny de la 
instal·lació de reg que ha de permetre el manteniment de tota la jardineria prevista als entorns de la Plaça de 
Sant Medir i del Passatge del Llorer. 

2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Dins de les actuacions de reurbanització, es proposa la implantació d’una nova xarxa de reg que permeti el 
manteniment dels arbres, arbustives i paviment verd de nova plantació projectats en tot l’àmbit. 

El projecte contempla la col·locació d’arbrat al carrer Sant Casimir, Sant Daniel i a un tram del passatge del 
Llorer. El total de nous arbres a col·locar és de 36 unitats. 

Donada la distància existent entre la plaça de Sant Medir i el Passatge del Llorer de projecte proposa la 
instal·lació de dos comptadors de reg un per a cada actuació.  La xarxa de reg proposada té dos sectors de 
reg d'arbrat un per al reg dels entorns de la Plaça del Medir i una altre per al Passatge del Llorer. 

El nou arbrat es regarà mitjançant un sistema de reg per degoteig. La canonada de la nova xarxa secundària 
de reg per degoteig és de polietilè de diàmetre 40 mm. La canonada que alimenta els degoters discorrerà fent 
ponts d’escocell a escocell per la part interior d’aquest a la zona d’arbrat. En un dels extrems de l’escocell 
s’efectuarà la derivació d’on sortirà el tub de degoters format per un anell obert amb 7 degoters de 2,3 l/h, 
protegit per un tub dren de 50 mm. Al final de cada instal·lació s’ha projectat una vàlvula per al rentatge dins 
de pericó de 60x60 cm amb rosca mascle DN 50 mm per a mànega. El pericó per a rentatge de la instal·lació 
es connectarà amb un tub de desguàs a la caixa de l’embornal més pròxim, al punt alt de cada sector 
s'instal·larà una ventosa. 

Totes les canonades de la xarxa de reg han de ser de polietilè amb una pressió de treball de com a mínim 10 
atm i segons la normativa d’ús alimentari. Totes les canonades discorren sota zones de paviment dur, i per 
aquest motiu han d’anar col·locades dins d’un tubular d’un diàmetre igual o superior al doble del diàmetre 
interior de la canonada.  

Les tapes dels pericons hauran de ser el model estàndard amb tapa articulada i tancament amb clau 
modificada. 

El reg serà automatitzat amb programadors tipus SAMCLA de 9V .D'acord amb la informació proprociona per  
SAMCLA a l'àmbit no hi ha cobertura amb cap concentrador. La proposta de projecte a nivell de programació 

és instal·lar 2 programdors (cada programador amb 1 estació) compatibles amb els sistema de telegestió 
SAMCLA INFINITE que són gestionables via Bluetooth.   

A la fase 3 del projecte que inclou els carrers Bona Sort i interblocs es propsoasà la instal·lació d'un nou 
concentrador implementant de forma immediata aquests sectors a la xarxa global. 

 

 

2.1 Subministrament per part de la companyia. 

Es preveu la construcció d'una nova escomesa al número 10 del Passeig de MªLluïsa de 2,5m3/h i una altra 
al la cruïlla del Passatge de Llorer amb el carrer de Sant Antoni de 2.5 m3/h.  

2.2 Instal·lació comptadors i arqueta de derivació de la xarxa primària 

En l’escomesa, el comptador i la clau de pas aniran col·locades dins d’un pericó de 80x40x40 cm, amb tapa 
de planxa estriada i de 5 mm de gruix, com a mínim, amb els corresponents tiradors.  

El diàmetre del comptador serà de 20 mm, mentre que el ramal serà de 30 mm. El ramal del comptador 
connectarà directament amb el pericó de derivació de la xarxa primària. 

2.3 Xarxa primària de repartiment per reg 

La xarxa de conducció primària és la conducció que va des del pericó de derivació de la xarxa primària ubicat 
junt al comptador d’aigua fins als diferents mecanismes de reg, que en posició de tancat mantenen la pressió. 
Dita xarxa primària consta de dues instal·lacions independents, una per a les boques de reg i l’altra per 
alimentar els diferents sectors de reg. 
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Aquesta xarxa serà de P-100, de alta densitat d'ús alimentari (10atm) diàmetre 63 mm i apte per a ús 
alimentari, en tota la seva longitud. Els accessoris d’unió seran de llautó o fosa. En zones pavimentades es 
protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada 

 

 

2.4 Electrovàlvula sectorial per degoteig 

Els Bypass d’electrovàlvula sectorials es col·locaran per controlar l’obertura o tancament de cada sector de 
reg. 

L'electrovàlvula de sector de reg, consisteix en un sistema d’obertura manual i automàtica dels sectors de 
reg. Està format per 2 vàlvules d’esfera de record pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula amb 
regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i 
compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M-H de llautó homologats, 2 unitats de “tes” amb rosca H de 
llautó homologades i 2 unitats d’enllaç mixt mascle de llautó. Tots aquests elements aniran lliures de morter 
per facilitar el manteniment i les possibles reparacions. 

A més a més, sector incorporarà un filtre de molla desmuntable de 300 micres, per facilitar la seva neteja, 
col·locat passat el bypass. Es col·locarà també una vàlvula reductora de pressió, abans del bypass, que 
redueixi aquesta a 1,5 bars, que és la òptima de treball pels degoters. El diàmetre de l’esmentat by-pass serà 
igual o superior al diàmetre de la canonada, depenent de les necessitats de subministraments de cada 
sector. 

Tots els pericons tindran marc i tapa amb frontisses i tanca estàndard tipus Parc i Jardins. Les mides seran 
de 60 x 60 x 60 cm per registre i de 40 x 40 cm per registre de d’instal·lació elèctrica. 

2.5 Xarxa secundària de repartiment per degoteig 

Les xarxes secundàries no mantenen la pressió d’aigua degut que tenen una via de sortida. Els accessoris 
d’unió seran de polietilè. El diàmetre de les canonades es determinarà segons els litres/hora necessaris per 
abastar el corresponent sector de reg, i serà homogeni en tot el sector. 

Els diàmetres de les canalitzacions dependran del cabal d’aigua a subministrar, seguint la següent taula: 

 

D'acord amb el plec d'AMB el diàmetre per a la xarxa de reg per arbrat serà com a mínim de 40 mm. 

2.6 Distribuïdors d’aigua: degoters 

El reg per degoteig es realitzarà per tubs amb degoters autocompensants inserits, tipus Uragota 16 d’Uralita 
o equivlents, amb mànega de 16 mm.. Els degoters estaran separats 50 cm entre ells, amb un consum de 2,3 
l/h. Es col·locaran els tubs de degoters amb una separació de 50 cm entre ells. D’aquesta manera es 
garanteix una cobertura del 100%. La xarxa secundària del reg d’arbrat circularà sempre que sigui possible 
pels escocells. 

Per evitar obturacions dels orificis per les arrels, es col·locarà recobert per un tub dren, de 50 mm. El conjunt 
anirà soterrat uns 20 cm. 

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran en 
pericons de 60 x 60 cm. 

2.7 Altres elements de la xarxa 

Es col·locarà una vàlvula de desguàs a l’extrem de la xarxa per tal de facilitar la seva neteja. 

Abans de tots els passos de calçada, es col·locarà un pericó de 60x60, amb vàlvula d’esfera fixa i juntes de 
racord pla d’igual diàmetre de la canonada, per tallar el pas 
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2.8 Canalitzacions 

Les canalitzacions de reg, es passaran preferentment pels escocells, facilitant d’aquesta manera la 
instal·lació i posteriors reparacions. 

Les rases que s’obrin tindran una amplada aproximada de 60 cm i 40 cm de fondària fins la generatriu 
superior del tub, depenent del nombre de conductes que hi circulin. Les rases es reompliran amb material de 
la pròpia excavació, procurant que estigui lliure de pedres i elements susceptibles de malmetre les 
canonades. Es farà en tongades de 20 cm compactades al 95% del P.M. En cas de no tenir material adequat 
de la pròpia obra, es col·locarà recobrient amb sorra neta. 

En el cas de tenir varies conduccions elèctriques o canonades aquestes se separaran uns 5 cm per facilitar 
posteriors treballs i reparacions. 

Es col·locarà també una làmina de polietilè de color verd d’avís d’existència de la línia de reg a uns 40 cm de 
profunditat. 

 

3 DISSENY HIDRÀULIC 

El disseny de la xarxa de reg respon a l’organització geomètrica de l’espai i a la diferenciació dels sectors de 
reg per tipologia de vegetació i necessitats hídriques.  

En total es projecten 1 sectors de reg per arbrat 

Segons el cabal que ens proporciona l’escomesa i en funció dels emissors de reg, es sectoritza el reg de la 
següent manera:  

 

 

SECTORS DE DEGOTEIG 

- Degoteig 
o Marc en arbres: anells amb 7 degotadors a 0,3 m de 3,5l/h, és a dir 24.5 l/h arbre  

  

L 

Xarxa 
secundària 

u Az 

l/h/arbre Q(m3/h) 

A1 130 21 +/- 1m 24.5 0.514 

 

La pluviometria pels arbres regats amb anella de degoteig de 7 degoters (cada 30cm) integrats de cabal 
2.3l/h, és de 16.1 mm/h. Per raons constructives, el tub de degoteig de les alineacions viàries sempre és com 
a mínim de 40mm. 

La pluviometria de la graella de degoters integrats de cabal 2,3 l/h cada 30 cm amb separació de línies cada 
30 cm és de 20.70mm/h.  

La pressió mínima de funcionament dels degoters s’estableix en 0,5atm i el desnivell màxim admès dins de 
cada sector és de 5m. La diferència de pressió entre el punt més favorable i el més desfavorable en cada 
sector és del 20% i la velocitat màxima admesa és de 1,5m/s. 

4 CONTROL DE REG 

A les arquetes amb electrovàlvules s'intal·larà un equip programador de SAMCLA de 9V s'una estació. El 
programadors seran compatibles amb el sistema SAMCLA INFINITE i es prodran gestionar via bloutooth fins 
que no s'instal·li cap concentrador a la zona. 

EQUIPS UN. 

SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH 1 

5 MATERIALS I PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

Totes les canonades utilitzades per a la xarxa de reg han de ser d’ús alimentari (banda blava o certificat, en 
el seu defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 

Les canonades de major diàmetre seran de PE d’alta densitat electrosoldades o amb accessoris metàl·lics. 
Les de menor diàmetre: 50 mm, 40 mm, 25 mm... seran de PE de baixa densitat. 
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Els tubs de reg aniran progegits amb contratubs (zones pavimentades) 

o Tub de 63 mm- corrugat de 160 mm 
o Tub de 50 mm- corrugat de 125 mm 
o Tub de 40 mm- corrugat de 125 mm 

En els passos de calçada es construiran dos arquetes a banda i banda per localitzar el pas de les canonades. 
Per protegir-les estaran embegudes en un dau de formigó de.60x60cm, amb tubs corrugats de 160 mm 

Les connexions de les canonades de baixa densitat seran sempre registrades en pericons o escocells. Totes 
les arquetes de reg estaran drenades correctament. 

La canonada de reg per degoteig en alineacions d’arbrat viari és com a mínim de 40mm de PE de baixa 
densitat i estarà protegida sempre amb un tub corrugat de diàmetre doble que el diàmetre de la canonada, 
serà contínua entre escocells i la connexió de l’anell a la canonada serà accessible des del propi escocell 
però amb la línia d'alimentació situada fora d'aquest per a facilitar possibles futures reposicions de l'arbrat. 
Els degoters sempre seran autocompensats i antisucció, i l’anella estarà protegida per un tub dren. 

Els sectors de degoteig sempre portaran una vàlvula d’airejació als punts més alts i una vàlvula de ràcord pla 
de rentat als extrems de les canonades, connectada al sistema de desguàs. 

Els capçals de degoteig a més, porten filtre d’anelles de 120 mesh i regulador de pressió, que pot estar o no 
integrat amb l’electrovàlvula. 

Tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua reutilitzada, en el cas d’utilitzar-la. 

6 CONTROL DE QUALITAT 

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació tècnica i els 
manuals de manteniment i instal·lació. 

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió per tal de 
comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions Tècniques, la de pressió 
com a mínim a 8 Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran certificades per un laboratori extern de control de 
qualitat. 
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1 

UBICACIÓ DE L’ÀMBIT OBJECTE DEL PROJECTE 

L’àrea objecte del projecte de vegetació s’ubica en el municipi de Cerdanyola del Vallès, província de Barcelona, i 
ocupa dos vials al voltant del carrer de Santa Marcel·lina. 

Es tracta d’espais plenament urbans, amb pocs però grans espais verds privats, sense connexions directes amb 
espais de caràcter silvestre. 

Emplaçament del projecte. Font: equip redactor de la proposta 

DECRIPCIÓ DELS CONDICIONANTS DE DISSENY 

Els condicionants, que s’enumeren en aquest apartat, exerceixen un paper essencial en la configuració de la 
proposta de vegetació per al projecte. 

Els condicionants es poden classificar en dos tipus en funció de la naturalesa del seu origen: 

- Els actualment existents, que exerceixen la seva influència sobre la zona a projectar. Són els relacionats
amb el clima, l’estructura urbana existent i els processos ecològics i antròpics, principalment.

- Els derivats del projecte d’urbanització i el desenvolupament del projecte. Són el resultat de la proposta
de disseny de l’espai públic, les dimensions dels espais de plantació i la disponibilitat d’aigua edàfica.

Clima 

Està àmpliament acceptat el fet de que ens trobem davant un escenari climàtic on l’augment de les temperatures 
(amb períodes puntuals de baixades molt acusats) y la disminució dels episodis de pluges (que, però, seran més 
intenses), son els principals factors de amenaça per la conca de la Mediterrània. 

El clima urbà, a més, presenta unes característiques pròpies que venen definides per l’augment de temperatures 
a conseqüència de la impermeabilització del sòl i la impossibilitat que aquest té per emmagatzemar aigua. 

Estructura urbana existent 

L’edificació i la vegetació de més alçada són els elements que determinaran la distribució de les ombres dins l’àmbit 
objecte de projecte. Dins el mateix, es diferencien zones amb ombra permanent, zones de sol permanent i zones 
de semisol, aquestes darreres variaran segons l’època de l’any. 

L’estretor del carrer no permet una ampla colonització del mateix per part de la vegetació. 

Els processos ecològics i antròpics 

Les activitats que es desenvolupen en planta baixa i els accessos als aparcaments dels edificis, usos típics d’aquesta 
tipologia de carrer, no permeten que hi hagi un sistema vegetal continu. A més, a les zones urbanes la inundabilitat 
es controla derivant l’aigua de pluja al sistema de clavegueram. 

Per aquestes raons, tot i que el projecte permetrà millorar les condicions, la interacció de la fauna amb la vegetació 
serà molt limitada, principalment a espècies urbanes que puguin nidificar en les capçades dels arbres. 
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La proposta de disseny de l’espai públic 
 
Es manté l’estructura urbana però s’augmenta la superfície de sòl permeable (hi ha més escocells) per 
proporcionar més ombra i més qualitat visual a l’espai, així com per promoure la infiltració d’aigua cap a capes més 
profundes. 
 
 
Les dimensions dels espais de plantació 
 
Les plantes tenen unes certes necessitats volumètriques per al seu correcte desenvolupament. Això afecta tant a 
la seva part aèria (tronc, branques i fullatge), com a la subterrània (arrels). 
 
o Aèria 

Els elements construïts i les necessitats de facilitació dels fluxos de vianants i vehiculares determinen un espai 
màxim per al desenvolupament de la part aèria de la vegetació, que no ha d’interferir en els mateixos.  
La disponibilitat d’espai és molt variable, donada la diversitat d’alçades de les edificacions. Per això, als carrers 
s’opta per espècies amb capçades de port columnar. A la plaça de Sant Medir, s’han escollit espècies amb 
aquesta mateixa característica a les zones més estretes, però també espècies amb capçades amples per a les 
zones més obertes. 

 
o Subterrània 

La presència de xarxes i sistemes urbans propis de tot desenvolupament urbanístic, fa que la elecció de la 
vegetació s’enfoqui cap a espècies amb desenvolupament radicals adaptats a las limitacions d’espai i no 
agressius amb las instal·lacions subterrànies. 

 
 
La disponibilitat d’aigua edàfica 
 
En la situació actual, com totes les zones urbanes les superfícies es troben força impermeabilitzades, 
conseqüentment l’aigua de pluja discorre pels carrers i es deriva al sistema de clavegueram. Per tant, les espècies 
han d’estar adaptades a unes condicions d’una certa manca d’aigua al sòl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS I CRITERIS DE DISSENY 
 
El projecte recull el potencial de la vegetació com a element o composició contemplativa, però també com a essers 
vius que necessiten certes cures culturals per a sobreviure i poder oferir-nos una sèrie de serveis ecosistèmics. 
Entre aquests serveis sobresurten, per a aquest projecte, la capacitat de filtrar i capturar els contaminants en la 
atmosfera y el sòl; la regulació del cicle de l’aigua i la relació que aquesta té amb la reducció de la temperatura 
local; la creació de refugis per a algunes espècies de fauna urbana que, amb la seva presència, ens pot resultar 
psicològicament beneficiosa; la variabilitat perceptiva en las diferents èpoques de l’any que és constant aliment 
de la identitat en el paisatge i cultura mediterranis. 
 
A continuació, es llisten uns criteris sobre els quals s’ha edificat la proposta d’enjardinament de l’àmbit objecte de 
projecte. 
 

Funcionals i d’ús 
 
Donat el caràcter urbà del projecte, s’espera una intensitat d’ús de l’espai públic moderada pel carrer i més intensa 
a la plaça. Per tant, l’elecció de la vegetació ha de complir amb la premissa de que les plantes no interfereixin en 
els usos assignats per l’ordenació. Les espècies han d’adaptar-se, a més, a les necessitats espacials dels usuaris. 
Les volumetries, persistència de la fulla, generació de fruit, hàbits de creixement, etc. són les característiques que 
s’han tingut en compte en l’elecció de les plantes.  
 

Ambientals i paisatgístics 
 
La proposta paisatgística s’estructura en base als següents objectius:  
 

- El reconeixement de les diferents condicions ambientals al carrer. 
- La generació d’una identitat coherent amb l’espai per al que es proposa.  
- La relació amb l’entorn immediat. 

 
En relació a les condicions ambientals, l’elecció de la vegetació s’ajusta als factors que segueixen:  
 

- El substrat preexistent: tot i que les espècies no poden sobreviure en unes condicions d’inundabilitat 
perllongada (i per tant s’ha de treballar amb l’evacuació de l’excés d’aigua), poden suportar certa quantitat 
d’aigua per un període relativament curt de temps, així com les condicions de sequera i certa mancança 
d’oxigen en les arrels. 
 

- La precipitació: les zones de plantació reben l’aigua de pluja de forma directa. Part de l’aigua s’infiltra cap 
a capes profundes del sòl; la resta es deriva al sistema de clavegueram.  
 

- La temperatura: la vegetació escollida ha de tenir la capacitat de suportar fluctuacions en la temperatura, 
amb tendència a l’augment en els pròxims anys. 
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- La llum: els espais a l’ombra dels edificis rebran llum difosa, pel que les plantes proposades per a aquestes
localitzacions ha d’estar adaptades a la baixa incidència de la radiació.

- La disponibilitat d’espai: la funcionalitat d’un espai urbà ha de prevaler per sobre de la tipologia de la
vegetació, pel que la paleta d’espècies ha d’estar adaptada a les condicions específiques de cada situació.

- L’oferta de hàbitat: tot i que no es tindrà la possibilitat de crear hàbitats, s’escolliran espècies relacionades
amb els que es troben en l’entorn, de caire urbà, per tal de oferir elements de transició al pas de la fauna.

Gestió i manteniment 

La proposta de vegetació es resol cercant l’equilibri entre los objectius de construir un lloc interessant des del punt 
de vista sociambiental i la minimització de la gestió i el manteniment en termes econòmics i de recursos.  

D’aquesta manera, és una elecció d’espècies amb requeriments hídrics ajustats a les condicions ambientals 
concretes, per a aconseguir una eficiència màxima en el consum d’aigua. A més, s’han escollit espècies amb poques 
necessitats de cures culturals, es a dir, que pràcticament no necessiten podes o la aplicació de productes 
fitosanitaris, no pateixen plagues amb freqüència i no necessiten tractaments periòdics del sòl. 

PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ 

El projecte cerca la sectorització dels espais a vegetar, definida per la seva funcionalitat i els condicionants 
ambientals i d’ús. Per a això es marca el següent objectiu principal: 

Es busca crear una atmosfera unitària, que creï una entitat única en l’eix del carrer i a la plaça que, a la mateixa 
vegada, els relacioni amb els espais adjacents. 

Escocells 

El verd, el groc i el taronja-vermell seran els colors dominants. Pel carrer s’aposta per una única espècie: el Pyrus 
calleryana ‘Chanticleer’. Té una capçada apta per a les distàncies disponibles a les façanes i s’adapta a condicions 
variables d’insolació. Ofereix una varietat cromàtica interessant per la seva floració i la caducitat de les seves fulles, 
fent que l’escenografia dels carrers variï en el temps. 

A la plaça de Sant Medir, s’opta per donar una imatge de major amplitud a la zona central, ocupada per ginkgos, i 
diferenciant les varietats escollides depenent de l’espai disponible. D’aquesta manera, s’escull una varietat de 
capçada ampla per a les plantacions centrals (Ginkgo biloba comú, no variegat) i una altra, de capçada més estreta 
(Ginkgo biloba ‘Fairmount’), per a la part de la plaça que s’endinsa en el carrer de Sant Casimir. Per altra banda, 
per tal oposar un contrast important a l’alineació de til·lers al carrer ample, es planteja que els exemplars que s’han 
de replantar siguin d’una altra espècie, amb fulla perenne, la Grevillea robusta. 

Sistema de reg 

Es proposa que el sistema de reg sigui sectoritzat, per degoteig. El sistema de reg hauria de portar incorporada una 
estació meteorològica, de manera que es pogués regular amb precisió l’aigua per al reg. 

Substrats tècnics 

En aquest apartat es descriu el substrat necessari per al correcte desenvolupament de la vegetació. 

Terra vegetal: ha de ser franca o franca sorrenca, amb un valor de densitat aparent de 1.350 kg/m3. Composta per 
40% sorra, 20% humus, 30% fibra de coco i 10% argila (en volum), 1 kg/m3 silicat col·loïdal, 1 kg/m3 fertilitzant 
d’alliberament lent 6M i hidrogel tipus fi; exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm. El pH 
ha d'estar comprès entre 6,5 i 7,5, i la conductivitat elèctrica com a màxim ha de ser de 2 dS/m. El contingut de 
matèria orgànica oxidable ha d'estar entre el 3% i el 6% del pes sec, i el de carbonat de calci inferior al 10% del pes 
sec. Ha d'estar lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm, i també exempta 
de patògens, contaminants i males herbes. 

En tractar-se d’arbres, el gruix de terra vegetal serà de 100 cm de profunditat per 100 cm d'ample com a mínim. 
Sota el pa de terra hi haurà una capa de 50 cm com a mínim de substrat drenant. En el cas que no es pogués 
assegurar aquesta profunditat, s’haurà de proporcionar un espai pel desenvolupament radical de 2 m3 com a 
mínim, amb una profunditat no inferior als 70 cm. A més, en aquesta situació s’hauran d’ancorar els arbres a 
terra/paviment. 
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Altres actuacions 
 
Pel que fa al tutorat dels arbres, en cas que sigui necessari, els tutors o aspres han de ser rectes i de secció suficient 
perquè la inèrcia sigui major que la del tronc de l’arbre. Han de tenir una alçada de 2 m.  

Han d’estar constituïts per puntals RTI (rodons tornejats impregnats). El material de fusta ha de posseir la 
certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa contractada ha d’acreditar.  

Les subjeccions entre el tutor i el tronc de l’arbre han de ser amb gomes de cautxú, de llarga durabilitat i resistent 
a la intempèrie, en la part superior de cada puntal. Les subjeccions entre el tutor i el tronc s’han de fixar a al tutor 
per tal que no perdin la posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera 
que no estiguin ni massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre— ni massa fluixos —perquè conservin la 
funcionalitat. 

El nombre de tutors serà de 3 per cada arbre, donades les dimensions del exemplars proposats. Els aspres s’han 
d’unir entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres. 

Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a 20 cm.  

Els tutors s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després d’aquest període, s’extreuen. 
No poden contenir cap tipus d’aglomerat. 

És important revisar periòdicament els tutors per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan sigui necessari, 
refermar l’arbre, els tutors i el sòl, ja que de vegades es pot produir un descalçament o un desplaçament de l’arbre 
acabat de plantar.  

Embolicant cada escocell, es col·locarà, en vertical, un geotèxtil antirels per tal d’evitar l’aixecament del paviment. 
Ha de situar-se en la interfase entre zona de plantació i paviment. 

Aquest geotèxtil ha de ser no teixit, de polipropilè de 325 g/m2, amb filaments continus units tèrmicament i amb 
una capa impermeabilitzant. La seva alçada ha de ser de, com a mínim, 65 cm, i tenir una resistència al 
punxonament de 3.455 N, una resistència superficial en el costat recobert de 45 µm, resistència a la tracció 
longitudinal de 22,27 kN/m, resistència a la tracció transversal de 22,20 kN/m, allargament al trencament 
longitudinal del 63,5%, allargament al trencament transversal del 50%, resistència al trencament longitudinal de 
76,2 N/mm i resistència al trencament transversal de 77,1 N/mm. 

Sobre la terra nua, es disposarà una capa de 10 cm de gruix d’escorça de pi, lliure d’impureses al 95%, i un diàmetre 
de 30-60 mm. 

 
  



PLA DE MANTENIMENT 

En aquest apartat, es presenten, en forma de taula, les tasques de manteniment que s’han de dur a terme al llarg 
de l’any.  

D’aquesta forma, s’aconseguirà mantenir els arbres en bon estat de conservació durant el període de garantia. No 
obstant, com ja s’ha esmentat, les espècies són de baix manteniment.  

*Tenir en compte que la plantació s’hauria de donar a terme cap al mes de desembre i fins al febrer, durant el
temps de repòs hivernal.

AMIDAMENTS 

OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
Arrabassament i reposició (segons necessitats) 0
Neteja d'escocells 1 1 2
Realç i formació (arbrat de 1ª, 2ª i 3ª) 1 1
Reg manual (per mantenir arbrat de 1ª) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Reg automàtic (per mantenir arbrat de 1ª) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 28
Tractament fitosanitari (segons necessitats) 0
Aportació d'adobs o esmenes (segons necessitats) 0

Freq. Any

Ar
br

at
 v

ia
ri

Element Tasca Calendari idòni de realització de tasques i freqüència

Descripció Unitat Quantitat

Subministrament de 
Grevillea robusta  de 20-25 
cm de diàmetre a 1 m 
d'alçada del terra. En 
contenidor. u 2

Subministrament de Ginkgo 
biloba  'Fairmount' de 18-20 
cm de diàmetre a 1 m 
d'alçada del terra. Pa de 
terra tela metàl·lica. u 3

Subministrament de Ginkgo 
biloba  de 18-20 cm de 
diàmetre a 1 m d'alçada del 
terra. Pa de terra tela 
metàl·lica. u 3

Subministrament de  
Pyrus calleryana 
'Chanticleer' de 18-20 cm 
de diàmetre a 1 m d'alçada 
del terra. Pa de terra tela 
metàl·lica. u 12

Plantació d'arbre menor de 
300 cm d'alçada de tronc, 
amb mitjans manuals, en 
clot de 120x120x80 cm, 
reblert del clot amb terra i 
primer reg u 20
Terra vegetal m3 20
Terra sorrenca m3 4
Graves 10 cm diàm. m3 2
Graves 25 cm diàm. m3 4
Tutors u 60
Geotèxtil antirels m.l. 168,00

Escorça de pi lliure 
d’impureses al 95%, i un 
diàmetre de 30-60 mm. m3 2,00



PRESSUPOST 

El pressupost total del projecte ascendeix a 8.214,70 €. A continuació, es desglossa el pressupost: 

A més, seguidament, s’inclou el pressupost pel manteniment de 2 anys, segons les tasques indicades al Pla de Manteniment, amb un total de 3.995,89 €. En groc s’assenyalen aquelles partides que pot ser no siguin necessàries, ja que 
són dependents de l’evolució de la vegetació al llarg dels 2 anys, i que sumen 361,70 €. 

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preutotal (€)

Subministrament de 
Grevillea robusta  de 20-25 
cm de diàmetre a 1 m 
d'alçada del terra. En 
contenidor. u 2 204,00 408,00

Subministrament de Ginkgo 
biloba  'Fairmount' de 18-20 
cm de diàmetre a 1 m 
d'alçada del terra. Pa de 
terra tela metàl·lica. u 3 242,50 727,50

Subministrament de Ginkgo 
biloba  de 18-20 cm de 
diàmetre a 1 m d'alçada del 
terra. Pa de terra tela 
metàl·lica. u 3 191,75 575,25

Subministrament de  
Pyrus calleryana 
'Chanticleer' de 18-20 cm 
de diàmetre a 1 m d'alçada 
del terra. Pa de terra tela 
metàl·lica. u 12 250,50 3.006,00

Plantació d'arbre menor de 
300 cm d'alçada de tronc, 
amb mitjans manuals, en 
clot de 120x120x80 cm, 
reblert del clot amb terra i 
primer reg u 20 19,88 397,60
Terra vegetal m3 20 55,96 1.112,21
Terra sorrenca m3 4 55,96 223,84
Graves 10 cm diàm. m3 2 13,57 27,14
Graves 25 cm diàm. m3 4 11,99 47,96
Tutors u 60 9,52 571,20
Geotèxtil antirels m.l. 168,00 5,50 924,00

Escorça de pi lliure 
d’impureses al 95%, i un 
diàmetre de 30-60 mm. m3 2,00 97,00 194,00
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Manteniment 

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preutotal (€)

Manteniment arbrat (2 
anys). Neteja 
d'escocells per mitjans 
personals. Retirada de 
rebuig i brutícia acumulada 
a l'escocell. u 2 17,27 138,16

Manteniment arbrat (2 
anys). Realç i formació. 
Poda de branques mortes o 
surgides a la base dels 
exemplars. u 2 11,50 23,00

Manteniment arbrat (2 
anys). Reg manual dels 
escocells , amb un equip de 
3 operaris i un vehicle 
cisterna de 11 m3. u 2 1.670,91 3.341,82

Manteniment arbrat (2 
anys). Altres actuacions 
segons necessitats: 
Arrabassament o reposició 
d'exemplars morts. Inclou la 
retirada de l'exemplar mort, 
el subministrament del nou 
i la seva plantació. u 1 308,33 308,33

Manteniment arbrat (2 
anys). Altres actuacions 
segons necessitats: 
Aportació d'adobs o 
esmenes a l'arbrat per 
millorar la nutrició de la 
planta. u 1 49,77 49,77

Manteniment general (2 
anys). Inspecció visual del 
bo funcionament del reg 
automàtic. u 2 65,60 131,21

Manteniment general (2 
anys). Altres actuacions 
segons necessitats: 
Tractaments fitosanitaris. 
Aplicació de tractament pel 
control de plagues 
d'insectes i patògens. u 1 3,60 3,60
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2 ANNEX 14. SERVEIS EXISTENS I SERVEIS AFECTATS 

1 OBJECTIU 

L’objecte d’aquest annex és estudiar quins són els Serveis Existents i determinar aquells serveis que resulten 
afectats per l'execució de les obres del projecte i definir les actuacions necessàries per a resoldre les  
afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d'explotació que tenia prèviament a la 
implantació de les obres. 

2 SERVEIS EXISTENTS 

Les obres es desenvoluparan a l'àmbit de la Plaça Sant Medir i els carrers Santa Marcel·lina, Sant Daniel, 
Passatge Mª Lluïsa i sant Casimir i al Passatge del Llorer. 
Els serveis de les diferents companyies, d'acord amb la informació subministrada per aquestes, discorren 
paral·leles als blocs de pisos per tal de donar servei als habitatges. Per a l’obtenció de serveis existents s’han 
sol·licitat a ACEFAT els plànols actualitzats dels serveis existents a la zona.  
Abans de començar l’obra, el contractista sol·licitarà a totes les companyies que tinguin serveis a l’àmbit 
d’actuació els plànols de serveis afectats i sol·licitarà la ACTA TIC per a cada una de les fases de projecte. 
 
Els serveis existents que es troben dins de l'àmbit Plaça de Sant Medir són: 

Xarxa  Companyia Serveis existents 

Aigua Potable AGBAR Xarxa de distribució sota vorera 

A Santa Marcelꞏlina existeix un tub de 600 mm a la zona de calçada 

Enllumenat Públic Ajuntament Xarxa d'enllumenat públic a façana/vorera  

Amb creuaments puntuals aeris (consultar annex enllumenat) 

Sanejament Ajuntament Xarxa unitària  

Colꞏlector centrat a la calçada (consultar annex clavegueram)  

Elèctrica MT/BT Endesa Xarxa BT: 

Xarxa aèria amb trams soterrats (consultar la documentació de 

companyia adjunta a l'apèndix 1) 

Xarxa MT 

Soterrada a tot l'àmbit de les obres.  

Gas  Gas 

Natural 

Conducció de baixa pressió soterrada sota voreres. 

Al tram de Santa Marcelꞏlina la canonada de 250 mm té la seva traça per 

la calçada. 

 

 Telefònica Tota la xarxa és aèria amb creuaments puntuals a la calçada 

Reg Ajuntament (consultar Annex jardineria i reg) 

 
Els serveis existents que es troben dins de l'àmbit del Passatge del Llorer són: 

Xarxa  Companyia Serveis existents 

Aigua Potable AGBAR Xarxa de distribució sota la vorera Sud amb canonada de 100 mm 

 

Enllumenat Públic Ajuntament Xarxa d'enllumenat públic a façana 

Amb creuaments puntuals aeris (consultar annex enllumenat) 

Sanejament Ajuntament No es disposa d'informació del colꞏlector existent  

Elèctrica MT/BT Endesa Xarxa BT: 

Xarxa soterrada 

Xarxa MT 

Soterrada a tot l'àmbit de les obres.  

Gas  Gas 

Natural 

Conducció de baixa pressió soterrada situat a la calçada i adjacent a la 

vorera Sud 

No tot el carrer té xarxa de gas 

 Telefònica Tota la xarxa és aèria amb creuaments puntuals a la calçada 

Reg Ajuntament (consultar Annex jardineria i reg) 

2.1 FECSA ENDESA 

Com es pot veure a la documentació obtinguda d'ACEFAT gran part de la instal·lació existent es troba en aeri 
amb els cablejats grapats a la façana a l'àmbit del la Plaça Sant Medir. 
 
Actualment a l'àmbit de projecte es detecten dos postes un de formigó a la cruïlla del carrer Sant Ramon amb 
Santa Marcel·lina (costat Sud-est) i un altre al carrer Sant Casimir amb Mª Lluïsa (costat Nord-est). Per altra 
banda a les Façanes de Santa Marcel·lina entre els  números 23 i 17 es detecten 4 palometes a les façanes 
donant suport a una línia aèria de BT. Aquesta mateixa solució també es detecta al carrer Sant Casimir entre 
Mª Lluïsa i Sta. Marcel·lina i al Passatge Mª Lluïsa entre els números 10 i 6 
 
Per altra banda comentar que s'han  detectat diversos punts on els plànols de SSEE d'Endesa no estan 
actualitzats: 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 14. SERVEIS EXISTENS I SERVEIS AFECTATS 

 
Plaça Sant Medir 

 
Cruïlla Santa Marcel·lina/Sant Daniel/Mª Lluïsa 

Al passatge del Llorer la instal·lació elèctrica es tota aèria. 

2.2 TELEFÒNICA 

A l'àmbit de projecte la instal·lació és aèria amb tot el cablejat grapat a façana a excepció de dos punts on hi 
ha creuaments de calçada.. 
 
Es detecta un punt al Passatge Mª Lluïsa on hi ha un creuament aèri de telefònica. 

 

Creuament de calçada de telefònica Passatge Mª Lluïsa núm. 5. 

Es detecta una escomesa amb un creuament aeri al passatge del llorer núm. 5  

 

Creuament de calçada de telefònica Passatge del Llorer núm. 5. 
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2.3 GAS NATURAL 

A l'àmbit de projecte existeix xarxa de Gas en ambdues voreres amb Canonada de polietilè de 200/160/110 
mm i escomeses de 40 mm. 
Als carrers més estrets (Llorer i Mª Lluïsa) la distribució es unilateral amb creuaments per a les escomeses. 
Es detecta un punt on hi ha una possible afectació. 
 

 
 

2.4 AIGUA 

A l'àmbit de projecte existeix una xarxa de distribució d'aigua en ambdues voreres amb Canonada de polietilè 
de 100 i 200 mm. Al carrer Santa Marcel·lina i carrer Ample existeix una canonada de 300 i 600 mm de que 
té la seva traça per l'eix de la calçada. 

3 SERVEIS AFECTATS PER COMPANYIA 

3.1 FECSA ENDESA 

3.1.1 VARIANT ELÈCTRICA - ÀMBIT SANT MEDIR 

El projecte proposa la retirada dels dos postes situats a l'àmbit de la vorera, el soterrament del 

creuament de calçada de Sant Casimir i el soterrament de tots els aeris situats a la façana sobre 

palometes. 

 

A continuació s'adjunta l'estudi de companyia - VARIANT TOT ENDESA 
 

Possible afectacció 
creuament gas 
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3.1.2 ESCOMESA ENLLUMENAT 

El projecte preveu la baixa de l'escomesa d'enllumenat del quadre EP044 situada a la Plaça de Sant Medir. 

i la sol·licitud d'unanova escomesa a la meteixa ubicació. Es preveu una potència a cotnractar de 5.196 KW 
(consultar l'annex d'enllumenat) 

 
Quadre d'enllumenat E044 existent 
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3.2 TELEFÒNICA 

Es proposa realitzar el soterrament del dos creuaments aeris existent fent dues conversions a 

façana i el creuament amb dos tubs de PVC 63 mm al Passatge del Llorer) i amb dos tubs de PVC 

110 mm al  Passatge de Mª Lluïsa sense realitzar cap registre a la vorera. 

 

 

Detall tipus per a conversió de façana 

 

 

 

A contuniació s'adjunta el conveni de Telefònica del soterrament del creuament de MªLluïsa  
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3.3 GAS NATURAL 

El projecte fa una previsió per a la possible afectació d'un creuament de gas al carrer de Sant Daniel 
(consultar plànols de projecte). 
 
S'inclou la següent informació del mantenidor de la xarxa de Gas Natural 

 
De: Condicionados Técnicos Externos <externoscondicionadostecnicos@reins.es> 
Enviat el: divendres, 8 d’abril de 2022 12:55 
Per a: Conde Rodriguez, Gloria Isabel <CondeRG@cerdanyola.cat> 
A/c: Condicionados Técnicos Externos <externoscondicionadostecnicos@reins.es>; 
desplazamientos red, Servicio <sdesplazamien@nedgia.es> 
Tema: Re: E‐CEN‐20220011 PROJECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VARIAS 
CALLES EN TM CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA) (AD)  
  
Buenos días 
 
De acuerdo con el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su instrucción técnica 
complementaria ICG 01, en concreto las normas UNE 60310 y 60311, a través de la plataforma  
www.Inkolan.com el constructor adjudicatario de las obras ha de poner en conocimiento de los 
Servicios Técnicos de zona mediante LA FICHA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA 
A CANALIZACIÓN DE GAS,  la fecha de inicio de las obras, así como las aclaraciones que consideren 
oportunas, como las medidas de seguridad a tener en cuenta en la realización de obras próximas a 
instalaciones de gas. 
 
Un saludo. 
 

Vanessa Belinchón Martínez 
Externos condicionados técnicos 
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3.4 AIGUA 

El projecte preveu dos nous comptadors a les següents ubicacions: 
 Cruïlla del carrer Sant Antoni amb el Passatge del Llorer de Q=2.5 m3/h 
 Passeig de MªLluïsa núm 10 Q=2.5 m3/h 

 

 

 

 

 



 
  

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER 

 

14 ANNEX 14. SERVEIS EXISTENS I SERVEIS AFECTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX SERVEIS EXISTENTS DE COMPANYIA
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1 INTRODUCCIÓ 

No és d’aplicació i desenvolupament del present annex ja que no es preveu cap tipus d’expropiació, ja que 
són carrers consolidats i en ús. 
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No és d’aplicació i desenvolupament del present annex ja que no és necessària cap autorització particular per 
al desenvolupament de les obres. 
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1 MEMÒRIA 

El Pla de Control de Qualitat s’ha realitzat atenent les especials característiques del mateix, on les unitats de 
paviments representen la major part de l’import total del pressupost de l’obra i del Control de Qualitat.  

Es distingeixen dos (2) TIPUS DE CONTROL: 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que 
s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

• Control d’Execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

El control d’execució es tindrà en compte per a cada una de les partides que composen el projecte, verificant 
la bondat de l’execució de l’obra i redactant un informe favorable o desfavorable en cada cas.   

S’haurà d’aportar la documentació de segell de qualitat per als elements de  prefabricats a la DO, que 
comprovarà si efectivament es compleix amb els requisits demanats en el plec de condicions tècniques 
particulars. 

En tots i cadascun dels casos de materials s’exigeix el segell de qualitat corresponent als materials utilitzats a 
l’obra, i la DO haurà de donar el seu vist-i-plau favorable i acceptant per escrit la partida corresponent a aquest 
material. En cas que es faci un assaig també haurà de donar el vist-i-plau corresponent d’acceptació o no 
indicant les raons de la denegació i les mesures adoptades 

Les obres projectades es poden agrupar de la següent forma: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Instal·lacions. 

• Ferms i paviments. 

• Formigons i acers estructurals 

• Equipament fix i mobiliari urbà 

Els material bàsics a controlar seran: 

QUADRE DE MATERIALS A CONTROLAR 

MATERIALS  TIPUS DE CONTROL 

Formigons
Assaigs Característiques i d’Execució. Certificats de 
Control de Qualitat 

Acers d'armar Certificats de Control de Qualitat 

Canonades i Tubs Certificats de Control de Qualitat 

Marc i tapes de fosa Certificats de Control de Qualitat 

Vorades i Peces de paviment 
prefabricades Certificats de Control de Qualitat 

Mescla bituminosa Marcatge CE 

Materials Elèctrics Certificats de Control de Qualitat 

Elements urbans  Certificats de Control de Qualitat 

Arbrat Passaports fitosanitaris 

Terra vegetal Certificat de qualitat 

Controlats aquests materials, es pot considerar que es tindrà controlada la pràctica totalitat de l’obra pel fet que 
s’hauran instal·lat aquells elements que garanteixin la funcionalitat de la mateixa, amb la corresponent garantia 
exigida. 

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats es presentarà, abans de passar la comanda, els 
corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i requeriments 
desitjats:
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• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que l’empresa de 
canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències d ela Normativa per que fa 
referència a la producció en la seva factoria,. 

• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que les canonades es general 
fabricades per l’empres proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb els 
documents a la Documentació Normativa al respecte. 

• Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 

• D’altres certificats, EQNET, etc. 

El Banc de criteris de qualitat utilitzat com a referència és el del ITEC, tot i que s’han ajustat els assaigs i les 
freqüències a la naturalesa de l’obra. 

La Constructora haurà de lliurar a la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que 
pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada i aprovada, per la Direcció Facultativa abans de l’inici 
de les obres. 

2 PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que 
allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o 
direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar 
en l’element d’obra corresponent. 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en 
acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials d'aportació que siguin 
utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions i execucions de paviment asfàltic, de bases de formigó, 
paviments de peces i de formigó i senyalització horitzontal. 

2.1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 

Caldrà enderrocar els paviments adients així i executar el moviment de terres necessari per a formalitzar la caixa de 
paviment. 

Es controlarà l'execució dels reblerts. Es demanaran els corresponents certificats de cantera dels 

materials d'aportació. En cas que no s'obtinguin, caldrà fer els corresponents assaigs de material. 

Igualment, es podran fer a la recepció del material a obra per a validar la seva idoneïtat. 

2.2 AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

Per la naturalesa de les obres caldrà rebre els certificats de qualitat de totes les peces prefabricades. 

Es controlarà la base de formigó. Si la mescla bituminosa no té marcatge CE, es faran els 

corresponents assaigs de control del material. 

Caldrà aprovar la planta de fabricació del formigó. Un cop aprovada per la D.O la font de 

subministrament, es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat 

agafant les mostres escaients. 

2.3 SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS 

Caldrà aportar els certificats de qualitat de tubs, reixes i qualsevol element prefabricat que es vulgui 

instal·lar.  

Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, 

es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat. 

2.4 ELEMENTS URBANS 

Caldrà aportar els certificats de qualitat del mobiliari urbà a instal·lar, jocs infantils i gabions  

2.5 INSPECCIONS, PROVES I ALTRES ASSAIGS. 

Altres, a  decidir per la D.F. i la Propietat. 

La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui 

ésser aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres.  

 

El Control de Qualitat serà dut a terme per una LABORATORI degudament ACREDITAT.  
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3 PLA DE CONTROL 

A continuació s'inclou el pla de control realitzat amb el programa TCQ mòdul CONTROL DE QUALITAT 
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4 PRESSUPOST 

A continuació s'inclou el pla de control realitzat amb el programa TCQ mòdul PRESSUPOST 
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 RESUM PRESSUPOST 



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 22) 3.965,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

2,00 64,53 129,06 1 2.500,000 M2 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

20,00 13,65 273,00 5 2.500,000 M2 2,5000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 02 Ferms i paviments

F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 32) 610,915 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 8,95 8,95 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

F9365H11 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33) 506,380 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 82,85 248,55 1 200,000 M3 1,0000 Tram

F9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada (P - 44)

86,573 t

Tipus de Control: Control de recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 44,57 44,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 38,87 38,87 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta
desprès d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-12

1,00 364,63 364,63 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

3,00 17,07 51,21 1 40,000 T 1,0000 Tram

F9H11B52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada (P - 45)

256,444 t



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Tipus de Control: Control de recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 44,57 44,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 38,87 38,87 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta
desprès d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-12

1,00 364,63 364,63 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

7,00 17,07 119,49 1 40,000 T 1,0000 Tram

F9F161Z4 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment
M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 41)

491,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

1,00 26,94 26,94 1 500,000 M2 1,0000 Tram

F9F161Z3 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment
M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 40)

1.071,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

3,00 26,94 80,82 1 500,000 M2 1,0000 Tram
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

F9F161Z2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment
M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 39)

341,500 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

1,00 26,94 26,94 1 500,000 M2 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03 Instal·lacions
Subcapítol 01 Clavegueram

F228A1ZZ Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P - 24) 609,160 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 43,16 43,16 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 38,99 38,99 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 12,77 76,62 1 450,000 M2 4,0000 Tram



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

85,00 13,65 1.160,25 5 150,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03 Instal·lacions
Subcapítol 02 Enllumenat
Sub subcapítol 03 Enllumenat

FHQLYBZW Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata
G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent,
fonamentació de formigó, totalment muntant, connectat i en funcionament.
(P - 97)

7,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram

FHQLYCZW Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP I030 gris plata
G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent,
fonamentació de formigó, totalment muntant, connectat i en funcionament.
(P - 98)

31,000 u

Tipus de Control: Control d'execució
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03 Instal·lacions
Subcapítol 05 SSAA - gas

F228A1ZZ Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P - 24) 12,960 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 43,16 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 38,99 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 450,000 M2 4,0000 Tram



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 150,000 M2 4,0000 Tram

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 1 450,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 22) 640,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 64,53 0,00 1 2.500,000 M2 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 2.500,000 M2 2,5000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 02 Ferms i paviments

F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 32) 126,500 m3



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 36,57 36,57 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 8,95 8,95 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

7,00 210,10 1.470,70 7 3.500,000 M2 4,0000 Tram

F9365H11 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33) 110,875 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 82,85 82,85 1 200,000 M3 1,0000 Tram

F9F161Z4 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment
M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 41)

320,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

1,00 26,94 26,94 1 500,000 M2 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03 Instal·lacions
Subcapítol 01 Clavegueram



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9

F228A1ZZ Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P - 24) 112,025 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 43,16 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 38,99 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 450,000 M2 4,0000 Tram

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

15,00 13,65 204,75 5 150,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03 Instal·lacions
Subcapítol 02 Enllumenat
Sub subcapítol 03 Enllumenat

FHQLYBZW Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata
G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent,
fonamentació de formigó, totalment muntant, connectat i en funcionament.
(P - 97)

8,000 u



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10

Tipus de Control: Control d'execució

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 7)

13,65 20,000 273,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 2,000 129,06

TOTAL Capítol 01.A1.F1.01 402,06

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 02 Ferms i paviments

1 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 14)

364,63 2,000 729,26

2 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant
pèndol, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 15)

26,94 5,000 134,70

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 13)

17,07 10,000 170,70

4 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 12)

38,87 2,000 77,74

5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 11)

44,57 2,000 89,14

6 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
4)

82,85 3,000 248,55

7 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 9)

8,95 1,000 8,95

8 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 6)

36,57 1,000 36,57

TOTAL Capítol 01.A1.F1.02 1.495,61

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Clavegueram

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 7)

13,65 85,000 1.160,25

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 1,000 64,53

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 2

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 2)

43,16 1,000 43,16

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 3)

38,99 1,000 38,99

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 5)

12,77 6,000 76,62

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.01 1.383,55

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 03 Enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.03 1.200,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 05 SSAA - gas

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 1,000 64,53

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 3)

38,99 0,000 0,00

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 2)

43,16 0,000 0,00

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 8)

136,56 1,000 136,56

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 7)

13,65 5,000 68,25

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 5)

12,77 1,000 12,77

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.05 282,11

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 7)

13,65 5,000 68,25

TOTAL Capítol 01.A2.F1.01 68,25

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 02 Ferms i paviments

1 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 6)

36,57 1,000 36,57

2 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 9)

8,95 1,000 8,95

3 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 10)

210,10 7,000 1.470,70

4 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
4)

82,85 1,000 82,85

5 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant
pèndol, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 15)

26,94 1,000 26,94

TOTAL Capítol 01.A2.F1.02 1.626,01

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Clavegueram

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 7)

13,65 15,000 204,75

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 5)

12,77 1,000 12,77

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 3)

38,99 0,000 0,00

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 2)

43,16 0,000 0,00

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.03.01 282,05

EUR



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 03 Enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.03 600,00

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Sub subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.01  Obra civil 0,00
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.02  Electricitat 0,00
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.03  Enllumenat 1.200,00
Subcapítol 01.A1.F1.03.02  Enllumenat 1.200,00
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.01  Obra civil 0,00
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.02  Electricitat 0,00
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.03  Enllumenat 600,00
Subcapítol 01.A2.F1.03.02  Enllumenat 600,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.800,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.A1.F1.03.01  Clavegueram 1.383,55
Subcapítol 01.A1.F1.03.02  Enllumenat 1.200,00
Subcapítol 01.A1.F1.03.03  Reg 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.03.04  Obra civil - soterrament telef 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.03.05  SSAA - gas 282,11
Subcapítol 01.A1.F1.03.06  Obra civil - soterrament elec 0,00
Capítol 01.A1.F1.03  Instal·lacions 2.865,66
Subcapítol 01.A1.F1.07.01  Transport i deposició de residus 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.07.02  Residus segons estudi de gestió de residus 0,00
Capítol 01.A1.F1.07  Gestió de residus 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.08.01  Seguretat i Salut 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.08.02  Control de Qualitat 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.08.03  Implantació d'obra 0,00
Subcapítol 01.A1.F1.08.04  Varis 0,00
Capítol 01.A1.F1.08  Altres 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.03.01  Clavegueram 282,05
Subcapítol 01.A2.F1.03.02  Enllumenat 600,00
Subcapítol 01.A2.F1.03.03  Reg 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.03.04  Obra civil - soterrament telef. 0,00
Capítol 01.A2.F1.03  Instal·lacions 882,05
Subcapítol 01.A2.F1.07.01  Transport i deposició de residus 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.07.02  Residus segons estudi de gestió de residus 0,00
Capítol 01.A2.F1.07  Gestió de residus 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.08.01  Seguretat i Salut 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.08.02  Control de Qualitat 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.08.03  Implantació d'obra 0,00
Subcapítol 01.A2.F1.08.04  Varis 0,00
Capítol 01.A2.F1.08  Altres 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.747,71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.A1.F1.01  Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres 402,06

euros



CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.A1.F1.02  Ferms i paviments 1.495,61
Capítol 01.A1.F1.03  Instal·lacions 2.865,66
Capítol 01.A1.F1.04  Enjardinament 0,00
Capítol 01.A1.F1.05  Elements urbans 0,00
Capítol 01.A1.F1.06  Senyalització 0,00
Capítol 01.A1.F1.07  Gestió de residus 0,00
Capítol 01.A1.F1.08  Altres 0,00
Fase 01.A1.F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ 4.763,33
Capítol 01.A1.F2.01  Ajudes obra civil 0,00
Capítol 01.A1.F2.02  Actuacions de compayia 0,00
Capítol 01.A1.F2.03  Altres 0,00
Fase 01.A1.F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES 0,00
Capítol 01.A2.F1.01  Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres 68,25
Capítol 01.A2.F1.02  Ferms i paviments 1.626,01
Capítol 01.A2.F1.03  Instal·lacions 882,05
Capítol 01.A2.F1.04  Enjardinament 0,00
Capítol 01.A2.F1.05  Elements urbans 0,00
Capítol 01.A2.F1.06  Senyalització 0,00
Capítol 01.A2.F1.07  Gestió de residus 0,00
Capítol 01.A2.F1.08  Altres 0,00
Fase 01.A2.F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ 2.576,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.339,64
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Fase Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01.A1.F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ 4.763,33
Fase 01.A1.F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES 0,00
Àmbit 01.A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR 4.763,33
Fase 01.A2.F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ 2.576,31
Àmbit 01.A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER 2.576,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.339,64
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Àmbit Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Àmbit 01.A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR 4.763,33
Àmbit 01.A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER 2.576,31
Obra 01 Pressupost Control Qualitat 7.339,64
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.339,64
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Control Qualitat 7.339,64

7.339,64

euros
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Memòria 
1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions del Projecte executiu de substitució de clavegueram i reurbanització al carrer de Santa Marcel·lina i 
entorn. Fase 2 Sant Medir - i Passeig Llorer a Cerdanyola. Les obres es divideixen en dos àmbits i fases. 

1.2 OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. Serà d'aplicació a totes i 
cadascuna de les fases del projecte. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de 
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al 
Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent 
annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme 
amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR 

Promotor              : Ajuntament Cerdanyola 
Població              : Cerdanyola 

  

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Màrius Quintana  
Ramiro Chiriotti 
Robert Bagó 

Titulació/ns  : Arquitecte 
  
Despatx professional : COL·LECTIU BRUSI 
Població              : Barcelona 

 

4 DADES DEL PROJECTE  

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Redactor E.S.S.   : Màrius Quintana  
Ramiro Chiriotti 
Robert Bagó 

Titulació/ns  : Arquitecte 
  
Despatx professional : COL·LECTIU BRUSI 
Població              : Barcelona 
  

4.2  TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Obra civil. Urbanització. 

Situació             Carrer Carrer Sant Casimir, Carrer Passeig MªLluïsa, Carrer Sant      
Daniel, Carrer  Sant Marcel·lina i Passatge Llorer. 

Emplaçament      : Àmbit carrers Plaça Sant Medir 
Passatge Llorer 

Població              : Cerdanyola 
  

4.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 1.059.275,75 eur. 

 

4.4 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra ÀMBIT SANT MEDIR és de 7 mesos i a l'ÀMBIT 
P.LLORER és de 2 mesos. 

 

4.5 MÀ D'OBRA PREVISTA 

Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30% del PEM total de 
l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra és de 4 persones i en punta d’execució és de 6 persones a 
Sant Medir i de 4 persones al passatge del Llorer. 
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4.6 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Ajudant col·locador 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
 

4.7 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ARBRES PLANIFOLIS 
BANCS DE FUSTA 
BARRERES 
CALÇS 
CIMENTS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS PER A EXTERIORS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PECES RECTES I CORBES PER A VORADES 
PECES ESPECIALS PER A GUALS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
SENYALS 
SENYALS PROVISIONALS 
SORRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

4.8 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 
Regle vibratori 
Remolinador mecànic 
Grup electrògen 

 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes.  
El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions des de les 
xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord amb la Normativa vigent.  
 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

 LAVABOS QUÍMICS : COM A MÍNIM UN PER A CADA 10 PERSONES. 

6.2 VESTUARIS :  

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

6.3 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà habilitar un 
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers i serà suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
La farmaciola portàtil tindrà el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 
caducat.  
 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de centrals i plantes.  

7.2 TALLERS 

Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  

7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
  

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 
26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de materials o substàncies 
perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 
  

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

Donades les característiques de l'obra, el tancament s'haurà d'anar adaptant a l'avanç de les mateixes, de forma 
que es garanteixi sempre un pas lliure per a vianants i usuaris. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,.... 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat 
pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna 
de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

10.1 SERVEIS AFECTATS 

Les actuacions projectades preveuen l'afectació d'una canonada de gas, el soterrament d'un creuament de 
telefònica i fer la variant soterrada de BT a l'àmbit de Sant Medir i el soterrament d'un creuament de telefònica a 
l'àmbit de Passeig del Llorer. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen 
un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

 

10.2 SERVITUDS 

Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de 
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat 
els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

10.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb un règim de pluges poc regular, 
concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja intensos. 

 

10.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Les obres se situen en un entorn planer. El sòl natural és argilós/llimòs.  

 

10.5 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

Les obres se situen en un entorn urbà, amb serveis, comerços i habitatges. 
 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS  

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES  

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 
GUIA ) 

 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )  
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ  
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ  
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12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Caldrà mantenir el pas i accessos habilitats per a veïns i el trànsit quedarà restringit durant l'execució de les obres 
de la calçada. Els materials presents es podran excavar amb mitjans mecànics habituals. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació 
dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de 
les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció 
del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut 
en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 

   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 
de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha 
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de 
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  
 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   
 

14 MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i que la zona no és 
zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més extremes de temperatures, pluges o 
vent.  

14.2 IL·LUMINACIÓ 

Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de les feines.  

14.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els 
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 
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Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per 
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

14.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.  
 

14.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 
neteja en la materialització d’aquest projecte.   
 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la manipulació de 
materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les premisses d' intentar 
evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació i 

dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús 
correcte dels equips de protecció individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre 
el pes i centre de gravetat. 

 

16  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el 
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles 
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats 
pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una 
qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-
plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com 
es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del 
RD 1627/97.  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base 
a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES  

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  
TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per 
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar 
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de 
seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una 
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi 
dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest 
la necessitat de: 
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 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos 
o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de 
tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.  

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través de la mateixa via, la qual es mantindrà en servei amb restriccions de pas. 
Es mantindran habilitats els accessos a habitatges, serveis i comerços, així com a les naus industrials.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació 
i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de 
la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-
ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball. Es tancaran adientment 
les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i 
Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

3.- Assistència Primers Auxilis. 
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24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 Cerdanyola, abril de 2022. 

 

Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

Màrius Quintana      Ramiro Chiriotti 

Arquitecte      Arquitecte 

 

 

 

 

Robert Bagó       

Arquitecte       

 

 

 

 

 

 

25  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 



 
  

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER 

 

 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 

3 

subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
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 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

APLEC DE MATERIAL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 3 /9 /14 /25 

segons UNE-EN 471 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COLꞏLOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

  
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
colꞏlocació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàlꞏlics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
colꞏlocació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /3 /4 /6 /10 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 21 
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 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

tensió 
 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
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 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ D'INSTALꞏLACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

1 
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desmuntatge inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

  
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 
16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

  
 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
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 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COLꞏLOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 

1 

reglamentàries 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 

25 
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amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 
Les actuacions del Projecte executiu de substitució de clavegueram i reurbanització al carrer de Santa Marcel·lina i 
entorn. Fase 2 Sant Medir - i Passeig Llorer a Cerdanyola. Les obres es divideixen en dos àmbits i fases. 
 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut, comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús 
i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
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suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

 2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 

mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut 

a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 

com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  



 
  

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER 

 

 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

 2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 

amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 

2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
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executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 

 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 

10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
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com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar 
a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot 
el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les 
grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4".  
 

2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
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 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que 
s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 

 2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
 

 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, 
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement 
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit 
en tots.  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim: 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.  

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del 
seu pla d’execució real.  

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. Representació 
cronològica per fases d’execució. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  

Altres. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en 
poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que 
el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les 
parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, 
amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es 
agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 
 

 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

 

 5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir 
els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en 
el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així 
com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

 6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament 
staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció 
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador 
de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites 
cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 

màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com 
a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).  

 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 
millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 

I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 
o Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
o Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 

que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
 7.1. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en 
la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

Donaran compliment a les directives i normatives vigents excepte aquells especialment determinats com a 
excepcions. 

 

Cerdanyola, abril de 2022. 

Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

Màrius Quintana      Ramiro Chiriotti 

Arquitecte      Arquitecte 

 

 

 

 

Robert Bagó       

Arquitecte       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER 

 

 ANNEX 18. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 19. ASPECTES AMBIENTALS 1 

 

ANNEX 19 . ASPECTES AMBIENTALS 

1  OBJECTE ................................................................................................................................................. 1 

2  PROTOCOL DE SOSTENIBILITAT ....................................................................................................... 11 

 



 
  

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER 

 

2 ANNEX 19. ASPECTES AMBIENTALS   

Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i 
d’espais verds 

 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució 

de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 

 

Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 

consideracions establertes, sent 0 una afecció nulꞏla i 3 una afecció de rellevància de manera que 

s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent 

o per les bones pràctiques ambientals. 

 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme 

es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) 

segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 

(addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades 

amb 2 punts. 

 

FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 

animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 

HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del 

FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D 3 () D Sí 

                                                           

() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 

afectades, protegides i no protegides. 
D    

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 

infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 
D    

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 

existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 

minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 

afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 

espècies vegetals autòctones, etc. 

D   

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  

i de les activitats i de les instalꞏlacions associades (lluminàries, 

estacions transformadores, etc.). 

D   
 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 

molèsties a la fauna. 
X    

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X    

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 

zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 

Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 

630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 () D/X Sí 
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HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 

protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles de 

sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de 

qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 

d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 

protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a 

conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions 

de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del 

FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. 

S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant 

la construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de cabals, 

infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D   

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del 

freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua depurada 

provinent d’estacions depuradores de residuals). 

D   
 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 

consum d’aigua. 
D    

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües 

pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 

clavegueram. 

D   
 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de 

permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 
D    

2.8 Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 

residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
X 3 () X Sí 

contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, 

corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües 

(Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre 

(mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables com 

rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 

22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 () X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 

d’obra. 
X    

2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en 

fase d’obra acabada. 
D/X    

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 

paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les àrees 

a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de l’erosió, 

prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a les zones 

litorals per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de 

sedimentació i erosió. 

D   

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D    

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 

efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
D/X 3 D/X  

3.5 

Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 

neteja de canaletes de cubes de formigó. 

 

X 3 X 
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SÒL I SUBSÒL 

 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 

Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 

de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 

possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 

R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 

demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 

poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 

transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 
   

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 

per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

vegetal). (1)  (2) 
D/X   

 

3.9 
1.1.1 COMPTABILITZACIÓ DELS VOLUMS EXCAVATS PER MINIMITZAR 
ELS SOBRANTS DE TERRA, TAL COM ESTABLEIX EL R.D. 105/2008, D’U DE 
FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 
1.1.2 PLANIFICACIÓ DE LES  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN PUNTS 
ON L’IMPACTE AMBIENTAL SIGUI MÍNIM: APLECS DE TERRA, ACCESSOS, 
DIPÒSITS DE MATERIALS. 

X 3 X 

 

3.11 
1.1.3 MINIMITZACIÓ DE L’EROSIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ALTERACIÓ 
PRODUÏDA PER L’OBRA I LES OBRES COMPLEMENTÀRIES, SOBRETOT EN 
ZONES QUE S'HAN DESFORESTAT.  

X   

 

                                                           
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en 
compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les 
que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la 
fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 

3.12 

1.1.4 ES PROHIBEIX L’ABANDONAMENT, L’ABOCAMENT I L’ELIMINACIÓ 
INCONTROLADA DE RESIDUS I TOTA MESCLA O DILUCIÓ DE RESIDUS  (OLIS, 
GREIXOS, GASOIL I ALTRES RESIDUS DE L’OBRA), TAL COM ESTABLEIX LA 
LLEI 22/2011, DE 28 DE JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS. 

X 3 X Sí 

3.13 1.1.5 FER ÚS DE LAVABOS QUÍMICS QUAN NO ES PUGUIN CONNECTAR 
AMB LA XARXA DE CLAVEGUERAM. 

X    

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X    

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 

mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  
D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 

l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 

instalꞏlació de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, 

tapes de pous de registre colꞏlocades correctament...). 

D/X    

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 

estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 

l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 

anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

 

 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge 
i altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 

les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 

manteniment de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 

de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 

lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o 

molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat 

exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 

EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 

emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 
X    

4.6 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i 

els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són una 

font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  

D    

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 

elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 

arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 () D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 

terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar). 
X    

                                                           

5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents 
d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de 
rebliment. 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 

zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 

Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 

el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 

possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 

CO2 durant aquest. 

D   

 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 

estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 

les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3() X Sí 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 

de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 

de juliol. 

D/X 3() D/X Sí 

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 

el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 

possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 

CO2 durant aquest. 

D    

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 

utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 

tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 

l’aprofitament en la desconstrucció.5 

D    
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MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 

ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 
D    

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 

manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 

Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida 

de l’obra contemplada pel projecte.1 

D    

5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 

pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 

de runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

D   
 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 

respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC...). 

D    

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D    

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 

estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 
D    

5.9 Ús de materials prefabricats. D    

                                                           

6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 

d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 

informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients 

de seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal 

com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 

717/2010 

X 3 () X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 

industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 

tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 

es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
D/X   

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 

l’obra. (1) (2) 
D/X   

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 

activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 
D/X   

 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 

especials. 
X 3 X  

6.5 Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 

minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
D/X 3 D/X Sí 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 

reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 

fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 

febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 

per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

vegetal). (1)  (2) 
D/X   

 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 

manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 

Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D   

 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 

pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 

de runes de la pròpia obra, etc. 2 

D   
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 

respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC's...). 
D   

 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 

residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 

tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 

residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

                                                           

7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, 
equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat 
descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 

6.11 Ús de materials prefabricats. D    

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 

autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 

que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que 

poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que 

modifica el RD 1378/1999. 7 

D/X 3 () D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 

demolició d'estructures i instalꞏlacions que continguin amiant, 

així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin 

procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o 

pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u 

de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 

medi ambient produïda pel amiant). 

D/X 3 () D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 

consum i promovent l’ús d’energies renovables. 
D   

 

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 

minimitzar els consums energètics. 
X   

 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 
compliment 

Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids 
que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB 
en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb 
PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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obligat per la 
legislació vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 

benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 

mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X    

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 

paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 

(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 

situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 

l'obra. 
X    

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X    

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 

aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 

(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 

ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 

rodes de camions...). 
X    

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 

l’obra. 
X    

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 

una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 

forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 

que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 

seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3 () X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 

industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 

tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 

es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 

autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 

que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 

contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 

RD 1378/1999. 

D/X 3 () D/X Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X    

 

 

 

REFERÈNCIES LEGALS 

 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 19. ASPECTES AMBIENTALS 9 

 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de 
les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de 

març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 

- Vector ambiental: hidrologia 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Aigües. 

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 

27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 

- Vector ambiental: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització 
i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 

- Vector ambiental: atmosfera 

 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 
els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del 
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 
de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per 
a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 

- Vector ambiental: població 

 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització 
i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 
27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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2 ANNEX 20 GESTIÓ DE RESIDUS  

1 OBJECTE 

En aquest annex s’identifiquen, descriuen i valoren els probables efectes socio-ambientals, des del punt de 
vista de la gestió de  residus, de les actuacions que es deriven del “projecte executiu de substitució de 
clavegueram i reurbanització del carrer Santa Marcel·lina i entorn. Fase 2 Sant Medir - Llorer. 

També es detalla la incorporació dels continguts i objectius que potencien les repercussions positives en el 
medi ambient i es descriuen les mesures correctores proposades durant l’execució de les obres, i que el 
contractista haurà de concretar en el Pla de gestió de residus  de les obres, per tal de minorar l’impacte 
negatiu que puguin comportar. 

2 ESTAT ACTUAL 

La secció dels carrers de projecte actualment tenen dues voreres amb amples variables i amb la calçada 
segregada. En funció de l'ample entre façanes la calçada incorporar una línia d'estacionament o bé un carril 
bici (com és el as del carrer Sant Medir). Les voreres en general no tenen un ample accessible amb amples 
variables que oscil·len entre els 0.50 m del passatge del Llorer, els 1.20 de Sant Casimir i els 1.50 m del 
carrer Sant Daniel.  En el cas de Santa Marcel·lina la vorera Sud és accessible amb un ample de 1.90 m i la 
Nord amb 1.20 m. 

A la Plaça Sant Medir l'espai entre façanes és de (47x 24) m2. En aquest superficie quadrangular es generen 
espais amb usos diferenciats. Al quadrant Nord-est actualment existeix una placeta amb una zona de bancs i 
arbres, al quadrant Nord Oest gairebé tot l'espia és ocupat per la calçada amb zones d'estacionament en 
bateria i finalment al quadrant Sud-oest s'aprofita la vorera per a ubicar un zona de recollida de residus 
soterrada. 

En alçat, els pendents són molt suaus amb desnivells molt poc marcats. Transversalment, les dues façanes 
es troben a cotes similars adaptant-se a les cruïlles als pendents dels carrers que hi conflueixen, els quals 
presenten uns pendents longitudinals força suaus també.  

3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a la reurbanització dels carrers de 
l'àmbit de Sant Medir (Santa Marcel·lina, Sant Casimir, Sant Daniel, Passatge MªLluïsa) i Passatge del Llorer. 
a Cerdanyola del Vallès. 

L'Àmbit d'actuació dels carrers de l'àmbit de Sant Medir és de 3.879 m2 

L'Àmbit d'actuació al Passatge del Llorer és de 527 m2 

4 GENERACIÓ, SEGREGACIÓ I GESTIÓD ELS REDIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

El desenvolupament d’un projecte constructiu sempre implica la generació de residus de construcció i 
demolició. L’equip redactor ha projectat els treballs, tenint en compte dos principis: la reutilització del material 
d’excavació per a rebliment de rases, sempre que l'estudi geotècnic validi la seva idoneïtat, reaprofitament 
del paviment existent, i l’optimització de cotes per no enderrocar allò que no cal. Tanmateix, es detalla a 
continuació l’avaluació del residu generat per els obres. 

4.1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

4.1.1 PRESSUPOST DE GESITÓ DE RESIDUS 

Estimació de la quantitats 

-Estimació de la quantitat de residu en enderroc. 

Capítol del pressupost 01 Operacions prèvies i enderrocs residus s'incorpora el detall de la demolició, en 
funció dels amidaments realitzat sobre plànols. 

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4) 

S'ha comptat una actuació en superfície de 3.879+527 m2 com a aproximació a la generació de residus degut 
a actuacions al paviment existent. 

Separació selectiva segons límits RD 105/208 

ÀMBIT SANT MEDIR        
           

Branca:  Obra civil         
Tipologia:  Condicionament / millora de calçada         

           

  Amplada  Alçaria  Secció  Longitud   
Plataforma   3,20  0,10  0,16  357,00   

           

           
Codi  Residu  Volum(m³)  Massa(T)     

150101  Envasos de paper i cartró  0,04  0,00     

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  4.96  3,70     
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170201  Fusta  0,44  0,12     
170203  Plàstic  0,20  0,02     
170407  Ferro i acer  0,08  0,40     

170903 
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  0,36  0,40  0   

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901,0170902 i 170903  3,88  2,08     

           

  TOTAL  7.96  7.00     

  Total         
ÀMBIT PASSEIG LLORER      
         

Branca:  Obra civil       
Tipologia:  Condicionament / millora de calçada       

         

  Amplada  Alçaria  Secció  Longitud 
Plataforma   3,50  0,05  0,18  103,00 

         

         
Codi  Residu  Volum(m³)  Massa(T)   

150101  Envasos de paper i cartró  0,02  0,01 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  0,94  1,16   

170201  Fusta  0,28  0,04   
170203  Plàstic  0,06  0,01   
170407  Ferro i acer  0,02  0,12   

170903 
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  0,12  0,12   

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901,0170902 i 170903  1,22  0,66   

         

         

  Total  2,52  2,12   
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4 ANNEX 20 GESTIÓ DE RESIDUS  

 

4.1.2 RESUM PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

El pressupost generat al present annex s’ha incorporat a un capítol independent del pressupost de projecte en forma de 
partida alçada a justificar. 

5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El DOC 3 del present projecte PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERAL I PARTICULAR de 
l'obra serà d'aplicació a la Gestió de residus. 

5.1 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ 

Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa, s’assumirà la 
política estatal de Residus, així com l'autonòmica.  

Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir els 
següents objectius:  

- Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es generen.  
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- Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.  

- RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous productes. 

- ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o reutilització) 
mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat que correspongui.  
A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els residus es 
classifiquen en: 

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel “RD 
952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen residus de 
desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics i altres residus no 
inerts com plàstics, fusta, etc.  

- Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra. 

- En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.  

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i girs de la 
planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents). 

- Recollida semestral pel gestor autoritzat. 

- Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i un 
sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà 
preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus perillosos en 
l'obra.  

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és qualsevol 
substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la “Llei 10/98” de 21 
d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligació de 
desprendre’s) es tenen:  

- Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la 
seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o activitats urbanes. 

- Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, així com 
els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a perillosos per 
la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la 
normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. Aquells que hagin de 
ser tractats per un gestor autoritzat per ser tòxics o perillosos.  

- Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni 
químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries 
amb les quals entren en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient 
o perjudicar la salut humana. En aquest cas són els procedents d'obres de construcció i demolició, 
que no siguin ni assimilables a urbans ni perillosos, i que 

Productes reciclables o reutilitzables  

Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per tots aquells 
materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb l'etiqueta ecològica, 
regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin estat realitzats en el marc d'un 
Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en el “Reglament (CEE) 1836/1993”, de 29 
de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, europees (EN) o espanyoles ( UNE). Posant en 
pràctica les pautes de política mediambiental dictades, es procedirà al reciclatge del paper utilitzat en l’obra, 
realitzant per a això una recollida selectiva d'aquest material, de manera que pugui ser aprofitat en la 
fabricació de paper reciclat. 

Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, relativa a 
l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres sobre els 
productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell de 22 de juliol de 1993, sota la 
qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolicions (PNRCD) 2001-2006 de l'1 de 
juny de 2001.  

Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de 
construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna compliment a la 
legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte reciclatge i valoració. El Pla 
proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit en la “Llei 10/1998 de Residus”, per la 
qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar la matèria del residu abans que l'energia 
continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna prioritat al reciclatge dels residus inerts (ja que la part de 
residus perillosos procedents de la construcció es contemplen en el Pla Nacional a l'efecte) i, en últim cas, es 
pot recórrer a la valorització energètica. Així mateix, es destaca la prevenció, entesa com precaucions a 
prendre en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior reciclatge dels residus resultants.  
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Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com a residus, 
per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 105/2008”, d'1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un excessiu control 
administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament respectuós amb el medi ambient, 
com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, el consum de metalls per als diferents béns 
que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux continu de residus metàl·lics que, o es gestionen 
degudament, o es poden convertir en un factor més de risc, si bé no dels més greus per al medi ambient. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament?    

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions?  

(NO APLICA) 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar 
els retalls? (NO APLICA)    

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). (NO APLICA) 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?   

10  
  

 

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra 

- Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els equipaments 
necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, qualsevol material o recurs 
que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació d'aquestes instal lacions.  

- Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció d'obra i altres 
responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el sentit que, al mateix 
temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits al projecte, no es generen 
impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o facilitin la generació d'aquests impactes.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i està 
informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.  

- En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones 
d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas que 
aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han de ser 
restaurats a la seva situació preoperacional.  

- En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant l'execució de 
l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les feines seran totes manuals i 
es prohibirà l'abassagament de material en aquestes zones. 

- No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint al 
subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està 
preparada i disposa de llocs adequats per a això. 

  

  

  

 x 
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- No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que aquest 
rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i disposa de llocs 
adequats per a això. 

Segregació 

Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU 

- Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que l'Ajuntament que 
correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten característiques especials 
(com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns en el transport, recollida, valorització o 
eliminació s'informarà detalladament sobre el seu origen, quantitat i característiques a l'Ajuntament. 

- Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la generació 
d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra i on es centren els 
treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i convenientment identificats, per al dipòsit 
temporal d'aquest tipus de residus.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i està 
informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització. 

Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra.  

- En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus de Classe II 
es gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, s'emmagatzemaran en 
envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de contractar una empresa especialitzada i 
autoritzada per a la seva gestió.  

Gestió de residus de demolició  

- Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma següent: 

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) estan donats 
d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual es regula el règim jurídic 
de la producció i gestió de residus.  

Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada per a la 
seva gestió.  

Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius certificats 
d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa reguladora de la gestió 
d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Que s'emmagatzemen en envasos específics.  

- Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.  

- Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus s'ajusten 
a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.  

- Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests 
contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus emmagatzemats per 
part del o dels Gestors específics.  

- Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la gestió de 
RDC.  

- Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per a això.  

Olis, lubricants i altres residus perillosos  

- Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o de 
qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament d'aquestes 
substàncies en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i Perillosos i en 
acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.  

- Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona d'obra en 
que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat dels equipaments 
necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge d’aquests residus. 

- També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques següents:  

- Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa de 
maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes operacions es 
realitzaran a prop de zones amb plantacions. 

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.  

Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.  

No generaran emissions tòxiques per combustió.  

De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o externa. 

Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.  
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Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.  

- Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan donats 
d'alta com a productors de RTP's.  

- Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa especialitzada i 
autoritzada per a la seva gestió.  

- Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels 
preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa 
reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Aigües sanitàries  

- Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, lavabos, 
dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan dotades dels 
sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.  

- Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.  

Gestió de la terra vegetal 

- Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.  

- Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una pendent 
inferior al 10% i estan protegits del vent. 

- Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i estesa 
sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests casos.  

Protecció de les aigües  

- Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de talussos, no 
es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els cursos fluvials de l'àrea 
ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge transversal.  

- Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o materials d'obra 
a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i precises per 
evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels rius i rierols inscrits en 
l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal implicat en 
ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes aquelles mesures 

necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: informació al personal 
d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc (formigons, olis, maquinària, etc.).  

- Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de residus, a 
fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.  

- Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i 
d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o estacionament, 
evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes hidrològics del territori.  

- Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i altres 
materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses de decantació 
i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials interceptades comprovant, 
així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment suficients i necessàries per a mantenir-
los en condicions d'operativitat.  

En general:  

- Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de calçada, 
escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de beurades i s'evitarà que 
entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels escocells.  

- Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, naturalesa, 
tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc. 

- Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual s'especificarà la 
quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, destinació final, freqüència de 
recollida i mitjà de transport.  

- S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, pèrdua o 
fuita de residus perillosos.  

- Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma més ràpida 
possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.  

- Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics del nivell 
de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...  

- A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver retirat i 
gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.  

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de les obres, 
realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial la política medi 
ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals amb origen a la Unió 
Europea. 
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Pla d’enderroc 

La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi d’aconseguir una 
màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, però també amb la idea de 
no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es seguiran els requeriments del Pla de 
treballs. 

Operacions de reutilització , valorització o eliminació 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
portar a abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Gestió a la pròpia obra 

A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins l’obra més 
apropiats per l’obra en qüestió. 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara indicarem 
les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, col·locant-los als 
seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i en menor 
escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació individualitzada, per a la qual 
cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió 
de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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Gestió fora de l’obra 

Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les diferents 
instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la pàgina Web de l’Agència 
de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus 
segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit controlat). 

Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme Autonòmic 
competent per a la gestió de residus no perillosos. 

 
DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 

 Tractament Destí 

17 01 01 Formigó Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01 

Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les 
especificades en el codi 17 05 03. 

Sense tractament 
específic 

Us a la mateixa obra/ 
formació d’abocador 

 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, es plantegen els següents gestors: 
Per a la gestió de residus inerts i residus no especials: 

 

Nom del gestor: CONTAINERS VILADECANS, S.L. 

Codi de gestor E- 515.98 

Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 

Adreça física Ctra BP-1213, KM 1,75  

08232 Viladecavalls 

Adreça correspondència Drecera, 2 

08232 Viladecavalls 
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Telèfon 93 783 93 44 

Ubicació (coordenades) X: 414.112   //  Y: 4.601.649 

Nom del gestor: TRANSFEL, S.A. 

Codi de gestor E- 996.07 

Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 

Adreça física Pol. Ind. Els Pinetons  

Ctra. B-141 (de Santiga), 74 

08291 Ripollet 

Adreça correspondència Pol. Ind. Els Pinetons  

Ctra. B-141 (de Santiga), 74 

08291 Ripollet 

Telèfon 93 586 46 44 

Ubicació (coordenades) X: 429.079   //  Y: 4.595.294 

Nom del gestor: BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, S.L. 

Codi de gestor E- 188.96 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Cuyàs  

C/ Can Cuyàs, 7 

08110 Montcada i Reixac 

Adreça correspondència Pol. Ind. Can Cuyàs  

C/ Can Cuyàs, 7 

08110 Montcada i Reixac 

Telèfon 93 564 19 17 

Fax 93 575 17 74 

E-mail info@bojreciclatge.com 

Web www.bojreciclatge.com 

Ubicació (coordenades) X: 431.050   //  Y: 4.590.820 

 

 

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà amb contenidors 
destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus produïts en l'obra siguin classificats i 
segregats en el seu origen, evitant el seu abocament incontrolat i la formació de possibles focus de contaminació.  
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S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un lloc 
d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. Compten amb un conjunt de 
contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de rebuig:  

Classe de residu Color contenidor 

Metall Gris 

Fusta Marró 

Derivats del petroli Vermell 

Pneumàtics Negre 

Plàstic Groc 

Paper i cartró Blau 

Vidre Blanc 

Restes orgàniques Verd 

 

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de construcció 
d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran diferents segons el lloc:  

Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:  

 Dipòsit estanc per a derivats del petroli  

 Contenidor estanc per a recipients metàl·lics  

 Contenidor obert per a pneumàtics 

 Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

 Contenidor estanc per a recipients de vidre  

 Contenidor estanc per a restes orgàniques  

A la zona de construcció d'estructures:  

 Contenidor obert per a metalls  

 Contenidor obert per a fustes  

 Contenidor estanc per a embalatges plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es duran a plantes 
adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la seva eliminació.  

Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a l'efecte a la zona de 
seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió racionalitzada dels mateixos, considerant 
que els abocaments generats s'han de tractar com a residus perillosos, tal com estableix la legislació sectorial (“RD 
833/88” de residus perillosos, modificat pel “RD 952/97”).  

L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge temporal que 
s'instal·laran segons les indicacions següents:  

- El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat 

- Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments  

- Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats  

- Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)  

- Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de maquinària, n'hi ha prou amb 
una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS CONTAMINATS, PILES ...  

- Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats requerits legalment: 
codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final. 

- Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà prefabricat  

 

6 PRESSUPOST 

El pressupost de la gestió de residus s'inclou al DOCUMENT 4 PRESSUPOST del projecte 
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2 ANNEX 21. ACCESSIBILITAT  

1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és comprovar que les actuacions recollides en el present document, compleixen la 
normativa vigent sobre accessibilitat. Aquest Annex es complementa amb el plànols específics d´Accessibilitat, 
on es marquen els recorreguts i els paviments adaptats per a invidents.  

 

2 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 

Arran de la publicació el passat 11 de març de 2010 de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats, s’analitza l’actuació de Reurbanització del carrer Balmes, segons 
aquesta nova normativa. 

L’objecte del present annex és comprovar que les actuacions recollides en el present document, compleixen la 
normativa vigent sobre accessibilitat. 

Els criteris d’entrada són: 

- No tocar rasants de façanes 

- Dotar de guals accessibles als vianants i als vehicles 

- Dotar de paviment PTI (tàctil indicador) dintre de l’àmbit d’actuació en guals de vianants i calçades a 
nivell. 

A continuació es presenta un resum de les diferents característiques del projecte d’urbanització analitzades a 
través dels diferents punts de l’Annex que s’han considerat d’aplicabilitat en aquest tipus de projecte.  

Caldrà adaptar-se al màxim a les característiques geomètriques existents i tenir en comte que la normativa 
vigent només exigeix un sol itinerari adaptat. 

 

3 ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS 

Segons s’especifica a la normativa vigent, caldrà complir els següents paràmetres: 

a) No hi hauran ressalts ni graons aïllats en cap dels seus punts. 

b) En tot l’àmbit hi haurà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20m. 
c) La pavimentació reunirà les característiques de disseny i instal·lació definides en l’article 11. 
 

3.1 ITINERARIS ADAPTATS 

Les següents dades ens mostren com els paràmetres geomètrics establerts que s’han projectat per al projecte, 
concorden amb els establerts en la normativa vigent: 

Amplada lliure: 

- Normativa vigent: ≥1,80 m.  
- Vorera: tots els itineraris tenen una amplada igual o superior a 1,80 m. 

Alçada lliure: 

- Normativa vigent: ≥2,20 m 
- Voreres: >2.20 m  

Espai de canvi de direcció: 

- Normativa vigent: ≥1,80m 
- Itinerari adaptat per a un canvi de direcció al llarg de tot l’àmbit. 

Escales: 

En l’àmbit d’actuació d’aquest projecte no hi ha cap escala ni graó aïllat. 

 

Pendent longitudinal: 

- Normativa vigent: ≤6% 
- Voreres: totes amb pendent inferior al 6%  

Pendent transversal: 

- Normativa vigent: ≤2% 
- Voreres: totes amb pendent transversal ≤2% 
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3.2 ESQUEMA DE CIRCULACIONS DINS L’ÀMBIT 

L’esquema de recorreguts de circulació és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS 
La normativa exigeix un paviment dur, no lliscant i sense regruixos. 
Per als trams de carrer projectats: 
 
Paviment de lloses de formigó 
Aquest paviment tindrà un acabat de raspallat rugós. 
 
Formació de PTI (tàctil indicador) sobre paviments de formigó: formació de franja d’advertiment amb 
botonadura de resines de diàmetre 25mm, sobre paviments de formigó polit, segons documentació gràfica. 

Paviment panot estàndar: Paviment de panot de 20x20x4 cm col·locat amb 3 cm de gruix màxim de morter M-
10, col·locat pastat a truc de maceta sobre base de 15 cm de formigó HM-20, sobre sub-base de Tot-ú 
compactat al 98% PM, i esplanada existent compactada al 95%. 

 
Paviment superpanot: Paviment de panot de  20x20x8 cm col·locat amb 3 cm de gruix màxim de morter M-15 
d’alta resistència, col·locat pastat a truc de maceta sobre base de 20 cm de formigó HM-20, sobre sub-base 
de tot-ú compactat al 98% PM, i esplanada existent compactada al 95%. 
 
Paviments PTI (tàctils indicadors): Paviment de panot de  20x20x8 cm col·locat amb 3 cm de gruix màxim de 
morter M-15 d’alta resistència, col·locat pastat a truc de maceta sobre base de 20 cm de formigó HM-20, sobre 
sub-base de tot-ú compactat al 98% PM, i esplanada existent compactada al 95%. Encaminament amb peces 
de panot tipus estriat, i franges d’advertiment amb peces de panot tipus botonera. Segons documentació gràfica 
i plànols específics. 

Guals per a vianants: Dins l’àmbit d’actuació hi ha  guals per a passos de vianants. Aquests guals són de peces 
formigó prefabricat, col·locat sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim o deprimit, amb capçals 
de guals de geometria bisellada, i complementat amb peces horitzontals també de formigó. 

Guals de vehicles: Els guals de vehicles per entrada i sortida de de vehicles de peces de formigó prefabricades, 
fins a un total del conjunt de 120cm de rampa, col·locat sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim 
o deprimit, amb capçals de guals de geometria bisellada. 

Reposicions a les trobades amb carrers urbanitzats 

- Rigola:rigola de formigó de rajola blanca de 30x30x8 cm, colꞏlocada sobre base 

de formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim. S’haurà de mullar amb anterioritat 

a la seva colꞏlocació. 

- Vorades: Vorada formigó (recta, corba i tipus bústia) de 100x20x25 cm, 

colꞏlocada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim, amb un plinto 

de 14cm. 

3.4 MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

Es col·loquen noves papereres amb alçada màxima de 0,90m. 

Es col·loquen nous bancs i cadires de fusta amb alçada de seient de 0,45m amb braços a ambdós costats, 
profunditat entre 0,40-0,45m i respatller de 0,40m. 
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4 FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

FITXA JUSTIFICATIVA DE L’ORDRE VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRER PER LA QUE ES DESENVOLUPA 
EL DOCUMENT TÈCNIC DE CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ PER 
L’ACCÉS I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS. 

ITINERARI ADAPTAT    

   
complimen

t no compliment 

 
Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà 
reduir a 1,50m en zones consolidades. X  

 Alçada lliure d'obstacles 2,20 m X   

 Pendent longitudinal menor o igual al 6% X  

 Pendent transversal menor o igual al 2% X  

 
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments. X  

 No escales, graons aïllats ni ressalts X  

 Paviment accessible X   

 

Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m 
d’amplada 

X   

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES    

 Si no té amplada suficient per distingir itineraris, es farà plataforma única -  

 Mateix nivell entre calçada i vorera X  

 Diferenciació de la zona de vianants X  
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS    
PAVIMENTS ADAPTATS    

 

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces 
ni elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants 
adaptat i en les zones de platges urbanes amb paviment. 

X   

 

El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació 
superior al 90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat 
en parcs i jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment 

-   

 Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra 
NO 

APLICA   

 
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i 
d’advertència segons els paràmetres de l’article 45. X   

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR   

 No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants. X  

 Ser de material antilliscant. X  

 Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó. X  

 Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant..   

 

Seran del tipus:  
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell.  
Acanalat recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm. 
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029. 

X  

 

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió: 
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció. 
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º. 

X  

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES   

 

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible(excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la). 

X  

 

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran: 
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm 
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm 

X  

 
Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa. 

  

 
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat, 
enrasat amb el paviment circumdant. X  

  
Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants. X  

GUALS DE VEHICLES   

 
Els guals de vehicles no podran envair l’itinerari de vianants accessible, 
ni alterar els seus pendents  

X  

 No podran coincidir en cap cas amb els guals de vianants. X  

 
Les portes d'entrada i sortida (i elements relacionats) no podran envair 
l'itinerari de vianants accessible.  

X  

GUALS DE VIANANTS    
 Amplada lliure de pas : 1,80m X   

 Pendent longitudinal    ≤10% si L=2m ≤8% si L=2,5m X  

 Pendent transversal    ≤2% X   

 Vorera del gual enrasada amb la calçada X   

 Sense cantells vius. X  

 El pla inclinat té una superfície llisa i antilliscant, en sec i en mullat. X  



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 21. ACCESSIBILITAT 5 

 

Se senyalitza: 
-franja de 80cm de PTI direccional entre línia de façana i l’inici del gual, 
transversal al trànsit de vianants i alineada  amb la del gual oposat. 
SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT, A CAUSA DEL PENDENT 
DEL 12% EN EL GUAL, AIXÍ COM AL CONTRAST CROMÀTIC EN 
COLOR BLANC DE LA RIGOLA, NO ES CONSIDERA NECESSÀRIA 
AQUESTA FRANJA. 
-per advertir la proximitat de la calçada es col·locarà sobre el gual una 
franja de 60cm de fons de PTI de botons al llarg del límit entre el gual i 
la calçada. 
S’UTILITZA UNA FRANJA DE MÍNIM 60 CM D’ADVERTIMENT QUAN 
LA VORERA I LA CALÇADA ES TROBEN AL MATEIX NIVELL. 

X  

 El gual no pot envair l’espai de l’itinerari de vianants accessible. X  

 
Si gual d'un pla: es protegiran els desnivells creats pel pla longitudinal 
inclinat amb elements puntuals. X  

 

Els guals formats per 3 plans inclinats, els 3 tindran el mateix pendent 
-Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el pendent màxim del pla 
inclinat serà del 8%, i ocuparà tota l’amplada de la vorera. 
-En espais urbans consolidats, quan el gual de vianants hagi d’envair 
l’itinerari accessible, es podrà ocupar la calçada sense sobrepassar el 
límit de la zona d’aparcament, sempre i quan no condicioni la seguretat 
de circulació. 

NO 
APLICA 

 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS    
EN VORERES  Salvar el desnivell amb guals adaptat. Amplada ≥ als guals que el 

limiten.  
Traçat preferiblement perpendicular. 

X   

 

Quan el pla inclinat del gual de vianants > 8% de pendent, s’ampliarà 
l’amplada del pas de vianants en 0,90m pel límit extern del gual i es 
garantirà que no hi ha obstacles a la zona corresponent de la vorera. 

X   

 
Els passos se senyalitzaran al pla de terra amb pintura antilliscant i 
senyalització vertical pels vehicles. X   

  
També es pot optar per elevar el pas de vianants en tota la seva 
superfície. X  

 
Garantir que no hi ha obstacles en l'entorn que obstaculitzi el creuament 
o la detecció visual de la calçada i dels elements de seguretat. X  

CALÇADA I 
VORERA A = 
NIVELL 

Senyalitzar amb franja de 60cm de fons de PTI de botons al llarg de la 
zona reservada per vianants.  
SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT, AQUESTA FRANJA ES 
REDUEIX A 40cm A LA QUE CAL SUMAR EL 20cm DE LA RIGILA. 
-Col·locar PTI direccional de 80 cm d'amplada entre la línia de façana i 
el PTI de botons. 

X  

ILLOT 
INTERMEDI 

L’amplada de pas serà igual a l’amplada del pas de vianants. 
L’illot podrà quedar a nivell de les voreres que delimiten el creuament 
quan l’amplada de l’illot permeti la creació de 2 guals i un espai entre 
guals de 1,5m mínim. 
-La senyalització serà una franja de paviment tàctil direccional de 0,80m 
de fons col·locada en el sentit longitudinal de la marxa, entre els 2 guals 
de vianants 

NO 
APLICA 

 

 

Si l’illot no permet la creació de 2 guals i un espai entre guals de 1,5m 
mínim, s’executarà una plataforma situada entre 2 i 4cm per sobre de la 
calçada, resolent el ressalt amb una vorada rebaixada amb un pendent 
no superior al 12%. La seva longitud mínima en el sentit de la marxa 
serà de 1,5m. 
 -La senyalització serà: 2 franges de paviment de  botons de 0,40m de 
fons i d’amplada igual a la del pas, en el sentit transversal de la marxa i 
unides per una franja de paviment tàctil direccional de 0,80m de fons 
col·locada en el sentit longitudinal de la marxa. 
  

NO 
APLICA 

 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT    

 

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per 
tal que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les 
persones. 

X   

 La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible. X   

 
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la vorera, 
i a un mínim de 0,40m respecte la vorada. X   

 Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m. X   

 
Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada. X   

 Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.    
BANCS Hi haurà1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc 

accessible/5 unitats o fracció X   

 

Seient:  
-alçada entre 0,40-0,45m         
-profunditat entre 0,40-0,45m   
-Respatller de 0,40m   
-Braços a ambdós costats 

X  

 
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure 
que no envaeixi l’itinerari accessible. X  

 
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de Ø1,5m 
lliure que no envaeixi l’itinerari accessible. X  

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m. X  

 El mecanisme serà de fàcil accionament. X  

 
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure 
d’obstacles. X  

 Evitar l’acumulació d’aigües. X  

 
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES, 
ESCOCELLS I REGISTRES) 
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PAPERERES I 
CONTENIDORS 
DE RESIDUS 

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via 
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible. 

X  

 

En papereres i contenidors soterrats: 
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m   
-Sense ressalts amb el paviment circumdant 

X  

 

En Papereres i contenidors no soterrats: 
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m 
-Elements manipulables a una alçada <0,90m 

X  

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m  
Amplada pilons: ≥Ø10cm 
Disseny arrodonit 
Color contrastat (tot ell o part superior) 
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible. 

X  

ELEMENTS DE 
SENYALITZACI
Ó I 
IL·LUMINACIÓ 

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.  
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin 
a una alçada lliure ≥2,20m.. 

X  

ALTRES 
ELEMENTS 
(CAIXERS, 
TELÈFONS 
PÚBLICS,...) 

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des d'itinerari 
accessible.  

  

 Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.   

 
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible. 

  

 

En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5. Totes 
les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació. 

  

 
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles ( 
veure Orden). 

  

 

5 CONCLUSIONS 

Segons tot el que s’ha exposat en el present annex la superfície projectada es pot considerar accessible ja que 
s’acompleixen molts dels requisits demanats a l’Ordre VIV/561/2010, i a més totes les mesures i solucions 
adoptades es troben consensuades amb el Departament de Accessibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament. 
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2 ANNEX 22. DESVIAMENT DE TRANSIT   

1 OBJECTE 

El present annex és d’aplicació per a la construcció del “PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM 
i REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARCEL.LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR-LLORER” i té 

la finalitat de definir els desviaments de trànsit i fases d’execució d’obra. 

2 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT. 

A l’inici dels treballs es faran reunions prèvies amb els responsables del Servei de Circulació de l’Ajuntament 
de Cerdanyola per planificar els desviaments de trànsit -degudament senyalitzats i prèviament comunicats als 
veïns- necessaris per a poder executar les obres als carrers Santa Marcel.lina i Sant Casimir i a la plaça Sant 
Medir, donat que cap d’aquests carrers o plaça té amplada suficient per realitzar els treballs en subfases 
resultants de dividir-los longitudinalment. 

 

3 FASES D’EXECUCIÓ D’OBRA 

Es preveu l’execució en tres Fases: A, B i C que es descriuen a continuació: 
- Fase A: execució dels Passatges Maria Lluïsa i Llorer i Carrer Sant Daniel. 
- Fase B: execució dels Carrers Santa Marcel.lina i Sant Casimir. 
- Fase C: execució de la Plaça Sant Medir. 

 

3.1 FASE A. PASSATGES MARIA LLUÏSA I LLORER I CARRER SANT DANIEL. 

Les tasques s’iniciaran sectoritzant la calçada central de 3,10m d’amplada en dos sectors d’actuació temporals 
per a permetre l’accés de vehicles als aparcaments particulars des de cada extrem dels passatges. També es 
sectoritzarà l’accés als habitatges amb malla simple torsió que aïllarà els vianants de l’àmbit d’obra de calçada. 
Aquesta malla es traslladarà sobre el paviment de llamborda a mida que es vagi avançant la pavimentació de 
la calçada. 

En aquesta fase, s’executarà el col·lector de nova implantació i serveis afectats. 

Posteriorment, s’actuarà per trams sobre les voreres per realitzar les escomeses necessàries així com les 
actuacions en paviments. 

 

3.2 FASE B. CARRERS SANTA MARCEL.LINA I SANT CASIMIR.  

Les tasques s’iniciaran sectoritzant la calçada central de 3,20m d’amplada en dos sectors d’actuació temporals 
per a permetre l’accés de vehicles als aparcaments particulars des de cada extrem dels passatges. També es 
sectoritzarà l’accés als habitatges amb malla simple torsió que aïllarà els vianants de l’àmbit d’obra de calçada. 
Aquesta malla es traslladarà sobre el paviment de la subbase d’aglomerat asfàltic a mida que es vagi avançant 
la pavimentació de la calçada. 

En aquesta fase, s’executarà el col·lector de nova implantació i serveis afectats. 

Posteriorment, s’actuarà per trams sobre les voreres per realitzar les escomeses necessàries així com les 
actuacions en paviments. 

3.3 FASE C. PLAÇA SANT MEDIR. 

Les tasques s’iniciaran fent el desviament de transit que permeti sectoritzar les calçades de 3,20 I 6,00m 
d’amplada que travessen la plaça. També es sectoritzarà l’accés als habitatges i comerços de la plaça amb 
malla simple torsió que aïllarà els vianants de l’àmbit d’obra de calçada. Aquesta malla es traslladarà sobre el 
paviment de la subbase d’aglomerat asfàltic a mida que es vagi avançant la pavimentació de la calçada. 

En aquesta fase, s’executarà el col·lector de nova implantació i serveis afectats. 

Posteriorment, s’actuarà per trams sobre cadascun dels quatre àmbits de les voreres de la plaça per realitzar 
les escomeses necessàries així com les actuacions en paviments. 

Aquesta fase requerirà d’un treball previ de replanteig de nivells tenint en compte els contenidors soterrats 
existents. 
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El present annex és d’aplicació per a la construcció del “PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM 
i REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARCEL.LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR-LLORER” i té 
la finalitat de definir el PLA D’OBRA. 
Es desenvolupen totes les actuacions amb detall i determinen amb exactitud el termini per a l’execució de 
actuacions.  
 



PROJE

CARRE

 

 

ECTE EXECUTIU D

ER SANTA MARCE

DE SUBSTITUCIÓ 

EL·LINA i ENTORN

 DE CLAVEGUERA

N. FASE 2 SANT M

AM i REURBANITZ

MEDIR - LLORER 

ZACIÓ 

ANNEX 224. JUSTIFICACIÓÓ DE PREUS 

1 BA

La justific
materials

2 JU

Per a la u
volum i e
directe de

Les desp

3 LL

A continu
que resul

 

ANC DE PREU

cació de preus e
 de mercat. 

STIFICACIÓ 

utilització d’un b
ls sobrecostos 
e la mateixa, no

eses indirectes

ISTAT DEL P

uació s’inclou e
lten del program

AN

US 

es basa en els 

DEL PERCEN

banc de preus h
 a diverses com
o és aplicable c

s es consideren

PROGRAMA T

el llistat dels ca
ma TCQ. 

 

NEX 24 . J

bancs de preus

NTATGE DE C

homogeni s’ha 
marques de Ca
cap increment a

n d'un 5%, perce

TCQ 

apítols de mà d

 

JUSTIFICA

s d’ITEC 2022, 

COSTOS IND

decidit contemp
talunya en un ú

addicional. 

entatge aplicat 

d’obra, maquinà

 
 

ACIÓ DE PR

 realitzats amb 

DIRECTES 

plar els sobreco
únic coeficient. 

 per aquest con

ària, materials, 

REUS 

 els costos de m

ostos per a obr
 Donada la ubic

ncepte. 

 elements com

mà d’obra, maq

res d’aquesta tip
cació de l’obra 

mpostos i unitat

 

1 

quinària i 

pologia i 
 i el cost 

s d’obra 



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,80000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,80000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,67000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,21000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,67000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,80000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,90000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,94000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,87000 €

A013J000 h Ajudant lampista 22,48000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,91000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 23,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 27,42000 €

A0140000 h Manobre 21,46000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,29000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,80000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,46000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,34000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 94,67000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C1503000 h Camió grua 46,56000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 49,01000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 40,78000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 49,01000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,51000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,42000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,92000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,19000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 11,83000 €

B03313Z0 t Grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm) 20,20000 €

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF) 22,10000 €

B0331C00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm 17,03000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,03000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,13000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,61000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,38000 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

89,69000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

65,71000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,26000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,33000 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,33000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,24000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,82000 €

B071N000 kg Morter de reparació 1,88000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,16000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €
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MATERIALS

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

B711XZL0 m2 Làmina LBM (SBS)-30FP 12,50000 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,21000 €

B7Z22Z00 kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED 1,80000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

25,69000 €

B97423Z1 m Peça de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm, 7,74000 €

B9F161Z0 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

24,20000 €

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

22,35000 €

B9F161ZE m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm de color i acabat segons DF, amb
separadors

37,35000 €

B9F161ZY m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de mides segons DT i color i
acabat segons DF

35,95000 €

B9F161ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

23,90000 €

B9F163ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x40x12cm i 40% de trama, de color i acabat segons
DF, inclòs part proporcional de peces de cantonada i d'extrem.

32,10000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

60,65000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

57,21000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,49000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,31000 €

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

59,10000 €

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

69,38000 €

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

67,04000 €

BBM1EB13 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

43,44000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,27000 €

BBM3ZZ00 u Cartell informatiu, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat mecànicament sobre suports de perfils
metàl·lics.

360,00000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 16,62000 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,56000 €

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi
longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de
càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

175,00000 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

11,67000 €

BD7FR610 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 315 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella

18,14000 €
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elastomèrica
BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,

àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,63000 €

BD7JLZ80 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

22,00000 €

BD7JQZZ0 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 630 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

48,78000 €

BD7JZ180 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets.

30,07000 €

BDDZAHD0 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent.

230,44000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm
i 2,1 mm de gruix

2,16000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,23000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,23000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

0,43000 €

BDGZYGE0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm, a un col·lector de
fins a diàmetre 630 mm

133,43000 €

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 250 mm 114,33000 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure, C-250 125,00000 €

BDKZH9BX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400 mm 110,00000 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

153,69000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 57,20000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 143,64000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 2,15000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,15000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,80000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,33000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,16000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,53000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

14,17000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,98000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €
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BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,91000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,28000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,95000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,24000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,41000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,63000 €

BG40CI02 u Quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA amb sistema de regulació CLEVER LIGHTING 8.300,00000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 42,94000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,96000 €

BHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm
amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de
connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2.

2.218,90000 €

BHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm
amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de
connexió i tallacircuits

1.718,90000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,85000 €

BHQL7BZ1 u Lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris
plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions
transitòries, driver de regulació compatible, totalment instal·lat per al seu correcte funcionament.
Inclou tots els elements auxiliars per a la seva col·locació en columna

392,35000 €

BHQL7BZW u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1
M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT
M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme
notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1.516,13000 €

BHQL7BZZ u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1
M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT
M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme
notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1.521,48000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 3.500,00000 €
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BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

184,10000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm

1,26000 €

BJSAU011 u Programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA 572,00000 €

BJSBB20Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER
o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió

175,10000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,77000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

8,52000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €

BQ115BA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada
FSC, tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura
d'acer zincat pintat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, amb
fixacions mecàniques.

514,07000 €

BQ135E75 u Peça d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, de formigó armat amb acabat decapat i
hidrofugat.

980,00000 €

BQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada
per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total

118,70000 €

BQ44ZZ71 u Separador de cautxú i fixacions mecàniques al paviment,segons DT i indicacions de la DF 125,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,87000 €

BR43512C u Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

241,63000 €

BR4351ZZ u Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

BR45B82C u Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

177,40000 €

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de
llargària

10,24000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,41000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 22,29000 = 20,06100

Subtotal: 20,06100 20,06100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 106,66000 = 15,99900

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,19000 = 10,52350
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,03000 = 24,84650

Subtotal: 51,64620 51,64620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20061

COST DIRECTE 73,20381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,20381

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,38000 = 28,32940
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 106,66000 = 26,66500

Subtotal: 55,30240 55,30240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 79,06130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,06130
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,02000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 67,25640 67,25640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 91,01530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,01530

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 135,35000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,29000 = 23,40450

Subtotal: 23,40450 23,40450
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,38000 = 23,98440

Subtotal: 110,42320 110,42320
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23405

COST DIRECTE 135,35225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,35225
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P-1 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 177,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 21,46000 = 38,62800
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,700 /R x 25,80000 = 95,46000

Subtotal: 134,08800 134,08800
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,29000 = 21,26773

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 64,31000 = 3,78143

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 106,66000 = 0,34131

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 154,31000 = 9,56722

Subtotal: 34,95923 34,95923

COST DIRECTE 169,04723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,45236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,49959

P-2 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30
m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF

Rend.: 1,000 78,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 25,80000 = 38,70000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,46000 = 32,19000

Subtotal: 70,89000 70,89000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,86000 = 3,17200

Subtotal: 3,17200 3,17200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06335

COST DIRECTE 75,12535
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,88162

P-3 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor, en entorn urbà.

Rend.: 1,000 39,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,734 /R x 22,29000 = 16,36086
A0140000 h Manobre 0,734 /R x 21,46000 = 15,75164

Subtotal: 32,11250 32,11250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,367 /R x 15,86000 = 5,82062

Subtotal: 5,82062 5,82062

COST DIRECTE 37,93312
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,82978

P-4 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça
granítica o de formigó sobre base de formigó, de 10 a
15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 26,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,4925 /R x 22,29000 = 10,97783
A0140000 h Manobre 0,4925 /R x 21,46000 = 10,56905

Subtotal: 21,54688 21,54688
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2462 /R x 15,86000 = 3,90473

Subtotal: 3,90473 3,90473

COST DIRECTE 25,45161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,72419

P-5 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 65,34000 = 2,61360
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 3,86760 3,86760

COST DIRECTE 3,86760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06098

P-6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 /R x 65,34000 = 2,80962
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

Subtotal: 4,19425 4,19425

COST DIRECTE 4,19425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40396

P-7 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 65,34000 = 4,70448
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 5,95848 5,95848

COST DIRECTE 5,95848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25640

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 94,89000 = 0,37007
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 65,34000 = 3,52836

Subtotal: 3,89843 3,89843

COST DIRECTE 3,89843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09335

P-9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 22,29000 = 3,78930

Subtotal: 3,78930 3,78930
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05684

COST DIRECTE 5,28434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54856

P-10 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 94,89000 = 0,74014
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 65,34000 = 3,98574

Subtotal: 4,72588 4,72588

COST DIRECTE 4,72588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96217

P-11 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera,
inclòs part proporcional de pous i registres, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,29000 = 3,34350

Subtotal: 3,34350 3,34350
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,86000 = 1,42740
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 52,25000 = 2,45575

Subtotal: 3,88315 3,88315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 7,27680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64064

P-12 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de
70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, i anul·lació d'embornal i tapiat de les
connexions, tot segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 44,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 21,46000 = 2,57520

Subtotal: 2,57520 2,57520
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 52,25000 = 7,57625

Subtotal: 7,57625 7,57625
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,500      x 64,31000 = 32,15500
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 32,15500 32,15500

COST DIRECTE 42,30645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,42177

P-13 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, o fixada a façana,
inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 124,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,67000 = 13,33500
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 17,62700 17,62700
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 65,34000 = 39,20400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 52,25000 = 8,83025

Subtotal: 100,57925 100,57925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26441

COST DIRECTE 118,47066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,92353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,39419

P-14 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 4,45800 4,45800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600
C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,56000 = 4,65600

Subtotal: 6,24200 6,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06687

COST DIRECTE 10,76687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30521
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P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,29000 = 3,34350

Subtotal: 3,34350 3,34350
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,86000 = 1,18950

Subtotal: 1,18950 1,18950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 4,58315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81231

P-16 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,29000 = 5,57250

Subtotal: 5,57250 5,57250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,86000 = 1,98250

Subtotal: 1,98250 1,98250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08359

COST DIRECTE 7,63859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02052

P-17 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,29000 = 5,57250

Subtotal: 5,57250 5,57250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600

Subtotal: 1,58600 1,58600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08359

COST DIRECTE 7,24209
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60419
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P-18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 88,19000 = 3,96855

Subtotal: 3,96855 3,96855

COST DIRECTE 3,96855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16698

P-19 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de
terreny i en presència de serveis, realitzada amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre
camió

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 2,14600 2,14600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 52,25000 = 7,47175

Subtotal: 7,47175 7,47175

COST DIRECTE 9,61775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09864

P-20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 22,29000 = 2,78625
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,46000 = 2,68250

Subtotal: 5,46875 5,46875
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 52,25000 = 3,78813
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 4,48438 4,48438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08203

COST DIRECTE 10,03516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53692
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P-21 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 22,29000 = 2,78625
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,46000 = 2,68250

Subtotal: 5,46875 5,46875
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 52,25000 = 3,78813
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 4,48438 4,48438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08203

COST DIRECTE 10,03516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53692

P-22 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, inclou el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. Inclou banda de senyalització.

Rend.: 1,000 8,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,29000 = 2,22900

Subtotal: 4,37500 4,37500
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 5,57000 = 0,44560
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 52,25000 = 1,76605

Subtotal: 2,21165 2,21165
Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

0,100      x 11,83000 = 1,18300

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,050      x 0,27000 = 0,28350

Subtotal: 1,46650 1,46650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06563

COST DIRECTE 8,11878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52471
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P-23 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 62,45000 = 0,62450
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,12000 = 0,76032

Subtotal: 1,38482 1,38482

COST DIRECTE 1,38482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45406

P-24 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 41,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 4,45800 4,45800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

Subtotal: 4,23300 4,23300
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 17,01000 = 30,61800

Subtotal: 30,61800 30,61800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06687

COST DIRECTE 39,37587
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,34466

P-25 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 22,29000 = 4,90380

Subtotal: 4,90380 4,90380
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,77000 = 1,70940

Subtotal: 8,03165 8,03165
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07356

COST DIRECTE 13,00901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65946

P-26 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió, inclós temps d'espera
per a la càrrega

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 33,80000 = 6,76000

Subtotal: 6,76000 6,76000

COST DIRECTE 6,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09800

P-27 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002), i de mescla
bituminosa.

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15000

P-28 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40000

P-29 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de
façana i/o marxapeu, incloent neteja i preparació de
la base, impermeabilització aplicació de morter de
reparació, col·locació de material de revestiment i
acabat de la trobada amb el paviment, tot segons
indicacions de la DF

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 25,80000 = 4,64400
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 22,29000 = 4,01220

Subtotal: 8,65620 8,65620
Materials

B071N000 kg Morter de reparació 1,200      x 1,88000 = 2,25600

Subtotal: 2,25600 2,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12984

COST DIRECTE 11,04204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59415

P-30 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i
acabats associats a les actuacions de soterrament de
les línies aèries.

Rend.: 1,000 410,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 22,29000 = 178,32000
A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,80000 = 206,40000

Subtotal: 384,72000 384,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,77080

COST DIRECTE 390,49080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,52454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,01534

P-31 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 1,03960

Subtotal: 1,50100 1,50100
Materials
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B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,100      x 1,21000 = 1,33100

Subtotal: 1,33100 1,33100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02252

COST DIRECTE 2,85452
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99724

P-32 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària,
gruixuda (D25 mm o segons DF), amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 44,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,12000 = 1,38240
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

Subtotal: 3,56815 3,56815
Materials

B03313Z0 t Grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25
mm)

1,870      x 20,20000 = 37,77400

Subtotal: 37,77400 37,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 42,43125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,55281

P-33 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina
(D10 mm o segons DF), amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 48,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,12000 = 1,38240
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

Subtotal: 3,56815 3,56815
Materials

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o
segons DF)

1,870      x 22,10000 = 41,32700

Subtotal: 41,32700 41,32700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 45,98425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,28346

P-34 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

Subtotal: 6,06505 6,06505
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,61000 = 17,95150

Subtotal: 18,02850 18,02850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 25,18265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44178

P-35 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 86,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,46000 = 9,65700
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000

Subtotal: 13,52700 13,52700
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

Subtotal: 67,52550 67,52550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20291

COST DIRECTE 81,93191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,02850

P-36 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 38,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

Subtotal: 7,08900 7,08900
Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 25,69000 = 26,97450

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 61,26000 = 2,75670

Subtotal: 29,73120 29,73120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10634

COST DIRECTE 36,92654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,77286

P-37 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 25,80000 = 5,16000
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,46000 = 12,87600

Subtotal: 18,03600 18,03600
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,51000 = 0,27060

Subtotal: 0,27060 0,27060
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 64,31000 = 70,74100

Subtotal: 70,74100 70,74100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27054

COST DIRECTE 89,31814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78405

P-38 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre
o segons DT, de 30x30x8 cm, rejuntades amb
beurada de ciment de color

Rend.: 1,000 19,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 21,46000 = 2,25330

Subtotal: 9,99330 9,99330
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 36,33000 = 0,68664

B97423Z1 m Peça de 30 cm d'amplària amb peces de color negre
o segons DT, de 30x30x8 cm,

1,020      x 7,74000 = 7,89480

Subtotal: 8,58144 8,58144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14990

COST DIRECTE 18,87374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,81743

P-39 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de
40x40x12cm amb 40% de trama, de Breinco o
equivalent, de color i acabat segons DF, inclòs part
proporcional de peces d'extrem i cantonada i reblert
amb graveta fina, tot segons especejament de plànols
i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 66,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 25,80000 = 18,06000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,46000 = 8,58400

Subtotal: 26,64400 26,64400
Materials

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o
segons DF)

0,200      x 22,10000 = 4,42000

B9F163ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de
40x40x12cm i 40% de trama, de color i acabat
segons DF, inclòs part proporcional de peces de
cantonada i d'extrem.

1,000      x 32,10000 = 32,10000

Subtotal: 36,52000 36,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39966

COST DIRECTE 63,56366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,17818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,74184

P-40 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma
rectangular, de 40x60x10cm, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, amb separadors,
col·locada al trencajunt sobre base de sorra
estabillitzada amb calç de 5cm, tot segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 67,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 21,46000 = 7,29640
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,680 /R x 25,80000 = 17,54400

Subtotal: 24,84040 24,84040
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,120      x 17,01000 = 2,04120
B9F161ZE m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de

40x60x10cm de color i acabat segons DF, amb
separadors

0,980      x 37,35000 = 36,60300

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 38,89960 38,89960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37261

COST DIRECTE 64,11261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,31824

P-41 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 51,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 21,46000 = 6,00880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,560 /R x 25,80000 = 14,44800

Subtotal: 20,45680 20,45680
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),

en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

B9F161ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 23,90000 = 24,37800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320
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Subtotal: 28,44310 28,44310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30685

COST DIRECTE 49,20675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,66709

P-42 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 54,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,620 /R x 25,80000 = 15,99600
A0140000 h Manobre 0,310 /R x 21,46000 = 6,65260

Subtotal: 22,64860 22,64860
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B9F161Z0 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i

8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 24,20000 = 24,68400

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

Subtotal: 28,74910 28,74910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33973

COST DIRECTE 51,73743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,32430

P-43 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 55,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,355 /R x 21,46000 = 7,61830
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,710 /R x 25,80000 = 18,31800

Subtotal: 25,93630 25,93630
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650
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B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 22,35000 = 22,79700

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540

Subtotal: 26,86210 26,86210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38904

COST DIRECTE 53,18744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,84682

P-44 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats a l'escocell
amb junta oberta, tot segons especejament de
plànols i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 49,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,720 /R x 25,80000 = 18,57600
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 21,46000 = 7,72560

Subtotal: 26,30160 26,30160
Materials

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

0,900      x 22,35000 = 20,11500

Subtotal: 20,11500 20,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39452

COST DIRECTE 46,81112
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,15168

P-45 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular,
botonera o ratllat, de Breinco o equivalent, de mides
segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb
3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de
ciment, segons especejament de plànols i indicacions
de la DF.

Rend.: 1,000 58,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 14,61200 14,61200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,020      x 106,66000 = 2,13320

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

B9F161ZY m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular,
botonera o ratllat, de mides segons DT i color i acabat
segons DF

1,020      x 35,95000 = 36,66900
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Subtotal: 40,73410 40,73410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 55,56528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34354

P-46 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 68,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,46000 = 1,84556

Subtotal: 2,33576 2,33576
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

Subtotal: 2,13504 2,13504
Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 60,65000 = 60,65000

Subtotal: 60,65000 60,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03504

COST DIRECTE 65,15584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,41363

P-47 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 64,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,46000 = 1,84556

Subtotal: 2,33576 2,33576
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

Subtotal: 2,13504 2,13504
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Materials
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 57,21000 = 57,21000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03504

COST DIRECTE 61,71584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,80163

P-48 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 22,29000 = 0,08916

Subtotal: 0,08916 0,08916
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,39000 = 0,11356

Subtotal: 0,11356 0,11356
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,25000 = 0,37500

Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00134

COST DIRECTE 0,57906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60801

P-49 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,29000 = 0,06687

Subtotal: 0,06687 0,06687
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

Subtotal: 0,10640 0,10640
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00100

COST DIRECTE 0,41427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43499

P-50 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i
tapa de registres de serveis situats a calçada o a
vorera.

Rend.: 2,000 33,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 11,14500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,80000 = 12,90000

Subtotal: 24,04500 24,04500
Materials

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,202      x 38,33000 = 7,74266

Subtotal: 7,74266 7,74266

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24045

COST DIRECTE 32,02811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,62952

P-51 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 25,80000 = 0,43860
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 21,46000 = 0,18241

Subtotal: 0,62101 0,62101
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 27,17000 = 0,23095

Subtotal: 0,23095 0,23095
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 4,49000 = 1,83192

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 2,19708 2,19708
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00932

COST DIRECTE 3,05836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21127

P-52 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 21,46000 = 0,20387

Subtotal: 0,69407 0,69407
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 27,17000 = 0,25812

Subtotal: 0,25812 0,25812
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 4,49000 = 2,28990

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 1,79000 = 0,45645

Subtotal: 2,74635 2,74635

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01041

COST DIRECTE 3,70895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89440

P-53 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 80,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,67000 = 4,00050
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

Subtotal: 7,43700 7,43700
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 46,56000 = 1,76928

Subtotal: 1,76928 1,76928
Materials

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,31000 = 67,31000
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Subtotal: 67,31000 67,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11156

COST DIRECTE 76,62784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,45923

P-54 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 78,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750

Subtotal: 12,39500 12,39500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672
Materials

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 59,10000 = 59,10000

Subtotal: 59,10000 59,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18593

COST DIRECTE 74,56765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29603

P-55 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 89,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750

Subtotal: 12,39500 12,39500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672
Materials

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 69,38000 = 69,38000

Subtotal: 69,38000 69,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18593

COST DIRECTE 84,84765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,09003

P-56 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 78,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 22,91000 = 2,74920
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,67000 = 3,20040

Subtotal: 5,94960 5,94960
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 46,56000 = 1,39680

Subtotal: 1,39680 1,39680
Materials

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,04000 = 67,04000

Subtotal: 67,04000 67,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08924

COST DIRECTE 74,47564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,19943

P-57 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de mides segons DT i indicacions
de la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 52,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,67000 = 2,66700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,91000 = 2,29100

Subtotal: 4,95800 4,95800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 46,56000 = 1,16400

Subtotal: 1,16400 1,16400
Materials

BBM1EB13 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 43,44000 = 43,44000

Subtotal: 43,44000 43,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07437

COST DIRECTE 49,63637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,11819

P-58 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra
del cartell informatiu de les obres, de dimensions i
disseny segons indicacions de la DF i dels tècnics
municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat
mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics,
inclòs fonamentacions.

Rend.: 1,000 551,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800

Subtotal: 14,17800 14,17800
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 49,01000 = 4,90100

Subtotal: 4,90100 4,90100
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

8,000      x 16,62000 = 132,96000

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 64,31000 = 12,86200

BBM3ZZ00 u Cartell informatiu, acabat amb làmina reflectora RA1,
fixat mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics.

1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 505,82200 505,82200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21267

COST DIRECTE 525,11367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,25568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,36935

P-59 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 23,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,80000 = 1,29000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 3,43600 3,43600
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 16,62000 = 16,62000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 73,20381 = 2,15219

Subtotal: 18,77219 18,77219
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05154

COST DIRECTE 22,25973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37272

P-60 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 149,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 25,80000 = 60,75900
A0140000 h Manobre 2,355 /R x 21,46000 = 50,53830

Subtotal: 111,29730 111,29730
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,54000 = 0,00462
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0092      x 106,66000 = 0,98127

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 64,31000 = 4,24446

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,19000 = 15,19991

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 91,01530 = 8,60095

Subtotal: 29,03121 29,03121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66946

COST DIRECTE 141,99797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,09990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,09787

P-61 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i
reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un
sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250,
amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t
de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

Rend.: 1,000 206,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,80000 = 10,83600
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,46000 = 9,01320

Subtotal: 19,84920 19,84920
Materials

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30
cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal,
de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de
trencament, homologada com a model BARCELONA
1

1,000      x 175,00000 = 175,00000
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 33,24000 = 1,32960

Subtotal: 176,32960 176,32960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19849

COST DIRECTE 196,37729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,81886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,19616

P-62 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del
tub amb corona i peces especials.

Rend.: 1,000 70,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,80000 = 2,58000

Subtotal: 14,53800 14,53800
Materials

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar
clavegueró de diàmetre 250 mm

0,120      x 114,33000 = 13,71960

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,100      x 16,16000 = 1,61600

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1943      x 17,01000 = 3,30504
BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000
BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600
BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 11,67000 = 14,00400

Subtotal: 52,38064 52,38064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21807

COST DIRECTE 67,13671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,49355

P-63 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del
tub amb corona i peces especials.

Rend.: 1,000 114,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,07000 = 6,92100
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

Subtotal: 21,80700 21,80700
Materials

BDGZYGE0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar
clavegueró de diàmetre 315 mm, a un col·lector de
fins a diàmetre 630 mm

0,080      x 133,43000 = 10,67440

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,100      x 16,16000 = 1,61600

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 1,000      x 2,15000 = 2,15000
BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 0,330      x 143,64000 = 47,40120
BD7FR610 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de dn 315 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 18,14000 = 21,76800

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2111      x 17,01000 = 3,59081

Subtotal: 87,20041 87,20041

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32711

COST DIRECTE 109,33452
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,80124

P-64 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució
de les obres, amb tub D250mm i part proporcional de
connexions, tot segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 22,91000 = 3,20740
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 26,67000 = 3,73380

Subtotal: 6,94120 6,94120
Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,63000 = 5,74260

Subtotal: 5,74260 5,74260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10412

COST DIRECTE 12,78792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42731

P-65 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 44,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 22,91000 = 6,41480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 26,67000 = 7,46760

Subtotal: 13,88240 13,88240
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,320      x 17,01000 = 5,44320
BD7JLZ80 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

1,020      x 22,00000 = 22,44000

Subtotal: 27,88320 27,88320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20824

COST DIRECTE 41,97384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,09869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,07253

P-66 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 59,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 22,91000 = 8,93490
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 26,67000 = 10,40130

Subtotal: 19,33620 19,33620
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,350      x 17,01000 = 5,95350
BD7JZ180 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets.

1,020      x 30,07000 = 30,67140

Subtotal: 36,62490 36,62490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29004

COST DIRECTE 56,25114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06370

P-67 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 85,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 26,67000 = 13,06830
A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 22,91000 = 11,22590

Subtotal: 24,29420 24,29420
Materials

BD7JQZZ0 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

1,020      x 48,78000 = 49,75560
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,420      x 17,01000 = 7,14420

Subtotal: 56,89980 56,89980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36441

COST DIRECTE 81,55841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,07792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,63633

P-68 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de
clavegueram.

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000

Subtotal: 3,87000 3,87000

COST DIRECTE 3,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06350

P-69 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,108 /R x 21,46000 = 2,31768
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,108 /R x 25,80000 = 2,78640

Subtotal: 5,10408 5,10408
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1353      x 64,31000 = 8,70114

Subtotal: 8,70114 8,70114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07656

COST DIRECTE 13,88178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,57587

P-70 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 21,46000 = 2,25330
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,105 /R x 25,80000 = 2,70900

Subtotal: 4,96230 4,96230
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 64,31000 = 7,71720
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Subtotal: 7,71720 7,71720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07443

COST DIRECTE 12,75393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39163

P-71 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,126 /R x 25,80000 = 3,25080
A0140000 h Manobre 0,126 /R x 21,46000 = 2,70396

Subtotal: 5,95476 5,95476
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1639      x 64,31000 = 10,54041

Subtotal: 10,54041 10,54041

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08932

COST DIRECTE 16,58449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41372

P-72 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,144 /R x 25,80000 = 3,71520
A0140000 h Manobre 0,144 /R x 21,46000 = 3,09024

Subtotal: 6,80544 6,80544
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1947      x 64,31000 = 12,52116

Subtotal: 12,52116 12,52116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10208

COST DIRECTE 19,42868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40012

P-73 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 28,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,170 /R x 21,46000 = 3,64820
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 25,80000 = 4,38600

Subtotal: 8,03420 8,03420
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,290      x 64,31000 = 18,64990

Subtotal: 18,64990 18,64990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12051

COST DIRECTE 26,80461
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,14484

P-74 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de fins a diàmetre 630 cm

Rend.: 1,000 71,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,80000 = 10,83600
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,46000 = 9,01320

Subtotal: 19,84920 19,84920
Materials

B064L43C m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,5387      x 89,69000 = 48,31600

Subtotal: 48,31600 48,31600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29774

COST DIRECTE 68,46294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,42315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,88608

P-75 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 225,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,793 /R x 21,46000 = 81,39778
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,793 /R x 25,80000 = 97,85940

Subtotal: 179,25718 179,25718
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

99,042      x 0,19000 = 18,81798

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,54000 = 0,00770
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0133      x 106,66000 = 1,41858

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,1426      x 91,01530 = 12,97878
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 33,22304 33,22304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,68886

COST DIRECTE 215,16908
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,75845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,92753

P-76 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 19,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000

Subtotal: 14,17800 14,17800
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,63000 = 3,63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 79,06130 = 0,71155

Subtotal: 4,34155 4,34155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21267

COST DIRECTE 18,73222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66883

P-77 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de
registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del
servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter,
incloent la part proporcional de recalçament amb maó
i morter, tot segons indicacions de la DF i dels tècnics
municipals.

Rend.: 1,000 263,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,46000 = 8,79860
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,80000 = 10,57800

Subtotal: 19,37660 19,37660
Materials

BDDZAHD0 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de
registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del
servei, GEA o equivalent.

1,000      x 230,44000 = 230,44000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 33,24000 = 1,18667
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Subtotal: 231,62667 231,62667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29065

COST DIRECTE 251,29392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,56470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,85861

P-78 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons
especificacions dels tècnics municipals i indicacions
de la DF

Rend.: 1,000 322,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013N000 h Ajudant obra pública 6,000 /R x 23,07000 = 138,42000
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 25,80000 = 154,80000

Subtotal: 293,22000 293,22000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,86000 = 7,93000

Subtotal: 7,93000 7,93000
Materials

B071N000 kg Morter de reparació 1,000      x 1,88000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,39830

COST DIRECTE 307,42830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,37142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,79972

P-79 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 22,29000 = 1,85007
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 25,80000 = 0,25800
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,46000 = 0,42920

Subtotal: 2,53727 2,53727
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,57000 = 0,46231

Subtotal: 0,46231 0,46231
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,23000 = 0,23230

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,050      x 1,95000 = 2,04750
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resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 2,42260 2,42260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03806

COST DIRECTE 5,46024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73325

P-80 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,80000 = 0,64500
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,71800 1,71800
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1364      x 64,31000 = 8,77188

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

4,040      x 0,23000 = 0,92920

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,46000 = 10,33200

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080      x 0,14000 = 0,57120

Subtotal: 20,60428 20,60428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02577

COST DIRECTE 22,34805
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46545

P-81 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, plaques rígides de
protecció i senyalització, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 21,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,80000 = 0,64500
A0150000 h Manobre especialista 0,0479 /R x 22,29000 = 1,06769
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 2,78569 2,78569
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0319 /R x 5,57000 = 0,17768

Subtotal: 0,17768 0,17768
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1
mm de gruix

2,000      x 2,16000 = 4,32000

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,1449      x 16,92000 = 2,45171
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,080      x 4,24000 = 8,81920

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2,100      x 0,43000 = 0,90300

Subtotal: 17,05491 17,05491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04179

COST DIRECTE 20,06007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06307

P-82 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats
en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 25,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 25,80000 = 0,77400
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 21,46000 = 1,28760

Subtotal: 2,06160 2,06160
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,060      x 0,14000 = 0,42840

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0987      x 65,71000 = 6,48558

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3,200      x 0,43000 = 1,37600

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de

3,120      x 4,24000 = 13,22880
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diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2,040      x 0,27000 = 0,55080

Subtotal: 22,06958 22,06958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03092

COST DIRECTE 24,16210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,37021

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 22,91000 = 0,22910

Subtotal: 0,22910 0,22910
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00344

COST DIRECTE 0,50794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53333

P-84 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per
parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de
grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa
dúctil de 40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació.

Rend.: 1,000 210,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,80000 = 51,60000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,46000 = 21,46000

Subtotal: 73,06000 73,06000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0128      x 106,66000 = 1,36525

BDKZH9BX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, de pas lliure de 400x400 mm

1,000      x 110,00000 = 110,00000

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
48,0528      x 0,19000 = 9,13003
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0519      x 135,35225 = 7,02478

Subtotal: 127,52314 127,52314

COST DIRECTE 200,58314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,02916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,61230

P-85 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per
parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de
20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou
l'excavació amb mitjans mecànics o manuals,
passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de
resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

Rend.: 1,000 292,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 21,46000 = 34,33600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 25,80000 = 41,28000

Subtotal: 75,61600 75,61600
Materials

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas
lliure, C-250

1,000      x 125,00000 = 125,00000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,19000 = 15,20000

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,600      x 64,31000 = 38,58600

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 19,13000 = 2,48690
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 135,35225 = 20,30284

Subtotal: 201,57574 201,57574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13424

COST DIRECTE 278,32598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,91630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,24228

P-86 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de
la companyia d'aigües, sobre base drenant de
graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs
passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador ocultable

Rend.: 1,000 360,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 25,80000 = 51,60000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,46000 = 42,92000
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Subtotal: 94,52000 94,52000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 64,31000 = 28,93950

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,260      x 19,13000 = 4,97380
BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,400      x 2,28000 = 0,91200

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis
158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

1,000      x 153,69000 = 153,69000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

98,000      x 0,19000 = 18,62000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,300      x 135,35225 = 40,60568

Subtotal: 247,74098 247,74098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41780

COST DIRECTE 343,67878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,18394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,86272

P-87 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el
clavegueram existent. Tot inclós segons indicacions
de la DF.

Rend.: 1,000 91,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 25,80000 = 30,96000
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 21,46000 = 25,75200

Subtotal: 56,71200 56,71200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 64,31000 = 28,93950

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,400      x 2,28000 = 0,91200

Subtotal: 29,85150 29,85150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85068

COST DIRECTE 87,41418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,78489

P-88 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,86 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,67000 = 5,33400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,91000 = 4,58200

Subtotal: 9,91600 9,91600
Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,15000 = 1,17300

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,53000 = 2,85900

Subtotal: 4,09200 4,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14874

COST DIRECTE 14,15674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86458

P-89 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 26,67000 = 5,86740
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 22,91000 = 5,04020

Subtotal: 10,90760 10,90760
Materials

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,80000 = 1,83600

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 14,17000 = 4,25100

Subtotal: 6,19700 6,19700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16361

COST DIRECTE 17,26821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13162
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P-90 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 26,67000 = 2,13360
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 22,91000 = 1,83280

Subtotal: 3,96640 3,96640
Materials

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,33000 = 1,35660

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,98000 = 1,49400

Subtotal: 2,99060 2,99060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05950

COST DIRECTE 7,01650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36732

P-91 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm
i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC
63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de
40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 25,80000 = 0,25800
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,46000 = 0,42920

Subtotal: 0,68720 0,68720
Materials

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

2,100      x 1,91000 = 4,01100

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 64,31000 = 9,64650

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

Subtotal: 13,80030 13,80030

Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01031

COST DIRECTE 14,49781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22270

P-92 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,67000 = 1,06680
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,87000 = 0,91480

Subtotal: 1,98160 1,98160
Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02972

COST DIRECTE 3,44952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62200

P-93 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,67000 = 2,66700
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,87000 = 3,43050

Subtotal: 6,09750 6,09750
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,63000 = 1,66260

Subtotal: 1,99260 1,99260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09146

COST DIRECTE 8,18156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,59064
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P-94 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 58,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 26,67000 = 4,42722
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 22,87000 = 3,79642

Subtotal: 8,22364 8,22364
Materials

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 42,94000 = 42,94000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 46,90000 46,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12335

COST DIRECTE 55,24699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00934

P-95 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat
CITY d'ARELSA o equivalent, amb armari
antivandàlic amb portes empotrables, pany de
seguretat, amb grau de protecció del conjunt IP65, IK
10, completament muntat en bancada, connectat i en
funcionament. Inclòs sistema de regulació CLEVER
LIGHTING o segons indicacions dels tècnics
municipals i de la DF.

Rend.: 1,000 8.867,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 26,67000 = 53,34000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,87000 = 91,48000

Subtotal: 144,82000 144,82000
Materials

BG40CI02 u Quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA amb sistema
de regulació CLEVER LIGHTING

1,000      x 8.300,00000 = 8.300,00000

Subtotal: 8.300,00000 8.300,00000

COST DIRECTE 8.444,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 422,24100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.867,06100

P-96 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre
d'enllumenat existent, inclòs càrrega sobre camió i
transport a magatzem municipal o a abocador.

Rend.: 1,000 256,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,67000 = 106,68000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,87000 = 91,48000

Subtotal: 198,16000 198,16000
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Maquinària
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,56000 = 46,56000

Subtotal: 46,56000 46,56000

COST DIRECTE 244,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,23600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,95600

P-97 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa
base i 4  perns de M22x700

Rend.: 1,000 2.528,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,87000 = 12,12110
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,67000 = 14,13510

Subtotal: 31,62120 31,62120
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 24,67680

Subtotal: 46,29020 46,29020
Materials

BHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2.

1,000      x 2.218,90000 = 2.218,90000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,85000 = 18,85000
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 40,05000 = 40,05000
B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 64,31000 = 51,44800

Subtotal: 2.329,24800 2.329,24800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47432

COST DIRECTE 2.407,63372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 120,38169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.528,01540
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P-98 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa
base i 4  perns de M22x700

Rend.: 1,000 2.003,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,67000 = 14,13510
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,87000 = 12,12110
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500

Subtotal: 31,62120 31,62120
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 24,67680

Subtotal: 46,29020 46,29020
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 64,31000 = 51,44800

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,85000 = 18,85000
BHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o

equivalent, de 7 m d'alçària lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits

1,000      x 1.718,90000 = 1.718,90000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 40,05000 = 40,05000

Subtotal: 1.829,24800 1.829,24800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47432

COST DIRECTE 1.907,63372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,38169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.003,01540

P-99 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS
de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K
F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de 15W,
orientable, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, driver de regulació
compatible, totalment instal·lat per al seu correcte
funcionament. Inclou tots els elements auxiliars per a
la seva col·locació en columna

Rend.: 1,000 435,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750
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A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,87000 = 5,71750

Subtotal: 12,38500 12,38500
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500

Subtotal: 10,19500 10,19500
Materials

BHQL7BZ1 u Lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS
LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de
15W, orientable, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, driver de
regulació compatible, totalment instal·lat per al seu
correcte funcionament. Inclou tots els elements
auxiliars per a la seva col·locació en columna

1,000      x 392,35000 = 392,35000

Subtotal: 392,35000 392,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18578

COST DIRECTE 415,11578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,75579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,87156

P-100 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple
de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi
o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.697,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,480 /R x 26,67000 = 12,80160
A013H000 h Ajudant electricista 0,480 /R x 22,87000 = 10,97760

Subtotal: 23,77920 23,77920
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,480 /R x 40,78000 = 19,57440

Subtotal: 19,57440 19,57440
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 71,38000 = 57,10400

BHQL7BZW u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària
FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S
LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata
G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema
de regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1,000      x 1.516,13000 = 1.516,13000
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Subtotal: 1.573,23400 1.573,23400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35669

COST DIRECTE 1.616,94429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 80,84721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.697,79150

P-101 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple
de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi
o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
I030 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.703,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,480 /R x 26,67000 = 12,80160
A013H000 h Ajudant electricista 0,480 /R x 22,87000 = 10,97760

Subtotal: 23,77920 23,77920
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,480 /R x 40,78000 = 19,57440

Subtotal: 19,57440 19,57440
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 71,38000 = 57,10400

BHQL7BZZ u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària
FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S
LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata
G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema
de regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1,000      x 1.521,48000 = 1.521,48000

Subtotal: 1.578,58400 1.578,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35669

COST DIRECTE 1.622,29429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,11471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.703,40900

P-102 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos
drets d'escomesa, tot segons compayia.

Rend.: 1,000 3.726,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 22,48000 = 22,48000
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A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,21000 = 26,21000

Subtotal: 48,69000 48,69000
Materials

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,48690

COST DIRECTE 3.549,17690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 177,45885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.726,63575

P-103 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,67000 = 8,00100
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 22,91000 = 6,87300

Subtotal: 14,87400 14,87400
Materials

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1'' de diàmetre nominal, de plàstic

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22311

COST DIRECTE 21,56711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64547

P-104 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

Rend.: 1,000 60,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

Subtotal: 38,12500 38,12500
Materials

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm
d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament
de seguretat

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 18,93000 18,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57188

COST DIRECTE 57,62688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,50822

P-105 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 265,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

Subtotal: 38,12500 38,12500
Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 184,10000 = 184,10000

Subtotal: 214,10000 214,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57188

COST DIRECTE 252,79688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,63984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,43672

P-106 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de
canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus
Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters
de 3,5 l , finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns. Inclou
la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0697 /R x 26,67000 = 1,85890
A013M000 h Ajudant muntador 0,1325 /R x 22,91000 = 3,03558

Subtotal: 4,89448 4,89448
Materials

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus
Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm

2,500      x 1,26000 = 3,15000

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i
DN 50

2,600      x 0,56000 = 1,45600
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BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 3,16000 = 3,16000

Subtotal: 7,76600 7,76600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07342

COST DIRECTE 12,73390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37059

P-107 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador
SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA
BLUETOOTH de SAMCLA, incloent la configuració.

Rend.: 1,000 696,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 26,67000 = 48,00600
A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 22,91000 = 41,23800

Subtotal: 89,24400 89,24400
Materials

BJSAU011 u Programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2
EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA

1,000      x 572,00000 = 572,00000

Subtotal: 572,00000 572,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,23110

COST DIRECTE 663,47510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,17376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 696,64886

P-108 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER o
equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressió, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 209,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 26,67000 = 20,00250

Subtotal: 20,00250 20,00250
Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,77000 = 3,77000

BJSBB20Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER o
equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressió

1,000      x 175,10000 = 175,10000

Subtotal: 178,87000 178,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30004

COST DIRECTE 199,17254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,95863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,13116

P-109 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent,
llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada FSC,
tractada en autoclau i tractament protector fungicida,
insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat
pintat color plata, fixada mecànicament al paviment.

Rend.: 1,000 576,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,650 /R x 25,80000 = 16,77000
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 21,46000 = 13,94900

Subtotal: 30,71900 30,71900
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,650 /R x 2,54000 = 1,65100
C200F000 h Màquina taladradora 0,650 /R x 3,42000 = 2,22300

Subtotal: 3,87400 3,87400
Materials

BQ115BA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent,
llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada FSC,
tractada en autoclau i tractament protector fungicida,
insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat
pintat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat
a les superfícies de fusta, amb fixacions mecàniques.

1,000      x 514,07000 = 514,07000

Subtotal: 514,07000 514,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30719

COST DIRECTE 548,97019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,44851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,41870

P-110 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP
d'ESCOFET o equivalent, format per peces de
formigó armat, decapat i hidrofugat, col·locades
recolzades sobre el paviment.

Rend.: 1,000 4.141,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,46000 = 8,58400

Subtotal: 18,90400 18,90400
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 46,56000 = 5,58720

Subtotal: 5,58720 5,58720
Materials

BQ135E75 u Peça d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o
equivalent, de formigó armat amb acabat decapat i
hidrofugat.

4,000      x 980,00000 = 3.920,00000
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Subtotal: 3.920,00000 3.920,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18904

COST DIRECTE 3.944,68024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 197,23401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.141,91425

P-111 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil
Fábregas o equivalent segons indicacions de la DF,
de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb
cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de
40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 137,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 11,81500 11,81500
Materials

BQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil
Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada
per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb
acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90
cm d'alçària total

1,000      x 118,70000 = 118,70000

Subtotal: 118,70000 118,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17723

COST DIRECTE 130,69223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,53461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,22684

P-112 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions
mecàniques al paviment, de 19cm de diàmetre, de
color a triar per la DF, segons DT i indicacions de la
DF

Rend.: 1,000 142,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,80000 = 5,16000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 9,45200 9,45200
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,100 /R x 3,42000 = 0,34200

Subtotal: 0,34200 0,34200
Materials

BQ44ZZ71 u Separador de cautxú i fixacions mecàniques al
paviment,segons DT i indicacions de la DF

1,000      x 125,00000 = 125,00000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

1,200      x 0,82000 = 0,98400
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Subtotal: 125,98400 125,98400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09452

COST DIRECTE 135,87252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,79363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,66615

P-113 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de
20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 253,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43512C u Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 241,63000 = 241,63000

Subtotal: 241,63000 241,63000

COST DIRECTE 241,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,08150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,71150

P-114 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de
perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 179,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4351ZZ u Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 171,21000 = 171,21000

Subtotal: 171,21000 171,21000

COST DIRECTE 171,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,56050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,77050

P-115 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 183,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 174,97000 = 174,97000

Subtotal: 174,97000 174,97000
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COST DIRECTE 174,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,74850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,71850

P-116 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 186,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45B82C u Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 177,40000 = 177,40000

Subtotal: 177,40000 177,40000

COST DIRECTE 177,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,27000

P-117 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, excavació de clot de plantació de
120x100x100 cm amb mitjans manuals i mecànics,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria (categoria alta) i
graves, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

Rend.: 1,000 191,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,630 /R x 27,42000 = 17,27460
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,720 /R x 28,94000 = 20,83680
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,360 /R x 30,90000 = 11,12400

Subtotal: 49,23540 49,23540
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 52,25000 = 29,02488
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 33,80000 = 15,54800
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,360 /R x 49,01000 = 17,64360
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 44,58000 = 18,27780

Subtotal: 80,49428 80,49428
Materials

B0331C00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm 0,200      x 17,03000 = 3,40600
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,300      x 36,87000 = 47,93100

B0111000 m3 Aigua 0,450      x 1,54000 = 0,69300

Subtotal: 52,03000 52,03000



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73853

COST DIRECTE 182,49821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,12491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,62312

P-118 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000 40,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,290 /R x 30,90000 = 8,96100
A013P000 h Ajudant jardiner 0,290 /R x 27,42000 = 7,95180

Subtotal: 16,91280 16,91280
Materials

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària

2,000      x 10,24000 = 20,48000

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,41000 = 0,82000

Subtotal: 21,30000 21,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25369

COST DIRECTE 38,46649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38982

P-119 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al
nou enllumenat.

Rend.: 1,000 520,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 26,67000 = 266,70000
A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 22,87000 = 228,70000

Subtotal: 495,40000 495,40000

COST DIRECTE 495,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,17000

P-120 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. Rend.: 1,000 500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat Rend.: 1,000 2.200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-123 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat. Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-124 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,29000 = 0,06687
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 25,80000 = 0,03870

Subtotal: 0,10557 0,10557
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 42,46000 = 0,06369
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 94,67000 = 0,14201
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 94,89000 = 0,09489

Subtotal: 0,30059 0,30059

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00158

COST DIRECTE 0,40774
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42813

P-125 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 2,14600 2,14600
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 2,86319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00635

P-126 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 21,46000 = 17,16800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000

Subtotal: 27,48800 27,48800
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Maquinària
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 49,01000 = 19,60400

Subtotal: 19,60400 19,60400
Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,27000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41232

COST DIRECTE 49,77432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,26304

P-127 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada
de formigó, tipus New Jersey o equivalent, dins de
l'obra.

Rend.: 14,320 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,80000 = 1,80168

Subtotal: 1,80168 1,80168
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 49,01000 = 3,42249

Subtotal: 3,42249 3,42249

COST DIRECTE 5,22417
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48538

K711EZZ6 m2 Làmina impermeabilitzant tipus LBM (SBS)-30FP,
adherida en calent, inclòs part porcional
d'encavalcament segons fabricant.

Rend.: 1,000 36,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,237 /R x 23,07000 = 5,46759
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,475 /R x 25,99000 = 12,34525

Subtotal: 17,81284 17,81284
Materials

B711XZL0 m2 Làmina LBM (SBS)-30FP 1,300      x 12,50000 = 16,25000

Subtotal: 16,25000 16,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26719

COST DIRECTE 34,33003
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04653
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P-128 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en
fred, tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 7,11750 7,11750
Materials

B7Z22Z00 kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització
d'aplicació en fred, tipus ED

2,200      x 1,80000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10676

COST DIRECTE 11,18426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74348

P-129 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de
maquinària de fresatge i asfaltat.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol
tipus, inclòs arrencada de pal per a senyal amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 8,75000 8,75000
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,54000 = 0,50800
C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 3,48000 = 0,69600

Subtotal: 1,20400 1,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13125

COST DIRECTE 10,08525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58951

P-131 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a
les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o
de la DF

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-132 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a
les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o
de la DF

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES ALÇADES

XPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 9.626,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi de Gestió de
Residus.

Rend.: 1,000 460,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90F21 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi de Gestió de
Residus.

Rend.: 1,000 145,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions
provisionals durant les obres

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F1CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat
contra factura de laboratori degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el Pla de Control aprovat en
fase d'obra.

Rend.: 1,000 4.763,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 1.175,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F3CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat
contra factura de laboratori degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el Pla de Control aprovat en
fase d'obra.

Rend.: 1,000 2.576,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 2.796,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJY5ZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de
companyia pel soterrament de les línies elèctriques
aèries.

Rend.: 1,000 54.784,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJYRZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de
companyia per la variant de la canonada de gas

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ 

CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER  

 
  

 

 ANNEX 25. PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 1 

ANNEX 25 . PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

1 ÀMBIT PLAÇA SANT MEDIR 
1.1 FASE 1-SUB FASE 1: OBRA CIVIL 

 

 

1.2 FASE 1-SUB FASE 2: OBRA COMPANYIES I AJUDES  

 

 

2 PASSATGE DEL LLORER 

 

Pressupost d'Execució Material 826.677,59 €            
Partides d'obra 812.287,45 €                  
Seguretat i Salut 9.626,81 €                       
Control de Qualitat 4.763,33 €                       
Pressupost d'Execució Material 826.677,59 €            
Despeses Generals 13% 107.468,09 €            
Benefici industrial 6% 49.600,66 €              

983.746,33 €            

IVA 21% sobre 983.746,33 €       206.586,73 €            

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs) 1.190.333,06 €         

Pressupost per a Coneixement de l'Administració 1.190.333,06 €         

Pressupost d'Execució Material 60.152,24 €              
Partides d'obra 58.976,92 €                    
Seguretat i Salut 1.175,32 €                       
Pressupost d'Execució Material 60.152,24 €              
Despeses Generals 13% 7.819,79 €                
Benefici industrial 6% 3.609,13 €                

71.581,17 €              

IVA 21% sobre 71.581,17 €         15.032,04 €              

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs) 86.613,21 €              

Pressupost per a Coneixement de l'Administració 86.613,21 €              

Pressupost d'Execució Material 172.445,92 €                
Partides d'obra 167.073,33 €                         
Seguretat i Salut 2.796,28 €                               
Control de Qualitat 2.576,31 €                               
Pressupost d'Execució Material 172.445,92 €                
Despeses Generals 13% 22.417,97 €                  
Benefici industrial 6% 10.346,76 €                  

205.210,64 €                

IVA 21% sobre 205.210,64 €           43.094,24 €                  

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs) 248.304,88 €                

Pressupost per a Coneixement de l'Administració 248.304,88 €                
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LLEGENDA - FERMS I PAVIMENTS

PV.1 PAVIMENT LLOSA DE FORMIGÓ 20x30x8 cm

PD.2 PAVIMENT DRENANT VEGETAL 40x40x12 cm

EC.1 ESCOCELL METÀL.LIC

EC.2 ESCOCELL DE LLAMBORDES

PV.3  PAVIMENT AMB LLAMBORDA DE FORMIGÓ 10x10x8 cm

PD.1  PAVIMENT DRENANT AMB LLAMBORDES 40x60x10 cm

FC.1 PAVIMENT ASFÀLTIC

RIGOLA DE 10x30X8 cm

PV.2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ 10x30x8 cm

PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL- ENCAMINADORS 20x20 cm
PP.2 PAVIMENT PODOTÀCTIL - ENCAMINADORS 30x30 cm
PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL - ENCAMINADORS 40x40 cm
PP.4 PAVIMENT PODOTÀCTIL - BOTONERA 20x20 cm
PP.5 PAVIMENT PODOTÀCTIL - BOTONERA 20x30 cm

RIGOLA DE 30x30X8 cm
RIGOLA METÀL·LICA
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LLEGENDA - FERMS I PAVIMENTS

PV.1 PAVIMENT LLOSA DE FORMIGÓ 20x30x8 cm

PD.2 PAVIMENT DRENANT VEGETAL 40x40x12 cm

EC.1 ESCOCELL METÀL.LIC

EC.2 ESCOCELL DE LLAMBORDES

PV.3  PAVIMENT AMB LLAMBORDA DE FORMIGÓ 10x10x8 cm

PD.1  PAVIMENT DRENANT AMB LLAMBORDES 40x60x10 cm

FC.1 PAVIMENT ASFÀLTIC

RIGOLA DE 10x30X8 cm

PV.2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ 10x30x8 cm

PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL- ENCAMINADORS 20x20 cm
PP.2 PAVIMENT PODOTÀCTIL - ENCAMINADORS 30x30 cm
PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL - ENCAMINADORS 40x40 cm
PP.4 PAVIMENT PODOTÀCTIL - BOTONERA 20x20 cm
PP.5 PAVIMENT PODOTÀCTIL - BOTONERA 20x30 cm

RIGOLA DE 30x30X8 cm
RIGOLA METÀL·LICA
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PLANTA

SECCIÓ

LF1 MA1 BF1

10
3

15

SECCIÓ

PV.1. PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 20x30 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.1. PAVIMENT VORERA

LF1 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 20x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

15

TU1 EN1

PLANTA

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7
cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22 cm de
gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada
natural compactada al 95% PM.

LF2 MA1 BF1

SECCIÓ

PV.2 PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.2 PAVIMENT VORERA

LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

TU1 EN1

PLANTA

RA2

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM

RA1 MB2MB1 BF1 RA3 TU1 EN1
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PLANTA

SECCIÓ

LF1 MA1 BF1

10
3

15

SECCIÓ

PV.1. PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 20x30 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.1. PAVIMENT VORERA

LF1 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 20x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

15

TU1 EN1

PLANTA

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7
cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22 cm de
gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada
natural compactada al 95% PM.

LF2 MA1 BF1

SECCIÓ

PV.2 PAVIMENT VORERA

Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre base de
formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú
compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PV.2 PAVIMENT VORERA

LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

TU1 EN1

PLANTA

RA2

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA

MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM

RA1 MB2MB1 BF1 RA3 TU1 EN1
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LF8 MA1BF1

8
20

PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa formigó de mides 20x30 cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20 cm de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.A PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF9 Llosa de formigó de 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF8 Llosa de formigó de 20x20 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

LF10 MA1BF1

8
20

PP.2  PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa de formigó de mides 30x30cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20m de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.B PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF11 Llosa de formigó tipus Vulcano color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 LLosa de formigó tipus Vulcano colo Black 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30-50mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de 

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

SECCIÓ

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
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LF3 BS1 BG1 BG2 EN1 RL1RL1LF9 LF11LF8 MA1BF1

8
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PP.1 PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa formigó de mides 20x30 cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20 cm de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.A PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF9 Llosa de formigó de 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF8 Llosa de formigó de 20x20 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

LF10 MA1BF1

8
20

PP.2  PAVIMENT PODOTÀCTIL

Paviment de llosa de formigó de mides 30x30cm de 8 cm de gruix col·locat sobre
base de morter de 3 cm de gruix sobre base de formigó de 20m de gruix i
subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre
esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

SECCIÓ

3
15

TU1 EN1

PP.1.B PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF11 Llosa de formigó tipus Vulcano color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 LLosa de formigó tipus Vulcano colo Black 20x30 cm de 8 cm de gruix estriat "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30-50mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de 

gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

SECCIÓ

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PLANTA

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
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SECCIÓ

PLANTA

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA
MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de
penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm 

de 10 cm de gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

PV.2 PAVIMENT VORERA
LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

Paviment format per:
- Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7 cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22

cm de gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada natural compactada al 95% PM.
- Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre

base de formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

SECCIÓ

PLANTA

LF10 MA1 BF1

PP.3. PAVIMENT PODOTÀCTIL
Paviment de llosa de formigó 40x40 de 8 cm de gruix col·locat sobre base de
sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix sobre base de graves fines de 15
cm de gruix i subbase de graves gruixides de 15 cm sobre esplanada natural
compactada al 95% PM.

PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF12 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 20x30 cm de 8 cm de gruix "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix col·locada 

a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

TU1 EN1 RL1
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RA2RA1 MB2MB1 BF1 RA3 TU1EN1RL1LF2 MA1 BF1 TU1 EN1

SECCIÓ

PLANTA

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

FC.1 PAVIMENT FERM DE CALÇADA
MB1 Capa de de rodadura tipus AC16 surf BN50/70 D amb betum asfàltic de
penetració.
RA1 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
MB2 Mescla bituminosa tipus AC-22 bin B50/70 S de 8 cm de gruix
RA2 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 22 cm de gruix.
RA3 Reg d'adherència ECR-1d (C60B3 AD4 / C60B4 AD4)
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 25 cm
EN1 Esplanada natural al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm 

de 10 cm de gruix col·locada a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

PV.2 PAVIMENT VORERA
LF2 Llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix
MA1 Morter d'assentament e=15mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

PVA.1 PAVIMENT VORERA - APARCAMENT

Paviment format per:
- Paviment flexible de 3cm de gruix de mescla bituminosa sobre capes base de 7 cm i 8cm de gruix de mescla bituminosa. Sobre base de formigó de 22

cm de gruix i subbase granular de 20 cm tot-ú compactat al 98% PM, sobre esplanada natural compactada al 95% PM.
- Paviment de formigó format per lloses de mides 30x10 cm de 10 cm de gruix col·locades a trencajunts sobre base de morter de 3 cm de gruix sobre

base de formigó de 15 cm de gruix i subbase granular de 15 cm de gruix de tot-ú compactat al 98% PM sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

SECCIÓ

PLANTA

LF10 MA1 BF1

PP.3. PAVIMENT PODOTÀCTIL
Paviment de llosa de formigó 40x40 de 8 cm de gruix col·locat sobre base de
sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix sobre base de graves fines de 15
cm de gruix i subbase de graves gruixides de 15 cm sobre esplanada natural
compactada al 95% PM.

PP.3 PAVIMENT PODOTÀCTIL

LF12 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 30x30 cm de 8 cm de gruix estriat "encaminador"
LF10 Llosa de formigó tipus Vulcano de color Black de 20x30 cm de 8 cm de gruix "botonera"
MA1 Morter d'assentament  e=30mm
BF1 Base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix.
TU1 Subbase de tot-ú amb material reciclat de 15 cm
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM
RL1 Rigola formada per llosa de fomigó tipus Vulcano color Black de 10x30 cm de 10 cm de gruix col·locada 

a sardinell, sobre base de formigó de 15 N/mm²

TU1 EN1 RL1
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PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA
Paviment de formigó format per lloses de mides 40x60 cm de 10 cm de gruix
col·locades a trencajunts sobre base de sorra estabilitzada amb calç de 5 cm de
gruix sobre base de graves fines de 15 cm de gruix i subbase de graves gruixides
de 15 cm sobre esplanada natural compactada al 95% PM.

PD.1 PAVIMENT DRENANT PLAÇA

LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

LF3 BS1 BG1 BG2 EN1
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LF3 Llosa tipus Vulcano color Black de 40x60 cm de 10 cm de gruix
BS1 Base sorrenca Φ (0-3 mm) estabilitzada amb calç de 5 cm de gruix
BG1 Subbase de graves fines Φ (10 mm) de 15 cm de gruix
BG2 Subbase de graves gruixudes Φ (25 mm) de 15 cm de gruix
EN1 Esplanada natural compactada al 95% de PM

LF3 BS1 BG1 BG2 EN1
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ESCOCELL AÏLLAT 120
Xapa d'acer corten de 120x80x20 cm i 10 mm de gruix
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CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PLAÇA SANT MEDIR

CARRER  AMPLE
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p=0,93% Ø500

xarxa de clavegueram proposada

col·lector de polipropilè corrugat formigonat

pou

diàmetre tub
sentit de les aigües

cota rasant
cota d'aigües

tub PVC Ø250 tipus teula formigonat

clavegueró tub PVC Ø250 tipus teula formigonat

embornal senzill

embornal doble

grup de 6 embornals

Ø400

83.30
81.30

E1

E2

E6

notes:
· es refaran tots els claveguerons existents fins a façana amb

tub PVC Ø250 tipus teula formigonat

· les connexions dels claveguerons amb el col·lector es faran
amb peces especials tipus clip electromèric a 90°
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canalització sota calçada 4Ø110

arqueta 60x60cm

arqueta 40x40cm
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CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA
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línia i número de lluminària

canalització 1Ø90 PEAD corrugat exterior, llis
interior (cable RVFV 0,6/1kV 4x6mm² presa
de terra amb cable de coure nu de 35mm² i
cada columna d'enllumenat connectada amb
secció de 4mm² a una placa de terra de
0,25m² amb espessor de 3mm)

quadre existent

canalització sota calçada 4Ø110
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columna tipus FUL de Escofet o equivalent
amb projector tipus CIRCUS 085 30K F4MC
PMMA S 15W de Salvi o equivalent

punt de llum tipus FLIT S1 07Z 30K F4M2
VDR SP 16W de Salvi o equivalent

punt de llum tipus FLIT S1 07Z 30K F4M2
VDR SP 25W de Salvi o equivalent

punt de llum tipus FLIT 7M 30K F4M2 VDR
SP 188mA 16W de Salvi o equivalent

punt de llum tipus FLIT S1 07Z 30K F2M2
VDR SP 16W de Salvi o equivalent

L1.x

L2
L1

1

2

3

4

5

L3
LE

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i REURBANITZACIÓ
CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN. FASE 2 SANT MEDIR - LLORER

JUNY 2022

2.5.EP.01_ENLLUM pr

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES

ORIGINALS DIN A3 ESCALES GRÀFIQUES

DATA NOM DEL PLÀNOL

Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de

NOM FITXER CTB

NOM FITXER

PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.........

Autor/s del projecte

RAMIRO CHIRIOTTI
MÀRIUS QUINTANA arq.

arq.
MÀRIUS QUINTANA RAMIRO CHIRIOTTIROBERT BAGÓ arq. ROBERT BAGÓ

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
80m

AutoCAD SHX Text
1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
PLANTA PROPOSTA

AutoCAD SHX Text
ENLLUMENAT

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
2.5.EP.01

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



12 10 8 6 4 2

4
65

7

CARRER  DE  SANT  DANIEL

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

L1.26

L1.25

L1.30

L1.29

L1.24

L1.23
L1.22

L1.28

23

2

2

2

2

connexió a punt
057.1.036
conversió

a/s

2

3
3

3
3

L1.21

L1.20
L1.19

línia i número de lluminària

canalització 1Ø90 PEAD corrugat exterior, llis
interior (cable RVFV 0,6/1kV 4x6mm² presa
de terra amb cable de coure nu de 35mm² i
cada columna d'enllumenat connectada amb
secció de 4mm² a una placa de terra de
0,25m² amb espessor de 3mm)

quadre existent
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connexió a línia 3 quadre 31
(quan s'executi la Fase 3 es
connectarà al quadre EP057)
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canalització 1Ø90 PEAD corrugat exterior, llis
interior (cable RVFV 0,6/1kV 4x6mm² presa
de terra amb cable de coure nu de 35mm² i
cada columna d'enllumenat connectada amb
secció de 4mm² a una placa de terra de
0,25m² amb espessor de 3mm)

quadre existent
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previsió connexió dels punts
(031.3.111/112/113/114/115)
de la línia 3 quadre 31
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canalització 1Ø90 PEAD corrugat exterior, llis
interior (cable RVFV 0,6/1kV 4x6mm² presa
de terra amb cable de coure nu de 35mm² i
cada columna d'enllumenat connectada amb
secció de 4mm² a una placa de terra de
0,25m² amb espessor de 3mm)
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BÀCUL TIPUS FUL-7/10 de Escofet o EQUIVALENT
Esc.: 1/40 (cotes en cm)

BÀCUL TIPUS FUL-7/9 de Escofet o EQUIVALENT
Esc.: 1/40 (cotes en cm)
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Ø28
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DETALL PORTES DE REGISTRE
BÀCUL TIPUS FUL-7/9 i FUL-7/10
de Escofet o EQUIVALENT
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40 36

PLACA BASE TIPUS FUL-7/9
de Escofet o EQUIVALENT
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9
24

29
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CANALITZACIÓ AMB 1 TUBULAR Ø90
RASA SOTA VORERA
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compactació mecànica

compactació manual
cinta senyalitzadora

1Ø90 PEAD
corrugat exterior, llis interior

formigó HM-20/P/20

cable nu de coure de 35mm

nivell de paviment acabat
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corrugat exterior, llis interior
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reforç soldat
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H
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soldadura
cadweld o brida

SECCIÓ FONAMENTACIÓ
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alçada h AxA perns
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CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PLAÇA SANT MEDIR

CARRER  AMPLE

xarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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CARRER  DE  SANT  DANIEL

CARRER  DE  SANTA   MARCEL·LINA

xarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

A1

142
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CARRER DE SANT RAMONxarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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CARRER  DE  SANT  DANIEL

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA
A1

xarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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PASSATGE  DEL  LLORER

xarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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xarxa primària P.E.  Ø50mm  10atm. alta densitat
alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5 m3/h

xarxa secundària P.E. Ø40mm 10 atm. baixa densitat
alimentària (degoteig arbrat)

xarxa secundària P.E.  Ø63mm 10atm alta densitat
alimentària (boca reg)

pericó 60x60cm pas de calçada o de registre amb by-pass
sectorial

pericó 40x40x40cm amb desguàs connectat a sanejament,
vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1" amb
vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

anell obert degoters inserits 30cm 7ut. de 3,5 l/h P.E.
Ø16mm 4atm, auto-compensant amb tub dren Ø50mm
(degoteig arbrat)

ventosa

boca de reg  (connexió amb PE Ø50mm)
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58

58

ESQUEMA MULTIFILAR TIPUS REG
Esc.: s/e

Tapa:
·  realitzada en fundició dúctil ISO

1083/EN1563
·  compleix amb la norma EN-124
·  revestida amb pintura

hidrosoluble negra
·  superfície metal·lica antilliscant

tipus 4L registrat
·  tapa bloquejada amb el seu

marc per una tanca d'un quart
de gir per clau codificada. tapa
articulada a 105º, extraible a 90º
desprès de l'aixecament de l'eix
i de la tetilla, el bloqueig de
seguretat a 90º

·  27Kg. de pes (tot el dispositiu
39Kg.)

Marc:
·  realitzat en acer galvanitzat en

calent, laminat segons ISO 630
EN124

RegParcs i Jardins

B125

60
,0

58
,4

58,4

48
,0

5

6,5

48,0

6

3

60,0

planta

secció longitudinal

secció transversal

TAPA i MARC QUADRAT B-125
esc.: 1/20 (cotes en cm)

PERICÓ DE REGISTRE 60x60cm
esc.: 1/20 (cotes en cm)

tapa de fundició
ductil 60x60cm

planta

secció

paviment vorera

PERICÓ PER A LA DESINFECCIÓ DE LA XARXA
esc.: 1/20 (cotes en cm)

tapa de fundició
dúctil 60x60cm

secció

paviment vorera

s / màquina

≥10

tubs polietilé Ø variable dins
tubular de Ø el doble que el tub

50

10

panot 20x20x4cm

SECCIÓ PAS CREUAMENT VORERA TIPUS
DISPOSICIÓ TUBS DINS DE PAVIMENTS i VORERES
esc.: 1/20 (cotes en cm)

4
15

21

sauló

sauló

lamina polietilè color verd

planta

Nota:
les conexions dels goters amb
tub de reg seran registables

perspectiva

CROQUIS DETALLS DE REG PER GOTEIG EN ARBRES
esc.: s/e

60

clau de pas S.G.A.B.

comptador

clau de pas abonat

vàlvula antiretorn

58

58

planta

XA
R

XA
 B

O
Q

U
ES

 D
E 

R
EG

40mm

PARCS  I
JARDINS

DE REG
BOCA

secciótapa

BOCA DE REG-rosca barcelona
esc.: s/e

DETALL TUBULARS CONNEXIÓ BOCA DE REG
esc.: s/e

anella de tub PE Ø17mm amb goters
cada 50cm dins de tub de drenatge Ø63

tub de reg pebd 40mm per goteig

tub de reg per goteig

tubular polietilè de doble Ø del tub de reg anella de goters

ràcord llautó roscat
(45mm)

rosca 1 1/2"

cos foneria

muntura llautó roscada

boca de reg

registre connexió

tub de conducció de aigua

tubular polietilè de
doble Ø del tub de reg

tub de conducció de aigua

tubular polietilè de
doble Ø del tub de reg

ARBRAT

desguàs

descàrrega manual

B.R.

formigó HM-20

totxo perforat de
10x14x29cm

arrebossat
remolinat M-40/A

grava sense compactar

formigó 150 Kg/cm²

totxo perforat de
10x14x29cm

arrebossat
remolinat M-40/A

grava sense compactar

formigó 150 Kg/cm²

s / màquina

≥10

tubs polietilé
Ø variable

50
10

gespa o paviment
de sauló

SECCIÓ PAS CREUAMENT VORERA TIPUS
DISPOSICIÓ TUBS DINS DE PAVIMENTS i VORERES
esc.: 1/20 (cotes en cm)

terra vegetal

clau general
boques de reg

B.R.

reductor de pressiófiltre

programador SAMCLA 9V
(capacitat max. 2 sectors)
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PLAÇA SANT MEDIR

PLAÇA SANT MEDIR

Gf
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Gr
Gr

CARRER DE SANT RAMON

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PLAÇA SANT MEDIR

CARRER  AMPLE

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

CARRER  DE  SANT  DANIEL

CARRER  DE  SANTA   MARCEL·LINA

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

PASSATGE  DEL  LLORER

Inc.

Inc.

Sub.

Inc.

CARRER  DE  L'ESGLÉSIA

CARRER  DE  SANT  ANTONI

CARRER DE SANT RAMON

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

PLAÇA SANT MEDIR

CARRER  AMPLE

CARRER  DE  SANT  CASIMIR

CARRER  DE  SANT  DANIEL

CARRER  DE  SANTA   MARCEL·LINA

PASSATGE  DE  MARIA  LLUÏSA

PASSATGE  DEL  LLORER
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Sub.
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CARRER  DE  L'ESGLÉSIA

CARRER  DE  SANT  ANTONI

Ginkgo biloba   Ømáx 12,00m   hmáx 25,00m
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7 m PLANTA

Paviment

BASE Columna

CimentacióAlçat

FANAL FUL- 7/10
Altura de 7 metres, equipada amb 3 suports de projector i sortida de cable compatibles amb qualsevol
projector circular amb fixació per lira. Columna de secció troncocònica fabricada en acer galvanitzat i
pintura efecte corten. Ancorada amb placa base i quatre perns enroscats a cimentació de formigó.

9 m

PLANTA

Paviment

BASE Columna

CimentacióAlçat

FANAL FUL- 9
Altura de 9 metres, equipada amb 3 suports de projector i sortida de cable compatibles amb qualsevol
projector circular amb fixació per liraColumna de secció troncocònica fabricada en acer galvanitzat i pintura
efecte corten. Ancorada amb placa base i quatre perns enroscats a cimentació de formigó.

PLANTA

Paviment

BASE Columna

CimentacióAlçat

FANAL FUL- 7/9
Altura de 7 metres, equipada amb 3 suports de projector i sortida de cable compatibles amb qualsevol projector
circular amb fixació per lira. Columna de secció troncocònica fabricada en acer galvanitzat i pintura efecte corten.
Ancorada amb placa base i quatre perns enroscats a cimentació de formigó.
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ALZADOALZADOALZADO

FUL-12

FUL-10

FUL-9

®

FUL-7\10 FUL-7\9

ALZADO ALZADO

CARACTERISTICAS
1. columna troncocónica (conicidad 12,5%) de:

soldadura con cordón continuo en atmosfera de argón.
2. puertas  de registro y cerramiento con llave de tubo rectangular. 
3. proyectores recomendados MILOS HID (descarga MH) / Proyector MILOS Istanium LED

4. F-12: 254kg / F-10: 184kg / F-9: 159kg / F-7\10: 149kg / F-7\9: 162kg / F-5: 112kg
E 0 CM 150 CM

Jaume Artigues / Pere Cabrera DISEÑO / DESIGN

      b. acero galvanizado (e=4mm); Ful-5 (e=3mm)
      a. acero cor-ten (e=5mm); Ful-5 (e=4mm)

    colores carta Simon Lighting, reflector aluminio, optica asimétrica. Otros consultar. 

FUL-5

Coliso para pernoØ24

FUL-12
FUL-10
FUL-9

Coliso para pernoØ22

FUL-7/10

FUL-7/9
FUL-5

FUL-10FUL-10
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FUL-7\10 FUL-7\9FUL-9FUL-10FUL-12

CARACTERISTICAS
1. tapered column (taper 12.5%) made of:

continuous seam weld in argon atmophere
2. inspection hatch and lock with rectangular tube key. 
3. floodlight recommended MILOS HID (descarga MH) / Proyector MILOS Istanium LED

4. F-12: 254kg / F-10: 184kg / F-9: 159kg / F-7\10: 149kg / F-7\9: 162kg / F-5: 112kg Jaume Artigues / Pere Cabrera DISEÑO / DESIGN
    colour chart Simon Lighting, aluminium reflector, asimétric optic. Consult other options. 

      a. cor-ten steel (e=5mm); Ful-5 (e=4mm)
      b. galvanized steel (e=4mm); Ful-5 (e=3mm)

FUL-5
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CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
MATERIAL

COLOR
ACABADO
COLOC.
PESO

INSTALACIÓN / INSTALATION GEOMETRÍA / GEOMETRY

MATERIAL

COLOUR
FINISH
FIXING
WEIGHT

Cotas / Sizes cm
Update

hormigón

carta de colores estándard
decapado e hidrofugado
apoyado sin anclaje
1094 kg

concrete

standard colour chart
etched and waterproofed
free-standing

SER
P 6 - R

150

10/05/2021

E:1/40E:1/50

Escofet_lab

1094 kg

elevación / hoisting
P = 1094 kg

elevación con eslingas
de poliester / hoisting
with polyester slings

1. Serp R150

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

FRONTAL
FRONT

PLANTA
TOP

LATERAL
SIDE

10
,81

11
,6810
,81

15,0643,01

15
,03

0,8
6
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- 
Press
+------
¦  Des
¦         
¦-------
¦     PE
¦    PE
+------
Gruix 
+------
¦      ¦  
¦------¦
¦      ¦  
¦------¦
¦      ¦  
¦------¦
¦PE 40
¦------¦
¦PE 10
¦------¦
¦      ¦  
¦  DN 
¦ (mm
¦------¦
¦  16  
¦  20  
¦  25  
¦  32  
¦      ¦  
¦  40  
¦  50  
¦  63  
¦  75  
¦      ¦  
¦  90  
¦ 110  
¦ 125  
¦ 140  
¦      ¦  
¦ 160  
¦ 180  
¦ 200  

PE 100  (E
ió de la prova

-------------------
signació tub ¦ P
         ¦   a 20°
-----------¦-------
E 40       ¦      7

E 100       ¦     1
-------------------
 de la paret i le
-------------------
                   S
------------------
  SDR 7,4   ¦   
------------------
             Press
------------------
0 ¦    PN 10    
------------------
00¦      -      ¦   
------------------
               Grui
 ¦-----------------
) ¦ mín. ¦ màx.
------¦------¦-----
¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -
¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2
¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2
¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3
     ¦      ¦      ¦  
¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3
¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4
¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5
¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 
     ¦      ¦      ¦  
¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 
 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦
 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦
 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦
     ¦      ¦      ¦  
 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦
 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦
 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦

EN ISO 1133 a
a hidràulica a 2
--------------+ 
Pressió de pro
C (bar)    ¦ 
------------¦ 
7,0 MPa      ¦ 
12,4 MPa      ¦
--------------+  
es seves toler
-------------------
ÈRIE              
------------------
 SDR 11    ¦   
------------------

sió nominal, P
------------------
¦     PN 6    ¦   
------------------
 PN 16    ¦    P
------------------
x de paret, e (
-------------------
. ¦ mín. ¦ màx. 
--¦------¦------¦--
-   ¦   -  ¦  -   ¦  -
2,0 ¦  2,3 ¦  -   
2,3 ¦  2,7 ¦  -   
3,0 ¦  3,4 ¦  2,0
    ¦      ¦      ¦   
3,7 ¦  4,2 ¦  2,4
4,6 ¦  5,2 ¦  3,0
5,8 ¦  6,5 ¦  3,8
 6,8 ¦  7,6 ¦  4,
    ¦      ¦      ¦   
 8,2 ¦  9,2 ¦  5,
 10,0 ¦ 11,1 ¦  
 11,4 ¦ 12,7 ¦  
 12,7 ¦ 14,1 ¦  
    ¦      ¦      ¦   
 14,6 ¦ 16,2 ¦  
 16,4 ¦ 18,2 ¦ 
 18,2 ¦ 20,2 ¦ 

a 190ºC i càrre
20°C: 

ova  ¦ 

 

rències: 
-------------------
                 ¦ 
-------------------
SDR 17    ¦   S
-------------------
N (bar)           
-------------------
    -      ¦    PN 
-------------------
PN 10    ¦    PN
-------------------
(mm)              
------------------
 ¦ mín. ¦ màx. 
----¦------¦------¦
-   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  -   ¦  -   ¦  -   
¦  -   ¦  -   ¦  -   

0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -
    ¦      ¦ 
4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -
0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦ 
8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦ 
,5 ¦  5,1 ¦  2,9 
    ¦      ¦ 
,4 ¦  6,1 ¦  3,5 
 6,6 ¦  7,4 ¦  4,
 7,4 ¦  8,3 ¦  4,
 8,3 ¦  9,3 ¦  5,
    ¦      ¦ 
 9,5 ¦ 10,6 ¦  6
10,7 ¦ 11,9 ¦  6
11,9 ¦ 13,2 ¦  7

ega de 5 kg d

---+ 

--¦ 
SDR 26    ¦ 
--¦ 
      ¦ 
--¦ 
4     ¦ 

--¦ 
N 6     ¦ 
--¦ 
    ¦ 
---¦ 
¦ mín. ¦ màx. ¦
¦ 

¦ 
¦ 
-   ¦ 

-   ¦ 
 2,3 ¦ 
 2,9 ¦ 
¦  3,3 ¦ 

¦  4,0 ¦ 
2 ¦  4,8 ¦ 
8 ¦  5,4 ¦ 
4 ¦  6,1 ¦ 

,2 ¦  7,0 ¦ 
6,9 ¦  7,7 ¦ 
7,7 ¦  8,6 ¦ 

 

urant 10 min)

 

:  0,2 g/10 min

 

n a 1,4 g/10 m

PLEC DE P

min  

PRESCRIPCIONS  TÈNIQUES 

¦ 225  ¦ 30
¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34
¦ 280  ¦ 38
¦ 315  ¦ 43
¦ 355  ¦ 48
¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54
¦ 450  ¦ 61
¦ 500  ¦   -
¦ 560  ¦   -
¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -
¦ 710  ¦   -
¦ 800  ¦   -
¦ 900  ¦   -
¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   
+-----------
Diàmetre
+-----------
¦   DN   ¦  
¦  (mm)  ¦-
¦        ¦    m
¦--------¦---
¦   16   ¦   
¦   20   ¦   
¦   25   ¦   
¦   32   ¦   
¦        ¦     
¦   40   ¦   
¦   50   ¦   
¦   63   ¦   
¦   75   ¦   
¦        ¦     
¦   90   ¦   
¦  110   ¦  
¦  125   ¦  
¦  140   ¦  
¦        ¦     
¦  160   ¦  
¦  180   ¦  
¦  200   ¦  

0,8 ¦ 34,0 ¦ 20
¦      ¦      ¦      ¦ 
4,2 ¦ 37,8 ¦ 22
8,3 ¦ 42,3 ¦ 25
3,1 ¦ 47,6 ¦ 28
8,5 ¦ 53,5 ¦ 32
¦      ¦      ¦      ¦ 
4,7 ¦ 60,3 ¦ 36
1,5 ¦ 67,8 ¦ 40
-  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 
-  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦ 
-  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 
-  ¦  -   ¦  -   ¦  - 
-  ¦  -   ¦  -   ¦  - 
-  ¦  -   ¦  -   ¦  - 
¦      ¦      ¦      ¦ 
 -  ¦  -   ¦  -   ¦  -
-------------------

e exterior mig i
-------------------
 Diàmetre exte
------------------
mín.    ¦    màx
----------¦--------
  16,0    ¦    16
  20,0    ¦    20
  25,0    ¦    25
  32,0    ¦    32
        ¦            ¦ 
  40,0    ¦    40
  50,0    ¦    50
  63,0    ¦    63
  75,0    ¦    75
        ¦            ¦ 
  90,0    ¦    90
  110,0    ¦   11
  125,0    ¦   12
  140,0    ¦   14
        ¦            ¦ 
  160,0    ¦   16
  180,0    ¦   18
  200,0    ¦   20

,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4
      ¦      ¦      ¦ 
,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8
,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6
,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7
,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1
      ¦      ¦      ¦ 
,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7
,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7
50,1 ¦ 29,7 ¦ 3
56,0 ¦ 33,2 ¦ 3
      ¦      ¦      ¦ 
63,1 ¦ 37,4 ¦ 4
   ¦ 42,2 ¦ 46,5
   ¦ 47,4 ¦ 52,3
   ¦ 53,3 ¦ 58,8
      ¦      ¦      ¦ 
-   ¦ 59,3 ¦ 65,4
------------------
i ovalització ab
------------------
erior mig  ¦ Ov
-------¦    màxim
x.    ¦             ¦ 
-----¦-------------
,3    ¦     1,2    
,3    ¦     1,2    
,3    ¦     1,2    
,3    ¦     1,3    
             ¦ 
,4    ¦     1,4    
,4    ¦     1,4    
,4    ¦     1,5    
,5    ¦     1,6    
             ¦ 
,6    ¦     1,8    

10,7    ¦     2,2 
25,8    ¦     2,5 
40,9    ¦     2,8 
             ¦ 
61,0    ¦     3,2 
81,1    ¦     3,6 
01,2    ¦     4,0 

PRO

4 ¦ 14,9 ¦  8,6 
     ¦ 
8 ¦ 16,4 ¦  9,6 
6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 
7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 
1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 
     ¦ 
7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 
7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 
32,8 ¦ 19,1 ¦ 21
36,7 ¦ 21,4 ¦ 23
     ¦ 

41,3 ¦ 24,1 ¦ 26
 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
     ¦ 

4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 
----------------+ 
bsoluta:  
--+ 

valització ¦ 
ma   ¦ 

-¦ 
  ¦ 
  ¦ 
  ¦ 
  ¦ 

  ¦ 
  ¦ 
  ¦ 
  ¦ 

  ¦ 
     ¦ 
     ¦ 
     ¦ 

     ¦ 
     ¦ 
     ¦ 
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CARRER SAN

¦  9,6 ¦ 

¦ 10,7 ¦ 
 ¦ 11,9 ¦ 
 ¦ 13,5 ¦ 
 ¦ 15,1 ¦ 

 ¦ 17,0 ¦ 
 ¦ 19,1 ¦ 
1,2 ¦ 
3,7 ¦ 

6,7 ¦ 
¦ 
¦ 
¦ 

 ¦ 
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 ¦            ¦       
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0   ¦   900,0    ¦
 ¦            ¦       
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      ¦             ¦ 
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¦   316,9    ¦    
¦   357,2    ¦    
      ¦             ¦ 
¦   402,4    ¦    
¦   452,7    ¦    
¦   503,0    ¦    
¦   563,4    ¦    
      ¦             ¦ 
¦   633,8    ¦    
¦   716,4    ¦     
¦   807,2    ¦     
¦   908,1    ¦     
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  ¦  1009,0    ¦  
-------------------
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PROJECTE EXECUTIU (FASE 2 i 3)DE LES OBRES  DE SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM i  
REURBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEFINIT DEL CARRER SANTA MARCEL·LINA i ENTORN.  
SEPARATA FASE 2 ÀMBIT SANT MEDIR – ÀMBIT P. LLORER. Exp. 154-2021-005.  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 AMIDAMENTS 
4.2 ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

4.3 QUADRES DE PREUS NÚMERO 1 i 2 
4.4 PRESSUPOST GENERAL 

4.5 RESUM DEL PRESSUPOST 
4.6 ÚLTIM FULL 

 



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOV.TERRES

1 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 maquinària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilones 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs arrencada de pal per a senyal amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyals 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 plafó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separadors carril bici 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, o fixada a façana, inclòs
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punts de llum 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i
anul·lació d'embornal i tapiat de les connexions, tot segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola 755,800 755,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 755,800

11 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 640,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

12 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o
contenidor, en entorn urbà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fresats d'encaix 18,500 6,000 111,000 C#*D#*E#*F#
2 38,000 6,000 228,000 C#*D#*E#*F#
3 0,550 6,000 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,300

14 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 345,500 345,500 C#*D#*E#*F#
2 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
5 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#
6 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.652,500

15 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tall previ 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

16 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 2.311,500 2.311,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.311,500

17 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm
de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals 63,000 0,600 37,800 C#*D#*E#*F#
2 65,000 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,800

18 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - base 2.311,500 2.311,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.311,500

19 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa 3.965,000 0,400 1.586,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.586,000

20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa 3.965,000 3.965,000 C#*D#*E#*F#
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3.965,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

1 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de serveis situats a calçada o a vorera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o marxapeu, incloent neteja i preparació de la base,
impermeabilització aplicació de morter de reparació, col·locació de material de revestiment i acabat de la
trobada amb el paviment, tot segons indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 267,000 267,000 C#*D#*E#*F#
4 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
5 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#
6 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
7 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,500

3 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 102,000 0,500 51,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
3 267,000 0,500 133,500 C#*D#*E#*F#
4 65,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#
5 50,500 0,500 25,250 C#*D#*E#*F#
6 65,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#
7 42,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,750

4 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 102,000 0,500 51,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
3 267,000 0,500 133,500 C#*D#*E#*F#
4 65,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#
5 50,500 0,500 25,250 C#*D#*E#*F#
6 65,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#
7 42,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 305,750

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base voreres 700,000 0,200 140,000 C#*D#*E#*F#
2 235,000 0,200 47,000 C#*D#*E#*F#
3 341,500 0,200 68,300 C#*D#*E#*F#
4 136,000 0,200 27,200 C#*D#*E#*F#
5 241,700 0,200 48,340 C#*D#*E#*F#
6 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 0,200 106,000 C#*D#*E#*F#

7 base calaçada - pav MBC 727,500 0,250 181,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 618,715

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base voreres 700,000 0,150 105,000 C#*D#*E#*F#
2 235,000 0,150 35,250 C#*D#*E#*F#
3 341,500 0,150 51,225 C#*D#*E#*F#
4 136,000 0,150 20,400 C#*D#*E#*F#
5 241,700 0,150 36,255 C#*D#*E#*F#
6 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 0,220 116,600 C#*D#*E#*F#

7 base calçada - pav MBC 727,500 0,220 160,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524,780

7 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells 4,500 12,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 15,000 67,500 C#*D#*E#*F#
3 4,500 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 9,500 5,000 47,500 C#*D#*E#*F#
5 7,500 9,000 67,500 C#*D#*E#*F#
6 separador paviment drenant plaça 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,500

8 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - pav MBC 727,500 0,050 2,400 87,300 C#*D#*E#*F#
2 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 0,050 2,400 63,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,900

9 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - pav MBC 727,500 0,070 2,400 122,220 C#*D#*E#*F#
2 727,500 0,080 2,400 139,680 C#*D#*E#*F#
3 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 0,070 2,400 89,040 C#*D#*E#*F#

4 530,000 0,080 2,400 101,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,700

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - pav MBC 727,500 727,500 C#*D#*E#*F#
2 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,500

11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - pav MBC 727,500 727,500 C#*D#*E#*F#
2 base calçada - pav MBC M.lluisa i

Daniel
530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,500

12 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - amb peça 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 910,000 910,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

14 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 341,500 341,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,500

15 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de Breinco o equivalent, de mides
segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF.
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres - PTI - ratllat 62,900 62,900 C#*D#*E#*F#
2 voreres - PTI - botonera 41,500 0,400 16,600 C#*D#*E#*F#
3 72,500 0,400 29,000 C#*D#*E#*F#
4 102,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#
5 185,500 0,400 74,200 C#*D#*E#*F#
6 45,500 0,400 18,200 C#*D#*E#*F#
7 Sant Antoni i Esglèsia 101,000 0,400 40,400 C#*D#*E#*F#
8 102,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#
9 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,700

16 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola 244,700 0,300 0,200 14,682 C#*D#*E#*F#
2 135,000 0,300 0,200 8,100 C#*D#*E#*F#
3 151,000 0,300 0,200 9,060 C#*D#*E#*F#
4 36,000 0,300 0,200 2,000 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,162

17 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm, rejuntades amb beurada
de ciment de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola 244,700 244,700 C#*D#*E#*F#
2 135,000 0,300 0,200 8,100 C#*D#*E#*F#
3 151,000 0,300 0,200 9,060 C#*D#*E#*F#
4 36,000 0,300 0,200 2,000 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,180

18 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, amb separadors, col·locada al trencajunt sobre base de sorra estabillitzada amb calç
de 5cm, tot segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment drenant - plaça 671,000 671,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 671,000

19 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm o segons DF), amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment drenant - plaça 671,000 0,150 100,650 C#*D#*E#*F#
2 paviment drenant 65,000 2,000 0,150 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,150

20 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF), amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment drenant - plaça 671,000 0,150 100,650 C#*D#*E#*F#

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 paviment drenant 65,000 2,000 0,200 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,650

21 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de 40x40x12cm amb 40% de trama, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, inclòs part proporcional de peces d'extrem i cantonada i reblert amb graveta fina,
tot segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment drenant 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

22 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats a l'escocell amb junta oberta, tot segons especejament de plànols i
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells plaça 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  CLAVEGUERAM

1 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part proporcional de pous i registres, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector existent 397,000 397,000 C#*D#*E#*F#
2 claveguerons 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,000

2 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència de serveis, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a h mèd
2 D400 40,000 0,600 2,200 52,800 C#*D#*E#*F#
3 90,000 0,600 2,200 118,800 C#*D#*E#*F#
4 D500 21,500 0,800 2,200 37,840 C#*D#*E#*F#
5 41,500 0,800 2,200 73,040 C#*D#*E#*F#
6 56,000 0,800 2,200 98,560 C#*D#*E#*F#
7 D630 104,000 1,000 2,200 228,800 C#*D#*E#*F#
8 claveguerons 122,000 0,500 1,500 91,500 C#*D#*E#*F#
9 embornals 230,000 0,500 1,500 172,500 C#*D#*E#*F#

10 44,000 1,000 0,500 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
11 pous 16,000 1,500 1,500 2,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 985,840
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

3 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a h mèd
2 D400 40,000 0,600 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
3 90,000 0,600 1,650 89,100 C#*D#*E#*F#
4 D500 21,500 0,800 1,550 26,660 C#*D#*E#*F#
5 41,500 0,800 1,550 51,460 C#*D#*E#*F#
6 56,000 0,800 1,550 69,440 C#*D#*E#*F#
7 D630 104,000 1,000 1,450 150,800 C#*D#*E#*F#
8 claveguerons 122,000 0,500 1,100 67,100 C#*D#*E#*F#
9 embornals 230,000 0,500 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 609,160

4 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió embornals 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

7 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió embornals 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

8 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovació claveguerons 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 122,000

9 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovació claveguerons 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

10 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

11 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 500
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D500 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
2 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#
3 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

12 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D630 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

13 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

14 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D500 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
2 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#
3 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 119,000

15 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D630 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

16 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400 segons norma UNE-EN
124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter, incloent la part proporcional
de recalçament amb maó i morter, tot segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
fins a diàmetre 630 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 7,000 2,200 15,400 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#
3 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,200

20 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels tècnics municipals i indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a xarxa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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21 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució de les obres, amb tub D250mm i part proporcional de
connexions, tot segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector existent 397,000 397,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,000

22 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lectors 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
3 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 353,000

23 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuaments 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans manuals i mecànica i
en presència de serveis, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització - D90 656,000 656,000 C#*D#*E#*F#
2 rasa amb 2D90 -70,200 -70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,800

3 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització - D90 656,000 656,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 656,000

4 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuaments 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de
40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 02  ELECTRICITAT

1 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra - punts de llum 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 xarxa de terra - quadre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 51,000

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra 585,800 1,050 615,090 C#*D#*E#*F#
2 45,000 1,050 47,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,340

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat 656,000 1,150 754,400 C#*D#*E#*F#
2 45,000 1,150 51,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 806,150

6 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA o equivalent, amb armari antivandàlic
amb portes empotrables, pany de seguretat, amb grau de protecció del conjunt IP65, IK 10, completament
muntat en bancada, connectat i en funcionament. Inclòs sistema de regulació CLEVER LIGHTING o segons
indicacions dels tècnics municipals i de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre d'enllumenat existent, inclòs càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal o a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 03  ENLLUMENAT

1 XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions provisionals durant les obres

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o
equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat
acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLIT simple 5m - 25W 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o
equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP I030 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat
acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLIT simple 5m - 16W 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K F4MC
PMMA S P040 gris plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions
transitòries, driver de regulació compatible, totalment instal·lat per al seu correcte funcionament. Inclou tots els
elements auxiliars per a la seva col·locació en columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punts de llum - FUL 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, lleugerament inclinada, d'acer
CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i
cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm
del paviment i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable
de coure nu de 35 mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT, d'acer CORTEN
(g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer
inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i
una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de
35 mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  REG

1 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 comptador reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base drenant de graves,
lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb
tirador ocultable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans manuals i mecànica i
en presència de serveis, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 95,000 2,000 190,000 C#*D#*E#*F#
5 41,000 2,000 82,000 C#*D#*E#*F#
6 32,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#
7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 a/d creuaments -46,500 -46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,500

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuaments 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

6 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 protecció reg 860,000 860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 860,000

7 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el clavegueram existent. Tot inclós segons indicacions de la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 descàrrega 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 primària 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 boca de reg 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

10 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg - arbrat 264,000 264,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

11 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat autocompensant i
antisucció cada 0,30 m , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l , finalitzada amb
tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de
50 mm i el soterrament a 15 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anella arbres 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 boca de reg 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER o equivalent,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sectors reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH de
SAMCLA, incloent la configuració.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Programador SAMCLABOX 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó
d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventoses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  OBRA CIVIL - SOTERRAMENT TELEF

1 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC 63/90/561
Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de 40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  SSAA - GAS

1 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència de serveis, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 variant de gas 12,000 0,600 2,200 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

2 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 variant de gas 12,000 0,600 1,800 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 variant de gas 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 variant de gas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 XPAJYRZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia per la variant de la canonada de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 variant gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  OBRA CIVIL - SOTERRAMENT ELEC

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament elec. 74,500 74,500 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 creuaments 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,000

2 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament elec. 74,500 74,500 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,500

3 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuaments 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500
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Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 04  ENJARDINAMENT

1 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x100x100 cm amb
mitjans manuals i mecànics, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria
(categoria alta) i graves, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbrat 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 05  ELEMENTS URBANS

1 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent segons indicacions de la DF, de 70 l de
capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements urbans - papereres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada FSC, tractada en
autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat pintat color plata,
fixada mecànicament al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cadires 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, format per peces de formigó
armat, decapat i hidrofugat, col·locades recolzades sobre el paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells elevats 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions mecàniques al paviment, de 19cm de diàmetre, de color a
triar per la DF, segons DT i indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separadors 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de mides segons DT i indicacions de
la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaques compl. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PMR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 suport 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia de detenció 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

8 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 passos de vianants 8,500 5,000 42,500 C#*D#*E#*F#
2 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#
4 15,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 3,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió, inclós temps d'espera per a la
càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra 1.586,000 1,200 1.903,200 C#*D#*E#*F#
2 985,840 1,200 1.183,008 C#*D#*E#*F#
3 -609,160 1,200 -730,992 C#*D#*E#*F#
4 residus 12,000 1,000 0,150 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#
5 755,800 0,300 0,350 1,300 103,167 C#*D#*E#*F#
6 640,000 0,200 0,400 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#
7 1.652,500 0,200 1,300 429,650 C#*D#*E#*F#
8 2.311,500 0,150 1,300 450,743 C#*D#*E#*F#
9 115,800 0,200 1,300 30,108 C#*D#*E#*F#

10 2.311,500 0,200 1,300 600,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.038,774

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra 1.586,000 1,200 1.903,200 C#*D#*E#*F#
2 985,840 1,200 1.183,008 C#*D#*E#*F#
3 -609,160 1,200 -730,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.355,216

3 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), i de mescla bituminosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus 12,000 1,000 0,150 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#
2 755,800 0,300 0,350 1,300 103,167 C#*D#*E#*F#
3 640,000 0,200 0,400 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#
4 1.652,500 0,200 1,300 429,650 C#*D#*E#*F#
5 2.311,500 0,150 1,300 450,743 C#*D#*E#*F#
6 115,800 0,200 1,300 30,108 C#*D#*E#*F#
7 2.311,500 0,200 1,300 600,990 C#*D#*E#*F#
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Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 1.683,558

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  RESIDUS SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de
residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gest residus 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA9F1CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat contra factura de laboratori degudament homologat i autoritzat
i  d'acord amb el Pla de Control aprovat en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell informatiu de les obres, de dimensions i disseny
segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat mecànicament
sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs fonamentacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

1 cartell d'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o equivalent, dins de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ajustos tanca new jersey protecció 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 proteccions 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 04  VARIS

1 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o de la
DF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES
Capítol 01  AJUDES OBRA CIVIL

1 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i acabats associats a les actuacions de soterrament de les
línies aèries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ajuts soterrament aeris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 27

Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES
Capítol 02  ACTUACIONS DE COMPAYIA

1 XPAJY5ZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia pel soterrament de les línies elèctriques aèries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament línies aèries 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR
Fase F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES
Capítol 03  ALTRES

1 XPA9F2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de
residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gest residus 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOV.TERRES

1 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilones 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs arrencada de pal per a senyal amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització existent 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, o fixada a façana, inclòs
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punts de llum 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i
anul·lació d'embornal i tapiat de les connexions, tot segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola 98,700 2,000 197,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,400

7 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 98,700 2,000 197,400 C#*D#*E#*F#
2 a/d guals -6,000 0,600 -3,600 C#*D#*E#*F#
3 -12,000 0,600 -7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,600

8 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 251,500 251,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,500

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 límit demolició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Sant Antoni 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#
4 Esglèsia 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 274,500

10 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 387,200 387,200 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni 81,000 1,500 121,500 C#*D#*E#*F#
3 Esglèsia 50,000 1,500 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,700

11 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm
de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals - amb peça 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#
3 guals - enllaç carrers transv. 7,400 0,600 4,440 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
5 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,540

12 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 387,200 387,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,200

13 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació caixa 640,000 0,400 256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repàs caixa 640,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

1 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o marxapeu, incloent neteja i preparació de la base,
impermeabilització aplicació de morter de reparació, col·locació de material de revestiment i acabat de la
trobada amb el paviment, tot segons indicacions de la DF
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
2 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

2 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 103,000 0,500 51,500 C#*D#*E#*F#
2 93,000 0,500 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

3 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ajust façana 103,000 0,500 51,500 C#*D#*E#*F#
2 93,000 0,500 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base voreres 225,000 0,200 45,000 C#*D#*E#*F#
2 95,000 0,200 19,000 C#*D#*E#*F#
3 base calçada 255,000 0,200 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base voreres 225,000 0,150 33,750 C#*D#*E#*F#
2 95,000 0,150 14,250 C#*D#*E#*F#
3 base calçada 255,000 0,220 56,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,100

6 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

7 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent, de
color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
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2 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

8 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 2,000 0,300 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

9 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm, rejuntades amb beurada
de ciment de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

10 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de serveis situats a calçada o a vorera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 0,050 2,400 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

12 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada - pav MBC 255,000 0,070 2,400 42,840 C#*D#*E#*F#
2 255,000 0,080 2,400 48,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,800

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 2,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

14 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000
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15 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de Breinco o equivalent, de mides
segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PTI botons 1,800 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
2 PTI direccional 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  CLAVEGUERAM

1 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part proporcional de pous i registres, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esglèsia 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,000

2 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència de serveis, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a h mèd
2 D400 96,000 0,600 1,800 103,680 C#*D#*E#*F#
3 claveguerons 20,500 0,500 1,500 15,375 C#*D#*E#*F#
4 embornals 57,500 0,500 1,500 43,125 C#*D#*E#*F#
5 9,000 1,000 0,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
6 pous 3,000 1,500 1,500 1,800 12,150 C#*D#*E#*F#
8 Sant Antoni
9 82,000 1,200 2,000 196,800 C#*D#*E#*F#

11 Esglèsia 50,000 1,200 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,630

3 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb
compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a h mèd
2 D400 96,000 0,600 1,250 72,000 C#*D#*E#*F#
3 claveguerons 20,500 0,500 1,100 11,275 C#*D#*E#*F#
4 embornals 57,500 0,500 1,000 28,750 C#*D#*E#*F#
6 Sant Antoni
7 82,000 1,200 1,500 147,600 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Esglèsia 50,000 1,200 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,625
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4 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió embornals 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#
2 Sant antoni i esglèsia 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,500

7 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió embornals 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#
3 Sant antoni i esglèsia 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,500

8 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 claveguerons 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

9 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 claveguerons 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

10 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 D400 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

11 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni i esglèsia 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400 segons norma UNE-EN
124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter, incloent la part proporcional
de recalçament amb maó i morter, tot segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni i esglèsia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
fins a diàmetre 630 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni i Esglèsia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 3,000 1,800 5,400 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni i esglèsia 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

16 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lectors 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Antoni i Esglèsia 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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3 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

17 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels tècnics municipals i indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a xarxa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esglèsia 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

19 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 500
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esglèsia 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans manuals i mecànica i
en presència de serveis, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització - D90 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

2 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització - D90 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

3 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de
40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
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acabada i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 02  ELECTRICITAT

1 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra 112,500 1,050 118,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,125

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cablejat 112,500 1,150 129,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,375

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT
Sub subcapítol 03  ENLLUMENAT
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1 XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions provisionals durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o
equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat
acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLIT simple 5m 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  OBRA CIVIL - SOTERRAMENT TELEF.

1 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

2 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC 63/90/561
Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de 40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 05  ELEMENTS URBANS

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 38

1 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent segons indicacions de la DF, de 70 l de
capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements urbans - papereres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de mides segons DT i indicacions de
la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaques compl. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 suport 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS
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1 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió, inclós temps d'espera per a la
càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra 256,000 1,200 307,200 C#*D#*E#*F#
2 178,830 1,200 214,596 C#*D#*E#*F#
3 -112,025 1,200 -134,430 C#*D#*E#*F#
4 residus 42,000 1,000 0,150 1,300 8,190 C#*D#*E#*F#
5 197,400 0,300 0,350 1,300 26,945 C#*D#*E#*F#
6 186,600 0,200 0,400 1,300 19,406 C#*D#*E#*F#
7 215,500 0,200 1,300 56,030 C#*D#*E#*F#
8 583,700 0,150 1,300 113,822 C#*D#*E#*F#
9 18,540 0,200 1,300 4,820 C#*D#*E#*F#

10 387,200 0,200 1,300 100,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 717,251

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra 256,000 1,200 307,200 C#*D#*E#*F#
2 178,830 1,200 214,596 C#*D#*E#*F#
3 -112,025 1,200 -134,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,366

3 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), i de mescla bituminosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus 42,000 1,000 0,150 1,300 8,190 C#*D#*E#*F#
2 197,400 0,300 0,350 1,300 26,945 C#*D#*E#*F#
3 186,600 0,200 0,400 1,300 19,406 C#*D#*E#*F#
4 215,500 0,200 1,300 56,030 C#*D#*E#*F#
5 387,200 0,150 1,300 75,504 C#*D#*E#*F#
6 18,540 0,200 1,300 4,820 C#*D#*E#*F#
7 387,200 0,200 1,300 100,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,567

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  RESIDUS SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90F21 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de
residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 40

Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA9F3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA9F3CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat contra factura de laboratori degudament homologat i autoritzat
i  d'acord amb el Pla de Control aprovat en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell informatiu de les obres, de dimensions i disseny
segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat mecànicament
sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs fonamentacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cartell d'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 proteccions 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 41

Obra 01 PRESSUPOST ENTORNS SANTA MARCEL·LINA
Àmbit A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER
Fase F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ
Capítol 08  ALTRES
Subcapítol 04  VARIS

1 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o de la
DF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de
forma rectangular de 10x30 cm i
8 cm de gruix, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons
especejament de plànols i
indicacions de la DF.

54,32 1.230,000 6,311 66.813,60 6,31

XPAJY5ZZ pa Partida alçada a justificar
contra factura de companyia pel
soterrament de les línies
elèctriques aèries.

54.784,70 1,000 5,172 54.784,70 11,48

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20
/ I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

86,03 628,880 5,113 54.102,55 16,59

FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació
de conjunt FLIT simple de 5m
d'alçada, amb lluminària FLIT
de 16W de Salvi o equivalent, L
FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
I030 gris plata G2 i columna
FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver
compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb
marcatge CE emès per un
organisme notificat acreditat
per ENAC, inclòs tractament de
la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de
formigó, totalment muntant,
connectat i en funcionament.

1.703,41 31,000 4,994 52.805,71 21,57

F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), i
de mescla bituminosa.

24,15 1.975,125 4,505 47.699,27 26,07

F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de
formigó, de forma rectangular,
de 40x60x10cm, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, amb separadors,
col·locada al trencajunt sobre
base de sorra estabillitzada
amb calç de 5cm, tot segons
especejament de plànols i
indicacions de la DF.

67,32 671,000 4,266 45.171,72 30,34

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

64,80 544,500 3,337 35.283,60 33,67

FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i
perforació del tub amb corona i
peces especials.

114,80 304,500 3,308 34.956,60 36,97

F2R5423Z m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió,
inclós temps d'espera per a la
càrrega

7,10 4.756,025 3,199 33.767,78 40,16

FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació
de conjunt FLIT simple de 5m
d'alçada, amb lluminària FLIT
de 25W de Salvi o equivalent, L
FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
T060 gris plata G2 i columna
FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver
compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb
marcatge CE emès per un
organisme notificat acreditat
per ENAC, inclòs tractament de
la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de
formigó, totalment muntant,
connectat i en funcionament.

1.697,79 15,000 2,4010 25.466,85 42,56

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,40 2.742,582 2,1711 23.037,69 44,74

F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de
forma rectangular, botonera o
ratllat, de Breinco o
equivalent, de mides segons DT
i color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de
ciment M10 pastat i beurada de
ciment, segons especejament de
plànols i indicacions de la DF.

58,34 333,500 1,8412 19.456,39 46,57

F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

26,44 733,715 1,8313 19.399,42 48,41

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de
forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons
especejament de plànols i
indicacions de la DF.

55,85 320,000 1,6914 17.872,00 50,09

F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de
forma rectangular de 20x30 cm i
8 cm de gruix, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons
especejament de plànols i
indicacions de la DF.

51,67 341,500 1,6715 17.645,31 51,76

FQ13VE75 u Subministrament i col·locació
d'escocell tipus SERP d'ESCOFET
o equivalent, format per peces
de formigó armat, decapat i
hidrofugat, col·locades
recolzades sobre el paviment.

4.141,91 4,000 1,5616 16.567,64 53,32

F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en
qualsevol tipus de terreny i en
presència de serveis,
realitzada amb mitjans mecànics
i manuals i càrrega mecànica
sobre camió

10,10 1.467,310 1,4017 14.819,83 54,72

FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè,
amb paret interna llisa i
externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15cm

44,07 307,000 1,2818 13.529,49 56,00

F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó,
de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,96 2.698,700 1,2619 13.385,55 57,26

F96AU010 m Vorada de xapa d'acer
galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

38,77 334,500 1,2220 12.968,57 58,49

F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa
amb material de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, amb
compactació del 95% PM

13,66 941,745 1,2121 12.864,24 59,70

F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

68,41 181,500 1,1722 12.416,42 60,87

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de
ESCOFET o equivalent, de 7 m
d'alçària, lleugerament
inclinada, d'acer CORTEN
(g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir
3 llumeneres amb fixació lira i
cargols d'acer inoxidable DIN
933, M10x25, 2 portes de
registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del
paviment i una separació de 10
cm entre elles. Inclou caixes
de connexió i tallacircuits,
terminal per a cable de coure
nu de 35 mm2, fonamentació de
formigó HM 20, amb placa base i
4  perns de M22x700

2.003,02 6,000 1,1323 12.018,12 62,01

F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre base de
formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

6,26 1.904,000 1,1324 11.919,04 63,13

F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

4,09 2.895,200 1,1225 11.841,37 64,25

FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa
d'embornal abatible i
reversible de 70x30 cm, de
barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb
compliment de la norma UNE
EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a
model BARCELONA 1

206,20 53,000 1,0326 10.928,60 65,28

FDD15528 m Paret per a pou circular de
D=80 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4

225,93 47,600 1,0227 10.754,27 66,30

FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peça CLIP i
perforació del tub amb corona i
peces especials.

70,49 142,500 0,9528 10.044,83 67,25

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans
mecànics per a instal·lacions
de 40x50 cm, amb mitjans
manuals i mecànica i en
presència de serveis, inclou el
piconatge del fons, aportació
de 20 cm de sorra garbellada,
resta del reblert i compactació
per capes amb terres
seleccionades sense pedres de
la pròpia excavació. Inclou
banda de senyalització.

8,52 1.178,800 0,9529 10.043,38 68,19

FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació
de lluminària CIRCUS de Salvi o
equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP
30K F4MC PMMA S P040 gris plata
G2 de 15W, orientable, amb
connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions
transitòries, driver de
regulació compatible, totalment
instal·lat per al seu correcte
funcionament. Inclou tots els
elements auxiliars per a la
seva col·locació en columna

435,87 23,000 0,9530 10.025,01 69,14

XPAJYRZZ pa Partida alçada a justificar
contra factura de companyia per
la variant de la canonada de
gas

10.000,00 1,000 0,9431 10.000,00 71,03

XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per
a donar compliment a les
peticions en fase d'obra dels
tècnics municipals i/o de la DF

10.000,00 1,000 0,9432 10.000,00 70,08

FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè,
amb paret interna llisa i
externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15cm

59,06 169,000 0,9433 9.981,14 71,97

FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures
interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb
morter 1:3, sobre base drenant
de 20 cm de grava de 15 mm de
diàmetre. Inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals,
passatubs, tapa de fosa dúctil
de 60x60 cm de resistència
C-250 i qualsevol material o mà
d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment
acabada.

292,24 33,000 0,9134 9.643,92 72,88

XPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

9.626,81 1,000 0,9135 9.626,81 73,79

F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de color negre o segons
DT, de 30x30x8 cm, rejuntades
amb beurada de ciment de color

19,82 476,180 0,8936 9.437,89 74,68

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F711X864 m Protecció durant les obres i
posterior reparació de façana
i/o marxapeu, incloent neteja i
preparació de la base,
impermeabilització aplicació de
morter de reparació,
col·locació de material de
revestiment i acabat de la
trobada amb el paviment, tot
segons indicacions de la DF

11,59 807,500 0,8837 9.358,93 75,56

FDG51311 m Canalització amb un tub
corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades,
fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

5,73 1.628,500 0,8838 9.331,31 76,45

FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè,
amb paret interna llisa i
externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15cm

85,64 104,000 0,8439 8.906,56 77,29

FHGAU005 u Subministrament i col·locació
de quadre d'enllumenat CITY
d'ARELSA o equivalent, amb
armari antivandàlic amb portes
empotrables, pany de seguretat,
amb grau de protecció del
conjunt IP65, IK 10,
completament muntat en bancada,
connectat i en funcionament.
Inclòs sistema de regulació
CLEVER LIGHTING o segons
indicacions dels tècnics
municipals i de la DF.

8.867,06 1,000 0,8440 8.867,06 78,12

F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de
formigó, amb peça de 40x40x12cm
amb 40% de trama, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, inclòs part
proporcional de peces d'extrem
i cantonada i reblert amb
graveta fina, tot segons
especejament de plànols i
indicacions de la DF.

66,74 130,000 0,8241 8.676,20 78,94

FD5J5288 u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4 sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

149,10 53,000 0,7542 7.902,30 79,69

F221C472 m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,17 1.842,000 0,7343 7.681,14 80,41

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de
ESCOFET o equivalent, de 7 m
d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o
GALVANITZAT, segons DT i DF,
preparada per acollir 3
llumeneres amb fixació lira i
cargols d'acer inoxidable DIN
933, M10x25, 2 portes de
registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del
paviment i una separació de 10
cm entre elles. Inclou caixes
de connexió i tallacircuits,
terminal per a cable de coure
nu de 35 mm2, fonamentació de
formigó HM 20, amb placa base i
4  perns de M22x700

2.528,02 3,000 0,7244 7.584,06 81,13

FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o
equivalent, llargària 0,70 m,
de fusta de pi nòrdic
certificada FSC, tractada en
autoclau i tractament protector
fungicida, insecticida i
hidrofugant, estructura d'acer
zincat pintat color plata,
fixada mecànicament al
paviment.

576,42 12,000 0,6545 6.917,04 81,78

FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

8,59 780,465 0,6346 6.704,19 82,42

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,45 4.605,000 0,6347 6.677,25 83,05

F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de
pedra calcària, fina (D10 mm o
segons DF), amb estesa i
piconatge del material

48,28 126,650 0,5848 6.114,66 83,62

FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa
dúctil per a pou de registre,
amb tanca i junta, classe D400
segons norma UNE-EN 124, amb
l'anagrama municipal del
servei, GEA o equivalent,
col·locat amb morter, incloent
la part proporcional de
recalçament amb maó i morter,
tot segons indicacions de la DF
i dels tècnics municipals.

263,86 23,000 0,5749 6.068,78 84,20

F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de
pedra calcària, gruixuda (D25
mm o segons DF), amb estesa i
piconatge del material

44,55 120,150 0,5150 5.352,68 84,70

FD9FY947 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de
diàmetre 400 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

17,41 307,000 0,5051 5.344,87 85,21

FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de
clavegueram durant l'execució
de les obres, amb tub D250mm i
part proporcional de
connexions, tot segons
indicacions de la DF.

13,43 397,000 0,5052 5.331,71 85,71

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs
recobriment i solera, inclòs
part proporcional de pous i
registres, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

7,64 650,000 0,4753 4.966,00 86,18

FFB19455 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de
la rasa

18,13 265,000 0,4554 4.804,45 86,63

XPA9F1CQ pa Partida alçada a justificar per
a control de qualitat contra
factura de laboratori
degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el
Pla de Control aprovat en fase
d'obra.

4.763,33 1,000 0,4555 4.763,33 87,08

K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització d'aplicació
en fred, tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes

11,74 403,750 0,4556 4.740,03 87,53

F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

93,78 48,762 0,4357 4.572,90 87,96

FD9FY747 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de PVC
de diàmetre 315 mm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

14,58 304,500 0,4258 4.439,61 88,38

F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de
forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de Breinco o
equivalent, de color i acabat
segons DF, col·locats a
l'escocell amb junta oberta,
tot segons especejament de
plànols i indicacions de la DF.

49,15 90,000 0,4259 4.423,50 88,80

FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de
MT/BT amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, amb 2
tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del
tub superior, plaques rígides
de protecció i senyalització,
banda continua de
senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

21,06 205,500 0,4160 4.327,83 89,21

EUR
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F2193A06 m Demolició de rigola de formigó,
inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica
sobre camió

4,40 953,200 0,4061 4.194,08 89,60

F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a
ajudes d'obra civil, repassos i
acabats associats a les
actuacions de soterrament de
les línies aèries.

410,02 10,000 0,3962 4.100,20 89,99

FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor,
excavació de clot de plantació
de 120x100x100 cm amb mitjans
manuals i mecànics, reblert del
clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra
de jardineria (categoria alta)
i graves, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

191,62 21,000 0,3863 4.024,02 90,37

FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i
comptador, inclosos drets
d'escomesa, tot segons
compayia.

3.726,64 1,000 0,3564 3.726,64 90,72

F2221774 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària,
reblert i compactació amb
terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora

10,54 345,500 0,3465 3.641,57 91,06

F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i
vehicles, de peça granítica o
de formigó sobre base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix
i <= 1.2 m d'amplària amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

26,72 134,340 0,3466 3.589,56 91,40

FD9FYB47 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de
diàmetre 500 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

20,40 169,000 0,3367 3.447,60 91,73

FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular
col·locat amb fixacions
mecàniques al paviment, de 19cm
de diàmetre, de color a triar
per la DF, segons DT i
indicacions de la DF

142,67 24,000 0,3268 3.424,08 92,05

FGD2322D u Placa de connexió a terra
d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

58,01 59,000 0,3269 3.422,59 92,38

FG31H554 m Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

3,62 935,525 0,3270 3.386,60 92,69

EUR
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F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la
base, col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4,06 826,600 0,3271 3.356,00 93,01

ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa
fixa, de 40x40cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm

177,50 18,000 0,3072 3.195,00 93,31

XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per
a donar compliment a les
peticions en fase d'obra dels
tècnics municipals i/o de la DF

3.000,00 1,000 0,2873 3.000,00 93,60

FD9FYB67 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de
diàmetre 630 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

28,14 104,000 0,2874 2.926,56 93,87

XPA9F3SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

2.796,28 1,000 0,2675 2.796,28 94,14

M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior
retirada d'equip de maquinària
de fresatge i asfaltat.

2.700,00 1,000 0,2576 2.700,00 94,39

XPA9F3CQ pa Partida alçada a justificar per
a control de qualitat contra
factura de laboratori
degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el
Pla de Control aprovat en fase
d'obra.

2.576,31 1,000 0,2477 2.576,31 94,63

FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les
noves instal·lacions de
clavegueram.

4,06 590,000 0,2378 2.395,40 94,86

FR44J22B u Subministrament de Pyrus
calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

183,72 12,000 0,2179 2.204,64 95,07

FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre
d'enllumenat

2.200,00 1,000 0,2180 2.200,00 95,28

XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per
a adequacions provisionals
durant les obres

1.000,00 2,000 0,1981 2.000,00 95,47

FFB27455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

7,37 264,000 0,1882 1.945,68 95,65

EUR
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FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector
existent, tot segons
especificacions dels tècnics
municipals i indicacions de la
DF

322,80 6,000 0,1883 1.936,80 95,83

FD9FY74A m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de PVC
de diàmetre 250 mm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

13,39 142,500 0,1884 1.908,08 96,01

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

3,01 630,000 0,1885 1.896,30 96,19

FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa,
brida d'entrada de DN 65 mm i
ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula
de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i
amb petit material metàl·lic
per a connexió amb la canonada,
instal·lada

265,44 7,000 0,1886 1.858,08 96,37

F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, o fixada
a façana, inclòs enderroc de
fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

124,39 14,000 0,1687 1.741,46 96,53

F219FBC0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

5,55 299,500 0,1688 1.662,23 96,69

FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de
formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15
cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de fins a
diàmetre 630 cm

71,89 23,000 0,1689 1.653,47 96,84

FBBZ1220 m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra
formigonat

23,37 69,000 0,1590 1.612,53 97,00

F169U010 u Cala manual per a localització
de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30
m, i posterior tapat, tot
segons indicacions de la DF

78,88 20,000 0,1591 1.577,60 97,15

FZX0QMZX u Legalització de la línia
d'enllumenat

1.500,00 1,000 0,1492 1.500,00 97,29

FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació
d'enllumenat.

1.500,00 1,000 0,1493 1.500,00 97,43

EUR
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HB2C2000 m Barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

52,26 28,000 0,1494 1.463,28 97,57

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de
polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

19,67 71,000 0,1395 1.396,57 97,70

FBB13251 u Placa circular per a senyals de
trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

78,30 16,000 0,1296 1.252,80 97,82

FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de
MT/BT amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, amb 3
tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió i 1 de reserva, situats
en calçada, reblert amb formigó
fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior,
banda continua de
senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

25,37 48,500 0,1297 1.230,45 97,93

F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

3,00 403,750 0,1198 1.211,25 98,05

XPA9F2SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

1.175,32 1,000 0,1199 1.175,32 98,16

FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i
retirada a final d'obra del
cartell informatiu de les
obres, de dimensions i disseny
segons indicacions de la DF i
dels tècnics municipals, acabat
amb làmina reflectora RA1,
fixat mecànicament sobre
suports de perfils metàl·lics,
inclòs fonamentacions.

551,37 2,000 0,10100 1.102,74 98,26

FDG54447 m Canalització amb quatre tubs
corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

23,47 45,000 0,10101 1.056,15 98,36

EUR
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FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures
interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb
morter 1:3, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i base
drenant de 20 cm de grava de 15
mm de diàmetre. Inclou
l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, passatubs,
tapa de fosa dúctil de 40x40 cm
de resistència C-250 i
qualsevol material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.

210,61 5,000 0,10102 1.053,05 98,46

FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació
d'enllumenat existent al nou
enllumenat.

520,17 2,000 0,10103 1.040,34 98,56

FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de
Fundición Dúctil Fábregas o
equivalent segons indicacions
de la DF, de 70 l de capacitat
formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada amb
acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals
de tub d'acer de 40 mm de
diàmetre, de 90 cm d'alçària
total, col·locada amb fixacions
mecàniques

137,23 7,000 0,09104 960,61 98,65

F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,61 1.512,500 0,09105 922,63 98,74

F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a
nova rasant de marc i tapa de
registres de serveis situats a
calçada o a vorera.

33,63 27,000 0,09106 908,01 98,82

FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre
mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma
o cautxú

40,39 21,000 0,08107 848,19 98,90

FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

3,89 212,000 0,08108 824,68 98,98

EUR
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FR43512C u Subministrament de Ginkgo
biloba de perímetre de 20 a 25
cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

253,71 3,000 0,07109 761,13 99,05

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,43 1.767,500 0,07110 760,03 99,12

FFB18455 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de
la rasa

14,86 50,000 0,07111 743,00 99,19

FR43512Z u Subministrament de Ginkgo
biloba fairmount de perímetre
de 18 a 20 cm, amb peu masculí,
amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

179,77 4,000 0,07112 719,08 99,26

F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició
d'embornal de 70x30x85 cm, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, i anul·lació
d'embornal i tapiat de les
connexions, tot segons
indicacions de la DF.

44,42 16,000 0,07113 710,72 99,33

FJSAU011 u Subministrament i instal·lació
de programador SBP120B8P-
PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA
BLUETOOTH de SAMCLA, incloent
la configuració.

696,65 1,000 0,07114 696,65 99,40

FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. 500,00 1,000 0,05115 500,00 99,44

XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per
a la gestió de residus d'obra
nova. part proporcional de
certificats de gestió de
residus i factures
acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi
de Gestió de Residus.

460,10 1,000 0,04116 460,10 99,49

FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula
de desguàs amb el clavegueram
existent. Tot inclós segons
indicacions de la DF.

91,78 5,000 0,04117 458,90 99,53

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa,
enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8,02 54,000 0,04118 433,08 99,57

FBB34420 u Placa complementària per a
senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de mides
segons DT i indicacions de la
DF, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada al senyal

52,12 8,000 0,04119 416,96 99,61

EUR
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F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat
sobre formigó amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega
manual sobre camió o
contenidor, en entorn urbà.

39,83 10,000 0,04120 398,30 99,65

FR45B82C u Subministrament de Tilia
cordata Greenspire de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

186,27 2,000 0,04121 372,54 99,68

FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de
mides interiors, model de la
companyia d'aigües, sobre base
drenant de graves, lliscada i
impermeabilitzada. inclou tubs
passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador
ocultable

360,86 1,000 0,03122 360,86 99,72

M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical
o plafó, de qualsevol tipus,
inclòs arrencada de pal per a
senyal amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,59 33,000 0,03123 349,47 99,75

FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres
formada per 2,3 m de canonada
de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció
cada 0,30 m , tipus Unitecline
o equivalent, amb un total de 7
u de goters de 3,5 l ,
finalitzada amb tap terminal i
collar de connexió a la xarxa
de PPFV amb dos perns. Inclou
la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm

13,37 21,000 0,03124 280,77 99,78

FBB13351 u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

89,09 3,000 0,03125 267,27 99,80

FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i
retirada del quadre
d'enllumenat existent, inclòs
càrrega sobre camió i transport
a magatzem municipal o a
abocador.

256,96 1,000 0,02126 256,96 99,83

FG21137Z m Canalització amb dos tubs de
PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de
gruix, ERQ.f1.019 i colzes de
PVC 63/90/561 Erq.pe.01.0025 i
dau de recobriment de 40x18,3cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil
guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

15,22 14,500 0,02127 220,69 99,85

EUR
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FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material
metàl·lic, de 9 V de HUNTER o
equivalent, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador
de cabal i de pressió,
connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

209,13 1,000 0,02128 209,13 99,87

HB2CU014 m Desplaçament de barrera de
seguretat prefabricada de
formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.

5,49 30,000 0,02129 164,70 99,88

FBB13121 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

80,46 2,000 0,02130 160,92 99,90

FBB23201 u Placa informativa per a senyals
de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

78,20 2,000 0,01131 156,40 99,91

F222177Z m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària,
amb mitjans manuals i mecànica
i en presència de serveis,
reblert i compactació amb
terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora

10,54 14,500 0,01132 152,83 99,93

G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

0,43 342,300 0,01133 147,19 99,94

XPA90F21 pa Partida alçada a justificar per
a la gestió de residus d'obra
nova. part proporcional de
certificats de gestió de
residus i factures
acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi
de Gestió de Residus.

145,34 1,000 0,01134 145,34 99,95

FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat
per a purgat o rentat de les
canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE
injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions
32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

60,51 2,000 0,01135 121,02 99,97

F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

41,34 2,880 0,01136 119,06 99,98

F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril
bici i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

7,60 13,000 0,01137 98,80 99,99

EUR
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FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre
nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de
canalització soterrada

22,65 2,000 0,00138 45,30 99,99

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta
convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

11,31 4,000 0,00139 45,24 99,99

FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

3,21 13,500 0,00140 43,34 100,00

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,53 26,500 0,00141 14,05 100,00

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

4,81 1,000 0,00142 4,81 100,00

TOTAL: 100,001.059.275,69

EUR
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,80000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,80000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,67000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,21000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,67000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,80000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,90000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,94000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,87000 €

A013J000 h Ajudant lampista 22,48000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,91000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 23,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 27,42000 €

A0140000 h Manobre 21,46000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,29000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,80000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,46000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,34000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 94,67000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C1503000 h Camió grua 46,56000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 49,01000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 40,78000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 49,01000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,51000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,42000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,92000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,19000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 11,83000 €

B03313Z0 t Grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm) 20,20000 €

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF) 22,10000 €

B0331C00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm 17,03000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,03000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,13000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,61000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,38000 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

89,69000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

65,71000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,26000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,33000 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,33000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,24000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,82000 €

B071N000 kg Morter de reparació 1,88000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,16000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €
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B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

B711XZL0 m2 Làmina LBM (SBS)-30FP 12,50000 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,21000 €

B7Z22Z00 kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED 1,80000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

25,69000 €

B97423Z1 m Peça de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm, 7,74000 €

B9F161Z0 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

24,20000 €

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

22,35000 €

B9F161ZE m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm de color i acabat segons DF, amb
separadors

37,35000 €

B9F161ZY m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de mides segons DT i color i
acabat segons DF

35,95000 €

B9F161ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

23,90000 €

B9F163ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x40x12cm i 40% de trama, de color i acabat segons
DF, inclòs part proporcional de peces de cantonada i d'extrem.

32,10000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

60,65000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

57,21000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,49000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,31000 €

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

59,10000 €

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

69,38000 €

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

67,04000 €

BBM1EB13 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

43,44000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,27000 €

BBM3ZZ00 u Cartell informatiu, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat mecànicament sobre suports de perfils
metàl·lics.

360,00000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 16,62000 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,56000 €

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi
longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de
càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

175,00000 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

11,67000 €

BD7FR610 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 315 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella

18,14000 €
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elastomèrica
BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,

àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,63000 €

BD7JLZ80 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

22,00000 €

BD7JQZZ0 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 630 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

48,78000 €

BD7JZ180 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets.

30,07000 €

BDDZAHD0 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent.

230,44000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm
i 2,1 mm de gruix

2,16000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,23000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,23000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

0,43000 €

BDGZYGE0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm, a un col·lector de
fins a diàmetre 630 mm

133,43000 €

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 250 mm 114,33000 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure, C-250 125,00000 €

BDKZH9BX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400 mm 110,00000 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

153,69000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 57,20000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 143,64000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 2,15000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,15000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,80000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,33000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,16000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,53000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

14,17000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,98000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €
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BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,91000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,28000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,95000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,24000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,41000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,63000 €

BG40CI02 u Quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA amb sistema de regulació CLEVER LIGHTING 8.300,00000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 42,94000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,96000 €

BHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm
amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de
connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2.

2.218,90000 €

BHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm
amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de
connexió i tallacircuits

1.718,90000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,85000 €

BHQL7BZ1 u Lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris
plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions
transitòries, driver de regulació compatible, totalment instal·lat per al seu correcte funcionament.
Inclou tots els elements auxiliars per a la seva col·locació en columna

392,35000 €

BHQL7BZW u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1
M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT
M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme
notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1.516,13000 €

BHQL7BZZ u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1
M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT
M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de regulació, amb connexions
elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme
notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1.521,48000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 3.500,00000 €
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BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

184,10000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm

1,26000 €

BJSAU011 u Programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA 572,00000 €

BJSBB20Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER
o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió

175,10000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,77000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

8,52000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €

BQ115BA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada
FSC, tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura
d'acer zincat pintat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, amb
fixacions mecàniques.

514,07000 €

BQ135E75 u Peça d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, de formigó armat amb acabat decapat i
hidrofugat.

980,00000 €

BQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada
per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total

118,70000 €

BQ44ZZ71 u Separador de cautxú i fixacions mecàniques al paviment,segons DT i indicacions de la DF 125,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,87000 €

BR43512C u Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

241,63000 €

BR4351ZZ u Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

BR45B82C u Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

177,40000 €

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de
llargària

10,24000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,41000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 22,29000 = 20,06100

Subtotal: 20,06100 20,06100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 106,66000 = 15,99900

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,19000 = 10,52350
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,03000 = 24,84650

Subtotal: 51,64620 51,64620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20061

COST DIRECTE 73,20381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,20381

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,38000 = 28,32940
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 106,66000 = 26,66500

Subtotal: 55,30240 55,30240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 79,06130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,06130
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,02000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 67,25640 67,25640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 91,01530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,01530

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 135,35000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,29000 = 23,40450

Subtotal: 23,40450 23,40450
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,38000 = 23,98440

Subtotal: 110,42320 110,42320
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23405

COST DIRECTE 135,35225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,35225
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P-1 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 177,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 21,46000 = 38,62800
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,700 /R x 25,80000 = 95,46000

Subtotal: 134,08800 134,08800
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,29000 = 21,26773

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 64,31000 = 3,78143

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 106,66000 = 0,34131

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 154,31000 = 9,56722

Subtotal: 34,95923 34,95923

COST DIRECTE 169,04723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,45236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,49959

P-2 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30
m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF

Rend.: 1,000 78,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 25,80000 = 38,70000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,46000 = 32,19000

Subtotal: 70,89000 70,89000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,86000 = 3,17200

Subtotal: 3,17200 3,17200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06335

COST DIRECTE 75,12535
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,88162

P-3 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor, en entorn urbà.

Rend.: 1,000 39,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,734 /R x 22,29000 = 16,36086
A0140000 h Manobre 0,734 /R x 21,46000 = 15,75164

Subtotal: 32,11250 32,11250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,367 /R x 15,86000 = 5,82062

Subtotal: 5,82062 5,82062

COST DIRECTE 37,93312
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,82978

P-4 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça
granítica o de formigó sobre base de formigó, de 10 a
15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 26,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,4925 /R x 22,29000 = 10,97783
A0140000 h Manobre 0,4925 /R x 21,46000 = 10,56905

Subtotal: 21,54688 21,54688
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2462 /R x 15,86000 = 3,90473

Subtotal: 3,90473 3,90473

COST DIRECTE 25,45161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,72419

P-5 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 65,34000 = 2,61360
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 3,86760 3,86760

COST DIRECTE 3,86760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06098

P-6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 /R x 65,34000 = 2,80962
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

Subtotal: 4,19425 4,19425

COST DIRECTE 4,19425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40396

P-7 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 65,34000 = 4,70448
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 5,95848 5,95848

COST DIRECTE 5,95848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25640

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 94,89000 = 0,37007
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 65,34000 = 3,52836

Subtotal: 3,89843 3,89843

COST DIRECTE 3,89843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09335

P-9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 22,29000 = 3,78930

Subtotal: 3,78930 3,78930
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05684

COST DIRECTE 5,28434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54856

P-10 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 94,89000 = 0,74014
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 65,34000 = 3,98574

Subtotal: 4,72588 4,72588

COST DIRECTE 4,72588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96217

P-11 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera,
inclòs part proporcional de pous i registres, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,29000 = 3,34350

Subtotal: 3,34350 3,34350
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,86000 = 1,42740
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 52,25000 = 2,45575

Subtotal: 3,88315 3,88315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 7,27680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64064

P-12 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de
70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, i anul·lació d'embornal i tapiat de les
connexions, tot segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 44,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 21,46000 = 2,57520

Subtotal: 2,57520 2,57520
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 52,25000 = 7,57625

Subtotal: 7,57625 7,57625
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,500      x 64,31000 = 32,15500
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 32,15500 32,15500

COST DIRECTE 42,30645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,42177

P-13 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, o fixada a façana,
inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 124,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,67000 = 13,33500
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 17,62700 17,62700
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 65,34000 = 39,20400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 52,25000 = 8,83025

Subtotal: 100,57925 100,57925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26441

COST DIRECTE 118,47066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,92353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,39419

P-14 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 4,45800 4,45800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600
C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,56000 = 4,65600

Subtotal: 6,24200 6,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06687

COST DIRECTE 10,76687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30521
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P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,29000 = 3,34350

Subtotal: 3,34350 3,34350
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,86000 = 1,18950

Subtotal: 1,18950 1,18950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 4,58315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81231

P-16 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,29000 = 5,57250

Subtotal: 5,57250 5,57250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,86000 = 1,98250

Subtotal: 1,98250 1,98250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08359

COST DIRECTE 7,63859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02052

P-17 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,29000 = 5,57250

Subtotal: 5,57250 5,57250
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600

Subtotal: 1,58600 1,58600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08359

COST DIRECTE 7,24209
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60419
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P-18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 88,19000 = 3,96855

Subtotal: 3,96855 3,96855

COST DIRECTE 3,96855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16698

P-19 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de
terreny i en presència de serveis, realitzada amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre
camió

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 2,14600 2,14600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 52,25000 = 7,47175

Subtotal: 7,47175 7,47175

COST DIRECTE 9,61775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09864

P-20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 22,29000 = 2,78625
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,46000 = 2,68250

Subtotal: 5,46875 5,46875
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 52,25000 = 3,78813
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 4,48438 4,48438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08203

COST DIRECTE 10,03516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53692
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P-21 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 22,29000 = 2,78625
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,46000 = 2,68250

Subtotal: 5,46875 5,46875
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 52,25000 = 3,78813
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 4,48438 4,48438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08203

COST DIRECTE 10,03516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53692

P-22 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans manuals i
mecànica i en presència de serveis, inclou el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. Inclou banda de senyalització.

Rend.: 1,000 8,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,29000 = 2,22900

Subtotal: 4,37500 4,37500
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 5,57000 = 0,44560
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 52,25000 = 1,76605

Subtotal: 2,21165 2,21165
Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

0,100      x 11,83000 = 1,18300

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,050      x 0,27000 = 0,28350

Subtotal: 1,46650 1,46650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06563

COST DIRECTE 8,11878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52471
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P-23 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 62,45000 = 0,62450
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,12000 = 0,76032

Subtotal: 1,38482 1,38482

COST DIRECTE 1,38482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45406

P-24 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 41,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 4,45800 4,45800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

Subtotal: 4,23300 4,23300
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 17,01000 = 30,61800

Subtotal: 30,61800 30,61800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06687

COST DIRECTE 39,37587
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,34466

P-25 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 22,29000 = 4,90380

Subtotal: 4,90380 4,90380
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,77000 = 1,70940

Subtotal: 8,03165 8,03165
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07356

COST DIRECTE 13,00901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65946

P-26 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió, inclós temps d'espera
per a la càrrega

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 33,80000 = 6,76000

Subtotal: 6,76000 6,76000

COST DIRECTE 6,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09800

P-27 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002), i de mescla
bituminosa.

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15000

P-28 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000
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Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40000

P-29 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de
façana i/o marxapeu, incloent neteja i preparació de
la base, impermeabilització aplicació de morter de
reparació, col·locació de material de revestiment i
acabat de la trobada amb el paviment, tot segons
indicacions de la DF

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 25,80000 = 4,64400
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 22,29000 = 4,01220

Subtotal: 8,65620 8,65620
Materials

B071N000 kg Morter de reparació 1,200      x 1,88000 = 2,25600

Subtotal: 2,25600 2,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12984

COST DIRECTE 11,04204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59415

P-30 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i
acabats associats a les actuacions de soterrament de
les línies aèries.

Rend.: 1,000 410,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 22,29000 = 178,32000
A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,80000 = 206,40000

Subtotal: 384,72000 384,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,77080

COST DIRECTE 390,49080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,52454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,01534

P-31 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 1,03960

Subtotal: 1,50100 1,50100
Materials
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B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,100      x 1,21000 = 1,33100

Subtotal: 1,33100 1,33100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02252

COST DIRECTE 2,85452
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99724

P-32 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària,
gruixuda (D25 mm o segons DF), amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 44,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,12000 = 1,38240
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

Subtotal: 3,56815 3,56815
Materials

B03313Z0 t Grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25
mm)

1,870      x 20,20000 = 37,77400

Subtotal: 37,77400 37,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 42,43125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,55281

P-33 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina
(D10 mm o segons DF), amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 48,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,12000 = 1,38240
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

Subtotal: 3,56815 3,56815
Materials

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o
segons DF)

1,870      x 22,10000 = 41,32700

Subtotal: 41,32700 41,32700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 45,98425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,28346

P-34 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,07300 1,07300
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

Subtotal: 6,06505 6,06505
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,61000 = 17,95150

Subtotal: 18,02850 18,02850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610

COST DIRECTE 25,18265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44178

P-35 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 86,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,46000 = 9,65700
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000

Subtotal: 13,52700 13,52700
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

Subtotal: 67,52550 67,52550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20291

COST DIRECTE 81,93191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,02850

P-36 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 38,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

Subtotal: 7,08900 7,08900
Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 25,69000 = 26,97450

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 61,26000 = 2,75670

Subtotal: 29,73120 29,73120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10634

COST DIRECTE 36,92654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,77286

P-37 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 25,80000 = 5,16000
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,46000 = 12,87600

Subtotal: 18,03600 18,03600
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,51000 = 0,27060

Subtotal: 0,27060 0,27060
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 64,31000 = 70,74100

Subtotal: 70,74100 70,74100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27054

COST DIRECTE 89,31814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78405

P-38 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre
o segons DT, de 30x30x8 cm, rejuntades amb
beurada de ciment de color

Rend.: 1,000 19,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 21,46000 = 2,25330

Subtotal: 9,99330 9,99330
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 36,33000 = 0,68664

B97423Z1 m Peça de 30 cm d'amplària amb peces de color negre
o segons DT, de 30x30x8 cm,

1,020      x 7,74000 = 7,89480

Subtotal: 8,58144 8,58144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14990

COST DIRECTE 18,87374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,81743

P-39 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de
40x40x12cm amb 40% de trama, de Breinco o
equivalent, de color i acabat segons DF, inclòs part
proporcional de peces d'extrem i cantonada i reblert
amb graveta fina, tot segons especejament de plànols
i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 66,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 25,80000 = 18,06000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,46000 = 8,58400

Subtotal: 26,64400 26,64400
Materials

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o
segons DF)

0,200      x 22,10000 = 4,42000

B9F163ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de
40x40x12cm i 40% de trama, de color i acabat
segons DF, inclòs part proporcional de peces de
cantonada i d'extrem.

1,000      x 32,10000 = 32,10000

Subtotal: 36,52000 36,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39966

COST DIRECTE 63,56366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,17818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,74184

P-40 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma
rectangular, de 40x60x10cm, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, amb separadors,
col·locada al trencajunt sobre base de sorra
estabillitzada amb calç de 5cm, tot segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 67,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 21,46000 = 7,29640
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,680 /R x 25,80000 = 17,54400

Subtotal: 24,84040 24,84040
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,120      x 17,01000 = 2,04120
B9F161ZE m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de

40x60x10cm de color i acabat segons DF, amb
separadors

0,980      x 37,35000 = 36,60300

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 38,89960 38,89960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37261

COST DIRECTE 64,11261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,31824

P-41 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 51,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 21,46000 = 6,00880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,560 /R x 25,80000 = 14,44800

Subtotal: 20,45680 20,45680
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),

en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

B9F161ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 23,90000 = 24,37800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320
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Subtotal: 28,44310 28,44310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30685

COST DIRECTE 49,20675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,66709

P-42 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 54,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,620 /R x 25,80000 = 15,99600
A0140000 h Manobre 0,310 /R x 21,46000 = 6,65260

Subtotal: 22,64860 22,64860
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B9F161Z0 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i

8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 24,20000 = 24,68400

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

Subtotal: 28,74910 28,74910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33973

COST DIRECTE 51,73743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,32430

P-43 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm
morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

Rend.: 1,000 55,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,355 /R x 21,46000 = 7,61830
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,710 /R x 25,80000 = 18,31800

Subtotal: 25,93630 25,93630
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 106,66000 = 2,13320

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650
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B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

1,020      x 22,35000 = 22,79700

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540

Subtotal: 26,86210 26,86210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38904

COST DIRECTE 53,18744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,84682

P-44 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular
de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco o equivalent,
de color i acabat segons DF, col·locats a l'escocell
amb junta oberta, tot segons especejament de
plànols i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 49,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,720 /R x 25,80000 = 18,57600
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 21,46000 = 7,72560

Subtotal: 26,30160 26,30160
Materials

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, de color i acabat segons indicacions
de la DF

0,900      x 22,35000 = 20,11500

Subtotal: 20,11500 20,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39452

COST DIRECTE 46,81112
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,15168

P-45 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular,
botonera o ratllat, de Breinco o equivalent, de mides
segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb
3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de
ciment, segons especejament de plànols i indicacions
de la DF.

Rend.: 1,000 58,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 14,61200 14,61200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,020      x 106,66000 = 2,13320

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,050      x 38,33000 = 1,91650

B9F161ZY m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular,
botonera o ratllat, de mides segons DT i color i acabat
segons DF

1,020      x 35,95000 = 36,66900
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Subtotal: 40,73410 40,73410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 55,56528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34354

P-46 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 68,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,46000 = 1,84556

Subtotal: 2,33576 2,33576
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

Subtotal: 2,13504 2,13504
Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 60,65000 = 60,65000

Subtotal: 60,65000 60,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03504

COST DIRECTE 65,15584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,41363

P-47 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 64,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,46000 = 1,84556

Subtotal: 2,33576 2,33576
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

Subtotal: 2,13504 2,13504
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Materials
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 57,21000 = 57,21000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03504

COST DIRECTE 61,71584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,80163

P-48 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 22,29000 = 0,08916

Subtotal: 0,08916 0,08916
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,39000 = 0,11356

Subtotal: 0,11356 0,11356
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,25000 = 0,37500

Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00134

COST DIRECTE 0,57906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60801

P-49 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,29000 = 0,06687

Subtotal: 0,06687 0,06687
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

Subtotal: 0,10640 0,10640
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00100

COST DIRECTE 0,41427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43499

P-50 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i
tapa de registres de serveis situats a calçada o a
vorera.

Rend.: 2,000 33,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 11,14500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,80000 = 12,90000

Subtotal: 24,04500 24,04500
Materials

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,202      x 38,33000 = 7,74266

Subtotal: 7,74266 7,74266

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24045

COST DIRECTE 32,02811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,62952

P-51 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 25,80000 = 0,43860
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 21,46000 = 0,18241

Subtotal: 0,62101 0,62101
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 27,17000 = 0,23095

Subtotal: 0,23095 0,23095
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 4,49000 = 1,83192

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 2,19708 2,19708
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00932

COST DIRECTE 3,05836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21127

P-52 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 25,80000 = 0,49020
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 21,46000 = 0,20387

Subtotal: 0,69407 0,69407
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 27,17000 = 0,25812

Subtotal: 0,25812 0,25812
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 4,49000 = 2,28990

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 1,79000 = 0,45645

Subtotal: 2,74635 2,74635

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01041

COST DIRECTE 3,70895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89440

P-53 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 80,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,67000 = 4,00050
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

Subtotal: 7,43700 7,43700
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 46,56000 = 1,76928

Subtotal: 1,76928 1,76928
Materials

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,31000 = 67,31000
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Subtotal: 67,31000 67,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11156

COST DIRECTE 76,62784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,45923

P-54 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 78,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750

Subtotal: 12,39500 12,39500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672
Materials

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 59,10000 = 59,10000

Subtotal: 59,10000 59,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18593

COST DIRECTE 74,56765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29603

P-55 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 89,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750

Subtotal: 12,39500 12,39500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672
Materials

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 69,38000 = 69,38000

Subtotal: 69,38000 69,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18593

COST DIRECTE 84,84765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,09003

P-56 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 78,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 22,91000 = 2,74920
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,67000 = 3,20040

Subtotal: 5,94960 5,94960
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 46,56000 = 1,39680

Subtotal: 1,39680 1,39680
Materials

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,04000 = 67,04000

Subtotal: 67,04000 67,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08924

COST DIRECTE 74,47564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,19943

P-57 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de mides segons DT i indicacions
de la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 52,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,67000 = 2,66700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,91000 = 2,29100

Subtotal: 4,95800 4,95800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 46,56000 = 1,16400

Subtotal: 1,16400 1,16400
Materials

BBM1EB13 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 43,44000 = 43,44000

Subtotal: 43,44000 43,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07437

COST DIRECTE 49,63637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,11819

P-58 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra
del cartell informatiu de les obres, de dimensions i
disseny segons indicacions de la DF i dels tècnics
municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat
mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics,
inclòs fonamentacions.

Rend.: 1,000 551,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800

Subtotal: 14,17800 14,17800
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 49,01000 = 4,90100

Subtotal: 4,90100 4,90100
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

8,000      x 16,62000 = 132,96000

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 64,31000 = 12,86200

BBM3ZZ00 u Cartell informatiu, acabat amb làmina reflectora RA1,
fixat mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics.

1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 505,82200 505,82200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21267

COST DIRECTE 525,11367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,25568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,36935

P-59 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 23,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,80000 = 1,29000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 3,43600 3,43600
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 16,62000 = 16,62000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 73,20381 = 2,15219

Subtotal: 18,77219 18,77219
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05154

COST DIRECTE 22,25973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37272

P-60 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 149,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 25,80000 = 60,75900
A0140000 h Manobre 2,355 /R x 21,46000 = 50,53830

Subtotal: 111,29730 111,29730
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,54000 = 0,00462
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0092      x 106,66000 = 0,98127

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 64,31000 = 4,24446

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,19000 = 15,19991

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 91,01530 = 8,60095

Subtotal: 29,03121 29,03121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66946

COST DIRECTE 141,99797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,09990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,09787

P-61 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i
reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un
sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250,
amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t
de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

Rend.: 1,000 206,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,80000 = 10,83600
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,46000 = 9,01320

Subtotal: 19,84920 19,84920
Materials

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30
cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal,
de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de
trencament, homologada com a model BARCELONA
1

1,000      x 175,00000 = 175,00000
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 33,24000 = 1,32960

Subtotal: 176,32960 176,32960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19849

COST DIRECTE 196,37729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,81886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,19616

P-62 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del
tub amb corona i peces especials.

Rend.: 1,000 70,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,80000 = 2,58000

Subtotal: 14,53800 14,53800
Materials

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar
clavegueró de diàmetre 250 mm

0,120      x 114,33000 = 13,71960

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,100      x 16,16000 = 1,61600

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1943      x 17,01000 = 3,30504
BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000
BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600
BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 11,67000 = 14,00400

Subtotal: 52,38064 52,38064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21807

COST DIRECTE 67,13671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,49355

P-63 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del
tub amb corona i peces especials.

Rend.: 1,000 114,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,07000 = 6,92100
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

Subtotal: 21,80700 21,80700
Materials

BDGZYGE0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar
clavegueró de diàmetre 315 mm, a un col·lector de
fins a diàmetre 630 mm

0,080      x 133,43000 = 10,67440

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,100      x 16,16000 = 1,61600

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 1,000      x 2,15000 = 2,15000
BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 0,330      x 143,64000 = 47,40120
BD7FR610 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de dn 315 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 18,14000 = 21,76800

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2111      x 17,01000 = 3,59081

Subtotal: 87,20041 87,20041

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32711

COST DIRECTE 109,33452
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,80124

P-64 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució
de les obres, amb tub D250mm i part proporcional de
connexions, tot segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 22,91000 = 3,20740
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 26,67000 = 3,73380

Subtotal: 6,94120 6,94120
Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,63000 = 5,74260

Subtotal: 5,74260 5,74260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10412

COST DIRECTE 12,78792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42731

P-65 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 44,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 22,91000 = 6,41480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 26,67000 = 7,46760

Subtotal: 13,88240 13,88240
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,320      x 17,01000 = 5,44320
BD7JLZ80 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

1,020      x 22,00000 = 22,44000

Subtotal: 27,88320 27,88320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20824

COST DIRECTE 41,97384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,09869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,07253

P-66 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 59,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 22,91000 = 8,93490
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 26,67000 = 10,40130

Subtotal: 19,33620 19,33620
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,350      x 17,01000 = 5,95350
BD7JZ180 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets.

1,020      x 30,07000 = 30,67140

Subtotal: 36,62490 36,62490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29004

COST DIRECTE 56,25114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06370

P-67 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

Rend.: 1,000 85,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 26,67000 = 13,06830
A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 22,91000 = 11,22590

Subtotal: 24,29420 24,29420
Materials

BD7JQZZ0 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

1,020      x 48,78000 = 49,75560
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,420      x 17,01000 = 7,14420

Subtotal: 56,89980 56,89980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36441

COST DIRECTE 81,55841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,07792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,63633

P-68 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de
clavegueram.

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000

Subtotal: 3,87000 3,87000

COST DIRECTE 3,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06350

P-69 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,108 /R x 21,46000 = 2,31768
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,108 /R x 25,80000 = 2,78640

Subtotal: 5,10408 5,10408
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1353      x 64,31000 = 8,70114

Subtotal: 8,70114 8,70114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07656

COST DIRECTE 13,88178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,57587

P-70 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 21,46000 = 2,25330
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,105 /R x 25,80000 = 2,70900

Subtotal: 4,96230 4,96230
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 64,31000 = 7,71720
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Subtotal: 7,71720 7,71720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07443

COST DIRECTE 12,75393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39163

P-71 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,126 /R x 25,80000 = 3,25080
A0140000 h Manobre 0,126 /R x 21,46000 = 2,70396

Subtotal: 5,95476 5,95476
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1639      x 64,31000 = 10,54041

Subtotal: 10,54041 10,54041

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08932

COST DIRECTE 16,58449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41372

P-72 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,144 /R x 25,80000 = 3,71520
A0140000 h Manobre 0,144 /R x 21,46000 = 3,09024

Subtotal: 6,80544 6,80544
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1947      x 64,31000 = 12,52116

Subtotal: 12,52116 12,52116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10208

COST DIRECTE 19,42868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40012

P-73 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 28,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,170 /R x 21,46000 = 3,64820
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 25,80000 = 4,38600

Subtotal: 8,03420 8,03420
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,290      x 64,31000 = 18,64990

Subtotal: 18,64990 18,64990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12051

COST DIRECTE 26,80461
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,14484

P-74 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de fins a diàmetre 630 cm

Rend.: 1,000 71,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,80000 = 10,83600
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,46000 = 9,01320

Subtotal: 19,84920 19,84920
Materials

B064L43C m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,5387      x 89,69000 = 48,31600

Subtotal: 48,31600 48,31600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29774

COST DIRECTE 68,46294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,42315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,88608

P-75 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 225,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,793 /R x 21,46000 = 81,39778
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,793 /R x 25,80000 = 97,85940

Subtotal: 179,25718 179,25718
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

99,042      x 0,19000 = 18,81798

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,54000 = 0,00770
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0133      x 106,66000 = 1,41858

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,1426      x 91,01530 = 12,97878
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 33,22304 33,22304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,68886

COST DIRECTE 215,16908
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,75845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,92753

P-76 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 19,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000

Subtotal: 14,17800 14,17800
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,63000 = 3,63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 79,06130 = 0,71155

Subtotal: 4,34155 4,34155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21267

COST DIRECTE 18,73222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66883

P-77 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de
registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del
servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter,
incloent la part proporcional de recalçament amb maó
i morter, tot segons indicacions de la DF i dels tècnics
municipals.

Rend.: 1,000 263,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,46000 = 8,79860
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,80000 = 10,57800

Subtotal: 19,37660 19,37660
Materials

BDDZAHD0 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de
registre, amb tanca i junta, classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del
servei, GEA o equivalent.

1,000      x 230,44000 = 230,44000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 33,24000 = 1,18667
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Subtotal: 231,62667 231,62667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29065

COST DIRECTE 251,29392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,56470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,85861

P-78 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons
especificacions dels tècnics municipals i indicacions
de la DF

Rend.: 1,000 322,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013N000 h Ajudant obra pública 6,000 /R x 23,07000 = 138,42000
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 25,80000 = 154,80000

Subtotal: 293,22000 293,22000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,86000 = 7,93000

Subtotal: 7,93000 7,93000
Materials

B071N000 kg Morter de reparació 1,000      x 1,88000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,39830

COST DIRECTE 307,42830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,37142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,79972

P-79 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 22,29000 = 1,85007
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 25,80000 = 0,25800
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,46000 = 0,42920

Subtotal: 2,53727 2,53727
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,57000 = 0,46231

Subtotal: 0,46231 0,46231
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,23000 = 0,23230

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,050      x 1,95000 = 2,04750
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resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 2,42260 2,42260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03806

COST DIRECTE 5,46024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73325

P-80 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,80000 = 0,64500
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 1,71800 1,71800
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1364      x 64,31000 = 8,77188

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

4,040      x 0,23000 = 0,92920

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,46000 = 10,33200

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080      x 0,14000 = 0,57120

Subtotal: 20,60428 20,60428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02577

COST DIRECTE 22,34805
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46545

P-81 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, plaques rígides de
protecció i senyalització, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 21,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,80000 = 0,64500
A0150000 h Manobre especialista 0,0479 /R x 22,29000 = 1,06769
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 2,78569 2,78569
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0319 /R x 5,57000 = 0,17768

Subtotal: 0,17768 0,17768
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,14000 = 0,28560

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1
mm de gruix

2,000      x 2,16000 = 4,32000

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,1449      x 16,92000 = 2,45171
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,080      x 4,24000 = 8,81920

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2,100      x 0,43000 = 0,90300

Subtotal: 17,05491 17,05491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04179

COST DIRECTE 20,06007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06307

P-82 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats
en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 25,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 25,80000 = 0,77400
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 21,46000 = 1,28760

Subtotal: 2,06160 2,06160
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,060      x 0,14000 = 0,42840

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0987      x 65,71000 = 6,48558

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3,200      x 0,43000 = 1,37600

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de

3,120      x 4,24000 = 13,22880
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diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2,040      x 0,27000 = 0,55080

Subtotal: 22,06958 22,06958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03092

COST DIRECTE 24,16210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,37021

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 22,91000 = 0,22910

Subtotal: 0,22910 0,22910
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00344

COST DIRECTE 0,50794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53333

P-84 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per
parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de
grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa
dúctil de 40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació.

Rend.: 1,000 210,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,80000 = 51,60000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,46000 = 21,46000

Subtotal: 73,06000 73,06000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0128      x 106,66000 = 1,36525

BDKZH9BX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, de pas lliure de 400x400 mm

1,000      x 110,00000 = 110,00000

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
48,0528      x 0,19000 = 9,13003
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0519      x 135,35225 = 7,02478

Subtotal: 127,52314 127,52314

COST DIRECTE 200,58314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,02916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,61230

P-85 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per
parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de
20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou
l'excavació amb mitjans mecànics o manuals,
passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de
resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

Rend.: 1,000 292,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 21,46000 = 34,33600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 25,80000 = 41,28000

Subtotal: 75,61600 75,61600
Materials

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas
lliure, C-250

1,000      x 125,00000 = 125,00000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,19000 = 15,20000

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,600      x 64,31000 = 38,58600

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 19,13000 = 2,48690
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 135,35225 = 20,30284

Subtotal: 201,57574 201,57574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13424

COST DIRECTE 278,32598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,91630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,24228

P-86 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de
la companyia d'aigües, sobre base drenant de
graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs
passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador ocultable

Rend.: 1,000 360,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 25,80000 = 51,60000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,46000 = 42,92000
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Subtotal: 94,52000 94,52000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 64,31000 = 28,93950

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,260      x 19,13000 = 4,97380
BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,400      x 2,28000 = 0,91200

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis
158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

1,000      x 153,69000 = 153,69000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

98,000      x 0,19000 = 18,62000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,300      x 135,35225 = 40,60568

Subtotal: 247,74098 247,74098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41780

COST DIRECTE 343,67878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,18394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,86272

P-87 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el
clavegueram existent. Tot inclós segons indicacions
de la DF.

Rend.: 1,000 91,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 25,80000 = 30,96000
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 21,46000 = 25,75200

Subtotal: 56,71200 56,71200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 64,31000 = 28,93950

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,400      x 2,28000 = 0,91200

Subtotal: 29,85150 29,85150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85068

COST DIRECTE 87,41418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,78489

P-88 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,86 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,67000 = 5,33400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,91000 = 4,58200

Subtotal: 9,91600 9,91600
Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,15000 = 1,17300

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,53000 = 2,85900

Subtotal: 4,09200 4,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14874

COST DIRECTE 14,15674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86458

P-89 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 26,67000 = 5,86740
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 22,91000 = 5,04020

Subtotal: 10,90760 10,90760
Materials

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,80000 = 1,83600

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 14,17000 = 4,25100

Subtotal: 6,19700 6,19700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16361

COST DIRECTE 17,26821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13162



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

P-90 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 26,67000 = 2,13360
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 22,91000 = 1,83280

Subtotal: 3,96640 3,96640
Materials

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,33000 = 1,35660

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,98000 = 1,49400

Subtotal: 2,99060 2,99060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05950

COST DIRECTE 7,01650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36732

P-91 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm
i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC
63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de
40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 25,80000 = 0,25800
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,46000 = 0,42920

Subtotal: 0,68720 0,68720
Materials

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

2,100      x 1,91000 = 4,01100

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 64,31000 = 9,64650

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

Subtotal: 13,80030 13,80030
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01031

COST DIRECTE 14,49781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22270

P-92 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,67000 = 1,06680
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,87000 = 0,91480

Subtotal: 1,98160 1,98160
Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02972

COST DIRECTE 3,44952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62200

P-93 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,67000 = 2,66700
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,87000 = 3,43050

Subtotal: 6,09750 6,09750
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,63000 = 1,66260

Subtotal: 1,99260 1,99260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09146

COST DIRECTE 8,18156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,59064
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P-94 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 58,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 26,67000 = 4,42722
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 22,87000 = 3,79642

Subtotal: 8,22364 8,22364
Materials

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 42,94000 = 42,94000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 46,90000 46,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12335

COST DIRECTE 55,24699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00934

P-95 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat
CITY d'ARELSA o equivalent, amb armari
antivandàlic amb portes empotrables, pany de
seguretat, amb grau de protecció del conjunt IP65, IK
10, completament muntat en bancada, connectat i en
funcionament. Inclòs sistema de regulació CLEVER
LIGHTING o segons indicacions dels tècnics
municipals i de la DF.

Rend.: 1,000 8.867,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 26,67000 = 53,34000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,87000 = 91,48000

Subtotal: 144,82000 144,82000
Materials

BG40CI02 u Quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA amb sistema
de regulació CLEVER LIGHTING

1,000      x 8.300,00000 = 8.300,00000

Subtotal: 8.300,00000 8.300,00000

COST DIRECTE 8.444,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 422,24100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.867,06100

P-96 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre
d'enllumenat existent, inclòs càrrega sobre camió i
transport a magatzem municipal o a abocador.

Rend.: 1,000 256,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,67000 = 106,68000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,87000 = 91,48000

Subtotal: 198,16000 198,16000
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Maquinària
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,56000 = 46,56000

Subtotal: 46,56000 46,56000

COST DIRECTE 244,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,23600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,95600

P-97 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa
base i 4  perns de M22x700

Rend.: 1,000 2.528,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,87000 = 12,12110
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,67000 = 14,13510

Subtotal: 31,62120 31,62120
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 24,67680

Subtotal: 46,29020 46,29020
Materials

BHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons DT,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2.

1,000      x 2.218,90000 = 2.218,90000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,85000 = 18,85000
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 40,05000 = 40,05000
B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 64,31000 = 51,44800

Subtotal: 2.329,24800 2.329,24800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47432

COST DIRECTE 2.407,63372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 120,38169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.528,01540
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P-98 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o
equivalent, de 7 m d'alçària, lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa
base i 4  perns de M22x700

Rend.: 1,000 2.003,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,67000 = 14,13510
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,87000 = 12,12110
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500

Subtotal: 31,62120 31,62120
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 24,67680

Subtotal: 46,29020 46,29020
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 64,31000 = 51,44800

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,85000 = 18,85000
BHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o

equivalent, de 7 m d'alçària lleugerament inclinada,
d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons
DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres amb
fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933,
M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb
l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació
de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits

1,000      x 1.718,90000 = 1.718,90000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 40,05000 = 40,05000

Subtotal: 1.829,24800 1.829,24800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47432

COST DIRECTE 1.907,63372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,38169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.003,01540

P-99 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS
de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K
F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de 15W,
orientable, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, driver de regulació
compatible, totalment instal·lat per al seu correcte
funcionament. Inclou tots els elements auxiliars per a
la seva col·locació en columna

Rend.: 1,000 435,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,67000 = 6,66750
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A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,87000 = 5,71750

Subtotal: 12,38500 12,38500
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500

Subtotal: 10,19500 10,19500
Materials

BHQL7BZ1 u Lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS
LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de
15W, orientable, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, driver de
regulació compatible, totalment instal·lat per al seu
correcte funcionament. Inclou tots els elements
auxiliars per a la seva col·locació en columna

1,000      x 392,35000 = 392,35000

Subtotal: 392,35000 392,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18578

COST DIRECTE 415,11578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,75579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,87156

P-100 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple
de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi
o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.697,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,480 /R x 26,67000 = 12,80160
A013H000 h Ajudant electricista 0,480 /R x 22,87000 = 10,97760

Subtotal: 23,77920 23,77920
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,480 /R x 40,78000 = 19,57440

Subtotal: 19,57440 19,57440
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 71,38000 = 57,10400

BHQL7BZW u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària
FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S
LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata
G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema
de regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1,000      x 1.516,13000 = 1.516,13000
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Subtotal: 1.573,23400 1.573,23400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35669

COST DIRECTE 1.616,94429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 80,84721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.697,79150

P-101 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple
de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi
o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP
I030 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2,
lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o
equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.703,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,480 /R x 26,67000 = 12,80160
A013H000 h Ajudant electricista 0,480 /R x 22,87000 = 10,97760

Subtotal: 23,77920 23,77920
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,480 /R x 40,78000 = 19,57440

Subtotal: 19,57440 19,57440
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 71,38000 = 57,10400

BHQL7BZZ u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària
FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S
LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata
G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema
de regulació, amb connexions elèctriques i protecció
contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE
emès per un organisme notificat acreditat per ENAC,
inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent.

1,000      x 1.521,48000 = 1.521,48000

Subtotal: 1.578,58400 1.578,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35669

COST DIRECTE 1.622,29429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,11471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.703,40900

P-102 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos
drets d'escomesa, tot segons compayia.

Rend.: 1,000 3.726,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 22,48000 = 22,48000
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A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,21000 = 26,21000

Subtotal: 48,69000 48,69000
Materials

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,48690

COST DIRECTE 3.549,17690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 177,45885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.726,63575

P-103 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,67000 = 8,00100
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 22,91000 = 6,87300

Subtotal: 14,87400 14,87400
Materials

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1'' de diàmetre nominal, de plàstic

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22311

COST DIRECTE 21,56711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64547

P-104 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

Rend.: 1,000 60,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

Subtotal: 38,12500 38,12500
Materials

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm
d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament
de seguretat

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 18,93000 18,93000



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57188

COST DIRECTE 57,62688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,50822

P-105 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 265,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

Subtotal: 38,12500 38,12500
Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 184,10000 = 184,10000

Subtotal: 214,10000 214,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57188

COST DIRECTE 252,79688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,63984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,43672

P-106 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de
canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus
Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters
de 3,5 l , finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns. Inclou
la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0697 /R x 26,67000 = 1,85890
A013M000 h Ajudant muntador 0,1325 /R x 22,91000 = 3,03558

Subtotal: 4,89448 4,89448
Materials

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus
Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm

2,500      x 1,26000 = 3,15000

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i
DN 50

2,600      x 0,56000 = 1,45600
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BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 3,16000 = 3,16000

Subtotal: 7,76600 7,76600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07342

COST DIRECTE 12,73390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37059

P-107 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador
SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA
BLUETOOTH de SAMCLA, incloent la configuració.

Rend.: 1,000 696,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 26,67000 = 48,00600
A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 22,91000 = 41,23800

Subtotal: 89,24400 89,24400
Materials

BJSAU011 u Programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2
EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA

1,000      x 572,00000 = 572,00000

Subtotal: 572,00000 572,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,23110

COST DIRECTE 663,47510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,17376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 696,64886

P-108 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER o
equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressió, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 209,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 26,67000 = 20,00250

Subtotal: 20,00250 20,00250
Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,77000 = 3,77000

BJSBB20Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de HUNTER o
equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressió

1,000      x 175,10000 = 175,10000

Subtotal: 178,87000 178,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30004

COST DIRECTE 199,17254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,95863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,13116

P-109 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent,
llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada FSC,
tractada en autoclau i tractament protector fungicida,
insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat
pintat color plata, fixada mecànicament al paviment.

Rend.: 1,000 576,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,650 /R x 25,80000 = 16,77000
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 21,46000 = 13,94900

Subtotal: 30,71900 30,71900
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,650 /R x 2,54000 = 1,65100
C200F000 h Màquina taladradora 0,650 /R x 3,42000 = 2,22300

Subtotal: 3,87400 3,87400
Materials

BQ115BA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent,
llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic certificada FSC,
tractada en autoclau i tractament protector fungicida,
insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat
pintat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat
a les superfícies de fusta, amb fixacions mecàniques.

1,000      x 514,07000 = 514,07000

Subtotal: 514,07000 514,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30719

COST DIRECTE 548,97019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,44851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,41870

P-110 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP
d'ESCOFET o equivalent, format per peces de
formigó armat, decapat i hidrofugat, col·locades
recolzades sobre el paviment.

Rend.: 1,000 4.141,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,46000 = 8,58400

Subtotal: 18,90400 18,90400
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 46,56000 = 5,58720

Subtotal: 5,58720 5,58720
Materials

BQ135E75 u Peça d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o
equivalent, de formigó armat amb acabat decapat i
hidrofugat.

4,000      x 980,00000 = 3.920,00000
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Subtotal: 3.920,00000 3.920,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18904

COST DIRECTE 3.944,68024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 197,23401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.141,91425

P-111 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil
Fábregas o equivalent segons indicacions de la DF,
de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de
planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb
cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de
40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 137,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,46000 = 5,36500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 11,81500 11,81500
Materials

BQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil
Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada
per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb
acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90
cm d'alçària total

1,000      x 118,70000 = 118,70000

Subtotal: 118,70000 118,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17723

COST DIRECTE 130,69223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,53461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,22684

P-112 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions
mecàniques al paviment, de 19cm de diàmetre, de
color a triar per la DF, segons DT i indicacions de la
DF

Rend.: 1,000 142,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,80000 = 5,16000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 9,45200 9,45200
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,100 /R x 3,42000 = 0,34200

Subtotal: 0,34200 0,34200
Materials

BQ44ZZ71 u Separador de cautxú i fixacions mecàniques al
paviment,segons DT i indicacions de la DF

1,000      x 125,00000 = 125,00000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

1,200      x 0,82000 = 0,98400
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Subtotal: 125,98400 125,98400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09452

COST DIRECTE 135,87252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,79363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,66615

P-113 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de
20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 253,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43512C u Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 241,63000 = 241,63000

Subtotal: 241,63000 241,63000

COST DIRECTE 241,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,08150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,71150

P-114 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de
perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 179,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4351ZZ u Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 171,21000 = 171,21000

Subtotal: 171,21000 171,21000

COST DIRECTE 171,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,56050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,77050

P-115 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 183,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 174,97000 = 174,97000

Subtotal: 174,97000 174,97000
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COST DIRECTE 174,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,74850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,71850

P-116 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 186,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45B82C u Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 177,40000 = 177,40000

Subtotal: 177,40000 177,40000

COST DIRECTE 177,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,27000

P-117 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, excavació de clot de plantació de
120x100x100 cm amb mitjans manuals i mecànics,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria (categoria alta) i
graves, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

Rend.: 1,000 191,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,630 /R x 27,42000 = 17,27460
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,720 /R x 28,94000 = 20,83680
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,360 /R x 30,90000 = 11,12400

Subtotal: 49,23540 49,23540
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 52,25000 = 29,02488
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 33,80000 = 15,54800
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,360 /R x 49,01000 = 17,64360
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 44,58000 = 18,27780

Subtotal: 80,49428 80,49428
Materials

B0331C00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm 0,200      x 17,03000 = 3,40600
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,300      x 36,87000 = 47,93100

B0111000 m3 Aigua 0,450      x 1,54000 = 0,69300

Subtotal: 52,03000 52,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73853

COST DIRECTE 182,49821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,12491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,62312

P-118 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000 40,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,290 /R x 30,90000 = 8,96100
A013P000 h Ajudant jardiner 0,290 /R x 27,42000 = 7,95180

Subtotal: 16,91280 16,91280
Materials

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària

2,000      x 10,24000 = 20,48000

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,41000 = 0,82000

Subtotal: 21,30000 21,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25369

COST DIRECTE 38,46649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38982

P-119 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al
nou enllumenat.

Rend.: 1,000 520,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 26,67000 = 266,70000
A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 22,87000 = 228,70000

Subtotal: 495,40000 495,40000

COST DIRECTE 495,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,17000

P-120 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. Rend.: 1,000 500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat Rend.: 1,000 2.200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-123 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat. Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-124 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,29000 = 0,06687
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 25,80000 = 0,03870

Subtotal: 0,10557 0,10557
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 42,46000 = 0,06369
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 94,67000 = 0,14201
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 94,89000 = 0,09489

Subtotal: 0,30059 0,30059

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00158

COST DIRECTE 0,40774
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42813

P-125 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 2,14600 2,14600
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 2,86319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00635

P-126 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 21,46000 = 17,16800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000

Subtotal: 27,48800 27,48800
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Maquinària
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 49,01000 = 19,60400

Subtotal: 19,60400 19,60400
Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,27000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41232

COST DIRECTE 49,77432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,26304

P-127 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada
de formigó, tipus New Jersey o equivalent, dins de
l'obra.

Rend.: 14,320 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,80000 = 1,80168

Subtotal: 1,80168 1,80168
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 49,01000 = 3,42249

Subtotal: 3,42249 3,42249

COST DIRECTE 5,22417
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48538

K711EZZ6 m2 Làmina impermeabilitzant tipus LBM (SBS)-30FP,
adherida en calent, inclòs part porcional
d'encavalcament segons fabricant.

Rend.: 1,000 36,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,237 /R x 23,07000 = 5,46759
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,475 /R x 25,99000 = 12,34525

Subtotal: 17,81284 17,81284
Materials

B711XZL0 m2 Làmina LBM (SBS)-30FP 1,300      x 12,50000 = 16,25000

Subtotal: 16,25000 16,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26719

COST DIRECTE 34,33003
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04653
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P-128 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en
fred, tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 7,11750 7,11750
Materials

B7Z22Z00 kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització
d'aplicació en fred, tipus ED

2,200      x 1,80000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10676

COST DIRECTE 11,18426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74348

P-129 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de
maquinària de fresatge i asfaltat.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol
tipus, inclòs arrencada de pal per a senyal amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

Subtotal: 8,75000 8,75000
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,54000 = 0,50800
C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 3,48000 = 0,69600

Subtotal: 1,20400 1,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13125

COST DIRECTE 10,08525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58951

P-131 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a
les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o
de la DF

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-132 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a
les peticions en fase d'obra dels tècnics municipals i/o
de la DF

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 9.626,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi de Gestió de
Residus.

Rend.: 1,000 460,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90F21 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Estudi de Gestió de
Residus.

Rend.: 1,000 145,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions
provisionals durant les obres

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F1CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat
contra factura de laboratori degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el Pla de Control aprovat en
fase d'obra.

Rend.: 1,000 4.763,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 1.175,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F3CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat
contra factura de laboratori degudament homologat i
autoritzat i d'acord amb el Pla de Control aprovat en
fase d'obra.

Rend.: 1,000 2.576,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 2.796,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJY5ZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de
companyia pel soterrament de les línies elèctriques
aèries.

Rend.: 1,000 54.784,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJYRZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de
companyia per la variant de la canonada de gas

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

177,50 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-2 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons
indicacions de la DF

78,88 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà.

39,83 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de formigó sobre base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

26,72 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part proporcional de pous i
registres, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, i anul·lació d'embornal i tapiat de les connexions, tot segons indicacions de la
DF.

44,42 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, o fixada a
façana, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

124,39 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-14 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-17 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-19 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència de serveis, realitzada
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
mitjans manuals i mecànica i en presència de serveis, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans
manuals i mecànica i en presència de serveis, inclou el piconatge del fons, aportació de 20
cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

8,52 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

41,34 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió, inclós temps
d'espera per a la càrrega

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-27 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), i de mescla bituminosa.

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,40 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-29 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o marxapeu, incloent neteja i
preparació de la base, impermeabilització aplicació de morter de reparació, col·locació de
material de revestiment i acabat de la trobada amb el paviment, tot segons indicacions de la
DF

11,59 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i acabats associats a les actuacions de
soterrament de les línies aèries.

410,02 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-31 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

3,00 €

(TRES EUROS)

P-32 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm o segons DF), amb
estesa i piconatge del material

44,55 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF), amb estesa i
piconatge del material

48,28 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,44 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,03 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-36 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

38,77 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

93,78 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm,
rejuntades amb beurada de ciment de color

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de 40x40x12cm amb 40% de trama, de
Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, inclòs part proporcional de peces d'extrem
i cantonada i reblert amb graveta fina, tot segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

66,74 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-40 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm, de Breinco o
equivalent, de color i acabat segons DF, amb separadors, col·locada al trencajunt sobre base
de sorra estabillitzada amb calç de 5cm, tot segons especejament de plànols i indicacions de
la DF.

67,32 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

51,67 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

54,32 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

55,85 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats a l'escocell amb junta oberta, tot segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

49,15 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-45 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de Breinco o
equivalent, de mides segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de
ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

68,41 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

64,80 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-48 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de serveis situats a
calçada o a vorera.

33,63 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-52 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

80,46 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

78,30 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-55 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

89,09 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-56 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

78,20 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-57 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de mides segons
DT i indicacions de la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

52,12 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-58 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell informatiu de les obres, de
dimensions i disseny segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals, acabat amb
làmina reflectora RA1, fixat mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs
fonamentacions.

551,37 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-59 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 23,37 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-60 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

149,10 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-61 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres
diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

206,20 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-62 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb
corona i peces especials.

70,49 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb
corona i peces especials.

114,80 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-64 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució de les obres, amb tub D250mm i part
proporcional de connexions, tot segons indicacions de la DF.

13,43 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

44,07 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-66 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-67 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

85,64 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram. 4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-69 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

14,58 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

17,41 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-73 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

28,14 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-74 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de fins a diàmetre 630 cm

71,89 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4

225,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400
segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent,
col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter, tot
segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals.

263,86 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-78 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels tècnics municipals i
indicacions de la DF

322,80 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-79 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-81 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

21,06 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-82 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

25,37 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.

210,61 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de
diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil
de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.

292,24 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-86 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable

360,86 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el clavegueram existent. Tot inclós segons
indicacions de la DF.

91,78 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-89 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-90 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-91 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes
de PVC 63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de 40x18,3cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,22 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-92 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-94 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

58,01 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-95 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA o equivalent, amb
armari antivandàlic amb portes empotrables, pany de seguretat, amb grau de protecció del
conjunt IP65, IK 10, completament muntat en bancada, connectat i en funcionament. Inclòs
sistema de regulació CLEVER LIGHTING o segons indicacions dels tècnics municipals i de la
DF.

8.867,06 €

(VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-96 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre d'enllumenat existent, inclòs càrrega sobre
camió i transport a magatzem municipal o a abocador.

256,96 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons
DT, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3
llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre
de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre
elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2,
fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

2.528,02 €

(DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-98 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, lleugerament
inclinada, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir
3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de
registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm
entre elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

2.003,02 €

(DOS MIL TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-99 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA
8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques
i protecció contra sobretensions transitòries, driver de regulació compatible, totalment
instal·lat per al seu correcte funcionament. Inclou tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació en columna

435,87 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-100 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de
25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i
columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per
ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó,
totalment muntant, connectat i en funcionament.

1.697,79 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-101 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de
16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP I030 gris plata G2 i
columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per
ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó,
totalment muntant, connectat i en funcionament.

1.703,41 €

(MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia. 3.726,64 €

(TRES MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24
cm i color verd, col·locat sobre graves

60,51 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

265,44 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-106 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u
de goters de 3,5 l , finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb
dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-107 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST.
VIA BLUETOOTH de SAMCLA, incloent la configuració.

696,65 €

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-108 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de
HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de
pressió, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

209,13 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-109 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic
certificada FSC, tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i
hidrofugant, estructura d'acer zincat pintat color plata, fixada mecànicament al paviment.

576,42 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-110 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, format per
peces de formigó armat, decapat i hidrofugat, col·locades recolzades sobre el paviment.

4.141,91 €

(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent segons indicacions de la
DF, de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat
esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de
90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques

137,23 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-112 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions mecàniques al paviment, de 19cm de
diàmetre, de color a triar per la DF, segons DT i indicacions de la DF

142,67 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-113 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

253,71 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-114 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,77 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-115 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

183,72 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-116 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

186,27 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-117 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de
120x100x100 cm amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria (categoria alta) i graves, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

191,62 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

40,39 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-119 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat. 520,17 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-120 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-121 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-122 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat 2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-123 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-124 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-125 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-126 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

52,26 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-127 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-128 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació
en fred, tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-129 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat. 2.700,00 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

P-130 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs arrencada de pal per a
senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-131 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics
municipals i/o de la DF

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-132 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics
municipals i/o de la DF

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

Cerdanyola, abril de 2022

Màrius Quintana.             Ramiro Chiriotti                 Robert Bagó
Arquitecte                   Arquitecte                       Arquitecte
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P-1 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

177,50 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34131 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,78143 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

21,26773 €

B0111000 m3 Aigua 0,00154 €
Altres conceptes 152,10799 €

P-2 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons
indicacions de la DF

78,88 €

Altres conceptes 78,88000 €

P-3 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà.

39,83 €

Altres conceptes 39,83000 €

P-4 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de formigó sobre base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

26,72 €

Altres conceptes 26,72000 €

P-5 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

4,40 €

Altres conceptes 4,40000 €

P-7 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,26 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-10 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,96 €

Altres conceptes 4,96000 €

P-11 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part proporcional de pous i
registres, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,64 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-12 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, i anul·lació d'embornal i tapiat de les connexions, tot segons indicacions de la
DF.

44,42 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

32,15500 €

Altres conceptes 12,26500 €

P-13 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, o fixada a
façana, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

124,39 €

Altres conceptes 124,39000 €

P-14 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,31 €

Altres conceptes 11,31000 €

P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,81 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-16 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,02 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-17 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,60 €

Altres conceptes 7,60000 €

P-18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-19 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència de serveis, realitzada
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

10,10 €

Altres conceptes 10,10000 €

P-20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,54 €

Altres conceptes 10,54000 €

P-21 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
mitjans manuals i mecànica i en presència de serveis, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

10,54 €

Altres conceptes 10,54000 €

P-22 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, amb mitjans
manuals i mecànica i en presència de serveis, inclou el piconatge del fons, aportació de 20
cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

8,52 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,28350 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 1,18300 €
Altres conceptes 7,05350 €

P-23 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,45 €
Altres conceptes 1,45000 €

P-24 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

41,34 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 30,61800 €
Altres conceptes 10,72200 €

P-25 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM

13,66 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-26 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió, inclós temps
d'espera per a la càrrega

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-27 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), i de mescla bituminosa.

24,15 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-28 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,40 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-29 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o marxapeu, incloent neteja i
preparació de la base, impermeabilització aplicació de morter de reparació, col·locació de
material de revestiment i acabat de la trobada amb el paviment, tot segons indicacions de la
DF

11,59 €

B071N000 kg Morter de reparació 2,25600 €
Altres conceptes 9,33400 €

P-30 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i acabats associats a les actuacions de
soterrament de les línies aèries.

410,02 €

Altres conceptes 410,02000 €

P-31 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

3,00 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,33100 €
Altres conceptes 1,66900 €

P-32 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm o segons DF), amb
estesa i piconatge del material

44,55 €

B03313Z0 t Grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm) 37,77400 €
Altres conceptes 6,77600 €

P-33 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF), amb estesa i
piconatge del material

48,28 €

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF) 41,32700 €
Altres conceptes 6,95300 €

P-34 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,44 €
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B0111000 m3 Aigua 0,07700 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,95150 €
Altres conceptes 8,41150 €

P-35 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,03 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,52550 €

Altres conceptes 18,50450 €

P-36 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

38,77 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,75670 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

26,97450 €

Altres conceptes 9,03880 €

P-37 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

93,78 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,74100 €

Altres conceptes 23,03900 €

P-38 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm,
rejuntades amb beurada de ciment de color

19,82 €

B97423Z1 m Peça de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT, de 30x30x8 cm, 7,89480 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,68664 €

Altres conceptes 11,23856 €

P-39 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de 40x40x12cm amb 40% de trama, de
Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF, inclòs part proporcional de peces d'extrem
i cantonada i reblert amb graveta fina, tot segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

66,74 €

B9F163ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x40x12cm i 40% de trama, de color i acabat
segons DF, inclòs part proporcional de peces de cantonada i d'extrem.

32,10000 €

B03313Z2 t Grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons DF) 4,42000 €
Altres conceptes 30,22000 €

P-40 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm, de Breinco o
equivalent, de color i acabat segons DF, amb separadors, col·locada al trencajunt sobre base
de sorra estabillitzada amb calç de 5cm, tot segons especejament de plànols i indicacions de
la DF.

67,32 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,04120 €

B9F161ZE m2 Peça de formigó, de forma rectangular, de 40x60x10cm de color i acabat segons DF, amb
separadors

36,60300 €

B0111000 m3 Aigua 0,01540 €
Altres conceptes 28,42040 €

P-41 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

51,67 €
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B9F161ZZ m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

24,37800 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,91650 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,13320 €

B0111000 m3 Aigua 0,01540 €
Altres conceptes 23,22690 €

P-42 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

54,32 €

B9F161Z0 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

24,68400 €

B0111000 m3 Aigua 0,01540 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,13320 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,91650 €

Altres conceptes 25,57090 €

P-43 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i
beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF.

55,85 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,13320 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,91650 €

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

22,79700 €

B0111000 m3 Aigua 0,01540 €
Altres conceptes 28,98790 €

P-44 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de Breinco
o equivalent, de color i acabat segons DF, col·locats a l'escocell amb junta oberta, tot segons
especejament de plànols i indicacions de la DF.

49,15 €

B9F161Z9 m2 Peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, de color i acabat segons
indicacions de la DF

20,11500 €

Altres conceptes 29,03500 €

P-45 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de Breinco o
equivalent, de mides segons DT i color i acabat segons DF, col·locats amb 3cm morter de
ciment M10 pastat i beurada de ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la
DF.

58,34 €

B9F161ZY m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat, de mides segons DT i
color i acabat segons DF

36,66900 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,91650 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,13320 €

B0111000 m3 Aigua 0,01540 €
Altres conceptes 17,60590 €

P-46 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

68,41 €
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B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

60,65000 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-47 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

64,80 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

57,21000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-48 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,61 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,37500 €

Altres conceptes 0,23500 €

P-49 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,43 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-50 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de serveis situats a
calçada o a vorera.

33,63 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

7,74266 €

Altres conceptes 25,88734 €

P-51 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,21 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,83192 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,36516 €

Altres conceptes 1,01292 €

P-52 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,89 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,28990 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,45645 €

Altres conceptes 1,14365 €

P-53 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

80,46 €

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,31000 €

Altres conceptes 13,15000 €

P-54 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

78,30 €
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BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

59,10000 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-55 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

89,09 €

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

69,38000 €

Altres conceptes 19,71000 €

P-56 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

78,20 €

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,04000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-57 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de mides segons
DT i indicacions de la DF, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

52,12 €

BBM1EB13 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

43,44000 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-58 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell informatiu de les obres, de
dimensions i disseny segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals, acabat amb
làmina reflectora RA1, fixat mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs
fonamentacions.

551,37 €

BBM3ZZ00 u Cartell informatiu, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat mecànicament sobre suports de
perfils metàl·lics.

360,00000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 132,96000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,86200 €

Altres conceptes 45,54800 €

P-59 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 23,37 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 16,62000 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-60 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

149,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,00462 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,98127 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,24446 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,19991 €

Altres conceptes 128,66974 €

P-61 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres
diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

206,20 €

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per
a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

175,00000 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,32960 €

Altres conceptes 29,87040 €

P-62 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb
corona i peces especials.

70,49 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,30504 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

14,00400 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 18,87600 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 1,61600 €

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 250 mm 13,71960 €
Altres conceptes 18,10936 €

P-63 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb
corona i peces especials.

114,80 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 47,40120 €

BD7FR610 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 315 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

21,76800 €

BDGZYGE0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm, a un
col·lector de fins a diàmetre 630 mm

10,67440 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 1,61600 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,59081 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 2,15000 €
Altres conceptes 27,59959 €

P-64 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució de les obres, amb tub D250mm i part
proporcional de connexions, tot segons indicacions de la DF.

13,43 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

5,74260 €

Altres conceptes 7,68740 €

P-65 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

44,07 €

BD7JLZ80 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

22,44000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 5,44320 €
Altres conceptes 16,18680 €

P-66 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

59,06 €

BD7JZ180 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 500
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets.

30,67140 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 5,95350 €
Altres conceptes 22,43510 €

P-67 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm

85,64 €

BD7JQZZ0 m Tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, unió de maniguets

49,75560 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 7,14420 €
Altres conceptes 28,74020 €

P-68 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram. 4,06 €
Altres conceptes 4,06000 €

P-69 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

14,58 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,70114 €

Altres conceptes 5,87886 €

P-70 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 250 mm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

13,39 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,71720 €

Altres conceptes 5,67280 €

P-71 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

17,41 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,54041 €

Altres conceptes 6,86959 €

P-72 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

20,40 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,52116 €

Altres conceptes 7,87884 €

P-73 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

28,14 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

18,64990 €

Altres conceptes 9,49010 €

P-74 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de fins a diàmetre 630 cm

71,89 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

48,31600 €

Altres conceptes 23,57400 €

P-75 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4

225,93 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

18,81798 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,41858 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00770 €
Altres conceptes 205,68574 €

P-76 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,67 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €
Altres conceptes 16,04000 €

P-77 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400
segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent,
col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter, tot
segons indicacions de la DF i dels tècnics municipals.

263,86 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18667 €

BDDZAHD0 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i junta, classe D400
segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei, GEA o equivalent.

230,44000 €

Altres conceptes 32,23333 €

P-78 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels tècnics municipals i
indicacions de la DF

322,80 €

B071N000 kg Morter de reparació 1,88000 €
Altres conceptes 320,92000 €

P-79 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,73 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,04750 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,23230 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €
Altres conceptes 3,30740 €

P-80 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

23,47 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,77188 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,57120 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,92920 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

10,33200 €

Altres conceptes 2,86572 €

P-81 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

21,06 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €
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B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 2,45171 €

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de
25x100 cm i 2,1 mm de gruix

4,32000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

0,90300 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,28560 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

8,81920 €

Altres conceptes 4,00509 €

P-82 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

25,37 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,55080 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,42840 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

6,48558 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

13,22880 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

1,37600 €

Altres conceptes 3,30042 €

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,53 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,25460 €

P-84 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència C-250 i qualsevol
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.

210,61 €

B0111000 m3 Aigua 0,00308 €

BDKZH9BX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400
mm

110,00000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

9,13003 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,36525 €
Altres conceptes 90,11164 €

P-85 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de
diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil
de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.

292,24 €
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BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure, C-250 125,00000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,58600 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,48690 €
Altres conceptes 110,96710 €

P-86 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable

360,86 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

18,62000 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

153,69000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

0,91200 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 4,97380 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

28,93950 €

Altres conceptes 153,72470 €

P-87 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el clavegueram existent. Tot inclós segons
indicacions de la DF.

91,78 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

28,93950 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

0,91200 €

Altres conceptes 61,92850 €

P-88 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,86 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,17300 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,85900 €

Altres conceptes 10,76800 €

P-89 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,13 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,83600 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,25100 €

Altres conceptes 11,93300 €
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P-90 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,37 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,35660 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

1,49400 €

Altres conceptes 4,37940 €

P-91 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de gruix, ERQ.f1.019 i colzes
de PVC 63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de recobriment de 40x18,3cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,22 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

4,01100 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,64650 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €
Altres conceptes 1,41970 €

P-92 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,62 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,43820 €

Altres conceptes 2,18180 €

P-93 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,59 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,66260 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
Altres conceptes 6,59740 €

P-94 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

58,01 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,96000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

42,94000 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-95 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA o equivalent, amb
armari antivandàlic amb portes empotrables, pany de seguretat, amb grau de protecció del
conjunt IP65, IK 10, completament muntat en bancada, connectat i en funcionament. Inclòs
sistema de regulació CLEVER LIGHTING o segons indicacions dels tècnics municipals i de la
DF.

8.867,06 €

BG40CI02 u Quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA amb sistema de regulació CLEVER LIGHTING 8.300,00000 €
Altres conceptes 567,06000 €

P-96 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre d'enllumenat existent, inclòs càrrega sobre
camió i transport a magatzem municipal o a abocador.

256,96 €

Altres conceptes 256,96000 €

P-97 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons
DT, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3

2.528,02 €
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llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre
de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre
elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2,
fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

BHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, inclinada segons
DT, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3
llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre
de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre
elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2.

2.218,90000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,85000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,44800 €

Altres conceptes 198,77200 €

P-98 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària, lleugerament
inclinada, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir
3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de
registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm
entre elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35
mm2, fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4  perns de M22x700

2.003,02 €

BHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m d'alçària lleugerament
inclinada, d'acer CORTEN (g=5mm) o GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir
3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de
registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm
entre elles. Inclou caixes de connexió i tallacircuits

1.718,90000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,85000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,44800 €

Altres conceptes 173,77200 €

P-99 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA
8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques
i protecció contra sobretensions transitòries, driver de regulació compatible, totalment
instal·lat per al seu correcte funcionament. Inclou tots els elements auxiliars per a la seva
col·locació en columna

435,87 €

BHQL7BZ1 u Lluminària CIRCUS de Salvi o equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040
gris plata G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, driver de regulació compatible, totalment instal·lat per al seu
correcte funcionament. Inclou tots els elements auxiliars per a la seva col·locació en columna

392,35000 €

Altres conceptes 43,52000 €

P-100 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de
25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i
columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per
ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó,
totalment muntant, connectat i en funcionament.

1.697,79 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,10400 €

BHQL7BZW u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L
FLIT S1 M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb
marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la
base tipus salican o equivalent.

1.516,13000 €
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Altres conceptes 124,55600 €

P-101 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de
16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z 30K F4M2 VDR SP I030 gris plata G2 i
columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per
ENAC, inclòs tractament de la base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó,
totalment muntant, connectat i en funcionament.

1.703,41 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,10400 €

BHQL7BZZ u Conjunt FLIT simple de 5m d'alçada, amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L
FLIT S1 M60 7Z 30K VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT (200x200x3) de
5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver compatible amb el sistema de
regulació, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries, amb
marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la
base tipus salican o equivalent.

1.521,48000 €

Altres conceptes 124,82600 €

P-102 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia. 3.726,64 €
BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 3.500,00000 €

Altres conceptes 226,64000 €

P-103 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

22,65 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €
Altres conceptes 16,18000 €

P-104 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24
cm i color verd, col·locat sobre graves

60,51 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

8,52000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €
Altres conceptes 41,58000 €

P-105 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

265,44 €

BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

184,10000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €
Altres conceptes 51,34000 €

P-106 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u
de goters de 3,5 l , finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb
dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm

13,37 €

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
termosoldats interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un
cabal de 3,5 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

3,15000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,16000 €
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BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,45600 €
Altres conceptes 5,60400 €

P-107 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST.
VIA BLUETOOTH de SAMCLA, incloent la configuració.

696,65 €

BJSAU011 u Programador SBP120B8P- PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA 572,00000 €
Altres conceptes 124,65000 €

P-108 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de
HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de
pressió, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

209,13 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,77000 €

BJSBB20Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, de 9 V de
HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de
pressió

175,10000 €

Altres conceptes 30,26000 €

P-109 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic
certificada FSC, tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i
hidrofugant, estructura d'acer zincat pintat color plata, fixada mecànicament al paviment.

576,42 €

BQ115BA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de fusta de pi nòrdic
certificada FSC, tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i
hidrofugant, estructura d'acer zincat pintat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a
les superfícies de fusta, amb fixacions mecàniques.

514,07000 €

Altres conceptes 62,35000 €

P-110 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, format per
peces de formigó armat, decapat i hidrofugat, col·locades recolzades sobre el paviment.

4.141,91 €

BQ135E75 u Peça d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o equivalent, de formigó armat amb acabat decapat
i hidrofugat.

3.920,00000 €

Altres conceptes 221,91000 €

P-111 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent segons indicacions de la
DF, de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat
esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de
90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques

137,23 €

BQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat
formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total

118,70000 €

Altres conceptes 18,53000 €

P-112 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions mecàniques al paviment, de 19cm de
diàmetre, de color a triar per la DF, segons DT i indicacions de la DF

142,67 €

BQ44ZZ71 u Separador de cautxú i fixacions mecàniques al paviment,segons DT i indicacions de la DF 125,00000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,98400 €
Altres conceptes 16,68600 €

P-113 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

253,71 €

BR43512C u Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

241,63000 €

Altres conceptes 12,08000 €

P-114 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,77 €
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BR4351ZZ u Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-115 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

183,72 €

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

Altres conceptes 8,75000 €

P-116 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

186,27 €

BR45B82C u Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

177,40000 €

Altres conceptes 8,87000 €

P-117 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de
120x100x100 cm amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria (categoria alta) i graves, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

191,62 €

B0111000 m3 Aigua 0,69300 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

47,93100 €

B0331C00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm 3,40600 €
Altres conceptes 139,59000 €

P-118 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

40,39 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,82000 €

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de
llargària

20,48000 €

Altres conceptes 19,09000 €

P-119 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat. 520,17 €
Altres conceptes 520,17000 €

P-120 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-121 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-122 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat 2.200,00 €
Sense descomposició 2.200,00000 €

P-123 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat. 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-124 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,43 €
Altres conceptes 0,43000 €

P-125 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,01 €
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

Altres conceptes 2,32500 €

P-126 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

52,26 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

2,27000 €

Altres conceptes 49,99000 €

P-127 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-128 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació
en fred, tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,74 €

B7Z22Z00 kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED 3,96000 €
Altres conceptes 7,78000 €

P-129 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat. 2.700,00 €
Sense descomposició 2.700,00000 €

P-130 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs arrencada de pal per a
senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,59 €

Altres conceptes 10,59000 €

P-131 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics
municipals i/o de la DF

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-132 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en fase d'obra dels tècnics
municipals i/o de la DF

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

Cerdanyola, abril de 2022

Màrius Quintana.             Ramiro Chiriotti                 Robert Bagó
Arquitecte                   Arquitecte                       Arquitecte
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Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

1 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF (P
- 2)

78,88 15,000 1.183,20

2 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i
asfaltat. (P - 129)

2.700,00 1,000 2.700,00

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 16)

8,02 12,000 96,24

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 15)

4,81 1,000 4,81

5 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs
arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 130)

10,59 26,000 275,34

6 F21QQBZ1 u Retirada de separador de carril bici i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 17)

7,60 13,000 98,80

7 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, o fixada a façana, inclòs enderroc de fonament de formigó a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

124,39 11,000 1.368,29

8 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 14)

11,31 4,000 45,24

9 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i anul·lació d'embornal i tapiat
de les connexions, tot segons indicacions de la DF. (P - 12)

44,42 14,000 621,88

10 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

4,40 755,800 3.325,52

11 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

4,06 640,000 2.598,40

12 F2149I0P4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà.
(P - 3)

39,83 10,000 398,30

13 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 124)

0,43 342,300 147,19

14 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 7)

6,26 1.652,500 10.344,65

15 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 9)

5,55 25,000 138,75

16 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

4,09 2.311,500 9.454,04

17 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de
formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 4)

26,72 115,800 3.094,18

EUR
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18 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 10)

4,96 2.311,500 11.465,04

19 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 18)

4,17 1.586,000 6.613,62

20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 23)

1,45 3.965,000 5.749,25

TOTAL Capítol 01.A1.F1.01 59.722,74

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 02 Ferms i paviments

1 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de
serveis situats a calçada o a vorera. (P - 50)

33,63 13,000 437,19

2 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o
marxapeu, incloent neteja i preparació de la base, impermeabilització
aplicació de morter de reparació, col·locació de material de
revestiment i acabat de la trobada amb el paviment, tot segons
indicacions de la DF (P - 29)

11,59 611,500 7.087,29

3 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED amb una dotació de <=
2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 128)

11,74 305,750 3.589,51

4 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 31)

3,00 305,750 917,25

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 34)

26,44 618,715 16.358,82

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 35)

86,03 524,780 45.146,82

7 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 36)

38,77 334,500 12.968,57

8 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 46)

68,41 150,900 10.323,07

9 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 47)

64,80 452,700 29.334,96

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 49)

0,43 1.257,500 540,73

11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 48)

0,61 1.257,500 767,08

12 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 43)

55,85 0,000 0,00

13 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 42)

54,32 910,000 49.431,20

14 F9F161Z2 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 20x30 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 41)

51,67 341,500 17.645,31

EUR
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15 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat,
de Breinco o equivalent, de mides segons DT i color i acabat segons
DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de
ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 45)

58,34 327,700 19.118,02

16 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 37)

93,78 36,162 3.391,27

17 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT,
de 30x30x8 cm, rejuntades amb beurada de ciment de color (P - 38)

19,82 266,180 5.275,69

18 F9F161Y9 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, de forma rectangular, de
40x60x10cm, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
amb separadors, col·locada al trencajunt sobre base de sorra
estabillitzada amb calç de 5cm, tot segons especejament de plànols i
indicacions de la DF. (P - 40)

67,32 671,000 45.171,72

19 F9233J1Z m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, gruixuda (D25 mm o
segons DF), amb estesa i piconatge del material (P - 32)

44,55 120,150 5.352,68

20 F9233J2Z m3 Base de grava de pedrera de pedra calcària, fina (D10 mm o segons
DF), amb estesa i piconatge del material (P - 33)

48,28 126,650 6.114,66

21 F9F161Y8 m2 Paviment drenant amb peça de formigó, amb peça de 40x40x12cm
amb 40% de trama, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons
DF, inclòs part proporcional de peces d'extrem i cantonada i reblert
amb graveta fina, tot segons especejament de plànols i indicacions de
la DF. (P - 39)

66,74 130,000 8.676,20

22 F9F161Z6 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats a l'escocell amb junta oberta, tot segons especejament de
plànols i indicacions de la DF. (P - 44)

49,15 90,000 4.423,50

TOTAL Capítol 01.A1.F1.02 292.071,54

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Clavegueram

1 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part
proporcional de pous i registres, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 11)

7,64 519,000 3.965,16

2 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència
de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 19)

10,10 985,840 9.956,98

3 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P -
25)

13,66 609,160 8.321,13

4 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 61)

206,20 44,000 9.072,80

5 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

149,10 44,000 6.560,40

6 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i
peces especials. (P - 63)

114,80 230,000 26.404,00

EUR
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7 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de
diàmetre 315 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 69)

14,58 230,000 3.353,40

8 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i
peces especials. (P - 62)

70,49 122,000 8.599,78

9 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de
diàmetre 250 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 70)

13,39 122,000 1.633,58

10 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm (P - 65)

44,07 130,000 5.729,10

11 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm (P - 66)

59,06 119,000 7.028,14

12 FD7JQZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm (P - 67)

85,64 104,000 8.906,56

13 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 71)

17,41 130,000 2.263,30

14 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
500 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 72)

20,40 119,000 2.427,60

15 FD9FYB67 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
630 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 73)

28,14 104,000 2.926,56

16 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
76)

19,67 50,000 983,50

17 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i
junta, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama
municipal del servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter, incloent
la part proporcional de recalçament amb maó i morter, tot segons
indicacions de la DF i dels tècnics municipals.
(P - 77)

263,86 16,000 4.221,76

18 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de fins a diàmetre 630 cm
(P - 74)

71,89 16,000 1.150,24

19 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 75)

225,93 35,200 7.952,74

20 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels
tècnics municipals i indicacions de la DF (P - 78)

322,80 3,000 968,40

21 FD7JG1ZZ m Xarxa provisional de clavegueram durant l'execució de les obres, amb
tub D250mm i part proporcional de connexions, tot segons indicacions
de la DF. (P - 64)

13,43 397,000 5.331,71

22 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram. (P
- 68)

4,06 353,000 1.433,18

23 ED356351 u Pericó de clavegueró i tapa fixa, de 40x40cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 1)

177,50 18,000 3.195,00

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.01 132.385,02

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

EUR
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Sub subcapítol 01 Obra civil

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 20)

10,54 45,000 474,30

2 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, amb mitjans manuals i mecànica i en presència de serveis, inclou
el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 22)

8,52 585,800 4.991,02

3 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 79)

5,73 656,000 3.758,88

4 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 80)

23,47 45,000 1.056,15

5 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat
de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de
grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència
C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. (P - 84)

210,61 3,000 631,83

6 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat
de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de
60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P - 85)

292,24 17,000 4.968,08

TOTAL Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.01 15.880,26

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 02 Electricitat

1 FZX0QMZZ u Legalització de la instal·lació d'enllumenat. (P - 123) 1.500,00 1,000 1.500,00
2 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat.

(P - 119)
520,17 1,000 520,17

3 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 94)

58,01 51,000 2.958,51

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 93)

8,59 662,340 5.689,50

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 92)

3,62 806,150 2.918,26

6 FHGAU005 u Subministrament i col·locació de quadre d'enllumenat CITY d'ARELSA
o equivalent, amb armari antivandàlic amb portes empotrables, pany
de seguretat, amb grau de protecció del conjunt IP65, IK 10,
completament muntat en bancada, connectat i en funcionament. Inclòs

8.867,06 1,000 8.867,06

EUR
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sistema de regulació CLEVER LIGHTING o segons indicacions dels
tècnics municipals i de la DF. (P - 95)

7 FHGAU0Z5 u Desconnexió, desmuntatge i retirada del quadre d'enllumenat existent,
inclòs càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o a
abocador. (P - 96)

256,96 1,000 256,96

8 FZX0QMZY u Baixa d'escomesa de quadre d'enllumenat (P - 122) 2.200,00 1,000 2.200,00
9 FZX0QMWY u Nova escomesa d'enllumenat. (P - 120) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.02 25.410,46

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 03 Enllumenat

1 XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions provisionals durant les
obres (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada,
amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès
per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la
base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.
(P - 100)

1.697,79 7,000 11.884,53

3 FHQLYCZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada,
amb lluminària FLIT de 16W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K F4M2 VDR SP I030 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès
per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la
base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.
(P - 101)

1.703,41 31,000 52.805,71

4 FHQLYBZ1 u Subministrament i instal·lació de lluminària CIRCUS de Salvi o
equivalent, L CIRCUS LIRA 8VP 30K F4MC PMMA S P040 gris plata
G2 de 15W, orientable, amb connexions elèctriques i protecció contra
sobretensions transitòries, driver de regulació compatible, totalment
instal·lat per al seu correcte funcionament. Inclou tots els elements
auxiliars per a la seva col·locació en columna (P - 99)

435,87 23,000 10.025,01

5 FHM1Y530 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m
d'alçària, lleugerament inclinada, d'acer CORTEN (g=5mm) o
GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes
de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment
i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2,
fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4 perns de
M22x700 (P - 98)

2.003,02 6,000 12.018,12

6 FHM1Y520 u Columna troncocònica FUL de ESCOFET o equivalent, de 7 m
d'alçària, inclinada segons DT, d'acer CORTEN (g=5mm) o
GALVANITZAT, segons DT i DF, preparada per acollir 3 llumeneres
amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes
de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment
i una separació de 10 cm entre elles. Inclou caixes de connexió i
tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2,

2.528,02 3,000 7.584,06

EUR
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fonamentació de formigó HM 20, amb placa base i 4 perns de
M22x700 (P - 97)

TOTAL Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.03 95.317,43

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 03 Reg

1 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador, inclosos drets d'escomesa,
tot segons compayia. (P - 102)

3.726,64 1,000 3.726,64

2 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigües, sobre base drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada.
inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador ocultable (P - 86)

360,86 1,000 360,86

3 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat
de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de
60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P - 85)

292,24 16,000 4.675,84

4 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, amb mitjans manuals i mecànica i en presència de serveis, inclou
el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 22)

8,52 480,500 4.093,86

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 20)

10,54 46,500 490,11

6 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 79)

5,73 860,000 4.927,80

7 FDK3UZZA u Connexió de pericó amb vàlvula de desguàs amb el clavegueram
existent. Tot inclós segons indicacions de la DF. (P - 87)

91,78 5,000 458,90

8 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

14,86 50,000 743,00

9 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

18,13 265,000 4.804,45

10 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

7,37 264,000 1.945,68

11 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm
de degoter integrat autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus
Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l ,
finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV
amb dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm (P - 106)

13,37 21,000 280,77

12 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 105)

265,44 7,000 1.858,08

EUR
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13 FJSBHB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
metàl·lic, de 9 V de HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima
de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 108)

209,13 1,000 209,13

14 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SBP120B8P-
PROGRAMADOR 9V, 2 EST. VIA BLUETOOTH de SAMCLA, incloent
la configuració. (P - 107)

696,65 1,000 696,65

15 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic
d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre
graves (P - 104)

60,51 2,000 121,02

16 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 103)

22,65 2,000 45,30

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.03 29.438,09

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 04 Obra civil - soterrament telef

1 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, amb mitjans manuals i mecànica i en presència de
serveis, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 21)

10,54 8,000 84,32

2 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de
gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC 63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de
recobriment de 40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 91)

15,22 8,000 121,76

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 83)

0,53 8,000 4,24

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.04 210,32

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 05 SSAA - gas

1 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència
de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 19)

10,10 15,840 159,98

2 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P -
25)

13,66 12,960 177,03

3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 24)

41,34 2,880 119,06

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 83)

0,53 12,000 6,36

5 XPAJYRZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia per la variant
de la canonada de gas (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 9

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.05 10.462,43

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 06 Obra civil - soterrament elec

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 20)

10,54 254,000 2.677,16

2 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 81)

21,06 205,500 4.327,83

3 FDG6316F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 1 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 82)

25,37 48,500 1.230,45

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.03.06 8.235,44

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 04 Enjardinament

1 FR6125YY u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 120x100x100 cm amb mitjans manuals i
mecànics, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per terra de jardineria (categoria alta) i graves, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió (P - 117)

191,62 21,000 4.024,02

2 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 115)

183,72 12,000 2.204,64

3 FR45B82C u Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 116)

186,27 2,000 372,54

4 FR43512C u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb
peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 113)

253,71 3,000 761,13

5 FR43512Z u Subministrament de Ginkgo biloba fairmount de perímetre de 18 a 20
cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 114)

179,77 4,000 719,08

6 FRZ22A33 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 118)

40,39 21,000 848,19

EUR
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TOTAL Capítol 01.A1.F1.04 8.929,60

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 05 Elements urbans

1 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent
segons indicacions de la DF, de 70 l de capacitat formada per cubeta
abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90
cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 111)

137,23 5,000 686,15

2 FQ11WBA1 u Cadira tipus NOMO d'ESCOFET o equivalent, llargària 0,70 m, de
fusta de pi nòrdic certificada FSC, tractada en autoclau i tractament
protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura d'acer zincat
pintat color plata, fixada mecànicament al paviment. (P - 109)

576,42 12,000 6.917,04

3 FQ13VE75 u Subministrament i col·locació d'escocell tipus SERP d'ESCOFET o
equivalent, format per peces de formigó armat, decapat i hidrofugat,
col·locades recolzades sobre el paviment. (P - 110)

4.141,91 4,000 16.567,64

4 FQ44Y5ZZ u Separador de cautxú circular col·locat amb fixacions mecàniques al
paviment, de 19cm de diàmetre, de color a triar per la DF, segons DT i
indicacions de la DF (P - 112)

142,67 24,000 3.424,08

TOTAL Capítol 01.A1.F1.05 27.594,91

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 06 Senyalització

1 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 54)

78,30 12,000 939,60

2 FBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 53)

80,46 2,000 160,92

3 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 55)

89,09 2,000 178,18

4 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de mides segons DT i indicacions de la DF, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (P - 57)

52,12 6,000 312,72

5 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 56)

78,20 2,000 156,40

6 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 59)

23,37 54,000 1.261,98

7 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 51)

3,21 13,500 43,34

8 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb

3,89 212,000 824,68

EUR
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màquina d'accionament manual (P - 52)

TOTAL Capítol 01.A1.F1.06 3.877,82

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 07 Gestió de residus

Subcapítol 01 Transport i deposició de residus

1 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió, inclós temps d'espera per a la càrrega (P - 26)

7,10 4.038,774 28.675,30

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

8,40 2.355,216 19.783,81

3 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), i de mescla bituminosa. (P - 27)

24,15 1.683,558 40.657,93

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.07.01 89.117,04

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 07 Gestió de residus

Subcapítol 02 Residus segons estudi de gestió de residus

1 XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part
proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.
(P - 0)

460,10 0,800 368,08

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.07.02 368,08

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 01 Seguretat i Salut

1 XPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

9.626,81 1,000 9.626,81

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.08.01 9.626,81

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

EUR
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Capítol 08 Altres

Subcapítol 02 Control de Qualitat

1 XPA9F1CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat contra factura de
laboratori degudament homologat i autoritzat i d'acord amb el Pla de
Control aprovat en fase d'obra. (P - 0)

4.763,33 1,000 4.763,33

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.08.02 4.763,33

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 03 Implantació d'obra

1 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell
informatiu de les obres, de dimensions i disseny segons indicacions de
la DF i dels tècnics municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat
mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs
fonamentacions. (P - 58)

551,37 1,000 551,37

2 HB2CU014 m Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus
New Jersey o equivalent, dins de l'obra. (P - 127)

5,49 30,000 164,70

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 126)

52,26 20,000 1.045,20

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 125)

3,01 500,000 1.505,00

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.08.03 3.266,27

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F1 FASE 1A1_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 04 Varis

1 XPAIMP001 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en
fase d'obra dels tècnics municipals i/o de la DF (P - 131)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Subcapítol 01.A1.F1.08.04 10.000,00

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F2 FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES

Capítol 01 Ajudes obra civil

1 F711X8ZZ dia Ajudes d'obra civil per a ajudes d'obra civil, repassos i acabats
associats a les actuacions de soterrament de les línies aèries. (P - 30)

410,02 10,000 4.100,20

EUR
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TOTAL Capítol 01.A1.F2.01 4.100,20

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F2 FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES

Capítol 02 Actuacions de compayia

1 XPAJY5ZZ pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia pel soterrament
de les línies elèctriques aèries. (P - 0)

54.784,70 1,000 54.784,70

TOTAL Capítol 01.A1.F2.02 54.784,70

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A1 ÀMBIT 1 - SANT MEDIR

Fase F2 FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES

Capítol 03 Altres

1 XPA9F2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

1.175,32 1,000 1.175,32

2 XPA90F11 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part
proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.
(P - 0)

460,10 0,200 92,02

TOTAL Capítol 01.A1.F2.03 1.267,34

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 01 Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres

1 F169U010 u Cala manual per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, i posterior tapat, tot segons indicacions de la DF (P
- 2)

78,88 5,000 394,40

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 16)

8,02 42,000 336,84

3 M21BU57Z u Desmuntatge de senyal vertical o plafó, de qualsevol tipus, inclòs
arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 130)

10,59 7,000 74,13

4 F21H1AZ3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, o fixada a façana, inclòs enderroc de fonament de formigó a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

124,39 3,000 373,17

5 F21DQUZ2 u Arrancada de reixa i demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, i anul·lació d'embornal i tapiat
de les connexions, tot segons indicacions de la DF. (P - 12)

44,42 2,000 88,84

6 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

4,40 197,400 868,56

EUR
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7 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

4,06 186,600 757,60

8 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 7)

6,26 251,500 1.574,39

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 9)

5,55 274,500 1.523,48

10 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

4,09 583,700 2.387,33

11 F214YHZ11 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles, de peça granítica o de
formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 4)

26,72 18,540 495,39

12 F219YAL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 10)

4,96 387,200 1.920,51

13 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 18)

4,17 256,000 1.067,52

14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 23)

1,45 640,000 928,00

TOTAL Capítol 01.A2.F1.01 12.790,16

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 02 Ferms i paviments

1 F711X864 m Protecció durant les obres i posterior reparació de façana i/o
marxapeu, incloent neteja i preparació de la base, impermeabilització
aplicació de morter de reparació, col·locació de material de
revestiment i acabat de la trobada amb el paviment, tot segons
indicacions de la DF (P - 29)

11,59 196,000 2.271,64

2 K78822Z2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització d'aplicació en fred, tipus ED amb una dotació de <=
2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 128)

11,74 98,000 1.150,52

3 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 31)

3,00 98,000 294,00

4 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 34)

26,44 115,000 3.040,60

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 35)

86,03 104,100 8.955,72

6 F9F161Z4 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x10 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 43)

55,85 320,000 17.872,00

7 F9F161Z3 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 8
cm de gruix, de Breinco o equivalent, de color i acabat segons DF,
col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de ciment,
segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 42)

54,32 320,000 17.382,40

8 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 37)

93,78 12,600 1.181,63

9 F97433EZ m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de color negre o segons DT,
de 30x30x8 cm, rejuntades amb beurada de ciment de color (P - 38)

19,82 210,000 4.162,20

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 15

10 F9WZV010 u Desmuntatge i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registres de
serveis situats a calçada o a vorera. (P - 50)

33,63 14,000 470,82

11 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 46)

68,41 30,600 2.093,35

12 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 47)

64,80 91,800 5.948,64

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 49)

0,43 510,000 219,30

14 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 48)

0,61 255,000 155,55

15 F9F161Z9 m2 Paviment de peça de formigó, de forma rectangular, botonera o ratllat,
de Breinco o equivalent, de mides segons DT i color i acabat segons
DF, col·locats amb 3cm morter de ciment M10 pastat i beurada de
ciment, segons especejament de plànols i indicacions de la DF. (P - 45)

58,34 5,800 338,37

TOTAL Capítol 01.A2.F1.02 65.536,74

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Clavegueram

1 F21D41ZZ m Demolició de claveguera inclòs recobriment i solera, inclòs part
proporcional de pous i registres, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 11)

7,64 131,000 1.000,84

2 F222142Z m3 Excavació de rasa i pou, en qualsevol tipus de terreny i en presència
de serveis, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 19)

10,10 465,630 4.702,86

3 F228A1ZZ m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM (P -
25)

13,66 319,625 4.366,08

4 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 61)

206,20 9,000 1.855,80

5 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

149,10 9,000 1.341,90

6 FD7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i
peces especials. (P - 63)

114,80 74,500 8.552,60

7 FD9FY747 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de
diàmetre 315 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 69)

14,58 74,500 1.086,21

8 FD7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs part proporcional de peça CLIP i perforació del tub amb corona i
peces especials. (P - 62)

70,49 20,500 1.445,05

9 FD9FY74A m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de
diàmetre 250 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 70)

13,39 20,500 274,50

EUR
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10 FD7JL1Z6 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm (P - 65)

44,07 177,000 7.800,39

11 FD9FY947 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 71)

17,41 177,000 3.081,57

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
76)

19,67 21,000 413,07

13 FDDZUD22 u Bastiment i registre de fosa dúctil per a pou de registre, amb tanca i
junta, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama
municipal del servei, GEA o equivalent, col·locat amb morter, incloent
la part proporcional de recalçament amb maó i morter, tot segons
indicacions de la DF i dels tècnics municipals.
(P - 77)

263,86 7,000 1.847,02

14 FDB2A4ZD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de fins a diàmetre 630 cm
(P - 74)

71,89 7,000 503,23

15 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 75)

225,93 12,400 2.801,53

16 FD7JQZZZ m Inspecció amb càmera de les noves instal·lacions de clavegueram. (P
- 68)

4,06 237,000 962,22

17 FDDZUSZW u Connexió a pou o col·lector existent, tot segons especificacions dels
tècnics municipals i indicacions de la DF (P - 78)

322,80 3,000 968,40

18 FD9FYB47 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
500 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 72)

20,40 50,000 1.020,00

19 FD7JNZ86 m Claveguera amb tub polipropilè, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15cm (P - 66)

59,06 50,000 2.953,00

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.03.01 46.976,27

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 01 Obra civil

1 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, amb mitjans manuals i mecànica i en presència de serveis, inclou
el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 22)

8,52 112,500 958,50

2 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 79)

5,73 112,500 644,63

3 FDK282CZ u Pericó de 40x40x50 cm lliures interiors, format per parets de maó calat
de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i base drenant de 20 cm de
grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència
C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. (P - 84)

210,61 2,000 421,22

EUR
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TOTAL Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.01 2.024,35

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 02 Electricitat

1 FZX0QMZX u Legalització de la línia d'enllumenat (P - 121) 1.500,00 1,000 1.500,00
2 FZX0QMRQ u Adequació de la instal·lació d'enllumenat existent al nou enllumenat.

(P - 119)
520,17 1,000 520,17

3 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 94)

58,01 8,000 464,08

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 93)

8,59 118,125 1.014,69

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 92)

3,62 129,375 468,34

TOTAL Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.02 3.967,28

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Enllumenat

Sub subcapítol 03 Enllumenat

1 XPA9ENLL pa Partida alçada a justificar per a adequacions provisionals durant les
obres (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 FHQLYBZW u Subministrament i instal·lació de conjunt FLIT simple de 5m d'alçada,
amb lluminària FLIT de 25W de Salvi o equivalent, L FLIT S1 M60 7Z
30K F4M2 VDR SP T060 gris plata G2 i columna FLIT S LIGHT
(200x200x3) de 5.0m 1L LAT M60 gris plata G2, lluminària amb driver
compatible amb el sistema de regulació, amb connexions elèctriques i
protecció contra sobretensions transitòries, amb marcatge CE emès
per un organisme notificat acreditat per ENAC, inclòs tractament de la
base tipus salican o equivalent, fonamentació de formigó, totalment
muntant, connectat i en funcionament.
(P - 100)

1.697,79 8,000 13.582,32

TOTAL Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.03 14.582,32

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 04 Obra civil - soterrament telef.

EUR
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1 F222177Z m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, amb mitjans manuals i mecànica i en presència de
serveis, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 21)

10,54 6,500 68,51

2 FG21137Z m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de D=63 mm i 1,2mm de
gruix, ERQ.f1.019 i colzes de PVC 63/90/561 Erq.pe.01.0025 i dau de
recobriment de 40x18,3cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 91)

15,22 6,500 98,93

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 83)

0,53 6,500 3,45

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.03.04 170,89

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 05 Elements urbans

1 FQ21YH70 u Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent
segons indicacions de la DF, de 70 l de capacitat formada per cubeta
abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90
cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 111)

137,23 2,000 274,46

TOTAL Capítol 01.A2.F1.05 274,46

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 06 Senyalització

1 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 54)

78,30 4,000 313,20

2 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 55)

89,09 1,000 89,09

3 FBB34420 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de mides segons DT i indicacions de la DF, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (P - 57)

52,12 2,000 104,24

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 59)

23,37 15,000 350,55

TOTAL Capítol 01.A2.F1.06 857,08

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 07 Gestió de residus

Subcapítol 01 Transport i deposició de residus

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 19

1 F2R5423Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió, inclós temps d'espera per a la càrrega (P - 26)

7,10 717,251 5.092,48

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

8,40 387,366 3.253,87

3 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), i de mescla bituminosa. (P - 27)

24,15 291,567 7.041,34

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.07.01 15.387,69

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 07 Gestió de residus

Subcapítol 02 Residus segons estudi de gestió de residus

1 XPA90F21 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra nova. part
proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Estudi de Gestió de Residus.
(P - 0)

145,34 1,000 145,34

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.07.02 145,34

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 01 Seguretat i Salut

1 XPA9F3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

2.796,28 1,000 2.796,28

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.08.01 2.796,28

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 02 Control de Qualitat

1 XPA9F3CQ pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat contra factura de
laboratori degudament homologat i autoritzat i d'acord amb el Pla de
Control aprovat en fase d'obra. (P - 0)

2.576,31 1,000 2.576,31

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 20

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.08.02 2.576,31

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 03 Implantació d'obra

1 FBB4A0ZZ u Subministrament, col·locació i retirada a final d'obra del cartell
informatiu de les obres, de dimensions i disseny segons indicacions de
la DF i dels tècnics municipals, acabat amb làmina reflectora RA1, fixat
mecànicament sobre suports de perfils metàl·lics, inclòs
fonamentacions. (P - 58)

551,37 1,000 551,37

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 125)

3,01 130,000 391,30

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 126)

52,26 8,000 418,08

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.08.03 1.360,75

Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA

Àmbit A2 ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER

Fase F1 FASE 1A2_REURBANITZACIÓ

Capítol 08 Altres

Subcapítol 04 Varis

1 XPAIMP002 pa Partida alçada a justificar per a donar compliment a les peticions en
fase d'obra dels tècnics municipals i/o de la DF (P - 132)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Subcapítol 01.A2.F1.08.04 3.000,00

EUR



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Sub subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.01  Obra civil 15.880,26
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.02  Electricitat 25.410,46
Sub subcapítol 01.A1.F1.03.02.03  Enllumenat 95.317,43
Subcapítol 01.A1.F1.03.02  Enllumenat 136.608,15
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.01  Obra civil 2.024,35
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.02  Electricitat 3.967,28
Sub subcapítol 01.A2.F1.03.02.03  Enllumenat 14.582,32
Subcapítol 01.A2.F1.03.02  Enllumenat 20.573,95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

157.182,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.A1.F1.03.01  Clavegueram 132.385,02
Subcapítol 01.A1.F1.03.02  Enllumenat 136.608,15
Subcapítol 01.A1.F1.03.03  Reg 29.438,09
Subcapítol 01.A1.F1.03.04  Obra civil - soterrament telef 210,32
Subcapítol 01.A1.F1.03.05  SSAA - gas 10.462,43
Subcapítol 01.A1.F1.03.06  Obra civil - soterrament elec 8.235,44
Capítol 01.A1.F1.03  Instal·lacions 317.339,45
Subcapítol 01.A1.F1.07.01  Transport i deposició de residus 89.117,04
Subcapítol 01.A1.F1.07.02  Residus segons estudi de gestió de residus 368,08
Capítol 01.A1.F1.07  Gestió de residus 89.485,12
Subcapítol 01.A1.F1.08.01  Seguretat i Salut 9.626,81
Subcapítol 01.A1.F1.08.02  Control de Qualitat 4.763,33
Subcapítol 01.A1.F1.08.03  Implantació d'obra 3.266,27
Subcapítol 01.A1.F1.08.04  Varis 10.000,00
Capítol 01.A1.F1.08  Altres 27.656,41
Subcapítol 01.A2.F1.03.01  Clavegueram 46.976,27
Subcapítol 01.A2.F1.03.02  Enllumenat 20.573,95
Subcapítol 01.A2.F1.03.04  Obra civil - soterrament telef. 170,89
Capítol 01.A2.F1.03  Instal·lacions 67.721,11
Subcapítol 01.A2.F1.07.01  Transport i deposició de residus 15.387,69
Subcapítol 01.A2.F1.07.02  Residus segons estudi de gestió de residus 145,34
Capítol 01.A2.F1.07  Gestió de residus 15.533,03
Subcapítol 01.A2.F1.08.01  Seguretat i Salut 2.796,28
Subcapítol 01.A2.F1.08.02  Control de Qualitat 2.576,31
Subcapítol 01.A2.F1.08.03  Implantació d'obra 1.360,75
Subcapítol 01.A2.F1.08.04  Varis 3.000,00
Capítol 01.A2.F1.08  Altres 9.733,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

527.468,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.A1.F1.01  Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres 59.722,74
Capítol 01.A1.F1.02  Ferms i paviments 292.071,54

euros



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.A1.F1.03  Instal·lacions 317.339,45
Capítol 01.A1.F1.04  Enjardinament 8.929,60
Capítol 01.A1.F1.05  Elements urbans 27.594,91
Capítol 01.A1.F1.06  Senyalització 3.877,82
Capítol 01.A1.F1.07  Gestió de residus 89.485,12
Capítol 01.A1.F1.08  Altres 27.656,41
Fase 01.A1.F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ 826.677,59
Capítol 01.A1.F2.01  Ajudes obra civil 4.100,20
Capítol 01.A1.F2.02  Actuacions de compayia 54.784,70
Capítol 01.A1.F2.03  Altres 1.267,34
Fase 01.A1.F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES 60.152,24
Capítol 01.A2.F1.01  Operacions prèvies, enderrocs i mov.terres 12.790,16
Capítol 01.A2.F1.02  Ferms i paviments 65.536,74
Capítol 01.A2.F1.03  Instal·lacions 67.721,11
Capítol 01.A2.F1.05  Elements urbans 274,46
Capítol 01.A2.F1.06  Senyalització 857,08
Capítol 01.A2.F1.07  Gestió de residus 15.533,03
Capítol 01.A2.F1.08  Altres 9.733,34
Fase 01.A2.F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ 172.445,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.059.275,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Fase Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01.A1.F1  FASE 1A1_REURBANITZACIÓ 826.677,59
Fase 01.A1.F2  FASE 2A1_ACTUACIÓ DE COMPANYIES 60.152,24
Àmbit 01.A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR 886.829,83
Fase 01.A2.F1  FASE 1A2_REURBANITZACIÓ 172.445,92
Àmbit 01.A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER 172.445,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.059.275,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Àmbit Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Àmbit 01.A1  ÀMBIT 1 - SANT MEDIR 886.829,83
Àmbit 01.A2  ÀMBIT 2 - PASSATGE DEL LLORER 172.445,92
Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA 1.059.275,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.059.275,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ENTORNS SANTA MARCEL·LINA 1.059.275,75

1.059.275,75

euros



Substitució del clavegueram i reurbanització de l´entorn del c/.Santa Marcel·lina i entorn.
Fase 2 Sant Medir - Llorer. Cerdanyola.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.059.275,75

6 % Benefici industrial SOBRE 1.059.275,75....................................................................... 63.556,55

13 % Despeses generals SOBRE 1.059.275,75.................................................................. 137.705,85

Subtotal 1.260.538,15

21 % IVA SOBRE 1.260.538,15............................................................................................ 264.713,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.525.251,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

Cerdanyola, abril de 2022

Màrius Quintana.             Ramiro Chiriotti                 Robert Bagó
Arquitecte                   Arquitecte                       Arquitecte



PRESSUPOST OBRES  - ÀMBIT 1 SANT MEDIR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - FASE '1A1 REURBANITZACIÓ'.............................................. 826.677,59 €        
6 % Benefici industrial..................................................... 49.600,66 €           
13 % Despeses generals................................................. 107.468,09 €        

Subtotal 983.746,33 €        

21 % IVA...................................................................... 206.586,73 €        
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.190.333,06 €   

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ CENT NORANTA MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - FASE '2A1 ACTUACIONS COMPANYIES'..........................................60.152,24 €           
6 % Benefici industrial................................................. 3.609,13 €              
13 % Despeses generals.............................................. 7.819,79 €              

Subtotal 71.581,17 €           

21 % IVA................................................................... 15.032,04 €           
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 86.613,21 €           

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTS TRETZE EUEROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

PRESSUPOST OBRES - ÀMBIT ST MEDIR FASE '1A1 + 2A1'

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................... 886.829,83 €        
6 % Benefici industrial.............................................. 53.209,79 €           
13 % Despeses generals............................................ 115.287,88 €        

Subtotal 1.055.327,50 €   

21 % IVA................................................................... 221.618,77 €        
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.276.946,27 €   

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS VIN-I-SET CÈNTIMS )

PRESSUPOST OBRES - ÀMBIT 2 PASSATGE DEL LLORER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................... 172.445,92 €        
6 % Benefici industrial.............................................. 10.346,76 €           
13 % Despeses generals............................................ 22.417,97 €           

Subtotal 205.210,64 €        

21 % IVA................................................................... 43.094,24 €           
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 248.304,88 €        

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( DOS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

PRESSUPOST TOTAL - ÀMBIT 1 SANT MEDIR I ÀMBIT 2 PASSATGE LLORER2 PASSATGE DEL LLORER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................... 1.059.275,75 €   
6 % Benefici industrial.............................................. 63.556,55 €           
13 % Despeses generals............................................ 137.705,85 €        

Subtotal 1.260.538,14 €   

21 % IVA................................................................... 264.713,01 €        
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.525.251,15 €   

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

Cerdanyola, abril de 2022

Màrius Quintana.             Ramiro Chiriotti                 Robert Bagó
Arquitecte                          Arquitecte                            Arquitecte
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