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1- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Es tracta d’un edifici aïllat de planta baixa amb una coberta de planxa galvanitzada amb 
activitat de Centre Cívic i un bar, tot ell amb una terrassa perimetral i accessos 
independents.  
 
Aquest projecte d'obres de reforma i millora consisteix en la realització de petites actuacions 
en diferents zones de l'edifici, per eliminar deficiències de l'edifici tant en la seva construcció 
com en les seves necessitats per l'ús a que esta destinat Centre Cívic. Aquestes actuacions 
són: 

- Canvi de fusteria de les finestres. 
- Reparació d’esquerdes en façanes.  
- Rehabilitació dels lavabos. 
- Neteja de coberta i canvi de baixants exteriors 
- Canvi de focus exteriors a Leds. 
- Pintat de algunes zones exteriors-interiors. 

 
 
2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
La actuació més concentrada es la rehabilitació integral del lavabo que inclou un de 
minusvàlid, pel que se procedirà a desmuntar sanitaris i l’alicatat existent, repicar parets, 
arrebossar, alicatat de nou, arrencar paviment i nova col·locació, i canvi de porta a 
corredissa de la de minusvàlid. Es canvien les finestres de les façanes, mantenint les 
persianes, deixant la del bar que ja està canviada  i es pinten les dos de fusta. Es reparen 
els panys de monocapa amb esquerdes entre juntes. Es repassen de pintura, zones 
localitzades i determinades. Es canvien baixant i se netegen canals de coberta. 
 
  
3- CONTROL DE QUALITAT 
 
 
El contingut del Pla de Control de qualitat és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació 
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 
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Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
A2. HOMOLOGACIONS: Certificació de d'idoneïtat del material en la seva col·locació per 
empresa autoritzada per l'administració. Recollirà els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable. 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com 
amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen 
amb més concreció els controls a realitzar. 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR: 
 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 
Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
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- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
 
 
L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,636 0,082 1,420

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1,64 t 0,7544 1,42 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

Reforma i millora de CC TURONET

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

especificar -

C/ Lepant 97

Cerdanyola 

no

Comarca : VALLES OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador
és residu

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres

residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Residus d'enderroc 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.1
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4- GESTIÓ DE RESIDUS



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

minimització

5.-

6.-

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no
no

especial

R.D. 105/2008

no especial

no inert

0,00

0,00

0,00

no especial
no especial

si

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

(m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,000,00



-

-

-

tipus de residu
Ceràmic, morter, embalatges

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 35,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3
5,00 €/m3

0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 35,00 €/m3 0,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 1,92 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros100,00

100,00

El volum dels residus és de : 1,42

El pressupost de la gestió de residus és de :

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

- -

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00

Compactadores

- - -

-

-

100,00 0,00

pressupost

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL POL. IND. CAN CANYADELL E-815.03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 - -

- 9,59

- - -

-



unitats 1

unitats -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,

previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 1,64 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 4,16 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Cerdanyola 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

1,64

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 45,76

Total fiança **

4,2

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m
3
) (tones/m

3
) (tones) (m

3
)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m
3 
)

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

 t  i 

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m
2 
)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 à d  4 5  i t d   envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat

corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla) intereix 70 cm sense capa de compressió Alçada de biga h=

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=

variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0 00 0 15 0 18 0 00 0 00

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

0 00 0 2 0 48 0 00 0 00

 llosa de formigó armat

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 

s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 

fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 capes de compressió de sostres i forjats amb 

2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

amidament per superfície de coberta, no de la 

projecció en planta els resultats dels elements que 

tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2 2 5 0 00 0 0125 0 02 0 00 0 00

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes 

teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 

teula 2 kg /peça 

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 

salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 

cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

 cobertes (base i pendent)

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 

forats

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 

de forats

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 

de forats

enderroc parcial 2/4



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

 paviments

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

6,00 0,03 0,05 0,30 0,18

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

q p

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

eng i at

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 26,00 0,02 0,02 0,52 0,52

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

24,00 0,03 0,034 0,82 0,72

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

id  id  ill  i  i l 1 

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 

placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 

x 3,14 x longitud

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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pes T volum m3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     sostres amb bigues de formigó

     murs de mamposteria, pedra

     sostres amb bigues metàl·liques

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0 300 0 18

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     cobertes (base i pendents)

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     formigó armat

     cel rasos

     paviments 0,300 0,18

1,336 1,24

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00

1,636 T 1,42 m3

     revestiments

     paviments

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:
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5- PLÀNOLS 
 
01- Situació i emplaçament 
02- Planta Baixa existent 
03- Planta Baixa modificada 
04- Secció A-A' i quadre fusteria. 
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6- PLEC DE CONDICIONS 
 
1. OBJECTE 
L’objecte del present plec de condicions és exposar les condicions necessàries per reparar i 
millorar les condicions del Centre Cívic, segons projecte redactat per l‘arquitecte tècnic i 
director de l’obra a realitzar, la direcció tècnica de la qual li és assignada. Al contractista, per 
l‘execució d ‘aquestes obres, localitzades al edifici situat en el carrer Lepant 97 de 
Cerdanyola del Vallès, li pertoquen els treballs de desmuntar sanitaris i l’alicatat existent, 
repicar parets, arrebossar, alicatat de nou, arrencar paviment i nova col·locació, canvi de 
portes de accés al lavabo de minusvàlid per corredissa, canviar 9 finestres de les façanes i 
la porta d'accés per alumini, canviar focus exteriors a led, reparar esquerdes de façanes, 
canviar baixant i netejar canals de coberta. Les obres s‘executaran d‘acord amb els plànols 
del projecte, les instruccions de l’arquitecte tècnic, directes o delegades, el present plec de 
condicions i d’altres que puguin establir-se en la contractació. 
 
2. CLASSES DE MATERIALS I APARELLS 
Els sistemes constructius i materials empleats seran els especificats a la memòria i als 
plànols. 
Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis han de 
disposar de marcatge CE, segons la Directiva de productes de construcció 89/106/CEE, 
transposada pels RD 1630/1992 i RD 1329/1995. La comprovació del seu compliment en 
l’obra serà efectuada per la direcció facultativa de l’execució. 
 
3.- DEURES DEL CONTRACTISTA 
Correspon al Contractista o Constructor: 
- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que es necessitin 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
- Confeccionar, quan sigui necessari, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra aplicant l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mides preventives, vetllant per llur 
compliment i observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
- Ostentar el comandament de tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels sistemes i aparells que s’utilitzin, 
comprovant, per iniciativa pròpia o per prescripció del tècnic director de les obres. 
- Custodiar el Llibre d’Ordres i Seguiment de l’obra, i donar-se per assabentat de les 
anotacions que es practiquin en el mateix. 
- Facilitar a l’arquitecte tècnic director de l’obra, amb prou antelació, els materials necessaris 
per l’acompliment de la seva feina. 
- Preparar les certificacions parcials de l’obra i la proposta de liquidació final. 
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
4. DEURES DE L’ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA 
Correspon a l’arquitecte tècnic: 
- Planificar, en vista del projecte constructiu, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
- Redactar, quan sigui necessari, l’estudi dels sistemes adequats als riscs del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i higiene per l’aplicació del mateix. 
- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, juntament amb el 
Constructor. 
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant llur correcte execució. 
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- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 
regles de la bona construcció. 
-  Realitzar o disposar les proves i assaigs de material, instal·lacions i d’altres unitats d’obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que siguin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment el 
Constructor, donant-li, en el seu cas, les ordres oportunes. 
- Comprovar l’adequació de la solució proposada a les característiques reals de l’edifici. 
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es necessitin. 
- Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi 
de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions complementaries 
que siguin precises per aconseguir la correcta solució arquitectònica. 
- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al Promotor en 
l’acte de la recepció. 
- Preparar la documentació final de l’obra i expedir el certificat final de la mateixa. 
- Planificar, en vista del projecte constructiu, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
- Redactar, quan sigui necessari, l’estudi dels sistemes adequats als riscs del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i higiene per l’aplicació del mateix. 
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant llur correcte execució. 
- Ordenar i dirigir els treballs d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles 
de la bona construcció. 
- Realitzar els amidaments dels treballs executats i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final d‘obra. 
- Subscriure el certificat final d’obra.  
 
5. CANVIS D’OBRA I DE MILLORA 
El propietari podrà canviar o substituir quantitat d’obra, amb partides d’obra que no alterin el 
pressupost; en cas contrari, es farà un pressupost parcial especial de millores a base de 
preus convinguts per endavant. 
 
6. TERMINI DE GARANTIA 
Acabada l’obra es farà immediatament la recepció provisional de la mateixa. Als sis mesos, 
es farà la recepció definitiva. 
El temps de garantia seran els sis mesos compresos entre dues recepcions. Seran a càrrec 
del contractista la conservació de les obres durant dit termini amb l’obligació d’arreglar 
durant aquest temps, els defectes de construcció que es precisin. 
 
7. CASOS DE RESCISSIÓ 
Podrà rescindir-se aquest tracte pels casos següents: 
- Per falta reiterada o per mala fe del Contractista en acomplir les condicions, per la mala 
qualitat dels materials o per la mala execució de l’obra. 
- Per la lentitud o abandó dels treballs que facin excedir per més de dos mesos el termini de 
lliurament. 
- Per la fallida o mort del contractista i d ‘altres casos previstos per la Llei. 
En cas de rescissió pels tres primers motius, el contractista perdrà la garantia i se li 
abonaran només les obres executades. 
En cas de mort, no se li deurà la garantia i es procedirà com abans s’ha exposat. 
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8. CLÀUSULA LEGAL 
En tota diferència que pugues haver-hi entre el propietari i el contractista, el tècnic director 
decidirà, en cas de no acceptar la decisió es sotmetran ambdues parts a un Tribunal format 
per un representant del contractista, un del propietari i un tercer del Col·legi d’Aparelladors 
de Barcelona o entitat que els presenti.  
L’arquitecte tècnic director de l’obra està al corrent del tipus de contractació de l’obra. Per 
qualsevol millora, és necessari convenir per endavant el seu preu amb el propietari, 
l’arquitecte tècnic director, ja que sense el seu requisit no seran considerades de millora i 
sense dret a reclamar llur import. Aquestes obres es paguen íntegrament en el moment 
d’acabar la construcció objecte del contracte. 
 
 
L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Amidaments i Pressupost 

REFORMA I MILLORA CC TURONET

7- AMIDAMENT +PRESSUPOST  i JUSTIFICACIONS DE PREUS



1.1 M2 Demolició d'enrajolat de gres i paviment picat del material d'unió adherit al suport, amb mitjans manuals, i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

71,6 71,60PARETS

7,8 7,80PAVIMENT

79,40 79,40

Total M2 : 79,40 8,36 € 663,78 €

1.2 M2 Repicat de parets sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura i extracció d'instal·lacions velles, en lavabo,
preparant-les per arrebossar-les. Càrrega de runes a contenidor i transport a abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

71,6 71,60

71,60 71,60

Total M2 : 71,60 10,03 € 718,15 €

1.3 Pa Desmuntatge de sanitaris i accessoris de lavabos, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Pa : 1,00 141,79 € 141,79 €

1.4 Ut Transport de residus inertes de maons i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 189,93 € 189,93 €

Parcial nº 1 ENDERROC I RUNES : 1.713,65 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 ENDERROC I RUNES

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M2 Reparació de 4 panys entre juntes de façana de morter monocapa amb esquerdes significatives, consitent en el picat
del pany, col·locació de malla de polietilè i posterior revestiment amb morter monocapa igual a l'existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

32,6 32,60

32,60 32,60

Total M2 : 32,60 37,31 € 1.216,31 €

Parcial nº 2 REPARACIÓ ESQUERDES FAÇANES : 1.216,31 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 REPARACIÓ ESQUERDES FAÇANES

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M2 Alicatat amb gres esmaltat 1/0/-/-, 25x35 cm, 12 €/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment o
formigó, en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment normal, C1 blanc, sense junt (separació entre 1,5 i 3
mm); cantoneres de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

71,6 71,60WC I WC ADAPTAT

71,60 71,60

Total M2 : 71,60 36,33 € 2.601,23 €

3.2 M2 Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, per a servir de base a un posterior
enrajolat, amb morter de ciment M-10.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

71,6 71,60WC I WC ADAPTAT

71,60 71,60

Total M2 : 71,60 18,03 € 1.290,95 €

3.3 M2 Cel ras continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format per plaques
de Pladur  de 1,5 cm A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada en sostre de lavabo massillat de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,8 11,80WC I WC ADAPTAT

11,80 11,80

Total M2 : 11,80 30,26 € 357,07 €

3.4 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, per a fals sostre continu de plaques de
guix laminat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PAS

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 89,70 € 89,70 €

3.5 M2 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat antilliscant, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 15 €/m², rebudes amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de juntes
de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,8 7,80WC I WC ADAPTAT

4 4,00PAS

11,80 11,80

Total M2 : 11,80 38,46 € 453,83 €

3.6 Pa Repasos de guix en zones d'actuació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Pa : 1,00 200,82 € 200,82 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 OBRES DE PALETA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.7 Pa Ajudes de ram de paleta per instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Pa : 1,00 177,87 € 177,87 €

Parcial nº 3 OBRES DE PALETA : 5.171,47 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 OBRES DE PALETA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.1 Ut Desmuntatge de finestres i portes existents en façanes, deixant el marc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ut : 12,00 53,13 € 637,56 €

4.2 Ut Subministrament i muntatge de finestres d'alumini amb 3 fulles practicables i un fitxe superior, per un forat de aprox
180*210cm, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic i doble vidre 4-6-4. Les persianes es mantenen i es folren els
marcs. (veure V1 planól fusteria).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,00

9,00 9,00

Total Ut : 9,00 808,10 € 7.272,90 €

4.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini amb 2 fulles practicables i un fitxe superior, per un forat de aprox
140*280cm, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini,
amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic i doble vidre 4-6-4. Les persianes es mantenen i es folren els
marcs. (veure P1 planól fusteria).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 760,99 € 760,99 €

4.4 Ut Subministrament i col·locació de porta corredissa cega, d'una fulla de 203x100x3,5 cm, de fusta llisa amb guies KLEIN
vista i accessoris, amb ferraments de penjar i de tanca (veure P2 planól fusteria).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 412,48 € 412,48 €

Parcial nº 4 FUSTERIA : 9.083,93 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 FUSTERIA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M2 Pintura plàstica color o blanca, en interior en zones d'actuació, acabat mat, sobre paraments verticals interiors de guix,
mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica (rendiment: 0,187 l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

62,3 62,30

62,30 62,30

Total M2 : 62,30 10,88 € 677,82 €

5.2 M2 Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors de plaques de guix laminat,
mà de fons amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica (rendiment: 0,187
l/m² cada mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,8 7,80Lavabo

4 4,00PAS

11,80 11,80

Total M2 : 11,80 11,74 € 138,53 €

5.3 M2 Esmalt sintètic, color blanc, acabat setinat, sobre superfície de fusteria interior i exterior de portes de fusta, preparació
del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic (rendiment: 0,091 l/m² cada
mà).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,10 12,10

12,10 12,10

Total M2 : 12,10 12,90 € 156,09 €

Parcial nº 5 PINTURA : 972,44 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 PINTURA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.1 Ut Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color
Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i tapa de vàter,
de caiguda esmorteïda.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ut : 2,00 319,85 € 639,70 €

6.2 Ut Subministrament i muntatge de lavabo de porcellana sanitària, mural, ROCA gamma bàsica, color blanc, de 600x470
mm, i desguàs, acabat crom amb sifó corb.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ut : 2,00 105,22 € 210,44 €

6.3 Ut Subministrament i muntatge de aixeteria electrònica  amb aixeta amb detecció de mans, formada per aixeta
electrònica, elements de connexió, enllaç d'alimentació flexible de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, pila de 6 V,
electrovàlvula i una aixeta de pas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ut : 2,00 127,33 € 254,66 €

6.4 Ut Subministrament i muntatge de barra fitxa de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 156,70 € 156,70 €

6.5 Ut Subministrament i muntatge de barra  plegable de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 118,59 € 118,59 €

6.6 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ut : 2,00 395,58 € 791,16 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 INSTAL-LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.7 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,5 5,50

5,50 5,50

Total M : 5,50 16,91 € 93,01 €

6.8 M Substitució de baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu amb p.p. d'accessoris, amb connexió estanca amb canal existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 3,20 12,80

12,80 12,80

Total M : 12,80 37,66 € 482,05 €

6.9 Pa Neteja de canal existent inclòs pintat amb pintura asfaltica en els encontres amb els baixants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Pa : 1,00 180,91 € 180,91 €

6.10 Ut Subministrament i instal-lació de lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de
1 W.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Lavabo

4,00 4,00

Total Ut : 4,00 165,49 € 661,96 €

6.11 Ut Substitució de focos exteriors amb luminaries Leds substitutives en caracteristiques als existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ut : 8,00 119,24 € 953,92 €

Parcial nº 6 INSTAL-LACIONS : 4.543,10 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:  Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 INSTAL-LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1 ENDERROC I RUNES ..............................................................................................................................................… 1.713,65
2 REPARACIÓ ESQUERDES FAÇANES .....................................................................................................................… 1.216,31
3 OBRES DE PALETA .................................................................................................................................................… 5.171,47
4 FUSTERIA ...............................................................................................................................................................… 9.083,93
5 PINTURA ................................................................................................................................................................… 972,44
6 INSTAL-LACIONS ..................................................................................................................................................… 4.543,10

Pressupost d'execució de material (PEM) 22.700,90
13% de despeses generals 2.951,12
6% de benefici industrial 1.362,05

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 27.014,07
21% 5.672,95

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + IVA) 32.687,02

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET
EUROS AMB DOS CÈNTIMS.

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

: V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 1 - 1



  Pressupost: Annex de justificació de preus 
REFORMA I MILLORA CC TURONET



1 ENDERROC I RUNES

1.1 DRA010 M2 Demolició d'enrajolat de gres i paviment picat del material d'unió adherit al suport, amb mitjans manuals, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,50 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 7,96 €
2,00 % Mitjans auxiliars 7,96 € 0,16 €

3,00 % Costos indirectes 8,12 € 0,24 €

Preu total por M2  ............................................… 8,36 €

1.2 DRF011 M2 Repicat de parets sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura i extracció d'instal·lacions velles, en
lavabo, preparant-les per arrebossar-les. Càrrega de runes a contenidor i transport a abocador.

0,60 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 9,55 €
2,00 % Mitjans auxiliars 9,55 € 0,19 €

3,00 % Costos indirectes 9,74 € 0,29 €

Preu total por M2  ............................................… 10,03 €

1.3 DSM010 Pa Desmuntatge de sanitaris i accessoris de lavabos, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

4,00 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 71,28 €
4,00 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 63,68 €
2,00 % Mitjans auxiliars 134,96 € 2,70 €

3,00 % Costos indirectes 137,66 € 4,13 €

Preu total por Pa  ............................................… 141,79 €

1.4 GRA010 Ut Transport de residus inertes de maons i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,15 Ut Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts de maons, teules i

materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de

càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 157,20 € 180,78 €
2,00 % Mitjans auxiliars 180,78 € 3,62 €

3,00 % Costos indirectes 184,40 € 5,53 €

Preu total por Ut  .............................................… 189,93 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:

:   Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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2 REPARACIÓ ESQUERDES FAÇANES

2.1 RQO010 M2 Reparació de 4 panys entre juntes de façana de morter monocapa amb esquerdes significatives, consitent
en el picat del pany, col·locació de malla de polietilè i posterior revestiment amb morter monocapa igual a
l'existent.

17,00 kg Morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat amb àrid

projectat, color blanc, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals,

tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1. 0,40 € 6,80 €
1,26 m² Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m² de massa

superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a tracció, per armar

morters monocapa. 2,41 € 3,04 €
0,75 m Rivet de PVC. 0,35 € 0,26 €
1,25 m Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes a revestiments de morter monocapa. 0,37 € 0,46 €

15,00 kg Àrid de marbre, procedent de trituració, per projectar sobre morter monocapa,

granulometria compresa entre 5 i 9 mm. 0,13 € 1,95 €
0,66 h Oficial 1ª revocador. 17,24 € 11,38 €
0,66 h Peó especialitzat revocador. 16,58 € 10,94 €
4,00 % Mitjans auxiliars 34,83 € 1,39 €

3,00 % Costos indirectes 36,22 € 1,09 €

Preu total por M2  ............................................… 37,31 €
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3 OBRES DE PALETA

3.1 RAG014 M2 Alicatat amb gres esmaltat 1/0/-/-, 25x35 cm, 12 €/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de
ciment o formigó, en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment normal, C1 blanc, sense junt
(separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC.

3,00 kg Adhesiu de ciment normal, C1 segons UNE-EN 12004, color blanc. 0,41 € 1,23 €
0,50 m Cantonera de PVC en cantonades enrajolades. 1,32 € 0,66 €
1,05 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat 1/0/-/-, 25x35 cm, 12,00€/m². 12,00 € 12,60 €
0,01 m³ Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 157,00 € 1,57 €
0,70 h Oficial 1ª enrajolador. 17,24 € 12,07 €
0,40 h Ajudant enrajolador. 16,13 € 6,45 €
2,00 % Mitjans auxiliars 34,58 € 0,69 €

3,00 % Costos indirectes 35,27 € 1,06 €

Preu total por M2  ............................................… 36,33 €

3.2 RPE012 M2 Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, per a servir de base a un
posterior enrajolat, amb morter de ciment M-10.

0,02 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de

ciment i una proporció en volum 1/6. 115,30 € 2,31 €
0,52 h Oficial 1ª construcció. 17,24 € 8,96 €
0,37 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 5,89 €
2,00 % Mitjans auxiliars 17,16 € 0,34 €

3,00 % Costos indirectes 17,50 € 0,53 €

Preu total por M2  ............................................… 18,03 €

3.3 RTC015 M2 Cel ras continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format
per plaques de Pladur  de 1,5 cm A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada en sostre de lavabo
massillat de juntes.

0,40 m Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 € 0,50 €
2,00 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 € 0,12 €
1,20 Ut Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,80 € 0,96 €
1,20 Ut Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 € 0,16 €
1,20 Ut Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 € 1,18 €
1,20 Ut Barnilla de penjament. 0,44 € 0,53 €
3,20 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. 1,44 € 4,61 €
0,60 Ut Connector per a mestra 60/27. 0,91 € 0,55 €
2,30 Ut Cavallet per a mestra 60/27. 0,29 € 0,67 €
1,05 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. 4,93 € 5,18 €

17,00 Ut Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 € 0,17 €
0,40 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'espuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm

d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032

W/(mK). 0,30 € 0,12 €
0,30 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 € 0,38 €
0,40 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 € 0,50 €
0,45 m Cinta de junts. 0,03 € 0,01 €
0,44 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17,82 € 7,84 €
0,33 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16,13 € 5,32 €
2,00 % Mitjans auxiliars 28,80 € 0,58 €

3,00 % Costos indirectes 29,38 € 0,88 €

Preu total por M2  ............................................… 30,26 €

3.4 RTC021 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, per a fals sostre continu de
plaques de guix laminat.

1,00 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, formada per

marc, porta, tanca i braç de seguretat. 76,58 € 76,58 €
0,34 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17,82 € 6,06 €
0,17 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16,13 € 2,74 €
2,00 % Mitjans auxiliars 85,38 € 1,71 €

3,00 % Costos indirectes 87,09 € 2,61 €

Preu total por Ut  .............................................… 89,70 €
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3.5 RSG010b M2 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat antilliscant, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 15 €/m², rebudes amb
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

3,00 kg Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris. 0,22 € 0,66 €
1,10 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat antilliscant 2/0/H/-, 25x25 cm, 15,00€/m², segons UNE-EN

14411. 15,00 € 16,50 €
0,10 kg Morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,

CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888. 0,99 € 0,10 €
0,72 h Oficial 1ª enrajolador. 17,24 € 12,41 €
0,43 h Ajudant enrajolador. 16,13 € 6,94 €
2,00 % Mitjans auxiliars 36,61 € 0,73 €

3,00 % Costos indirectes 37,34 € 1,12 €

Preu total por M2  ............................................… 38,46 €

3.6 RPY011 Pa Repasos de guix en zones d'actuació.

10,00 kg Plaste d'interior, de 1,74 g/cm³ de densitat, per a allisar i anivellar les superfícies a pintar,

color blanc, aplicat amb espàtula o aplanadora. 2,43 € 24,30 €
5,00 h Oficial 1ª guixer. 17,24 € 86,20 €
5,00 h Ajudant guixer. 16,13 € 80,65 €
2,00 % Mitjans auxiliars 191,15 € 3,82 €

3,00 % Costos indirectes 194,97 € 5,85 €

Preu total por Pa  ............................................… 200,82 €

3.7 HYA010 Pa Ajudes de ram de paleta per instal·lació.

0,01 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 25,00 € 0,25 €
5,00 h Oficial 1ª construcció. 17,24 € 86,20 €
5,00 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 79,60 €
4,00 % Mitjans auxiliars 166,05 € 6,64 €

3,00 % Costos indirectes 172,69 € 5,18 €

Preu total por Pa  ............................................… 177,87 €
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4 FUSTERIA

4.1 C1 Ut Desmuntatge de finestres i portes existents en façanes, deixant el marc.

1,50 h Oficial 1ª serraller. 17,52 € 26,28 €
1,50 h Ajudant serraller. 16,19 € 24,29 €
2,00 % Mitjans auxiliars 50,57 € 1,01 €

3,00 % Costos indirectes 51,58 € 1,55 €

Preu total por Ut  .............................................… 53,13 €

4.2 C3 Ut Subministrament i muntatge de finestres d'alumini amb 3 fulles practicables i un fitxe superior, per un forat de
aprox 180*210cm, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de
finestra d'alumini, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic i doble vidre 4-6-4. Les persianes es
mantenen i es folren els marcs. (veure V1 planól fusteria).

11,33 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla de finestra, gamma alta, amb

trencament de pont tèrmic, inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta exterior de l'envidrat,

amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,90 € 225,47 €
11,33 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma alta, amb trencament de

pont tèrmic, inclús junta interior del vidre i part proporcional de grapes, amb el certificat de

qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD). 1,96 € 22,21 €
4,60 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat d'inversora, gamma alta, amb trencament

de pont tèrmic, inclús junt central d'estanquitat, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS

(QUALANOD). 21,12 € 97,15 €
0,17 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 € 0,53 €
1,00 Ut Kit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i ferramentes de finestra

practicable d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 18,75 € 18,75 €
1,01 Ut Doble envidriament trempat 4-6-4. 210,90 € 213,01 €
1,00 Ut Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 € 1,26 €
5,66 h Ajudant serraller. 16,19 € 91,64 €
5,66 h Oficial 1ª serraller. 17,52 € 99,16 €
2,00 % Mitjans auxiliars 769,18 € 15,38 €

3,00 % Costos indirectes 784,56 € 23,54 €

Preu total por Ut  .............................................… 808,10 €

4.3 LPM010 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini amb 2 fulles practicables i un fitxe superior, per un forat de
aprox 140*280cm, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de
finestra d'alumini, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic i doble vidre 4-6-4. Les persianes es
mantenen i es folren els marcs. (veure P1 planól fusteria).

11,33 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla de finestra, gamma alta, amb

trencament de pont tèrmic, inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta exterior de l'envidrat,

amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,90 € 225,47 €
11,33 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma alta, amb trencament de

pont tèrmic, inclús junta interior del vidre i part proporcional de grapes, amb el certificat de

qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD). 1,96 € 22,21 €
4,60 m Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat d'inversora, gamma alta, amb trencament

de pont tèrmic, inclús junt central d'estanquitat, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS

(QUALANOD). 21,12 € 97,15 €
0,17 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 € 0,53 €
1,00 Ut Kit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i ferramentes de finestra

practicable d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 18,75 € 18,75 €
1,01 Ut Doble envidriament trempat 4-6-4. 210,90 € 213,01 €
1,00 Ut Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 € 1,26 €
4,33 h Ajudant serraller. 16,19 € 70,10 €
4,33 h Oficial 1ª serraller. 17,52 € 75,86 €
2,00 % Mitjans auxiliars 724,34 € 14,49 €

3,00 % Costos indirectes 738,83 € 22,16 €

Preu total por Ut  .............................................… 760,99 €

4.4 LPM010b Ut Subministrament i col·locació de porta corredissa cega, d'una fulla de 203x100x3,5 cm, de fusta llisa amb
guies KLEIN vista i accessoris, amb ferraments de penjar i de tanca (veure P2 planól fusteria).

2,00 Ut Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 17,39 € 34,78 €
10,20 m Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm. 3,36 € 34,27 €
1,00 Ut Ferraments de penjar, kit per porta corredissa. 7,75 € 7,75 €
1,87 m guies KLEIN vistas. 32,20 € 60,21 €
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1,00 Ut Porta de pas cega buida, de tauler de fibres acabat amb melamina de color blanc, amb

ànima alveolar de paper kraft, de 203x100x3,5 cm. 121,40 € 121,40 €
10,40 m Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10 mm. 1,36 € 14,14 €
1,00 Ut Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica, per a porta de pas corredissa,

per a interior. 25,40 € 25,40 €
2,80 h Oficial 1ª fuster. 17,56 € 49,17 €
2,80 h Ajudant fuster. 16,25 € 45,50 €
2,00 % Mitjans auxiliars 392,62 € 7,85 €

3,00 % Costos indirectes 400,47 € 12,01 €

Preu total por Ut  .............................................… 412,48 €
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5 PINTURA

5.1 RIP030 M2 Pintura plàstica color o blanca, en interior en zones d'actuació, acabat mat, sobre paraments verticals
interiors de guix, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues
mans d'acabat amb pintura plàstica (rendiment: 0,187 l/m² cada mà).

0,13 l Emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de

suports poc consistents i l'adherència de pintures. 3,30 € 0,43 €
0,37 l Pintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243,

permeable al vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 1,55 € 0,57 €
0,28 h Oficial 1ª pintor. 17,24 € 4,83 €
0,28 h Ajudant pintor. 16,13 € 4,52 €
2,00 % Mitjans auxiliars 10,35 € 0,21 €

3,00 % Costos indirectes 10,56 € 0,32 €

Preu total por M2  ............................................… 10,88 €

5.2 RIP035 M2 Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors de plaques de
guix laminat, mà de fons amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica (rendiment: 0,187 l/m² cada mà).

0,18 l Emprimació segelladora per a interior amb resines acríliques en dispersió aquosa,

especialment indicada sobre guix, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 7,86 € 1,41 €
0,37 l Pintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243,

permeable al vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 1,55 € 0,57 €
0,30 h Oficial 1ª pintor. 17,24 € 5,17 €
0,25 h Ajudant pintor. 16,13 € 4,03 €
2,00 % Mitjans auxiliars 11,18 € 0,22 €

3,00 % Costos indirectes 11,40 € 0,34 €

Preu total por M2  ............................................… 11,74 €

5.3 RME020 M2 Esmalt sintètic, color blanc, acabat setinat, sobre superfície de fusteria interior i exterior de portes de fusta,
preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic
(rendiment: 0,091 l/m² cada mà).

0,11 l Emprimació segelladora per a interior, formulada amb resines alcídiques i pigments

seleccionats, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 14,74 € 1,62 €
0,18 l Esmalt sintètic setinat per a interior a base de resines alcídiques amb poliuretans, biòxid de

titani i estenedors, exempt de plom, color blanc, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 17,65 € 3,18 €
0,34 h Oficial 1ª pintor. 17,24 € 5,86 €
0,10 h Ajudant pintor. 16,13 € 1,61 €
2,00 % Mitjans auxiliars 12,27 € 0,25 €

3,00 % Costos indirectes 12,52 € 0,38 €

Preu total por M2  ............................................… 12,90 €
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6 INSTAL-LACIONS

6.1 SAI010 Ut Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria
"ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430
mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.

1,00 Ut Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco,

de 370x665x780 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. 53,40 € 53,40 €
1,00 Ut Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA",

color Blanco, de 385x180x430 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/6

litres, segons UNE-EN 997. 98,00 € 98,00 €
1,00 Ut Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Victoria "ROCA" color Blanco. 85,50 € 85,50 €
1,00 Ut Aixeta de regulació de 1/2", per a inodor, acabat cromat. 14,50 € 14,50 €
1,00 Ut Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 3,88 € 3,88 €
1,00 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari. 1,05 € 1,05 €
2,70 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 48,11 €
2,00 % Mitjans auxiliars 304,44 € 6,09 €

3,00 % Costos indirectes 310,53 € 9,32 €

Preu total por Ut  .............................................… 319,85 €

6.2 SAL035 Ut Subministrament i muntatge de lavabo de porcellana sanitària, mural, ROCA gamma bàsica, color blanc,
de 600x470 mm, i desguàs, acabat crom amb sifó corb.

1,00 Ut Lavabo de porcellana sanitària, mural, ROCA gamma bàsica, color blanc, de 600x470 mm,

amb joc de fixació, segons UNE 67001. 57,52 € 57,52 €
1,00 Ut Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat crom, per evacuació d'aigües

residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de

diàmetre, segons UNE-EN 1329-1. 19,85 € 19,85 €
1,00 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari. 1,05 € 1,05 €
1,22 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 21,74 €
2,00 % Mitjans auxiliars 100,16 € 2,00 €

3,00 % Costos indirectes 102,16 € 3,06 €

Preu total por Ut  .............................................… 105,22 €

6.3 SGL030 Ut Subministrament i muntatge de aixeteria electrònica  amb aixeta amb detecció de mans, formada per
aixeta electrònica, elements de connexió, enllaç d'alimentació flexible de 3/8" de diàmetre i 350 mm de
longitud, pila de 6 V, electrovàlvula i una aixeta de pas.

1,00 Ut Aixeta electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a lavabo,  acabat

crom, amb broc alt fix, led indicador de bateria, cabal de 3 l/min, fixació ràpida,

alimentació per pila de 6 V; inclús elements de connexió, enllaç d'alimentació fl 110,00 € 110,00 €
1,00 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,55 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 9,80 €
2,00 % Mitjans auxiliars 121,20 € 2,42 €

3,00 % Costos indirectes 123,62 € 3,71 €

Preu total por Ut  .............................................… 127,33 €

6.4 SPA020 Ut Subministrament i muntatge de barra fitxa de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304.

1,00 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada

en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304, de dimensions totals 790x130

mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper

higiènic, inclús fixacions d'acer inoxidable. 134,83 € 134,83 €
0,89 h Ajudant lampista. 16,10 € 14,33 €
2,00 % Mitjans auxiliars 149,16 € 2,98 €

3,00 % Costos indirectes 152,14 € 4,56 €

Preu total por Ut  .............................................… 156,70 €

6.5 SPA020b Ut Subministrament i muntatge de barra  plegable de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat,
per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304.

1,00 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada

en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304, de dimensions totals 665x145 mm

amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, inclús fixacions d'acer inoxidable. 98,55 € 98,55 €
0,89 h Ajudant lampista. 16,10 € 14,33 €
2,00 % Mitjans auxiliars 112,88 € 2,26 €

3,00 % Costos indirectes 115,14 € 3,45 €

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
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:   Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

Pàgina: 8 - 10



Preu total por Ut  .............................................… 118,59 €

6.6 IFI010 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

8,10 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat

(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 0,08 € 0,65 €
8,10 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de

gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30% en

concepte d'accessoris i peces especials. 2,11 € 17,09 €
15,00 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat

(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 0,10 € 1,50 €
15,00 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de

gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30% en

concepte d'accessoris i peces especials. 2,59 € 38,85 €
2,00 Ut Vàlvula de seient, de bronze, de 20 mm de diàmetre, amb maneta oculta, amb dos

elements de connexió. 78,32 € 156,64 €
4,77 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 85,00 €
4,77 h Ajudant lampista. 16,10 € 76,80 €
2,00 % Mitjans auxiliars 376,53 € 7,53 €

3,00 % Costos indirectes 384,06 € 11,52 €

Preu total por Ut  .............................................… 395,58 €

6.7 ISD005 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió
enganxada amb adhesiu.

1,00 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32

mm de diàmetre. 0,38 € 0,38 €
1,05 m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el

preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,90 € 4,10 €
0,02 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,22 € 0,24 €
0,01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 18,62 € 0,19 €
0,33 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 5,88 €
0,33 h Ajudant lampista. 16,10 € 5,31 €
2,00 % Mitjans auxiliars 16,10 € 0,32 €

3,00 % Costos indirectes 16,42 € 0,49 €

Preu total por M  ..............................................… 16,91 €

6.8 ISB011 M Substitució de baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 110
mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu amb p.p. d'accessoris, amb connexió estanca amb canal
existent.

1,00 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de

110 mm de diàmetre. 1,45 € 1,45 €
1,00 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el

preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 11,57 € 11,57 €
0,02 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,22 € 0,24 €
0,01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 18,62 € 0,19 €
0,66 h Oficial 1ª lampista. 17,82 € 11,76 €
0,66 h Ajudant lampista. 16,10 € 10,63 €
2,00 % Mitjans auxiliars 35,84 € 0,72 €

3,00 % Costos indirectes 36,56 € 1,10 €

Preu total por M  ..............................................… 37,66 €

6.9 B4 Pa Neteja de canal existent inclòs pintat amb pintura asfaltica en els encontres amb els baixants.

4,00 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 1,60 € 6,40 €
5,00 h Oficial 1ª construcció. 17,24 € 86,20 €
5,00 h Peó ordinari construcció. 15,92 € 79,60 €
2,00 % Mitjans auxiliars 172,20 € 3,44 €

3,00 % Costos indirectes 175,64 € 5,27 €

Preu total por Pa  ............................................… 180,91 €

6.10 III100 Ut Subministrament i instal-lació de lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per
a 3 led de 1 W.

Projecte: REFORMA I MILLORA CC TURONET
Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Situació:
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1,00 Ut Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de 1 W,

cercle embellidor d'alumini injectat, termoesmaltat, blanc; protecció IP 20 i aïllament classe

F, inclús placa de led i convertidor electrònic. 142,04 € 142,04 €
1,00 Ut Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90 € 0,90 €
0,43 h Oficial 1ª electricista. 17,82 € 7,66 €
0,43 h Ajudant electricista. 16,10 € 6,92 €
2,00 % Mitjans auxiliars 157,52 € 3,15 €

3,00 % Costos indirectes 160,67 € 4,82 €

Preu total por Ut  .............................................… 165,49 €

6.11 IIX005 Ut Substitució de focos exteriors amb luminaries Leds substitutives en caracteristiques als existents.

1,00 Ut Lluminària per instal·lar en la superfície del sostre o de la paret, de 210x120x100 mm, per a 1

làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer

inoxidable, vidre transparent amb estructura òptica, portalàmpades E 27, cla 105,60 € 105,60 €
1,00 Ut Làmpada led 4W. 1,57 € 1,57 €
1,00 Ut Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90 € 0,90 €
0,16 h Oficial 1ª electricista. 17,82 € 2,85 €
0,16 h Ajudant electricista. 16,10 € 2,58 €
2,00 % Mitjans auxiliars 113,50 € 2,27 €

3,00 % Costos indirectes 115,77 € 3,47 €

Preu total por Ut  .............................................… 119,24 €
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8- FOTOGRAFIES 
 

      
 
 Lavabo minusvàlid                                                              Rentamans lavabo minusvàlid 

 
 

       
 
 Lavabo                                                                                 Tubs vistos en passadís lavabos 
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    Revestiment monocapa 

 

     
 
    Esquerdes revestiment monocapa 
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Baixant  a canviar                                                                 Porta d'entrada, baixants  i focus per canviar 
       

 
 
Finestres a canviar     
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9- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1 DADES DE L’OBRA 
 
1.1 Tipus d'obra i adreça:   

 Projecte de reformes i millores a diferents Centres Cívics. Lot 4: Centre Cívic Turonet. 
     Carrer Lepant 97 
     08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 
1.2 Promotor: 
      AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
      Plaça Francesc Layret s/n 
      08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 
1.3 Arquitecte Tècnic autor del Projecte.  
      MARCOS MORALES BARRULL 
      C/. MONT 34 
      08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS   
1.4 Arquitecte Tècnic redactor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut:  
  MARCOS MORALES BARRULL 
      C/. MONT 34 
      08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
2.1 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

L’emplaçament de les obres està situat en una zona de vivendes majoritàriament 
plurifamiliars i unifamiliars. 

 
2.2 Instal·lacions de serveis públics: 

El vial que dona accés a la zona està urbanitzat i disposa de xarxa de sanejament i dels 
serveis d’aigua potable, electricitat gas i telefonia. 
 

Els treballs que es realitzaran durant l’obra, es regularan per les condicions generals que 
s’indiquen en el següent capítol. 
 
Pressupost Estudi Basic de Seguretat         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    243,60€ 
 

 

L'Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Marcos Morales Barrull 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3   ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4  ESTRUCTURA 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
3.3.5  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.6  REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.7  INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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3.3.8  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  
(Annex II del R.D.1627/1997) 
 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,  
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs   per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
3.4.3   MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) Data d'actualització: 30/01/1998 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971)  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
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Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección  personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias:  filtros mecánicos 
 Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
 Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
 Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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10- ANNEXES: PROJECTES INSTAL·LACIONS 
 
 

- PROJECTE DE CALEFACCIÓN 
 

- PROJECTE D’ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ 
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ASUNTO: CÁLCULO DE ILUMINACIÓN PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA UN 

LOCAL DESTINADO A CENTRO CÍVICO 

 

CENTRE CIVIC TURONET 
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MEMORIA TECNICA 
OBJETO. 
 
La presente memoria tiene por objeto definir las condiciones mínimas de iluminación debido 
a la sustitución de luminarias fluorescentes que actualmente se encuentran en la actividad y 
la sustitución de dichas luminarias por unas luminarias tipo LED, así como la sustitución de 
varias luces de emergencia que no funcionan correctamente, y subsanar las deficiencias en 
la instalación eléctrica tal y como se establece en el acta de inspección 201710743-1 
realizada por la entidad de inspección y control ADDIENT. 
 
 
La actividad que se realiza en el local es la de una centro cívico, CENTRE CÍVIC 
TURONET. 
 
Se procederá, a su vez, a legalizar la instalación eléctrica existente, según consta en dicha 
inspección. 
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1. DATOS DE LA ENTIDAD. 
 
1.1. ENTIDAD. 
 
Nombre:   AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS   
 
1.2. DOMICILIO SOCIAL Y PARA NOTIFICACIONES. 
 
Dirección:    Plaça FRANCESC LAYRET, s/n 

Población:    CERDANYOLA DEL VALLÈS 
C.P.:     08290 
 

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
2.1. EMPLAZAMIENTO. 
 
Nombre:   CENTRE CÍVIC TURONET 
Dirección:    C/ LEPANT nº 97  

Población:    CERDANYOLA DEL VALLÈS 
C.P.:     08290 
 
2.2. CCAE: 
      
 
Classificación principal,   
 
8899: Centre cívic: Altres activitats de serveis socials sense allotjament. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
La actividad que se realiza en este edificio es diversa, ya que no sólo se ejerce la actividad 
de servicios sociales, sino que existe una zona de Bar i Salas Sociales. 
 
Las actividades pueden ser diversas y se realizan normalmente las siguientes:  
 
Bar  
Coral 
Juegos de Mesa 
Talleres/manualidades 
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3. EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
A continuación se establecen los criterios mínimos que deben tener las estancias frente a 
los riesgos causados por la iluminación inadecuada. 

 
3.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 
 
 
      NORMA PROYECTO 
   Zona Iluminancia mínima [lux] 
   

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   
   Resto de zonas 20   
   Para vehículos o mixtas 20   
   

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
   Resto de zonas 100 233 
   Para vehículos o mixtas 50   
   Factor de uniformidad media fu  40 % 57 %  

 
 
3.2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 

Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
   Recorridos de evacuación 
   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
   Locales de riesgo especial 

   
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado 

   Las señales de seguridad  
  
Disposición de las luminarias: 

    NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación h  2 m H = 3.41 m  
Se dispondrá una luminaria en: 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
   En cualquier cambio de nivel. 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
  
Características de la instalación: 

   Será fija. 
   Dispondrá de fuente propia de energía. 

   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado 
normal. 

   El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del 
nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  
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 Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 
     NORMA PROYECTO 
 

 

 
Vías de evacuación de anchura 
 2m 

Iluminancia en el eje central     

  Iluminancia en la banda 
central 

    

   
Vías de evacuación de anchura 
> 2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura  
2m 

    

 
  
     NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la 
línea central 

    

   
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, 
instalaciones de protección contra incendios y cuadros de 
distribución del alumbrado. 

Iluminancia  5 
luxes 

 

   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  40 Ra = 80.00  
  
Iluminación de las señales de seguridad: 

     NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad 

 10:1 10:1 

 

 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1   
  

 15:1 10:1 
 

 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s  
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CÁLCULO LUMÍNICO LUMINARIAS A SUSTITUIR 
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4.- ALUMBRADO INTERIOR 
 
A continuación se establecen las luminarias mínimas a establecer, así como su cálculo lumínico por 
estancia, tanto en alumbrado interior como en alumbrado de emergencia, así como su cumplimiento, 
debido a la sustitución de las luces de las pantallas fluorescentes y luces halógenas del alumbrado del 
centro cívico. 
 

1.- ALUMBRADO INTERIOR 
 

1.- ALUMBRADO INTERIOR 
RECINTO 
 

Referencia: LLAR AVIS (Salas de reuniones) Planta: Planta baja 

Superficie: 44.9 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 135.3 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.99 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 6 
Luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes LED 
2x20 W 

6700 69  6 x 96.0 

 Total = 576.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 322.10 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 463.17 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 

Factor de uniformidad: 69.54  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (322.10 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 157)  
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RECINTO 
 

Referencia: SALA SOCIAL (Otros) Planta: Planta baja 

Superficie: 30.6 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 92.1 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.70 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 4 
Luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes LED 
de 2x20 W 

6700 69  4 x 96.0 

 Total = 384.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 284.00 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 425.34 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 

Factor de uniformidad: 66.77  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (284.00 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 148)  
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RECINTO 
 

Referencia: SALA INFORMATICA (Oficinas) Planta: Planta baja 

Superficie: 17.2 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 51.7 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.25 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 2 
Luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes LED 
2x20W 

6700 69  2 x 96.0 

20 Total = 192.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 253.99 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 377.39 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 

Factor de uniformidad: 67.30  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (253.99 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 94)  
  



ENGINYERIA ATI S.L. 
ENGINYERIA 

INSTAL·LACIONS         Proyecto: Cálculo Iluminación AAVV   ST.MARTÍ-XARAU 
CONSTRUCCIONS                                                     Cliente:    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  ST.MARTÍ-XARAU. Local                                   Pàgina 14
  
 

APDO CORREOS 411      08191 Rubí                   Tel. 627.92.06.34         www.ingenieriaati.es                        ivan@ingenieriaati.es 

   

 
RECINTO 
 

Referencia: VESTUARI (Dormitorios) Planta: Planta baja 

Superficie: 6.0 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 18.2 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.73 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, 
para 1 lámpara fluorescente LED 
1x18W 

5200 69  1 x 65.0 

 Total = 65.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 216.52 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 260.83 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.10 W/m² 

Factor de uniformidad: 83.01  %  
  
Valores calculados de iluminancia  

 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (216.52 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 52)  
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RECINTO 
 

Referencia: PAS (Zona de circulación) Planta: Planta baja 

Superficie: 3.9 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 11.6 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.31 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, 
para 1 lámpara fluorescente LED 
1x20W 

5200 69  1 x 65.0 

 Total = 65.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 146.64 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 167.49 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 10.00 W/m² 

Factor de uniformidad: 87.55  %  
  
Valores calculados de iluminancia  

 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (146.64 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 57)  
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Alumbrado de emergencia 
 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  
N
º 

Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia LED, flujo luminoso 100 
lúmenes  

  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.61 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
 

Referencia: PAS 1 (Zona de circulación) Planta: Planta baja 

Superficie: 4.0 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 12.1 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.34 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 1 Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 LED 

3600 66  1 x 73.6 

 Total = 73.6 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 169.82 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 186.81 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 9.70 W/m² 

Factor de uniformidad: 90.90  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (169.82 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 50)  
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RECINTO 
 

Referencia: VESTIBUL (Zona de circulación) Planta: Planta baja 

Superficie: 6.9 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 20.7 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.48 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 1 
Luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes LED 
2x20W 

6700 69  1 x 96.0 

 Total = 96.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 168.23 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 186.35 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 7.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 90.28  %  
  
Valores calculados de iluminancia  

 
 Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (168.23 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 59)  
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 RECINTO 
 

Referencia: WC H (Baño calefactado) Planta: Planta baja 

Superficie: 2.8 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 8.3 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.65 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 1 Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, LED 1x18 W 

3600 66  1 x 73.6 

 Total = 73.6 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 433.65 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 592.71 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 73.16  %  
  
Valores calculados de iluminancia  

 
 Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (433.65 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41)  
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 RECINTO 
 

Referencia: WC ADAPTAT (Baño calefactado) Planta: Planta baja 

Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.01 m Volumen: 14.4 m³  
  
Alumbrado normal 
 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.90 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 1 Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, LED 1x18 W 

3600 66  1 x 73.6 

 Total = 73.6 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
 

Iluminancia mínima: 196.88 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 449.07 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 43.84  %  
  
Valores calculados de iluminancia  

 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (196.88 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 45)  
  



ENGINYERIA ATI S.L. 
ENGINYERIA 

INSTAL·LACIONS         Proyecto: Cálculo Iluminación AAVV   ST.MARTÍ-XARAU 
CONSTRUCCIONS                                                     Cliente:    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  ST.MARTÍ-XARAU. Local                                   Pàgina 24
  
 

APDO CORREOS 411      08191 Rubí                   Tel. 627.92.06.34         www.ingenieriaati.es                        ivan@ingenieriaati.es 

   

2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)  
  
  
Tipo 1 

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED 2x20 W (Número total de luminarias utilizadas 
en el proyecto: 13) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  
  
Tipo 2 

Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente LED 1x20W (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 2) 

  

Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  
  
Tipo 3 

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, LED 1x18W (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 1) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  
  

Tipo 1 

Luminaria de emergencia LED, flujo luminoso 100 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el 
proyecto: 10) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 

   
  
  

 
 
En Cerdanyola del Vallès, Febrero de 2018 
 
 

        EL FACULTATIVO 

 

 

 

 

 
IVÁN MONTERO LÓPEZ 

Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. Col·legiat. 18.133 del CETIB 
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6.- PRESUPUESTO 
 

6.1.- CUADRO DE MANO DE OBRA 

 

CUADRO DE MANO DE OBRA 
       

        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 

      (€/H)   (€) 

1 mo001 Oficial 1ª electricista. 19,81 3,93h 77,85 

3 mo052 Ayudante electricista. 17,00 3,93h 66,81 

      

TOTAL MANO DE OBRA 144,66 
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6.2.- CUADRO DE MATERIALES 
 

CUADRO DE MATERIALES 
       

        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 

      (€)   (€) 

1 mt34aem010ab Luminaria de emergencia, para empotrar en 
techo, con lámpara LED, flujo luminoso 70-
100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. 

24,25 1,00 Ud 24,25 

2 mt34ode100aabbb Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente LED 1x20W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección 
IP 65 y rendimiento mayor del 65%. 

20,48 3,00 Ud 61,44 

3 mt34zum050abbb Luminaria, de 1594x110x113 mm para 2 
lámpara fluorescente LED 2x20W, con 
difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) 
resistente a la radiación UV, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
reflector de chapa de acero galvanizado 
pintada en color blanco, y protección IP 65. 

42,39 13,00 Ud 551,07 

4 mt49oct010aL Partida alzada de trabajos de correción de la 
instalación eléctrica según acta de 
inspección realizada por EIC 

300,00 1,00 300,00 

5 mt49oct010aC Partida alzada de legalización de la actual 
instalación eléctrica existente. Incluye tasas de la 
administración y tasa necesaria por Entidad de 
Inspección y Control. 

500,00 1,00 500,00 

      

TOTAL MATERIALES 1.436,76 
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6.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
  

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en 
la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar 
la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando 
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la 
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del 
Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

N
º CÓDIGO DESIGNACIÓN 

IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 

(EUROS) (EUROS) 
1 IOA020 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria de 

emergencia, para empotrar en techo, LED con flujo luminoso 70-100 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, 
fijación y nivelación. Conexionado. 

45,41 

CUARENTA Y 
CINCO EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2 III010 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 
1594x110x113 mm para 2 lámparas LED 2x20 W con difusor de 
polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero 
galvanizado pintada en color blanco, balasto electrónico y protección IP 
65. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, 
fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

64,05 

SESENTA Y 
CUATRO 
EUROS CON 
CINCO 
CÉNTIMOS 

7 III010a Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 
1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente 1x20W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de 
acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, 
fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

42,70 

CUARENTA Y 
DOS EUROS 
CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

5 mt49oct010a
L 

Partida alzada de legalización de la actual instalación eléctrica existente. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 
de Inspección y Control. 

300,00 
TRESCIENTOS
S EUROS 

6 mt49oct010a
c 

Partida alzada de legalización de la actual instalación eléctrica existente. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 
de Inspección y Control. 

500,00 
QUINIENTOS 
EUROS 
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6.4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no 
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 

IMPORTE 

PARCIA
L TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

1 IEC010 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para 
empotrar en techo LED, flujo luminoso 70-100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de 
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. -           C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. 

  

  (Materiales)        

  
Luminaria de emergencia, LED de flujo luminoso 70-100 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

 

1,00  ud 24,25 24,25 

 

  Caja para empotrar en pared, para luminaria de emergencia.  1,00  ud 3,35 3,35  

          

  Marco de empotrar, para luminaria de emergencia.  1,00  ud 8,11 8,11  

  (Mano de obra)        

  Oficial 1ª electricista.  0,19  h 19,81 3,76  

  Ayudante electricista.  0,19  h 17,00 3,23  

  (Resto de obra)      2,71  

         45,41 

6 III010 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 1594x110x113 
mm para 2 lámpara fluorescentes LED 2x20 W con difusor de polimetacrilato de 
metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado pintada en color blanco, balasto 
electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 

  

  (Materiales)        

  Tubo fluorescente LED 20 W.  2,00  Ud 5,93 11,86  

  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,00  Ud 0,90 0,90  

  

Luminaria, de 1594x110x113 mm para 2 lámparas 
fluorescente LED, con difusor de polimetacrilato de metilo 
(PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero 
galvanizado pintada en color blanco, balasto electrónico y 
protección IP 65. 

 

1,00 

 

Ud 42,39 42,39 

 

  (Mano de obra)        

  Oficial 1ª electricista.  0,28  h 19,81 5,55  

  Ayudante electricista.  0,28  h 17,00 4,76  

  (Resto de obra)      8,48  

         73,94 
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Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 

IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

  Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 
1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente LED 1x20 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de 
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

 

 

  (Materiales)      

  Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de 
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor 
de metacrilato; balasto magnético; protección IP 
65 y rendimiento mayor del 65%. 1,00 Ud 20,48 20,48 

 

  Tubo fluorescente TL de 36 W. 1,00 Ud 7,21 7,21  

  Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 1,00 Ud 0,90 0,90  

  (Mano de obra)      

  Oficial 1ª electricista. 0,27 h 23,78 6,49  

  Ayudante electricista. 0,27 h 20,41 5,57  

  (Resto de obra)    2,05 42,70 

7 mt49oct010
ac 

Partida alzada de legalización de la nueva instalación de climatización. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 

de Inspección y Control. 

500,00 
500,00 

7 mt49oct010
ac 

Partida alzada de legalización de la nueva instalación de climatización. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 

de Inspección y Control. 

500,00 
500,00 

        500,00 
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6.5.- ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD   DESCRIPCIÓN    

1 III010 Ud A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar 
en techo LED con flujo luminoso 70-100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, 
fijación y nivelación. Conexionado. 

   Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

   

mt34aem010ab Ud Luminaria de 
emergencia, LED, flujo 
luminoso 70-100 
lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, 
autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 1.0000 24.25 24.25 

   
mt34aem011 Ud Caja para empotrar en 

pared, para luminaria 
de emergencia. 1.0000 3.35 3.35 

   
mt34aem012 Ud Marco de empotrar, 

para luminaria de 
emergencia. 1.0000 8.11 8.11 

   mo001 h Oficial 1ª electricista. 0.1850 19.81 3.76 
   mo052 h Ayudante electricista. 0.1850 17.00 3.23 

   % % Costes directos 
complementarios 2.0000 53.47 1.07 

   %   Costes indirectos 3.0000 54.54 1.64 
     Precio total por Ud   45,41 

2 III100 Ud Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 1594x110x113 mm 
para 2 lámpara fluorescentes LED 2x20 W con difusor de polimetacrilato de metilo 
(PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
reflector de chapa de acero galvanizado pintada en color blanco, balasto electrónico y 
protección IP 65. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

   Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

   

mt34lam030abaaa
b 

Ud Luminaria fluoresente 
para 2 lámparas 
fluorescentes LED 
2X20 W; protección IP 
20 y aislamiento clase 
F. 1.0000 42,39 42,39 

   mt34tuf020n Ud Lámpara fluorescente 
led 2x20W. 2.0000 5,93 11,86 

   
mt34www011 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos 
de iluminación. 1.0000 0.90 0.90 

   mo001 h Oficial 1ª electricista. 0.280 19,81 5,55 
   mo052 h Ayudante electricista. 0.280 17,00 4,76 

   % % Costes directos 
complementarios 2.0000 162.71 3.25 
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ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD   DESCRIPCIÓN    

   %   Costes indirectos 3.0000 173.94 5.23 
     Precio total por Ud   73,94 
         
            

5 III010a Ud A) Descripción:Suministro e instalación de luminaria, de 
1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente LED 1x20 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de 
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje, 
fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

   Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

  mt34o
de100
aabbb 

Ud Luminaria, de 1276x100x100 
mm, para 1 lámpara fluorescente 
TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de chapa 
de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 
65 y rendimiento mayor del 65%. 1.0000 20.48 20.48 

  mt34t
uf010l 

Ud 
Tubo fluorescente TL de 36 W. 1.0000 7.21 7.21 

  mt34w
ww011 

Ud Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 1.0000 0.90 0.90 

  mo001 h Oficial 1ª electricista. 0.2730 23.78 6.49 

  mo052 h Ayudante electricista. 0.2730 20.41 5.57 

  % % Costes directos complementarios 2.0000 40.65 0.81 

  %   Costes indirectos 3.0000 41.46 1.24 
     Precio total por Ud   42.70 

4 mt49oct010aL Ud Partida alzada de legalización de la nueva instalación de climatización. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 

de Inspección y Control. 
     Precio total por Ud   500,00 

4 mt49oct010a
C 

Ud Partida alzada de legalización de la actual instalación eléctrica existente. 
Incluye tasas de la administración y cualquier tasa necesaria por Entidad 
de Inspección y Control. 

     Precio total por Ud   500,00  
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6.6.- MEDICIÓN 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
      

N
º 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

     

1.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo LED 
flujo luminoso 70-100 lúmenes. 1,00 

1.1 III010a Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara 
fluorescente LED de 1x20 W. 3,00 

1.2 III100  luminaria, de 1594x110x113 mm para 2 lámpara 
fluorescentes LED 2x20 W con difusor de polimetacrilato 
de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio 13,00 

1.4 mt49oct010aL Ud Partida alzada de trabajos de correción de la instalación 
eléctrica según acta de inspección realizada por EIC 1,00 

1.5 mt49oct010ac Ud Partida alzada de legalización de la actual instalación 
eléctrica existente. Incluye tasas de la administración y 
cualquier tasa necesaria por Entidad de Inspección y 
Control. 1,00 
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6.7.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 
       

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria de 
emergencia, para empotrar en techo, LED con flujo 
luminoso 70-100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 45,41 45,41 

1.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria, de 
1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente LED de 
1x20 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 
65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 3,00 42,70 128,10 

1.3 Ud Luminaria, de 1594x110x113 mm para 2 lámpara 
fluorescente LED 2x20W, con difusor de polimetacrilato de 
metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa 
de acero galvanizado pintada en color blanco, y protección 
IP 65. 13,00 73,94 961,22 

1.4 Ud Partida alzada de trabajos de correción de la instalación 
eléctrica según acta de inspección realizada por EIC 1,00 300,00 300,00 

1.5 Ud Partida alzada de legalización de la actual instalación 
eléctrica existente. Incluye tasas de la administración y 
cualquier tasa necesaria por Entidad de Inspección y 
Control. 1,00 500,00 500,00 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES: 1.934,73 
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6.8.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
     

N
º 

 CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1  INSTALACIONES 1.934,73 

Presupuesto de ejecución material 1.934,73 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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6.9.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
  
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
     

N
º 

 CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1  INSTALACIONES 1.934,73 

Presupuesto de ejecución material 1.934,73 

13.00 % de gastos generales 251,51 

6.00 % de beneficio industrial 116,08 

Presupuesto de ejecución por contrata 2.302,32 
 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MIL 
TRESCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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6.10.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
  
  

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
     

N
º 

 CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1  INSTALACIONES 1.934,73 

Presupuesto de ejecución material 1.934,73 

13.00 % de gastos generales 251,51 

6.00 % de beneficio industrial 116,08 

Suma 2.302,32 

IVA: 21.00 % 483,48 

Presupuesto de licitación 2.785,80 
 

Asciende el Presupuesto de licitación a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
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6.11.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
  
   

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
     

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1  INSTALACIONES 1.934,73 

Presupuesto de ejecución material 1.934,73 

13.00 % de gastos generales 251,51 

6.00 % de beneficio industrial 116,08 

Suma 2.302,32 

IVA: 21.00 % 483,48 

Presupuesto de licitación 2.785,80 

Honorarios técnicos 0,00 

Presupuesto para conocimiento de la Administración 2.785,80 
 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad 
de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 

 

 

 

 

 

En Cerdanyola del Febrero de 2018 
 

 

 

 

       EL FACULTATIVO 

 

 

 

 

 
IVÁN MONTERO LÓPEZ 

Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. Col·legiat. 18.133 del CETIB 
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ANEXO 1- PLANOS 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 

LOT 4: CENTRE CÍVIC TURONET 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 4: RESUM DE PRESSUPOST 
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1.- RESUM DE PRESSUPOST LOT 4-CENTRE CÍVIC TURONET 
 
  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL 
     

Nº  DOCUMENT IMPORT (€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 22.700,90 

2  DOCUMENT 2-IL·LUMINACIÓ 1.934,73 

Pressupost d’execució de material 24.635,63 
 
Ascendeix el Pressupost d’execució de material a la quantitat VINT-I-QUATRE MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
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2.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
  
  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 22.700,90 

2  DOCUMENT 2-IL·LUMINACIÓ 1.934,73 

Pressupost d’execució de material 24.635,63 

13.00 % de despeses generals 3.202,63 

6.00 % de benefici industrial 1.478,13 

Suma 29.316,39 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat  243,60 

Suma 29.559,99 

Pressupost d’execució per contracta 29.559,99 
 
Ascendeix el Pressupost d’execució per contracta a la quantitat VINT-I-NOU MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 
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3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 22.700,90 

2  DOCUMENT 2-IL·LUMINACIÓ 1.934,73 

Pressupost d’execució de material 24.635,63 

13.00 % de despeses generals 3.202,63 

6.00 % de benefici industrial 1.478,13 

Suma 29.316,39 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat 243,60 

Suma 29.559,99 

IVA: 21.00 % 6.207,59 

Pressupost de licitació 35.767,58 
 

 

 

Ascendeix el Pressupost de licitació a la quantitat TRENTA-CINC MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
  



ENGINYERIA ATI S.L. 
ENGINYERIA 

INSTAL·LACIONS         Projecte: RESUM DE PRESSUPOST LOT 4- CENTRE CÍVIC TURONET 
CONSTRUCCIONS                                                     Client:    AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS                                     Pàgina 5
  
 

APDO CORREOS 411      08191 Rubí                   Tel. 627.92.06.34         www.ingenieriaati.es                        ivan@ingenieriaati.es 

   

4.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
     

N
º 

 DOCUMENT IMPORT 
(€) 

1  DOCUMENT 1-OBRES 22.700,90 

2  DOCUMENT 2-IL·LUMINACIÓ 1.934,73 

Pressupost d’execució de material 24.635,63 

13.00 % de despeses generals 3.202,63 

6.00 % de benefici industrial 1.478,13 

Suma 29.316,39 

Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat  243,60 

Suma 29.559,99 

IVA: 21.00 % 6.207,59 

Pressupost de coneixement de l’Administració 35.767,58 
 

 
Ascendeix el Pressupost de coneixement per a l’Administració a la quantitat TRENTA-
CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
 
 
En Cerdanyola del Vallès, Febrer de 2018 
 

 

 

EL FACULTATIU EL FACULTATIU 

  

  

  

  

  

  
MARCOS MORALES BARRULL 

Arquitecte Tècnic 
Col·legiat. 6.248 

IVÁN MONTERO LÓPEZ 

Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat. 18.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR:
	Control de la qualitat de la documentació del projecte:
	- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
	Control de qualitat dels materials:
	Control de qualitat de la fabricació:
	Control de qualitat de muntatge:
	2. CLASSES DE MATERIALS I APARELLS
	3.- DEURES DEL CONTRACTISTA
	4. DEURES DE L’ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA
	5. CANVIS D’OBRA I DE MILLORA
	6. TERMINI DE GARANTIA
	7. CASOS DE RESCISSIÓ

		2018-03-09T17:55:33+0100
	IVAN MONTERO LOPEZ


		2018-03-09T17:55:50+0100
	IVAN MONTERO LOPEZ


		2018-03-09T17:56:07+0100
	IVAN MONTERO LOPEZ


		2018-03-09T20:05:06+0100
	MARCOS MORALES BARRULL


		2018-03-09T20:05:28+0100
	MARCOS MORALES BARRULL


		2018-03-09T20:06:28+0100
	MARCOS MORALES BARRULL


		2018-03-09T20:06:54+0100
	MARCOS MORALES BARRULL


		2018-03-09T20:07:12+0100
	MARCOS MORALES BARRULL


		2018-03-10T18:37:26+0100
	MARCOS MORALES BARRULL




