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DD Dades generals 

DD 1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte d’Execució de rehabilitació d’Edifici 
plurifamiliar aïllat catalogat  
 

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació integral habitatge unifamiliar i canvi d’ús.  

Emplaçament: Carrer Sant Ramón, núm. 122-124 

Municipi: Cerdanyola del Vallés (Barcelona) 

  

 

DD 2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Ajuntament de Cerdanyola  
Adreça: Plaça Francesc Layret s/n, Cerdanyola del Vallés 
Telèfon: 935 80 88 88 

Estudi d’Arquitectura: Eskubi-Turró, arquitectes SLP i Ros-Sutrias i Associats, 
arquitectes SLP, UTE 
CIF: U67046452 
Adreça: Numància 71, 1A 
Telèfon: 933638063 
 

Arquitectes autors:: Juan Ignacio Eskubi, col·legiat núm.: 30398-4 
Telèfon: 677527458 
Nuria Turró, col·legiada núm.: 22446-4 
Telèfon: 677524483 
Jordi Ros, col•legiat núm.: 12699-3 
Telèfon: 670297 979 
Jordi Sutrias col•legiat núm.: 7501-9 
Telèfon: 656696777 

DD 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

  

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

Projecte de les instal·lacions  
Redactat AiA Instal•lacions arquitectòniques S.L. 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

Projecte de climatització i  renovació aire i 
producció ACS. Sistema Hidrokit  
Redactat AiA Instal·lacions arquitectòniques S.L. 

  

Estudi de seguretat i salut: Redactat per Xavi Badia de Vinclament 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat per Xavi Badia de Vinclament 

Control de qualitat: Redactat per Xavi Badia de Vinclament  
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El PROMOTOR    L’ARQUITECTE



  MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
  



MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
 

ANTECEDENTS HISTÒRICS 
Es tracta d’un edifici modernista catalogat, (original de finals del segle XIX, que ha anat patint 
moltes transformacions. forma part de l’inventari de patrimoni arquitectònic europeu, veure fitxa 
adjunta) Segons fonts històriques, originalment es tractava d’un únic habitatge on cap a 
principis del segle XX es va intervenir per dividir en dos. A partir d’aquí s’ha anat 
compartimentant més. L’any 2003 es planteja el projecte de la neteja i rehabilitació del jardí i 
restauració de la coberta de l’edifici. A dia d’avui l’edifici està desocupat i sense ús, fent-se 
servir ocasionalment com a magatzem municipal. Des de l’Ajuntament de Cerdanyola, amb la 
promoció del concurs d’idees i la corresponent adjudicació del projecte executiu, es planteja un 
canvi d’ús de l’edifici per tal d’incloure un programa genèric d'oficines municipals amb espais 
diàfans i, per tant, posar en ús un edifici que en l’actualitat està tancat. 

 

ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIÓ 
Tot i la qualitat patrimonial de la Torre Vermella, les diferents circumstàncies a les que aquesta 
edificació ha estat sotmesa al llarg del temps ha generat un conjunt de patologies significatives.  

 
Tal i com s’estableix en els objectius del Plec de prescripcions tècniques del concurs,  
”el principal objectiu d’aquest projecte és la rehabilitació́ de l’edifici. La seva construcció́ data 
del 1879 aproximadament  i, tot i que ha sofert alguna rehabilitació́ en la seva història, la seva 
situació́ actual aconsella abordar integralment el seu conjunt. Es tracta d’un edifici inclòs en el 
catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat. El nivell de protecció́ al que està sotmès és del 
tipus 1: Arquitectònica, nivell 1: Conservació́ Estricta. Els criteris d’intervenció́ admissibles 
doncs són aquells que tinguin per finalitat la consolidació́, restauració́ i posada en valor de 
l’edifici. S’estableix un criteri de manteniment de l’entorn protegit, en el que cal condicionar 
l’entorn incorporant els elements d’ordenació́ existents (tanca amb la reixa i les portes, retícula 
de pilars, límits, de la zona pavimentada, especies vegetals...)”. 

 

L’Ajuntament de Cerdanyola, dins de l’àmbit de redacció dels treballs a realitzar al concurs 
convocat al seu moment, establia en el seu plec de condicions l’elaboració prèvia d’un 
document titulat  “Treballs de camp de detecció i diagnosi de patologies. Memòria valorada de 
les solucions tècniques a aplicar i anàlisis estructural d’estat de càrregues.” 
 
El document lliurat sota el nom de “Diagnosi de les patologies de la Torre Vermella a 
Cerdanyola del Vallés”, establia un seguit de conclusions així com una valoració de les 
actuacions a portar a terme per a la consolidació estructural de l’edifici i garantir l’estanqueïtat 
del mateix. (Aquesta situació és la que va propiciar l’oportunitat d’acollir-se a les ajudes 
promogudes per  la Diputació de Barcelona publicades al butlletí oficial de la província de 
Barcelona amb data 3 de novembre de 2017) 

 

Pel que fa doncs tant a l’anàlisi de les diferents tipologies estructurals que constitueixen l’edifici, 
com a les diverses actuacions estructurals i constructives dels seus elements remetem al 
document esmentat.  

El document lliurat sota el nom de “Avantprojecte de les obres per la rehabilitació de la 
Torre Vermella a Cerdanyola del Vallés”, establia a distribució dels espais per donar cabuda 
a les necessitats requeriments per el nou ús de l’edifici.  

 

MD 2 Descripció del projecte         
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

ACCESSIBILITAT 
El projecte planteja un doble accés al solar: Un, a través del carrer Sant Ramon i un altre a 
través de la Plaça de la Torre Vermella.  
Actualment aquests  dos espais urbans es comuniquen a través d’un estret espai constituït per 
una tanca metàl·lica que delimita el costat de llevant de la parcel·la  i la mitgera veïna del carrer 
de Sant Ramon. 
El projecte planteja que  aquesta comunicació entre els dos extrems del solar només es 
produeixi des de dins de la pròpia parcel·la, que romandria oberta a les hores d’obertura 
concretes.  
L’accés principal a l’edifici es proposa a través del porxo de la   façana est. A més d’aquest 
accés principal es preveu un altre accés a través de la glorieta de la façana Oest, on es 
contempla  emplaçar una oficina d’atenció turística. A més d’aquests accessos es proposa  una 
evacuació a través de la façana nord.  
En relació a l’accés principal esmentat, la planta baixa es situa a una cota elevada 1,20 metres 
aproximadament per sobre de la rasant del jardí per la qual cosa el projecte contempla la 
inclusió d’una rampa que salvi aquest desnivell. 
  
TRACTAMENT EXTERIOR 
Com ja s’ha esmentat anteriorment el nivell de protecció del conjunt és 1, és a dir, conservació 
estricta. Això afecta tant l’edifici com al seu entorn incorporant els elements d’ordenació́ 
existents (tanca amb la reixa i les portes, retícula de pilars, límits, de la zona pavimentada, 
especies vegetals...) 
En aquest sentit, la proposta preveu intervenir en la millora de la conservació de la reixa 
modernista existent que tanca el solar pel carrer de Sant Ramon i   restituir la part  que li 
manca, fent una reconstrucció precisa, tant del seu alçat original com de la secció 
corresponent, a través de làmines d’acer cortén, segons detalls inclosos en la documentació 
gràfica. L’accés principal al conjunt es produiria a través de l’obertura inclosa en aquest nou 
tram de tancament. Aquesta tanca s’avança lleument a l’actual alineació del carrer de Sant 
Ramon, per la qual cosa el projecte contempla el tractament dels dos espais intersticials 
resultants en els extrems, a través d’un tancament metàl·lic lleuger. 
 
En relació al elements interiors presents actualment en el jardí en sobresurten tres: Una 
estructura rectangular ordenada composta per  18 pilars quadrats verticals exempts, un 
escocell circular de dimensions notables, que encinta una olivera, i una antiga bassa 
rectangular. Tots ells són d’obra vista i requeriran d’intervencions puntuals que millorin el seu 
nivell actual de conservació i ús futur. Cadascun d’ells ocupa una cantonada del rectangle 
definit pel tancament del solar.  
La rampa d’accés a l’edifici, en tant que nou element del jardí, es disposa ocupant la quarta 
cantonada. El conjunt d’aquests  quatre elements contribueix a la qualificació formal del 
tractament exterior i alhora defineix el seu ús i el sistema general de circulacions a través de 
l’espai enjardinat.  
 
A diferència de la façana al carrer de Sant Ramon per la part posterior el tancament del solar 
ve determinat per un tancament ortogonal de forma irregular, que delimita uns horts urbans per 
dins la parcel·la i una part de parc infantil per fora. El projecte contempla la regularització 
d’aquest traçat, eliminant els horts i ressituant el sorral infantil.  

 

 

 

 

 



MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  

 
PROGRAMA DE NECESSITATS I FUNCIONAL EN EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA 
TORRE VERMELLA COM A EDIFICI D’ÚS ADMINISTRATIU 
 
 

 office, 
 serveis per el personal usuari de l’edifici, 
 arxiu, 
 magatzems 
  Accessos: Decidir ubicació de l’accés o accessos principals, i possibilitat d’un accés 

independent per si és contempla l’espai museu. 

  Determinar la necessitat d’un espai de control d'accessos i seguretat de l’edifici: 
(en un edifici d’aquestes característiques i amb l’ús que se li vol imposar, s’ha de valorar la 
necessitat de la figura de policia o persona de seguretat, que per una banda vigili el bon ús per 
part de la ciutadania de tot l’edifici (catalogat i part del patrimoni) així com la de les persones 
treballadores i persones usuàries). Caldria aprofundir en la necessitat d’un espai vinculat a 
aquesta persona (taula de treball, control d’alarma, d’enllumenat, telèfon, ordinador, etc). 

  Comunicacions verticals: Conservar escala existent del segle XIX (com a escala 
d’emergència de la evacuació de la planta primera i com a element museïtzat), i fer nova escala 
i ascensor per complir normativa. 

  Valorar la possibilitat d’un gran vestíbul-distribuïdor relacionat amb el programa 
funcional de l’OAC, en el qual s’han de definir les seves possibilitats. Establir les seqüències 
desitjades en l’atenció: 
          Recepció - Triatge - Mostrador + Sala d'Espera - Atenció 
 

 Espai d'atenció personalitzada Pensar si es vol obert o tancat a la sala d’espera i/o al 
vestíbul distribuïdor. 

 Sala de reunions 

 Despatxos  

 Wc usuaris externs 

 Espai museïtzat: cal conservar tots els elements patrimonitzables, però contemplant 
l’espai incorporat al programa 

  Servei 010 

  OMIC 

  Altres 

  Sala noble d'actes, espai diàfan. 
 

. 

 

 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

QUADRE DE SUPERFÍCIES PROGRAMA 

 

PLANTA SOTERRANI: 
A- ESPAI D’OFFICE                     29,86 m2 
B- ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE DIVERSOS    21,98 m2 
C- DIPÒSIT D’AIGUA         2,61 m2 
D- LAVABOS PERSONAL                                     6,92 m2 
D’- LAVABO EXISTENT         2,22 m2 
E- INSTALACIONS                     13,08 m2 
F- CIRCULACIONS                                                                                                     52,65 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PS                          129,32 m2 

PLANTA BAIXA: 

A- ESPAI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’OAC                  60,81 m2 
B- SALA D’ESPERA PRÈVIA                    31,96 m2 
C- DESPATX PER POBLACIÓ      20,97 m2 
D- OFICINA DEL VOLUNTARIAT        7,12 m2 
E- DESPATX PEL CAP DE SECCIÓ      10,59 m2 
F- DESPATX DE L’OMIC       10,10 m2 
G- DESPATX PER LA CENTRALETA I EL 010                    7,17 m2 
H- LAVABOS          9,02 m2 
I- INFORMACIÓ          5,48 m2 
J- VESTÍBUL                                                                                                               31,03 m2 
K- OFICINA D’ATENCIÓ TURÍSTICA                   17,88 m2 
L- INSTAL·LACIONS         6,35 m2 
M- CIRCUL·LACIONS       18,76 m2 
N- SALA D’USOS MULTIPLES      20,65 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB                             257,89 m2 

PLANTA PRIMERA: 

A- SALA D’ACTES        87,54 m2 
B- LAVABO ADAPTAT         4,53 m2 
C- CIRCUL·LACIONS       15,00 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL P1                   107,07m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI                            494,28 m2 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PS                                                                                       229,97 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PB                                                                                         291,32 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA P1                                                                                         140,38 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI               661,67 m2 

 

Barcelona, gener de 2020 
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  CN NORMATIVA APLICABLE 
  



Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica Març  2017  

Març 2017 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges  
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electrom agnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis . 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’ed ificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas  
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines  
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.  
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre  
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos  
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehícu los 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del m ismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de en ergía 
eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas  
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación  
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación  
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia  
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica  

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)  
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió  
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn  
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación  en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones p ara el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la rece pción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios   
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y d e 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació  
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 1.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xHE 100 B([-]) (HEB) 1.000 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275

1 HE 100 B, Doble en cajón unión genérica, (HEB)
Separación entre los perfiles: 20.0 / 20.0 mm
Perfiles independientes

52.00 30.00 8.64 899.00 2206.60 18.50

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 18.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.423 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.423 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.423 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.423 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 15.320 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 15.320 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 9.575 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -12.927 -6.463 0.000 3.830 7.660
Vzmáx -7.660 -3.830 0.000 6.463 12.927
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 1.92 1.44 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
Mymáx 0.00 2.42 3.23 2.42 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 5.92 0.500 0.000 0.000 0.000 0.00 3.23 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 0.500 0.17 0.000 0.00 0.000 0.00

- L/(>1000) 0.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2

Perfil: HE 100 B, Doble en cajón unión genérica (Separación entre los perfiles: 20.0 / 20.0 mm
y Perfiles independientes)
Material: Acero (S275)

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N1 N2 1.000 52.00 899.00 2206.60 18.50

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.000 1.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo

LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Nota: El análisis de piezas compuestas se realiza mediante la verificación de cada uno de los perfiles
simples que las constituyen. Las comprobaciones de dichos perfiles se realizan para los esfuerzos
calculados a partir de los que actúan sobre la pieza compuesta, según sus características mecánicas. Para
las comprobaciones de estabilidad se utiliza la esbeltez mecánica ideal, obtenida en función de la esbeltez
de la pieza y una esbeltez complementaria que tiene en cuenta la separación de los enlaces entre los
perfiles simples.

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t 13.33  158.72

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 80.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 4.80 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa
Siendo:

yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

M 1
M : 0.059

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.8·CM1.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 1.62 kN·m
Para flexión negativa:

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,y ydW fc,RdM Mc,Rd : 27.29 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 104.20 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

V 1
V : 0.047

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.46 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 136.09 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 9.00 cm²

wh tVA

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 100.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

70
w

d
t 9.33 64.71

Donde:
w: Esbeltez del alma. w : 9.33

w

d
tw

máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71
70

: Factor de reducción. : 0.92

ref

y

f
f

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

2
c,Rd

Ed
V

V 3.23 kN 68.04 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.250 m del nudo N1, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.8·CM1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.23 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 136.09 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.25 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.5 m
 = 5.9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.25 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 5.9

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 1.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xHE 100 B([-]) (HEB) 1.000 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275

1 HE 100 B, Doble en cajón unión genérica, (HEB)
Separación entre los perfiles: 20.0 / 20.0 mm
Perfiles independientes

52.00 30.00 8.64 899.00 2206.60 18.50

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 20.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 13.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
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2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.759 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.897 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.897 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.759 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 17.200 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 32.520 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 17.200 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 20.325 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 17.200 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 32.520 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 17.200 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 20.325 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -27.908 -13.954 0.000 6.880 13.760
Vzmáx -13.760 -6.880 0.000 13.954 27.908
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
Mymín 0.00 2.58 3.44 2.58 0.00
Mymáx 0.00 5.23 6.98 5.23 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 12.78 0.500 0.000 0.000 0.000 0.00 6.98 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 0.500 0.35 0.000 0.00 0.500 0.05

- L/(>1000) 0.500 L/(>1000) - L/(>1000) 0.500 L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2

Perfil: HE 100 B, Doble en cajón unión genérica (Separación entre los perfiles: 20.0 / 20.0 mm
y Perfiles independientes)
Material: Acero (S275)

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N1 N2 1.000 52.00 899.00 2206.60 18.50

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.000 1.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo

LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Nota: El análisis de piezas compuestas se realiza mediante la verificación de cada uno de los perfiles
simples que las constituyen. Las comprobaciones de dichos perfiles se realizan para los esfuerzos
calculados a partir de los que actúan sobre la pieza compuesta, según sus características mecánicas. Para
las comprobaciones de estabilidad se utiliza la esbeltez mecánica ideal, obtenida en función de la esbeltez
de la pieza y una esbeltez complementaria que tiene en cuenta la separación de los enlaces entre los
perfiles simples.

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t 13.33  158.72

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 80.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 4.80 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa
Siendo:

yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

M 1
M : 0.128

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 3.49 kN·m
Para flexión negativa:

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,y ydW fc,RdM Mc,Rd : 27.29 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 104.20 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

V 1
V : 0.103

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.95 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 136.09 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 9.00 cm²

wh tVA

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 100.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

70
w

d
t 9.33 64.71

Donde:
w: Esbeltez del alma. w : 9.33

w

d
tw

máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71
70

: Factor de reducción. : 0.92

ref

y

f
f

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

2
c,Rd

Ed
V

V 6.98 kN 68.04 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.250 m del nudo N1, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.98 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 136.09 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.25 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.5 m
 = 12.8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 10.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.25 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 12.8

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
Q 1 Q 1
Q 2 Q 2
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP Q 1 Q 2 N 1
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.600
10 1.600 1.600
11 1.000 1.120 1.600
12 1.600 1.120 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.120 1.120 1.600
16 1.600 1.120 1.120 1.600
17 1.000 1.600 0.800
18 1.600 1.600 0.800
19 1.000 1.600 0.800
20 1.600 1.600 0.800
21 1.000 1.600 1.600 0.800
22 1.600 1.600 1.600 0.800
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP Q 1 Q 2 N 1
1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.500 1.500
8 1.350 1.500 1.500
9 0.800 1.500
10 1.350 1.500
11 0.800 1.050 1.500
12 1.350 1.050 1.500
13 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 0.800 1.050 1.050 1.500
16 1.350 1.050 1.050 1.500
17 0.800 1.500 0.750
18 1.350 1.500 0.750
19 0.800 1.500 0.750
20 1.350 1.500 0.750
21 0.800 1.500 1.500 0.750
22 1.350 1.500 1.500 0.750

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP Q 1 Q 2 N 1
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 34.909 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N2 34.909 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N3 40.118 37.261 -100.000 X X X - - - Empotrado
N4 40.118 38.841 -100.000 X X X - - - Empotrado
N5 31.139 38.841 -100.000 X X X - - - Empotrado
N6 31.139 37.763 -100.000 X X X - - - Empotrado
N7 34.909 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N8 35.638 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N9 35.638 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N10 34.159 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N11 34.159 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N12 33.409 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N13 33.409 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N14 32.659 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N15 32.659 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N16 31.909 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N17 31.909 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N18 36.368 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N19 36.368 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N20 37.118 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N21 37.118 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N22 37.868 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N23 37.868 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N24 38.618 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N25 38.618 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N26 39.368 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N27 39.368 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N28 40.118 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N29 39.368 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N30 38.618 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N31 37.868 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N32 37.118 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N33 36.368 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N34 35.638 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N35 34.909 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N36 34.159 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N37 33.409 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N38 32.659 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N39 31.909 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N40 31.139 38.841 -99.050 - - - - - - Empotrado
N41 34.909 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N42 35.638 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N43 34.909 37.763 -99.050 - - - - - - Empotrado
N44 34.159 37.763 -99.050 - - - - - - Empotrado
N45 33.409 37.763 -99.050 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N46 36.368 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N47 37.118 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N48 37.868 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N49 38.618 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N50 39.368 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N51 40.118 37.261 -99.050 - - - - - - Empotrado
N52 34.534 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N53 34.534 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N54 33.784 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N55 33.784 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N56 33.034 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N57 33.034 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N58 32.284 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N59 32.284 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N60 31.513 37.763 -100.000 - - - - - - Empotrado
N61 31.513 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N62 35.274 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N63 35.274 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N64 36.003 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N65 36.003 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N66 36.743 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N67 36.743 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N68 37.493 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N69 37.493 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N70 38.243 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N71 38.243 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N72 38.993 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N73 38.993 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N74 39.743 37.261 -100.000 - - - - - - Empotrado
N75 39.743 38.841 -100.000 - - - - - - Empotrado
N76 35.638 38.314 -100.000 - - - - - - Empotrado
N77 35.638 38.314 -100.600 X X X X X X Empotrado
N78 35.638 37.787 -100.000 - - - - - - Empotrado
N79 35.638 37.787 -100.600 X X X X X X Empotrado
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S275 N1/N7 N1/N2 UPN 140

(UPN) 0.035 0.432 0.035 1.00 1.00 - -

N7/N2 N1/N2 UPN 140
(UPN) 0.035 1.008 0.035 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N4 UPN 140
(UPN) 0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N5/N61 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N61/N17 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.395 - 1.00 1.00 - -

N17/N59 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N59/N15 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N15/N57 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N57/N13 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N13/N55 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N55/N11 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N11/N53 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N53/N2 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N2/N63 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.365 - 1.00 1.00 - -

N63/N9 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.305 0.060 1.00 1.00 - -

N9/N65 N5/N4 UPN 140
(UPN) 0.060 0.305 - 1.00 1.00 - -

N65/N19 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.365 - 1.00 1.00 - -

N19/N67 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N67/N21 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N21/N69 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N69/N23 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N23/N71 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N71/N25 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N25/N73 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N73/N27 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N27/N75 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N75/N4 N5/N4 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N1/N62 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.365 - 1.00 1.00 - -

N62/N8 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.305 0.060 1.00 1.00 - -

N8/N64 N1/N3 UPN 140
(UPN) 0.060 0.305 - 1.00 1.00 - -

N64/N18 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.365 - 1.00 1.00 - -

N18/N66 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N66/N20 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N20/N68 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N68/N22 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N22/N70 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N70/N24 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N24/N72 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N72/N26 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N26/N74 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N74/N3 N1/N3 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N6/N60 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N60/N16 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.395 - 1.00 1.00 - -

N16/N58 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N58/N14 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N14/N56 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N56/N12 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N12/N54 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N54/N10 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N10/N52 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -

N52/N7 N6/N7 UPN 140
(UPN) - 0.375 - 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N8/N78 N8/N9
2xUPN
140([])
(UPN)

0.035 0.447 0.045 1.00 1.00 - -

N78/N76 N8/N9
2xUPN
140([])
(UPN)

0.045 0.437 0.045 1.00 1.00 - -

N76/N9 N8/N9
2xUPN
140([])
(UPN)

0.045 0.447 0.035 1.00 1.00 - -

N6/N5 N6/N5 UPN 140
(UPN) - 1.043 0.035 1.00 1.00 - -

N10/N11 N10/N11
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.008 0.035 1.00 1.00 - -

N12/N13 N12/N13
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.008 0.035 1.00 1.00 - -

N14/N15 N14/N15
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 1.043 0.035 1.00 1.00 - -

N16/N17 N16/N17
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 1.043 0.035 1.00 1.00 - -

N18/N19 N18/N19
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N20/N21 N20/N21
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N22/N23 N22/N23
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N24/N25 N24/N25
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N26/N27 N26/N27
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N4/N28 N4/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N27/N29 N27/N29
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N25/N30 N25/N30
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N23/N31 N23/N31
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N21/N32 N21/N32
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N19/N33 N19/N33
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N9/N34 N9/N34
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N2/N35 N2/N35
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N11/N36 N11/N36
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N13/N37 N13/N37
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N15/N38 N15/N38
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N17/N39 N17/N39
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N5/N40 N5/N40
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N1/N41 N1/N41
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.850 0.030 1.00 1.00 - -

N8/N42 N8/N42
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N7/N43 N7/N43
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.850 0.030 1.00 1.00 - -

N10/N44 N10/N44
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.850 0.030 1.00 1.00 - -

N12/N45 N12/N45
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.850 0.030 1.00 1.00 - -

N18/N46 N18/N46
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N20/N47 N20/N47
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N22/N48 N22/N48
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N24/N49 N24/N49
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N26/N50 N26/N50
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N3/N51 N3/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.070 0.855 0.025 1.00 1.00 - -

N40/N39 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.770 - 1.00 1.00 - -

N39/N38 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N38/N37 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N37/N36 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N36/N35 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N35/N34 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.730 - 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N34/N33 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.730 - 1.00 1.00 - -

N33/N32 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N32/N31 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N31/N30 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N30/N29 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N29/N28 N40/N28
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N45/N44 N45/N43 SHS 60x4.0
(SHS) - 0.750 - 1.00 1.00 - -

N44/N43 N45/N43 SHS 60x4.0
(SHS) - 0.720 0.030 1.00 1.00 - -

N41/N43 N41/N43 SHS 60x4.0
(SHS) 0.035 0.432 0.035 1.00 1.00 - -

N41/N42 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

0.030 0.700 - 1.00 1.00 - -

N42/N46 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.730 - 1.00 1.00 - -

N46/N47 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N47/N48 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N48/N49 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N49/N50 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N50/N51 N41/N51
RHS
70x50x5.0
(RHS)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N52/N53 N52/N53 T-60x7 (T) - 1.078 - 1.00 1.00 - -
N54/N55 N54/N55 T-60x7 (T) - 1.078 - 1.00 1.00 - -
N56/N57 N56/N57 T-60x7 (T) - 1.078 - 1.00 1.00 - -
N58/N59 N58/N59 T-60x7 (T) - 1.078 - 1.00 1.00 - -
N60/N61 N60/N61 T-60x7 (T) - 1.078 - 1.00 1.00 - -
N62/N63 N62/N63 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N64/N65 N64/N65 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N66/N67 N66/N67 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N68/N69 N68/N69 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N70/N71 N70/N71 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N72/N73 N72/N73 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -
N74/N75 N74/N75 T-60x7 (T) - 1.580 - 1.00 1.00 - -

N77/N76 N77/N76
CHS
90.0x4.0
(CHS)

- 0.530 0.070 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N79/N78 N79/N78
CHS
90.0x4.0
(CHS)

- 0.530 0.070 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N5/N4, N1/N3, N6/N7 y N6/N5
2 N8/N9
3 N10/N11, N12/N13, N14/N15, N16/N17, N18/N19, N20/N21, N22/N23, N24/N25, N26/N27,

N4/N28, N27/N29, N25/N30, N23/N31, N21/N32, N19/N33, N9/N34, N2/N35, N11/N36,
N13/N37, N15/N38, N17/N39, N5/N40, N1/N41, N8/N42, N7/N43, N10/N44, N12/N45, N18/N46,
N20/N47, N22/N48, N24/N49, N26/N50, N3/N51, N40/N28 y N41/N51

4 N45/N43 y N41/N43
5 N52/N53, N54/N55, N56/N57, N58/N59, N60/N61, N62/N63, N64/N65, N66/N67, N68/N69,

N70/N71, N72/N73 y N74/N75
6 N77/N76 y N79/N78

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 UPN 140, (UPN) 20.40 9.00 7.56 605.00 62.70 5.68

2 UPN 140, Doble en cajón soldado, (UPN)
Cordón continuo 40.80 18.00 15.12 1210.00 862.35 1452.71

3 RHS 70x50x5.0, (RHS) 10.34 3.75 5.42 62.89 36.78 80.42
4 SHS 60x4.0, (SHS) 8.54 3.73 3.73 43.28 43.28 72.48
5 T-60x7, (T) 7.94 3.15 4.66 23.80 12.20 1.45
6 CHS 90.0x4.0, (CHS) 10.81 9.73 9.73 100.13 100.13 200.26

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N1/N2 UPN 140 (UPN) 1.580 0.003 25.30
N3/N4 UPN 140 (UPN) 1.580 0.003 25.30
N5/N4 UPN 140 (UPN) 8.979 0.018 143.79
N1/N3 UPN 140 (UPN) 5.209 0.011 83.42
N6/N7 UPN 140 (UPN) 3.770 0.008 60.37
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N8/N9 2xUPN 140([]) (UPN) 1.580 0.006 50.60
N6/N5 UPN 140 (UPN) 1.078 0.002 17.26

N10/N11 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.078 0.001 8.75

N12/N13 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.078 0.001 8.75

N14/N15 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.078 0.001 8.75

N16/N17 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.078 0.001 8.75

N18/N19 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.580 0.002 12.83

N20/N21 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.580 0.002 12.83

N22/N23 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.580 0.002 12.83

N24/N25 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.580 0.002 12.83

N26/N27 RHS 70x50x5.0
(RHS) 1.580 0.002 12.83

N4/N28 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N27/N29 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N25/N30 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N23/N31 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N21/N32 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N19/N33 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N9/N34 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N2/N35 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N11/N36 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N13/N37 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N15/N38 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N17/N39 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N5/N40 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N1/N41 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N8/N42 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 14

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N7/N43 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N10/N44 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N12/N45 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N18/N46 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N20/N47 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N22/N48 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N24/N49 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N26/N50 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N3/N51 RHS 70x50x5.0
(RHS) 0.950 0.001 7.71

N40/N28 RHS 70x50x5.0
(RHS) 8.979 0.009 72.89

N45/N43 SHS 60x4.0 (SHS) 1.500 0.001 10.05
N41/N43 SHS 60x4.0 (SHS) 0.502 0.000 3.37

N41/N51 RHS 70x50x5.0
(RHS) 5.209 0.005 42.29

N52/N53 T-60x7 (T) 1.078 0.001 6.72
N54/N55 T-60x7 (T) 1.078 0.001 6.72
N56/N57 T-60x7 (T) 1.078 0.001 6.72
N58/N59 T-60x7 (T) 1.078 0.001 6.72
N60/N61 T-60x7 (T) 1.078 0.001 6.72
N62/N63 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N64/N65 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N66/N67 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N68/N69 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N70/N71 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N72/N73 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N74/N75 T-60x7 (T) 1.580 0.001 9.85
N77/N76 CHS 90.0x4.0 (CHS) 0.600 0.001 5.09
N79/N78 CHS 90.0x4.0 (CHS) 0.600 0.001 5.09

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
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Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

UPN

UPN 140 22.196 0.045 355.45
UPN 140, Doble en cajón soldado 1.580 0.006 50.60

23.776 0.052 406.05

RHS
RHS 70x50x5.0 49.200 0.051 399.39

49.200 0.051 399.39

SHS
SHS 60x4.0 2.002 0.002 13.42

2.002 0.002 13.42

T
T-60x7 16.449 0.013 102.53

16.449 0.013 102.53

CHS
CHS 90.0x4.0 1.200 0.001 10.18

1.200 0.001 10.18
Acero

laminado 92.627 0.119 931.57

2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

UPN
UPN 140 0.506 22.196 11.231

UPN 140, Doble en cajón soldado 0.520 1.580 0.822
RHS RHS 70x50x5.0 0.222 49.200 10.944
SHS SHS 60x4.0 0.226 2.002 0.452

T T-60x7 0.234 16.449 3.847
CHS CHS 90.0x4.0 0.283 1.200 0.339

Total 27.635

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N7 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N7 Peso propio Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N7 Q 2 Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N7 N 1 Uniforme 0.091 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 Peso propio Faja 0.185 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 Peso propio Faja 0.185 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 Q 1 Faja 1.850 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 Q 2 Faja 1.850 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 N 1 Faja 0.185 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N2 N 1 Faja 0.185 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Faja 0.094 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Faja 0.094 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Q 1 Faja 0.937 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Q 2 Faja 0.937 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 N 1 Faja 0.094 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 N 1 Faja 0.094 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N61 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N17 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N59 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N15 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N57 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N13 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N55 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N11 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N53 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N2 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N63 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N9 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N65 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N19 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N67 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N21 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N69 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N23 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N71 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N73 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N27 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N75 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N4 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N62 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N8 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N64 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N64/N18 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N66 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N20 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N68 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N22 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N70 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N24 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N72 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N26 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N74 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N3 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N60 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N16 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N58 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N14 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N56 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N12 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N54 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N10 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N52 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N7 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N78 Peso propio Uniforme 0.314 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N78 Peso propio Uniforme 0.182 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N78 Q 2 Uniforme 1.824 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N78 N 1 Uniforme 0.182 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 Peso propio Uniforme 0.314 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 Peso propio Faja 0.182 - 0.263 0.527 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 Peso propio Faja 0.182 - 0.000 0.263 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 Q 1 Faja 1.824 - 0.263 0.527 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 Q 2 Faja 1.824 - 0.000 0.263 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 N 1 Faja 0.182 - 0.263 0.527 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N76 N 1 Faja 0.182 - 0.000 0.263 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N9 Peso propio Uniforme 0.314 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N9 Peso propio Uniforme 0.182 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N9 Q 1 Uniforme 1.824 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N9 N 1 Uniforme 0.182 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Faja 0.094 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Faja 0.094 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Q 1 Faja 0.936 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Q 2 Faja 0.936 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 N 1 Faja 0.094 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 N 1 Faja 0.094 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N11 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N11 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 18

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N10/N11 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N11 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N11 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N11 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N11 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Faja 0.193 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Faja 0.193 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Faja 1.926 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 2 Faja 1.926 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Faja 0.193 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Faja 0.193 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Faja 0.185 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Faja 0.185 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 1 Faja 1.850 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 2 Faja 1.850 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N 1 Faja 0.185 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N 1 Faja 0.185 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N22/N23 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Faja 0.187 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Faja 0.187 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 N 1 Faja 0.187 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 N 1 Faja 0.187 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N28 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N29 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N30 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N31 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N32 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N33 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N34 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N35 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N36 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N37 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N38 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N39 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N40 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N41 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N42 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N43 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N44 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N45 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N46 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N47 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N48 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N49 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N50 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N51 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N39/N38 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N39/N38 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N38/N37 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N37/N36 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N36/N35 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N35/N34 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N34/N33 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N33 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N33 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N33/N32 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N32/N31 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N31/N30 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N30/N29 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N29/N28 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Q 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N45/N44 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N44 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N44 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N44/N43 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N43 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N42/N46 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N46 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N42/N46 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N46/N47 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N47/N48 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N49 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N49/N50 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N50/N51 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 Q 2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 Q 2 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N52/N53 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Peso propio Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Q 1 Faja 1.875 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 N 1 Faja 0.188 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N60/N61 Peso propio Faja 0.192 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Peso propio Faja 0.192 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Q 1 Faja 1.925 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Q 2 Faja 1.925 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 N 1 Faja 0.192 - 0.288 1.078 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 N 1 Faja 0.192 - 0.000 0.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Peso propio Faja 0.182 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Peso propio Faja 0.182 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Q 1 Faja 1.824 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Q 2 Faja 1.824 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 N 1 Faja 0.182 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 N 1 Faja 0.182 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Peso propio Faja 0.182 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Peso propio Faja 0.182 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Q 1 Faja 1.824 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Q 2 Faja 1.824 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 N 1 Faja 0.182 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 N 1 Faja 0.182 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N72/N73 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 N 1 Faja 0.188 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 N 1 Faja 0.188 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Faja 0.187 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Faja 0.187 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Q 1 Faja 1.875 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Q 2 Faja 1.875 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 N 1 Faja 0.187 - 0.790 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 N 1 Faja 0.187 - 0.000 0.790 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N76 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -0.916 -1.768 -1.868 -1.025 -0.333
Valor máximo de la envolvente -0.006 0.895 -0.021 1.031 -0.154 0.313

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.910 -2.914 -2.069 -2.521 -0.462
Valor máximo de la envolvente 0.009 0.898 -0.071 1.129 -0.307 0.408

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.087 -4.668 -0.869
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.365 -0.567 0.951

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.360 -4.498 -0.951
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.088 -0.545 0.868

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.278 0.479 -0.224
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.118 4.144 0.665

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.067 0.833 -0.151
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.103 4.792 0.534

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.916 -1.952 -1.781 -3.359 -0.139
Valor máximo de la envolvente 0.016 0.896 -0.303 1.043 -0.565 -0.005

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.055 -0.475 -1.417 -0.042 0.074 -0.101
Valor máximo de la envolvente -0.006 0.533 0.068 2.763 0.761 -0.007

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.474 -1.670 -3.312 -0.002 0.006
Valor máximo de la envolvente 0.004 0.535 0.020 -0.049 0.203 0.055

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.991 -4.448 -2.093 -2.791 -0.443
Valor máximo de la envolvente 0.013 1.290 -0.723 3.438 -0.479 0.059

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.988 -4.921 -4.224 -2.243 -0.454
Valor máximo de la envolvente 0.010 1.292 -0.366 2.226 -0.261 0.030

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.885 -5.961 -2.689 -0.919 -0.325
Valor máximo de la envolvente 0.011 1.555 -0.993 4.589 -0.183 -0.003
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.884 -5.975 -4.640 -0.523 -0.319
Valor máximo de la envolvente 0.005 1.557 -0.605 2.979 -0.050 -0.003

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.581 -5.651 -2.669 0.267 -0.382
Valor máximo de la envolvente 0.008 1.417 -0.964 3.387 1.713 0.434

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.005 -0.581 -5.439 -4.157 0.132 -0.393
Valor máximo de la envolvente 0.003 1.419 -0.635 3.168 1.776 0.464

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.255 -3.486 -1.476 0.658 -0.341
Valor máximo de la envolvente 0.005 0.808 -0.604 1.873 3.860 0.890

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.007 -0.255 -3.297 -2.936 0.420 -0.376
Valor máximo de la envolvente 0.002 0.809 -0.381 2.191 3.593 0.944

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.055 -1.020 -3.053 -1.561 0.367 -1.048
Valor máximo de la envolvente -0.006 1.097 -0.237 3.144 3.057 1.019

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -1.017 -2.953 -3.676 0.349 -1.012
Valor máximo de la envolvente 0.003 1.100 -0.330 1.525 2.885 1.024

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.049 -1.789 -5.347 -2.174 0.305 -0.717
Valor máximo de la envolvente -0.006 1.857 -0.636 4.142 2.492 0.669

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -1.785 -5.255 -4.303 0.303 -0.706
Valor máximo de la envolvente 0.002 1.861 -0.624 2.238 2.463 0.669

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.036 -2.104 -6.601 -2.539 0.058 -0.035
Valor máximo de la envolvente -0.004 2.143 -0.792 4.591 0.441 -0.001

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -2.101 -6.486 -4.589 0.061 -0.042
Valor máximo de la envolvente 0.001 2.147 -0.777 2.628 0.461 -0.006

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.020 -1.830 -6.008 -2.333 -2.030 -0.705
Valor máximo de la envolvente -0.002 1.845 -0.724 4.188 -0.242 0.699

N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.827 -5.896 -4.134 -1.980 -0.725
Valor máximo de la envolvente 0.005 1.848 -0.710 2.415 -0.235 0.679

N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.007 -1.009 -3.572 -1.577 -4.055 -1.233
Valor máximo de la envolvente -0.001 1.010 -0.432 2.909 -0.489 1.259

N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.006 -3.491 -2.858 -3.956 -1.268
Valor máximo de la envolvente 0.007 1.013 -0.422 1.634 -0.476 1.221

N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.164 -0.669 -0.018 -4.345 -1.751 -3.657
Valor máximo de la envolvente -0.020 2.591 -0.002 1.147 -0.201 2.254

N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.150 -2.412 -3.490 -5.540 -2.734 -3.220
Valor máximo de la envolvente -0.019 5.327 -0.421 1.401 -0.331 2.140

N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.121 -3.732 -5.896 -6.640 -1.272 -1.834
Valor máximo de la envolvente -0.015 7.304 -0.710 1.733 -0.151 1.198

N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.085 -4.143 -6.486 -7.196 0.033 -0.308
Valor máximo de la envolvente -0.011 8.086 -0.777 1.835 0.247 -0.049

N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.051 -3.564 -5.257 -7.293 0.188 -1.276
Valor máximo de la envolvente -0.007 7.727 -0.624 1.666 1.530 1.039

N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.027 -2.412 -2.961 -7.279 0.205 -1.518
Valor máximo de la envolvente -0.004 6.730 -0.331 1.520 1.697 1.370

N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.014 -1.646 -1.688 -7.233 -0.008 -0.238
Valor máximo de la envolvente -0.002 5.953 0.017 1.945 0.126 0.559

N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -2.039 -2.922 -7.306 -1.483 -0.770
Valor máximo de la envolvente 0.001 6.006 -0.072 1.363 -0.180 1.000

N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -2.853 -4.923 -6.967 -1.405 -1.165
Valor máximo de la envolvente 0.023 6.900 -0.366 1.806 -0.163 0.927

N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.003 -3.316 -5.976 -7.050 -0.298 -0.070
Valor máximo de la envolvente 0.054 7.434 -0.605 2.252 -0.028 0.174

N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.007 -3.080 -5.440 -6.638 0.078 -0.815
Valor máximo de la envolvente 0.087 6.890 -0.635 2.258 1.141 1.496
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
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N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.010 -2.130 -3.297 -5.578 0.288 -1.557
Valor máximo de la envolvente 0.113 5.174 -0.381 1.839 2.453 2.883

N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.012 -0.797 -0.016 -4.362 0.170 -1.649
Valor máximo de la envolvente 0.126 2.595 -0.002 1.336 1.578 3.379

N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.816 -2.929 -1.787 -1.833 -0.900 -0.214
Valor máximo de la envolvente -0.113 2.499 -0.023 1.621 -0.151 0.307

N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.807 -3.879 -1.433 -2.730 0.019 -2.206
Valor máximo de la envolvente -0.112 2.271 0.066 4.037 0.281 0.037

N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.574 -2.929 -1.949 -1.771 -2.368 0.027
Valor máximo de la envolvente -0.287 2.500 -0.304 1.693 -0.393 2.556

N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.577 -4.862 -4.446 -1.619 -2.413 -1.046
Valor máximo de la envolvente -0.288 2.960 -0.722 4.290 -0.419 2.078

N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.576 -5.960 -5.964 -2.061 -1.852 -0.952
Valor máximo de la envolvente -0.287 3.766 -0.994 5.636 -0.351 0.836

N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.804 -5.674 -3.060 -1.958 0.177 -2.452
Valor máximo de la envolvente -0.111 2.765 -0.237 5.826 1.535 1.152

N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.815 -7.306 -5.349 -1.798 0.152 -1.620
Valor máximo de la envolvente -0.112 3.685 -0.636 6.727 1.278 1.050

N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.839 -7.975 -6.601 -1.821 -0.078 -0.040
Valor máximo de la envolvente -0.115 4.142 -0.792 7.037 0.033 0.040

N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.867 -7.315 -6.008 -1.679 -1.584 -1.221
Valor máximo de la envolvente -0.118 3.687 -0.724 6.635 -0.194 1.752

N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.892 -5.365 -3.571 -1.352 -3.048 -2.122
Valor máximo de la envolvente -0.121 2.368 -0.431 5.574 -0.374 3.219

N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.904 -2.618 -0.016 -1.107 -2.320 -2.226
Valor máximo de la envolvente -0.122 0.646 -0.002 4.387 -0.278 3.678

N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.961 -3.260 -3.736 -3.339 -0.612
Valor máximo de la envolvente 0.014 1.075 -0.522 1.425 -0.561 0.140

N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.967 -3.961 -0.905 -2.758 -0.529
Valor máximo de la envolvente 0.009 1.080 -0.213 2.453 -0.328 0.053

N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.961 -5.386 -4.439 -2.022 -0.515
Valor máximo de la envolvente 0.012 1.455 -0.887 2.805 -0.362 -0.009

N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.961 -5.617 -1.853 -1.557 -0.508
Valor máximo de la envolvente 0.007 1.455 -0.504 3.727 -0.174 -0.009

N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.749 -6.059 -4.505 0.039 -0.436
Valor máximo de la envolvente 0.010 1.539 -1.022 3.102 0.413 0.190

N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.748 -5.913 -1.897 -0.047 -0.426
Valor máximo de la envolvente 0.004 1.539 -0.654 4.173 0.722 0.177

N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.415 -4.776 -3.746 0.480 -0.443
Valor máximo de la envolvente 0.007 1.157 -0.822 2.207 2.891 0.835

N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.415 -4.552 -1.068 0.308 -0.433
Valor máximo de la envolvente 0.002 1.158 -0.529 3.461 2.896 0.817

N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.107 -1.791 -2.358 0.789 -0.348
Valor máximo de la envolvente 0.003 0.360 -0.312 0.449 4.552 1.131

N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -0.107 -1.662 0.330 0.498 -0.324
Valor máximo de la envolvente 0.001 0.361 -0.192 1.985 4.313 1.095

N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -0.632 -1.414 -5.060 -0.528 -0.657
Valor máximo de la envolvente -0.006 0.661 0.056 -0.565 -0.092 0.859

N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.633 -2.024 0.484 -1.720 -0.640
Valor máximo de la envolvente 0.006 0.658 0.023 4.283 -0.126 0.781

N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.055 -0.637 -2.009 -4.500 0.281 -0.829
Valor máximo de la envolvente -0.006 0.700 -0.036 -0.541 2.397 0.909

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 26

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.633 -2.040 0.526 0.239 -0.880
Valor máximo de la envolvente 0.004 0.702 -0.109 4.324 2.015 0.898

N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.052 -1.433 -4.223 -4.858 0.392 -1.049
Valor máximo de la envolvente -0.006 1.512 -0.483 -0.650 3.220 1.050

N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -1.432 -4.147 0.634 0.379 -1.060
Valor máximo de la envolvente 0.002 1.512 -0.488 4.914 3.101 1.049

N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.042 -2.009 -6.176 -5.582 0.209 -0.427
Valor máximo de la envolvente -0.005 2.065 -0.738 0.142 1.680 0.389

N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -2.008 -6.067 -0.098 0.205 -0.428
Valor máximo de la envolvente 0.001 2.066 -0.725 5.675 1.647 0.390

N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.028 -2.034 -6.546 -5.680 -0.831 -0.403
Valor máximo de la envolvente -0.003 2.062 -0.787 0.220 -0.050 0.365

N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -2.033 -6.429 -0.151 -0.787 -0.397
Valor máximo de la envolvente 0.003 2.062 -0.773 5.772 -0.090 0.370

N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.014 -1.470 -4.989 -5.002 -3.256 -1.134
Valor máximo de la envolvente -0.002 1.479 -0.602 -0.570 -0.391 1.105

N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -1.469 -4.888 0.635 -3.215 -1.123
Valor máximo de la envolvente 0.006 1.480 -0.590 5.077 -0.386 1.117

N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -0.473 -1.852 -5.189 -4.778 -1.424
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.473 -0.224 -0.631 -0.578 1.398

N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.472 -1.806 0.638 -4.672 -1.405
Valor máximo de la envolvente 0.003 0.474 -0.218 5.247 -0.564 1.420

N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -0.472 -0.161 -1.610 0.014 -0.008
Valor máximo de la envolvente 0.027 0.533 0.052 0.064 0.216 0.019

N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.008 -0.473 -0.138 -0.109 0.032 -0.089
Valor máximo de la envolvente 0.014 0.531 0.065 1.376 0.351 -0.009

N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.818 -2.306 1.292 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 4.731 3.230 21.602 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.362 -1.446 1.460 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 2.957 2.014 13.868 0.00 0.00 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -13.036 -3.206 1.775 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.131 2.319 22.840 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -8.337 -2.000 1.816 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.240 1.453 14.670 0.00 0.00 0.00

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.633 -3.188 1.434 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 13.720 0.694 22.003 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.722 -1.987 1.476 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 8.730 0.437 14.024 0.00 0.00 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.152 -2.005 0.783 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 2.189 0.559 6.631 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.900 -1.254 0.867 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 1.277 0.349 4.372 0.00 0.00 0.00
N77 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.050 -0.756 -38.845 -2.99 0.01 -0.01

Valor máximo de la envolvente 1.040 11.187 108.852 1.14 0.14 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.054 -0.197 -22.292 -1.89 0.01 -0.01

Valor máximo de la envolvente 0.684 7.137 69.094 0.67 0.10 0.00
N79 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.173 -12.224 -47.002 -1.12 0.03 0.00

Valor máximo de la envolvente 2.604 1.170 93.458 3.29 0.48 0.04
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.173 -7.787 -27.947 -0.64 0.03 0.00

Valor máximo de la envolvente 1.686 0.451 59.161 2.09 0.31 0.03

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Resistencia

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N7 14.38 0.035 -0.083 -2.532 -6.494 -0.03 -1.27 -0.72 G Cumple
N7/N2 14.69 1.043 0.971 0.690 4.085 -0.01 -2.37 -0.42 G Cumple
N3/N4 16.49 0.035 0.000 0.978 2.392 0.02 1.72 0.75 G Cumple
N5/N61 18.55 0.000 -6.004 1.239 -11.705 0.02 -3.04 0.46 G Cumple
N61/N17 25.43 0.395 -5.570 1.511 -9.815 -0.06 5.22 -0.37 G Cumple
N17/N59 20.55 0.375 2.667 0.336 -6.614 0.05 4.83 -0.16 G Cumple
N59/N15 28.74 0.375 1.617 0.846 -4.897 -0.06 6.42 -0.34 G Cumple
N15/N57 24.13 0.000 5.474 -0.549 -1.053 0.06 5.25 -0.27 G Cumple
N57/N13 23.42 0.000 5.378 -0.400 0.826 -0.07 5.63 -0.11 G Cumple
N13/N55 25.42 0.000 4.008 -0.795 3.593 0.06 5.75 -0.25 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N55/N11 18.77 0.000 3.947 -0.380 5.096 -0.04 4.44 -0.12 G Cumple
N11/N53 19.82 0.000 -0.150 -1.109 8.741 0.06 4.44 -0.25 G Cumple
N53/N2 17.19 0.375 -0.585 -0.941 10.861 -0.04 -3.22 0.38 G Cumple
N2/N63 30.91 0.365 -5.021 -1.628 18.323 0.07 -7.36 0.20 G Cumple
N63/N9 61.22 0.305 -5.137 -2.063 20.416 -0.11 -13.57 0.74 G Cumple
N9/N65 62.52 0.060 -5.108 1.761 -20.064 0.10 -13.56 0.84 G Cumple
N65/N19 34.39 0.000 -4.940 1.994 -17.955 -0.09 -7.45 0.43 G Cumple
N19/N67 14.90 0.000 -0.973 -0.171 -12.512 0.13 -3.40 -0.05 G Cumple
N67/N21 22.53 0.375 0.001 1.043 -9.351 -0.09 4.64 -0.40 G Cumple
N21/N69 20.79 0.375 4.058 0.256 -5.499 0.08 4.70 -0.19 G Cumple
N69/N23 26.73 0.375 4.131 0.393 -3.344 -0.08 5.97 -0.28 G Cumple
N23/N71 25.09 0.000 4.856 -0.303 -0.360 0.08 5.57 -0.26 G Cumple
N71/N25 24.72 0.000 4.785 -0.157 1.791 -0.08 5.69 -0.20 G Cumple
N25/N73 29.68 0.000 1.546 -0.859 5.034 0.09 6.58 -0.37 G Cumple
N73/N27 20.43 0.000 1.340 -0.709 7.188 -0.07 4.68 -0.21 G Cumple
N27/N75 25.02 0.000 -5.315 -1.463 9.996 0.09 5.22 -0.35 G Cumple
N75/N4 19.01 0.375 -5.574 -1.279 12.226 -0.05 -3.11 0.48 G Cumple
N1/N62 21.97 0.365 -2.880 -2.941 -13.895 -0.06 4.89 0.24 G Cumple
N62/N8 51.54 0.305 -3.034 -3.208 -15.980 0.11 9.75 1.10 G Cumple
N8/N64 54.27 0.060 -2.603 1.061 19.786 -0.10 12.19 0.64 G Cumple
N64/N18 29.14 0.000 -2.451 1.725 17.688 0.09 6.17 0.43 G Cumple
N18/N66 13.95 0.000 5.444 -0.286 12.953 -0.12 3.22 -0.07 G Cumple
N66/N20 24.98 0.375 3.957 0.952 9.656 0.09 -5.26 -0.35 G Cumple
N20/N68 22.56 0.375 9.161 0.220 6.024 -0.08 -4.91 -0.19 G Cumple
N68/N22 29.10 0.375 9.236 0.377 3.872 0.08 -6.38 -0.28 G Cumple
N22/N70 25.97 0.375 12.808 -0.106 1.386 -0.13 -6.28 0.02 G Cumple
N70/N24 26.35 0.000 10.897 -0.158 -1.181 0.07 -5.81 -0.21 G Cumple
N24/N72 30.56 0.000 8.579 -0.863 -4.359 -0.09 -6.45 -0.38 G Cumple
N72/N26 22.24 0.000 8.374 -0.709 -6.513 0.07 -4.80 -0.21 G Cumple
N26/N74 24.26 0.000 2.588 -1.463 -9.417 -0.09 -5.15 -0.35 G Cumple
N74/N3 17.04 0.375 2.329 -1.278 -11.648 0.05 2.75 0.48 G Cumple
N6/N60 9.86 0.000 4.405 -1.880 2.563 -0.04 -0.01 -0.67 G Cumple
N60/N16 19.81 0.395 2.235 -1.183 4.192 0.03 -3.96 0.35 G Cumple
N16/N58 22.31 0.375 1.527 -0.520 3.564 -0.03 -5.30 0.18 G Cumple
N58/N14 25.85 0.375 1.377 -0.430 1.749 0.04 -5.97 0.26 G Cumple
N14/N56 25.50 0.375 1.299 0.351 1.355 -0.03 -6.49 0.09 G Cumple
N56/N12 26.19 0.000 1.394 0.500 -0.390 0.06 -6.49 0.14 G Cumple
N12/N54 25.35 0.000 2.448 0.597 -3.304 -0.06 -5.95 0.21 G Cumple
N54/N10 19.17 0.000 2.648 0.867 -5.142 0.05 -4.69 0.09 G Cumple
N10/N52 17.09 0.000 1.381 0.914 -5.854 -0.06 -3.76 0.21 G Cumple
N52/N7 11.04 0.375 2.052 1.909 -2.896 0.03 0.56 -0.64 G Cumple
N8/N78 40.85 0.482 5.136 -1.924 43.606 -1.43 -21.12 0.57 G Cumple
N78/N76 45.22 0.482 5.634 -0.118 51.719 -0.10 -23.99 0.14 G Cumple
N76/N9 47.26 0.045 0.403 1.122 -50.934 -0.10 -24.90 0.51 G Cumple
N6/N5 16.15 1.043 0.000 -1.327 2.494 0.02 -1.74 0.72 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N10/N11 27.14 1.043 1.190 0.573 2.179 0.05 -1.23 -0.29 G Cumple
N12/N13 26.45 1.043 1.183 0.458 2.161 0.03 -1.27 -0.23 G Cumple
N14/N15 24.95 1.043 0.648 -0.561 2.732 0.10 -1.11 0.30 G Cumple
N16/N17 31.67 1.043 0.585 -1.165 2.779 0.19 -1.11 0.61 G Cumple
N18/N19 35.30 1.545 0.784 -0.647 3.063 0.12 -1.49 0.49 G Cumple
N20/N21 27.17 1.545 0.783 -0.425 2.713 0.10 -1.21 0.32 G Cumple
N22/N23 22.38 1.545 1.515 0.007 2.315 0.00 -1.31 -0.01 G Cumple
N24/N25 24.78 1.545 0.731 0.442 2.334 -0.10 -1.05 -0.33 G Cumple
N26/N27 30.52 1.545 0.656 0.781 2.677 -0.18 -1.07 -0.59 G Cumple
N4/N28 87.00 0.070 -6.305 5.541 1.717 -0.30 1.66 2.70 G Cumple
N27/N29 81.24 0.070 0.232 6.253 1.487 -0.13 1.29 2.83 G Cumple
N25/N30 52.66 0.070 -0.326 2.944 1.704 -0.07 1.45 1.35 G Cumple
N23/N31 33.87 0.070 -0.125 -0.871 1.777 -0.03 1.53 -0.40 G Cumple
N21/N32 65.25 0.070 -0.818 -4.026 1.812 0.00 1.57 -1.84 G Cumple
N19/N33 72.23 0.070 -3.124 -4.562 1.879 0.01 1.61 -2.10 G Cumple
N9/N34 34.80 0.070 -6.504 -0.004 2.166 0.06 1.91 0.00 G Cumple
N2/N35 79.65 0.070 -2.972 3.958 2.800 -0.03 2.41 1.83 G Cumple
N11/N36 57.73 0.070 -1.076 3.636 1.461 0.00 1.34 1.66 G Cumple
N13/N37 31.77 0.070 -0.403 0.913 1.577 0.04 1.37 0.42 G Cumple
N15/N38 50.10 0.070 -0.407 -2.579 1.757 0.07 1.50 -1.18 G Cumple
N17/N39 76.74 0.070 -0.082 -5.737 1.502 0.11 1.31 -2.60 G Cumple
N5/N40 86.00 0.070 -6.062 -5.413 1.739 0.31 1.68 -2.65 G Cumple
N1/N41 30.34 0.070 -7.477 0.323 -3.118 -0.02 -1.46 0.16 G Cumple
N8/N42 36.93 0.070 -5.752 -2.152 -1.109 -0.23 -0.86 -0.97 G Cumple
N7/N43 47.62 0.070 1.127 2.395 -2.888 0.26 -1.39 1.15 G Cumple
N10/N44 31.03 0.070 0.652 1.841 -1.143 0.14 -0.80 0.83 G Cumple
N12/N45 22.79 0.070 -1.531 -0.596 -1.086 0.01 -0.86 -0.37 G Cumple
N18/N46 79.64 0.070 -2.956 -6.072 -1.539 -0.16 -1.18 -2.79 G Cumple
N20/N47 74.65 0.070 -0.763 -5.294 -1.711 -0.07 -1.40 -2.42 G Cumple
N22/N48 44.39 0.070 -0.108 -2.057 -1.764 0.00 -1.47 -0.94 G Cumple
N24/N49 41.44 0.070 -0.275 1.809 -1.707 0.07 -1.43 0.83 G Cumple
N26/N50 70.63 0.070 0.097 5.154 -1.487 0.14 -1.29 2.33 G Cumple
N3/N51 80.46 0.070 -5.721 4.901 -1.739 0.31 -1.68 2.39 G Cumple
N40/N39 51.73 0.000 -5.413 -5.967 -1.739 -0.15 -0.31 -2.12 G Cumple
N39/N38 31.27 0.750 -11.116 -1.310 0.513 -0.14 0.39 0.98 G Cumple
N38/N37 19.18 0.563 -13.816 0.008 0.400 -0.05 0.43 0.33 G Cumple
N37/N36 21.80 0.000 -13.131 0.264 -0.533 0.01 0.31 0.56 G Cumple
N36/N35 37.75 0.750 -9.680 4.015 1.777 -0.05 -0.54 -1.19 G Cumple
N35/N34 34.00 0.730 -5.721 3.405 0.729 0.01 -0.40 -1.19 G Cumple
N34/N33 35.32 0.000 -5.756 -3.430 -1.270 -0.01 -0.46 -1.21 G Cumple
N33/N32 34.01 0.000 -10.181 -4.457 -0.916 0.00 -0.08 -1.36 G Cumple
N32/N31 22.74 0.750 -13.487 -0.343 0.639 0.01 0.31 0.60 G Cumple
N31/N30 19.92 0.188 -14.211 0.027 -0.379 0.07 0.45 0.34 G Cumple
N30/N29 32.36 0.000 -11.415 1.383 -0.473 0.14 0.41 1.01 G Cumple
N29/N28 53.58 0.750 -5.882 6.537 1.304 0.13 -0.17 -2.30 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N45/N44 9.59 0.375 -0.753 0.018 -0.429 -0.15 0.15 0.28 G Cumple
N44/N43 27.73 0.720 0.503 1.854 3.212 -0.32 -0.88 -0.38 G Cumple
N41/N43 60.96 0.035 0.396 3.639 -6.608 -0.28 -1.29 1.51 G Cumple
N41/N42 30.01 0.030 3.962 -0.573 3.358 0.24 1.55 -0.13 G Cumple
N42/N46 38.83 0.000 0.296 -4.369 1.544 0.24 0.43 -1.50 G Cumple
N46/N47 36.81 0.000 -4.679 -5.189 0.994 0.15 -0.06 -1.62 G Cumple
N47/N48 27.57 0.750 -10.065 -0.922 -0.654 0.04 -0.39 0.82 G Cumple
N48/N49 19.14 0.375 -11.784 0.073 -0.096 -0.05 -0.53 0.29 G Cumple
N49/N50 28.50 0.000 -9.905 0.899 0.450 -0.14 -0.44 0.83 G Cumple
N50/N51 47.47 0.750 -4.901 5.627 -1.739 -0.15 0.31 -1.92 G Cumple
N52/N53 13.06 0.359 -0.145 -0.183 0.579 0.00 -0.33 -0.03 G Cumple
N54/N55 12.46 0.359 0.271 -0.200 0.577 0.00 -0.31 -0.04 G Cumple
N56/N57 12.57 0.539 0.150 -0.095 -0.027 0.00 -0.37 0.00 G Cumple
N58/N59 13.45 0.719 0.146 0.320 -0.511 0.00 -0.30 -0.06 G Cumple
N60/N61 15.52 1.078 0.273 0.434 -1.728 0.00 0.08 -0.23 G Cumple
N62/N63 26.24 0.790 -0.663 0.032 -0.007 0.00 -0.75 0.00 G Cumple
N64/N65 24.95 0.790 0.780 0.012 -0.009 0.00 -0.73 0.00 G Cumple
N66/N67 26.36 0.790 0.308 0.002 -0.007 0.00 -0.78 0.00 G Cumple
N68/N69 26.21 0.790 0.309 -0.001 -0.002 0.00 -0.77 0.00 G Cumple
N70/N71 26.30 0.790 0.317 -0.001 -0.001 0.00 -0.77 0.00 G Cumple
N72/N73 26.66 0.790 0.316 0.001 0.000 0.00 -0.78 0.00 G Cumple
N74/N75 27.54 0.790 0.394 0.001 0.000 0.00 -0.81 0.00 G Cumple
N77/N76 66.92 0.530 -59.814 -0.956 -8.980 0.00 3.18 0.37 G Cumple
N79/N78 65.77 0.530 -39.348 -2.416 9.552 -0.04 -3.18 0.84 G Cumple

2.3.2.2.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
1.139 0.08 0.635 0.09 1.139 0.13 0.971 0.13

1.139 L/(>1000) 0.635 L/(>1000) 1.139 L/(>1000) 0.635 L/(>1000)

N3/N4
1.132 0.15 0.755 0.12 0.377 0.27 0.755 0.16

0.377 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000)

N6/N7
1.895 1.09 1.895 5.08 2.082 1.39 1.895 4.21

1.895 L/(>1000) 1.895 L/742.4 1.895 L/(>1000) 1.895 L/895.8

N6/N5
0.869 0.07 0.695 0.05 0.869 0.09 0.521 0.07

0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000)

N10/N11
0.840 0.04 0.504 0.40 0.168 0.05 0.504 0.44

0.840 L/(>1000) 0.504 L/(>1000) 0.840 L/(>1000) 0.504 L/(>1000)

N12/N13
0.168 0.03 0.504 0.43 0.168 0.03 0.504 0.48

0.168 L/(>1000) 0.504 L/(>1000) 0.168 L/(>1000) 0.504 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N14/N15
0.869 0.04 0.695 0.23 0.869 0.08 0.695 0.27

0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000)

N16/N17
0.869 0.09 0.695 0.16 0.869 0.13 0.695 0.21

0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.695 L/(>1000)

N18/N19
0.377 0.15 0.755 0.60 0.377 0.30 0.755 0.77

1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 1.132 L/(>1000) 0.944 L/(>1000)

N20/N21
0.377 0.10 0.755 0.71 0.377 0.20 0.755 0.94

0.377 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 0.377 L/(>1000) 0.755 L/(>1000)

N22/N23
1.132 0.00 0.755 0.73 0.377 0.00 0.755 0.98

1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000)

N24/N25
1.132 0.11 0.755 0.64 1.132 0.21 0.755 0.89

1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 1.132 L/(>1000) 0.755 L/(>1000)

N26/N27
0.377 0.19 0.755 0.42 0.377 0.36 0.755 0.64

0.377 L/(>1000) 0.755 L/(>1000) 1.132 L/(>1000) 0.944 L/(>1000)

N4/N28
0.855 4.04 0.855 2.21 0.855 3.55 0.855 2.83

0.855 L/211.6 0.855 L/387.2 0.855 L/240.7 0.855 L/398.9

N27/N29
0.855 3.57 0.855 1.63 0.855 3.14 0.855 1.60

0.855 L/239.4 0.855 L/523.0 0.855 L/272.2 0.855 L/535.0

N25/N30
0.855 1.74 0.855 1.81 0.855 1.53 0.855 1.78

0.855 L/492.3 0.855 L/472.5 0.855 L/558.5 0.855 L/480.1

N23/N31
0.855 0.52 0.855 1.92 0.855 0.45 0.855 1.89

0.855 L/(>1000) 0.855 L/445.9 0.855 L/(>1000) 0.855 L/453.4

N21/N32
0.855 2.36 0.855 1.99 0.855 2.07 0.855 1.94

0.855 L/361.7 0.855 L/430.4 0.855 L/412.5 0.855 L/441.6

N19/N33
0.855 2.74 0.855 2.09 0.855 2.40 0.855 2.09

0.855 L/312.6 0.855 L/408.3 0.855 L/355.7 0.855 L/409.7

N9/N34
0.855 0.20 0.855 2.29 0.855 0.19 0.855 3.58

0.855 L/(>1000) 0.855 L/372.9 0.855 L/(>1000) 0.855 L/422.2

N2/N35
0.855 2.36 0.855 3.01 0.855 2.08 0.855 3.06

0.855 L/361.8 0.855 L/283.9 0.855 L/410.9 0.855 L/284.2

N11/N36
0.855 2.12 0.855 1.73 0.855 1.87 0.855 1.70

0.855 L/403.1 0.855 L/493.5 0.855 L/456.1 0.855 L/503.3

N13/N37
0.855 0.54 0.855 1.74 0.855 0.49 0.855 1.69

0.855 L/(>1000) 0.855 L/492.1 0.855 L/(>1000) 0.855 L/507.2

N15/N38
0.855 1.58 0.855 1.89 0.855 1.46 0.855 1.84

0.855 L/541.3 0.855 L/451.2 0.855 L/586.2 0.855 L/464.0

N17/N39
0.855 3.27 0.855 1.67 0.855 2.89 0.855 1.63

0.855 L/261.5 0.855 L/511.7 0.855 L/296.2 0.855 L/523.1

N5/N40
0.855 3.75 0.855 2.23 0.855 3.31 0.855 2.88

0.855 L/228.1 0.855 L/383.6 0.855 L/258.0 0.855 L/397.2

N1/N41
0.850 0.24 0.850 1.12 0.850 0.22 0.850 1.05

0.850 L/(>1000) 0.850 L/762.2 0.850 L/(>1000) 0.850 L/813.1

N8/N42
0.855 1.46 0.855 1.73 0.855 1.29 0.855 2.57

0.855 L/584.5 0.855 L/495.2 0.855 L/663.8 0.855 L/616.8

N7/N43
0.850 1.58 0.850 1.08 0.850 1.33 0.850 1.06

0.850 L/539.2 0.850 L/788.7 0.850 L/637.0 0.850 L/798.2

N10/N44
0.850 1.05 0.850 0.88 0.850 0.89 0.850 0.88

0.850 L/806.9 0.850 L/963.7 0.850 L/955.6 0.850 L/966.7

N12/N45
0.850 0.73 0.850 1.03 0.850 0.67 0.850 1.05

0.850 L/(>1000) 0.850 L/826.9 0.850 L/(>1000) 0.850 L/838.4

N18/N46
0.855 3.61 0.855 1.62 0.855 3.17 0.855 1.82

0.855 L/236.5 0.855 L/527.8 0.855 L/270.1 0.855 L/534.5

Listados
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N20/N47
0.855 3.10 0.855 1.72 0.855 2.71 0.855 1.70

0.855 L/275.5 0.855 L/496.4 0.855 L/315.4 0.855 L/503.2

N22/N48
0.855 1.21 0.855 1.82 0.855 1.05 0.855 1.80

0.855 L/706.5 0.855 L/469.2 0.855 L/817.4 0.855 L/474.4

N24/N49
0.855 1.11 0.855 1.78 0.855 1.03 0.855 1.75

0.855 L/771.9 0.855 L/481.0 0.855 L/828.9 0.855 L/487.6

N26/N50
0.855 2.94 0.855 1.63 0.855 2.60 0.855 1.59

0.855 L/290.6 0.855 L/525.7 0.855 L/328.7 0.855 L/537.2

N3/N51
0.855 3.47 0.855 2.23 0.855 3.06 0.855 2.83

0.855 L/246.3 0.855 L/383.3 0.855 L/279.2 0.855 L/394.0

N40/N28
6.729 6.47 6.542 5.50 6.729 5.69 6.729 8.94

6.729 L/(>1000) 6.542 L/(>1000) 6.729 L/(>1000) 6.542 L/(>1000)

N45/N43
0.750 0.52 0.750 0.49 0.750 0.47 0.750 0.42

0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.750 L/(>1000)

N41/N43
0.216 0.13 0.216 0.01 0.216 0.12 0.216 0.01

0.216 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.216 L/(>1000) 0.001 L/(>1000)

N41/N51
3.117 5.94 2.929 5.22 3.117 5.23 3.117 7.94

3.117 L/740.8 2.929 L/991.6 3.117 L/843.1 2.929 L/(>1000)

N52/N53
0.180 0.06 0.539 0.63 0.180 0.08 0.539 0.55

0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000) 0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000)

N54/N55
0.180 0.05 0.539 0.58 0.180 0.05 0.539 0.51

0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000) 0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000)

N56/N57
0.180 0.04 0.539 0.61 0.180 0.06 0.539 0.53

0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000) 0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000)

N58/N59
0.180 0.08 0.539 0.64 0.180 0.13 0.539 0.56

0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000) 0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000)

N60/N61
0.180 0.11 0.539 0.69 0.180 0.15 0.539 0.61

0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000) 0.180 L/(>1000) 0.539 L/(>1000)

N62/N63
0.395 0.14 0.790 2.59 0.395 0.23 0.790 2.31

0.395 L/(>1000) 0.790 L/609.0 0.395 L/(>1000) 0.790 L/685.1

N64/N65
0.395 0.14 0.790 2.49 1.185 0.26 0.790 2.20

0.395 L/(>1000) 0.790 L/634.0 0.395 L/(>1000) 0.790 L/718.1

N66/N67
0.395 0.16 0.790 2.70 1.185 0.31 0.790 2.35

0.395 L/(>1000) 0.790 L/586.2 0.395 L/(>1000) 0.790 L/671.1

N68/N69
1.185 0.06 0.790 2.68 1.185 0.12 0.790 2.33

1.185 L/(>1000) 0.790 L/589.5 1.185 L/(>1000) 0.790 L/677.5

N70/N71
0.395 0.06 0.790 2.69 0.395 0.11 0.790 2.34

0.395 L/(>1000) 0.790 L/587.2 0.395 L/(>1000) 0.790 L/675.1

N72/N73
0.395 0.17 0.790 2.73 1.185 0.33 0.790 2.39

0.395 L/(>1000) 0.790 L/578.0 0.395 L/(>1000) 0.790 L/662.2

N74/N75
1.185 0.21 0.790 2.83 1.185 0.42 0.790 2.50

1.185 L/(>1000) 0.790 L/558.1 0.395 L/(>1000) 0.790 L/632.6

N77/N76
0.265 0.01 0.265 0.11 0.265 0.01 0.265 0.11

0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000)

N79/N78
0.265 0.02 0.265 0.09 0.265 0.02 0.265 0.10

0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000) 0.265 L/(>1000)

N78/N76
0.218 0.01 0.218 0.14 0.218 0.00 0.218 0.12

0.218 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N76/N9
0.447 0.02 0.447 0.60 0.447 0.01 0.447 0.54

0.447 L/(>1000) 0.447 L/743.0 0.447 L/(>1000) 0.447 L/828.9

N8/N78
0.000 0.01 0.000 0.51 0.000 0.01 0.000 0.45

0.000 L/(>1000) 0.000 L/883.4 0.000 L/(>1000) 0.000 L/984.9

Listados
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N8/N3
2.357 1.87 2.357 6.05 2.357 3.74 2.357 5.32

2.357 L/(>1000) 2.357 L/731.0 2.357 L/(>1000) 2.357 L/831.2

N1/N8
0.000 0.51 0.000 0.93 0.000 0.87 0.000 0.81

0.000 L/(>1000) 0.000 L/719.9 0.000 L/(>1000) 0.000 L/826.6

N9/N4
2.170 1.87 2.357 5.82 2.357 3.74 2.357 5.12

2.170 L/(>1000) 2.357 L/759.5 2.357 L/(>1000) 2.357 L/864.0

N5/N9
1.895 1.31 1.895 5.25 2.270 1.92 1.895 4.63

1.895 L/(>1000) 1.895 L/845.9 1.895 L/(>1000) 1.895 L/959.1

2.3.2.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N7  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5  < 0.1 x: 0.467 m
 = 5.4

x: 0.035 m
 = 9.7

x: 0.035 m
 = 4.5  = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.035 m

 = 14.4  < 0.1  = 4.1 x: 0.035 m
 = 4.6  = 1.4 CUMPLE

 = 14.4

N7/N2  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.043 m
 = 8.8

x: 1.043 m
 = 5.7

x: 1.043 m
 = 3.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m

 = 14.7  < 0.1  = 1.9 x: 1.043 m
 = 3.0  = 0.4 CUMPLE

 = 14.7

N3/N4 N.P.(2) w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.035 m

 = 6.4
x: 0.035 m

 = 10.1
x: 0.035 m

 = 1.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.035 m
 = 16.5  < 0.1  = 1.8 x: 0.035 m

 = 1.7  = 0.5 CUMPLE
 = 16.5

N5/N61  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 1.2 x: 0 m
 = 11.3

x: 0 m
 = 6.2

x: 0 m
 = 7.8  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 18.6  < 0.1  = 4.3 x: 0 m
 = 7.9  = 0.7 CUMPLE

 = 18.6

N61/N17  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 1.1 x: 0.395 m
 = 19.7

x: 0.395 m
 = 5.0

x: 0 m
 = 6.5  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.395 m

 = 25.4  < 0.1  = 7.1 x: 0 m
 = 6.7  = 0.9 CUMPLE

 = 25.4

N17/N59  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 17.9

x: 0.375 m
 = 2.7

x: 0 m
 = 4.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 20.6  < 0.1  = 6.0 x: 0 m
 = 4.5  = 0.4 CUMPLE

 = 20.6

N59/N15  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 24.5

x: 0.375 m
 = 4.6

x: 0 m
 = 3.3  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 28.7  < 0.1  = 6.7 x: 0 m
 = 3.3  = 0.5 CUMPLE

 = 28.7

N15/N57  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 20.9

x: 0 m
 = 3.6

x: 0 m
 = 1.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 24.1  < 0.1  = 6.5 x: 0 m
 = 1.0  = 0.3 CUMPLE

 = 24.1

N57/N13  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 20.9

x: 0.375 m
 = 2.7

x: 0.375 m
 = 0.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 23.4  < 0.1  = 7.8 x: 0.375 m
 = 0.6  = 0.3 CUMPLE

 = 23.4

N13/N55  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.8 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 21.3

x: 0 m
 = 3.4

x: 0.375 m
 = 2.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 25.4  < 0.1  = 7.2 x: 0.375 m
 = 2.5  = 0.5 CUMPLE

 = 25.4

N55/N11  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.7 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 16.5

x: 0.375 m
 = 1.9

x: 0.375 m
 = 3.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 18.8  < 0.1  = 7.6 x: 0.375 m
 = 3.7  = 0.3 CUMPLE

 = 18.8

N11/N53  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 0.1 x: 0 m
 = 16.5

x: 0 m
 = 3.3

x: 0.375 m
 = 5.9  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 19.8  < 0.1  = 6.9 x: 0.375 m
 = 6.1  = 0.6 CUMPLE

 = 19.8

N53/N2  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 0.1 x: 0.375 m
 = 11.9

x: 0.375 m
 = 5.3

x: 0.375 m
 = 7.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 17.2  < 0.1  = 4.6 x: 0.375 m
 = 7.2  = 0.6 CUMPLE

 = 17.2

N2/N63  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 1.0 x: 0.365 m
 = 28.9

x: 0 m
 = 8.9

x: 0.365 m
 = 12.0  = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.365 m

 = 30.9  < 0.1  = 11.1 x: 0.365 m
 = 12.6  = 1.4 CUMPLE

 = 30.9

N63/N9  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  < 0.1  = 1.0 x: 0.305 m
 = 52.4

x: 0.305 m
 = 11.0

x: 0.305 m
 = 13.7  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.305 m

 = 61.2  < 0.1  = 18.3 x: 0.305 m
 = 14.8  = 1.3 CUMPLE

 = 61.2

N9/N65  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 1.1 x: 0.06 m
 = 52.6

x: 0.06 m
 = 12.8

x: 0.06 m
 = 13.9  = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.06 m

 = 62.5  < 0.1  = 18.4 x: 0.06 m
 = 15.0  = 1.3 CUMPLE

 = 62.5

N65/N19  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 1.1 x: 0 m
 = 28.7

x: 0 m
 = 5.8

x: 0 m
 = 12.2  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 34.4  < 0.1  = 14.2 x: 0 m
 = 12.9  = 1.2 CUMPLE

 = 34.4

N19/N67  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 0.2 x: 0 m
 = 12.6

x: 0 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 8.2  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 14.4  < 0.1  = 14.9 x: 0 m
 = 8.7  = 0.6 CUMPLE

 = 14.9

N67/N21  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  < 0.1  = 0.2 x: 0.375 m
 = 18.3

x: 0.375 m
 = 5.3

x: 0 m
 = 6.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 22.5  < 0.1  = 15.0 x: 0 m
 = 6.9  = 0.6 CUMPLE

 = 22.5

N21/N69  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.8  = 0.1 x: 0.375 m
 = 19.0

x: 0.375 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 4.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 20.8  < 0.1  = 15.0 x: 0 m
 = 4.3  = 0.2 CUMPLE

 = 20.8

N69/N23  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.8  = 0.2 x: 0.375 m
 = 23.9

x: 0.375 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 2.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 26.7  < 0.1  = 15.0 x: 0 m
 = 2.5  = 0.2 CUMPLE

 = 26.7

N23/N71  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.9  = 0.1 x: 0.375 m
 = 23.0

x: 0 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 25.1  < 0.1  = 15.0 x: 0 m
 = 0.5  = 0.2 CUMPLE

 = 25.1

N71/N25  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.9  = 0.1 x: 0 m
 = 23.0

x: 0 m
 = 3.1

x: 0.375 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 24.7  < 0.1  = 14.5 x: 0.375 m
 = 1.5  = 0.2 CUMPLE

 = 24.7

N25/N73  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 0.1 x: 0 m
 = 25.9

x: 0 m
 = 5.2

x: 0.375 m
 = 3.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 29.7  < 0.1  = 14.7 x: 0.375 m
 = 3.6  = 0.5 CUMPLE

 = 29.7

N73/N27  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  < 0.1 x: 0 m
 = 18.8

x: 0 m
 = 3.2

x: 0.375 m
 = 5.1  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 20.4  < 0.1  = 13.5 x: 0.375 m
 = 5.4  = 0.6 CUMPLE

 = 20.4

N27/N75  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 1.0 x: 0 m
 = 20.1

x: 0 m
 = 5.3

x: 0.375 m
 = 6.7  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 25.0  < 0.1  = 14.0 x: 0.375 m
 = 7.2  = 0.9 CUMPLE

 = 25.0

N75/N4  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 1.1 x: 0.375 m
 = 12.2

x: 0.375 m
 = 8.3

x: 0.375 m
 = 8.5  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 19.0  < 0.1  = 11.3 x: 0.375 m
 = 8.9  = 1.0 CUMPLE

 = 19.0

N1/N62  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 0.6 x: 0.365 m
 = 19.1

x: 0 m
 = 11.2

x: 0.365 m
 = 9.5  = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.365 m

 = 22.0  < 0.1  = 9.3 x: 0.365 m
 = 9.9  = 1.7 CUMPLE

 = 22.0

N62/N8  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4  = 0.6 x: 0.305 m
 = 38.4

x: 0.305 m
 = 14.8

x: 0.305 m
 = 11.2  = 1.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.305 m

 = 51.5  < 0.1  = 18.8 x: 0.305 m
 = 12.2  = 1.9 CUMPLE

 = 51.5

N8/N64  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4  = 0.5 x: 0.06 m
 = 48.2

x: 0.06 m
 = 12.4

x: 0.06 m
 = 13.7  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.06 m

 = 54.3  < 0.1  = 17.4 x: 0.06 m
 = 14.7  = 1.2 CUMPLE

 = 54.3

N64/N18  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 0.5 x: 0 m
 = 24.7

x: 0 m
 = 5.8

x: 0 m
 = 12.0  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 29.1  < 0.1  = 13.5 x: 0 m
 = 12.7  = 1.1 CUMPLE

 = 29.1

N18/N66  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 11.9

x: 0 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 8.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 14.0  < 0.1  = 13.8 x: 0 m
 = 9.0  = 0.6 CUMPLE

 = 14.0

N66/N20  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 20.3

x: 0.375 m
 = 5.1

x: 0 m
 = 6.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 25.0  < 0.1  = 14.8 x: 0 m
 = 7.2  = 0.5 CUMPLE

 = 25.0

N20/N68  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 19.5

x: 0.375 m
 = 2.9

x: 0 m
 = 4.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 22.6  < 0.1  = 14.6 x: 0 m
 = 4.8  = 0.2 CUMPLE

 = 22.6

N68/N22  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 25.3

x: 0.375 m
 = 3.7

x: 0 m
 = 2.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 29.1  < 0.1  = 14.9 x: 0 m
 = 3.0  = 0.2 CUMPLE

 = 29.1

N22/N70  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.4 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 23.3

x: 0 m
 = 3.6

x: 0 m
 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 26.0  < 0.1  = 14.9 x: 0 m
 = 1.0  = 0.2 CUMPLE

 = 26.0

N70/N24  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.4 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 23.3

x: 0 m
 = 3.1

x: 0.375 m
 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 26.3  < 0.1  = 14.5 x: 0.375 m
 = 0.9  = 0.2 CUMPLE

 = 26.3

N24/N72  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 25.1

x: 0 m
 = 5.2

x: 0.375 m
 = 2.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 30.6  < 0.1  = 14.7 x: 0.375 m
 = 3.0  = 0.5 CUMPLE

 = 30.6

N72/N26  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 19.2

x: 0 m
 = 3.2

x: 0.375 m
 = 4.5  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 22.2  < 0.1  = 13.5 x: 0.375 m
 = 4.8  = 0.6 CUMPLE

 = 22.2
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N26/N74  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 19.7

x: 0 m
 = 5.3

x: 0.375 m
 = 6.2  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 24.3  < 0.1  = 14.1 x: 0.375 m
 = 6.6  = 0.9 CUMPLE

 = 24.3

N74/N3  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.375 m
 = 10.5

x: 0.375 m
 = 8.4

x: 0.375 m
 = 8.0  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 17.0  < 0.1  = 11.2 x: 0.375 m
 = 8.4  = 1.0 CUMPLE

 = 17.0

N6/N60  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.8  = 0.3 x: 0.375 m
 = 8.5

x: 0 m
 = 9.0

x: 0 m
 = 4.0  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 9.9  < 0.1  = 5.1 x: 0 m
 = 4.1  = 1.1 CUMPLE

 = 9.9

N60/N16  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.7  = 0.3 x: 0.395 m
 = 14.7

x: 0.395 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 2.8  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.395 m

 = 19.8  < 0.1  = 4.0 x: 0 m
 = 2.8  = 0.9 CUMPLE

 = 19.8

N16/N58  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5  = 0.2 x: 0.375 m
 = 19.6

x: 0.375 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 2.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 22.3  < 0.1  = 4.7 x: 0 m
 = 2.4  = 0.6 CUMPLE

 = 22.3

N58/N14  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5  = 0.2 x: 0.375 m
 = 22.1

x: 0.375 m
 = 5.1

x: 0 m
 = 1.3  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 25.8  < 0.1  = 4.3 x: 0 m
 = 1.3  = 0.5 CUMPLE

 = 25.8

N14/N56  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4  = 0.1 x: 0.375 m
 = 24.1

x: 0 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 0.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 25.5  < 0.1  = 4.0 x: 0 m
 = 1.0  = 0.3 CUMPLE

 = 25.5

N56/N12  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 0.1 x: 0 m
 = 24.1

x: 0.375 m
 = 3.3

x: 0.375 m
 = 0.6  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 26.2  < 0.1  = 6.7 x: 0.375 m
 = 0.6  = 0.4 CUMPLE

 = 26.2

N12/N54  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 22.0

x: 0 m
 = 2.8

x: 0.375 m
 = 2.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 25.4  < 0.1  = 7.0 x: 0.375 m
 = 2.3  = 0.3 CUMPLE

 = 25.4

N54/N10  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 17.4

x: 0.375 m
 = 3.1

x: 0.375 m
 = 3.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 19.2  < 0.1  = 5.9 x: 0.375 m
 = 3.5  = 0.5 CUMPLE

 = 19.2

N10/N52  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3  = 0.1 x: 0 m
 = 13.9

x: 0 m
 = 3.0

x: 0.375 m
 = 3.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 17.1  < 0.1  = 7.1 x: 0.375 m
 = 4.0  = 0.5 CUMPLE

 = 17.1

N52/N7  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4  = 0.1 x: 0 m
 = 5.7

x: 0.375 m
 = 8.6

x: 0.375 m
 = 5.1  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 11.0  < 0.1  = 4.0 x: 0.375 m
 = 5.2  = 1.1 CUMPLE

 = 11.0

N8/N78  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5  = 0.5 x: 0.482 m
 = 39.1

x: 0.482 m
 = 1.3

x: 0.482 m
 = 18.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.482 m

 = 40.9  < 0.1  = 5.0 x: 0.482 m
 = 19.1  = 0.6 CUMPLE

 = 40.9

N78/N76  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.482 m
 = 44.4

x: 0.045 m
 = 1.4

x: 0.482 m
 = 20.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.482 m

 = 45.2  < 0.1  = 1.7 x: 0.482 m
 = 20.4  = 0.1 CUMPLE

 = 45.2

N76/N9  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.6  = 0.5 x: 0.045 m
 = 46.2

x: 0.045 m
 = 1.2

x: 0.045 m
 = 20.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.045 m

 = 47.3  < 0.1  = 0.3 x: 0.045 m
 = 20.1  = 0.3 CUMPLE

 = 47.3

N6/N5 N.P.(2) w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 1.043 m

 = 6.5
x: 1.043 m

 = 9.7
x: 1.043 m

 = 1.7  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m
 = 16.1  < 0.1  = 2.3 x: 1.043 m

 = 1.7  = 0.7 CUMPLE
 = 16.1

N10/N11  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.043 m
 = 20.5

x: 1.043 m
 = 6.9

x: 1.043 m
 = 2.7  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m

 = 27.1  < 0.1  = 4.1 x: 1.043 m
 = 2.8  = 1.0 CUMPLE

 = 27.1

N12/N13  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.043 m
 = 21.2

x: 0.035 m
 = 4.9

x: 1.043 m
 = 2.7  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m

 = 26.5  < 0.1  = 1.2 x: 1.043 m
 = 2.7  = 0.7 CUMPLE

 = 26.5

N14/N15  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.043 m
 = 23.3

x: 1.043 m
 = 6.3

x: 1.043 m
 = 3.5  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m

 = 24.9  < 0.1  = 2.4 x: 1.043 m
 = 3.5  = 0.9 CUMPLE

 = 24.9

N16/N17  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.043 m
 = 20.1

x: 1.043 m
 = 12.9

x: 1.043 m
 = 3.3  = 1.8  < 0.1  < 0.1 x: 1.043 m

 = 31.7  < 0.1  = 5.2 x: 1.043 m
 = 3.3  = 1.9 CUMPLE

 = 31.7

N18/N19  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.545 m
 = 24.7

x: 1.545 m
 = 10.3

x: 1.545 m
 = 3.4  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 1.545 m

 = 35.3  < 0.1  = 3.0 x: 1.545 m
 = 3.5  = 1.0 CUMPLE

 = 35.3

N20/N21  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.545 m
 = 22.4

x: 0.035 m
 = 6.9

x: 1.545 m
 = 3.0  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.545 m

 = 27.2  < 0.1  = 2.3 x: 1.545 m
 = 3.1  = 0.7 CUMPLE

 = 27.2

N22/N23  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.545 m
 = 21.7

x: 1.545 m
 = 0.2

x: 1.545 m
 = 2.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.035 m

 < 0.1
x: 1.545 m

 = 22.4  < 0.1  = 0.3 x: 1.545 m
 = 2.8  < 0.1 CUMPLE

 = 22.4

N24/N25  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.545 m
 = 20.4

x: 1.545 m
 = 7.1

x: 1.545 m
 = 2.8  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.545 m

 = 24.8  < 0.1  = 2.2 x: 1.545 m
 = 2.9  = 0.7 CUMPLE

 = 24.8

N26/N27  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.545 m
 = 17.8

x: 0.035 m
 = 12.5

x: 1.545 m
 = 3.0  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.545 m

 = 30.5  < 0.1  = 4.3 x: 1.545 m
 = 3.1  = 1.2 CUMPLE

 = 30.5

N4/N28  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 3.1
x: 0.07 m

 = 28.3
x: 0.07 m

 = 60.5  = 1.9  = 9.0  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 87.0  < 0.1  = 7.1  = 2.1  = 9.3 CUMPLE

 = 87.0

N27/N29  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 < 0.1
x: 0.07 m

 = 21.5
x: 0.07 m

 = 59.7  = 1.6  = 9.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 81.2  < 0.1  = 5.2  = 1.7  = 9.8 CUMPLE

 = 81.2

N25/N30  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.3
x: 0.07 m

 = 24.1
x: 0.07 m

 = 28.5  = 1.9  = 4.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 52.7  < 0.1  = 2.9  = 1.9  = 4.6 CUMPLE

 = 52.7

N23/N31  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 25.4
x: 0.07 m

 = 8.4  = 2.0  = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 33.9  < 0.1  = 0.6  = 2.0  = 1.3 CUMPLE

 = 33.9

N21/N32  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.5
x: 0.07 m

 = 26.1
x: 0.07 m

 = 38.8  = 2.0  = 6.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 65.2  < 0.1  = 1.3  = 2.0  = 6.1 CUMPLE

 = 65.2

N19/N33  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 1.4
x: 0.07 m

 = 27.3
x: 0.07 m

 = 44.4  = 2.1  = 6.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 72.2  < 0.1  = 1.1  = 2.1  = 7.0 CUMPLE

 = 72.2

N9/N34  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 3.3
x: 0.07 m

 = 31.8
x: 0.07 m

 = 3.2  = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 34.8  < 0.1  = 1.4  = 2.4  = 0.5 CUMPLE

 = 34.8

N2/N35  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 1.5
x: 0.07 m

 = 40.1
x: 0.07 m

 = 38.5  = 3.2  = 6.0  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 79.7  < 0.1  = 1.4  = 3.2  = 6.1 CUMPLE

 = 79.7

N11/N36  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.5
x: 0.07 m

 = 22.3
x: 0.07 m

 = 35.1  = 1.6  = 5.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 57.7  < 0.1  = 2.2  = 1.6  = 5.5 CUMPLE

 = 57.7

N13/N37  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 22.8
x: 0.07 m

 = 8.8  = 1.7  = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 31.8  < 0.1  = 1.0  = 1.8  = 1.4 CUMPLE

 = 31.8

N15/N38  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.3
x: 0.07 m

 = 25.0
x: 0.07 m

 = 26.1  = 1.9  = 4.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 50.1  < 0.1  = 2.7  = 2.0  = 4.2 CUMPLE

 = 50.1

N17/N39  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 21.9
x: 0.07 m

 = 54.8  = 1.7  = 8.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 76.7  < 0.1  = 5.1  = 1.7  = 9.1 CUMPLE

 = 76.7

N5/N40  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 2.8
x: 0.07 m

 = 28.6
x: 0.07 m

 = 56.4  = 2.0  = 8.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 86.0  < 0.1  = 7.2  = 2.1  = 8.9 CUMPLE

 = 86.0

N1/N41  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 3.5
x: 0.07 m

 = 24.3
x: 0.07 m

 = 3.6  = 3.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 30.3  < 0.1  = 0.8  = 3.5  = 0.5 CUMPLE

 = 30.3

N8/N42  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 2.9
x: 0.07 m

 = 22.8
x: 0.07 m

 = 24.5  = 2.0  = 3.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 36.9  < 0.1  = 5.5  = 2.0  = 4.1 CUMPLE

 = 36.9

N7/N43  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.919 m

 = 0.7
x: 0.07 m

 = 0.4
x: 0.07 m

 = 23.1
x: 0.07 m

 = 24.1  = 3.2  = 3.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 47.6  < 0.1  = 6.5  = 3.4  = 3.9 CUMPLE

 = 47.6

N10/N44  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.919 m

 = 0.4
x: 0.07 m

 < 0.1
x: 0.07 m

 = 13.3
x: 0.07 m

 = 17.5  = 1.3  = 2.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 31.0  < 0.1  = 5.1  = 1.3  = 2.9 CUMPLE

 = 31.0

N12/N45  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.919 m

 < 0.1
x: 0.07 m

 = 0.8
x: 0.07 m

 = 14.4
x: 0.07 m

 = 9.1  = 1.2  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 22.8  < 0.1  = 2.6  = 1.2  = 1.2 CUMPLE

 = 22.8

N18/N46  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 1.4
x: 0.07 m

 = 22.1
x: 0.07 m

 = 58.9  = 1.8  = 9.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 79.6  < 0.1  = 3.8  = 1.9  = 9.6 CUMPLE

 = 79.6

N20/N47  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.4
x: 0.07 m

 = 23.3
x: 0.07 m

 = 51.0  = 1.9  = 8.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 74.6  < 0.1  = 2.4  = 1.9  = 8.2 CUMPLE

 = 74.6

N22/N48  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 24.5
x: 0.07 m

 = 19.8  = 1.9  = 3.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 44.4  < 0.1  = 0.1  = 1.9  = 3.1 CUMPLE

 = 44.4

N24/N49  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 23.8
x: 0.07 m

 = 18.2  = 1.9  = 2.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 41.4  < 0.1  = 2.8  = 1.9  = 2.9 CUMPLE

 = 41.4

N26/N50  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.924 m

 = 0.2
x: 0.07 m

 = 0.1
x: 0.07 m

 = 21.4
x: 0.07 m

 = 49.2  = 1.6  = 7.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 70.6  < 0.1  = 5.2  = 1.7  = 8.1 CUMPLE

 = 70.6

N3/N51  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.07 m

 = 2.7
x: 0.07 m

 = 28.6
x: 0.07 m

 = 52.1  = 2.0  = 7.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.07 m
 = 80.5  < 0.1  = 7.2  = 2.1  = 8.0 CUMPLE

 = 80.5

N40/N39  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 2.4 x: 0.77 m
 = 5.7

x: 0 m
 = 45.1

x: 0 m
 = 2.0

x: 0 m
 = 9.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 51.7  < 0.1  = 3.5 x: 0 m
 = 2.0

x: 0 m
 = 9.4

CUMPLE
 = 51.7

N39/N38  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 4.8 x: 0.563 m
 = 7.8

x: 0.75 m
 = 20.7

x: 0 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 5.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 31.3  < 0.1  = 3.2 x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 5.7

CUMPLE
 = 31.3

N38/N37  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 5.9 x: 0.375 m
 = 8.0

x: 0.563 m
 = 6.9

x: 0 m
 = 1.1

x: 0 m
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.563 m

 = 19.2  < 0.1  = 1.2 x: 0 m
 = 1.1

x: 0 m
 = 2.7

CUMPLE
 = 19.2

N37/N36  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 5.6 x: 0.188 m
 = 6.4

x: 0 m
 = 12.9

x: 0.75 m
 = 1.4

x: 0.75 m
 = 4.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 21.8  < 0.1  = 1.2 x: 0.75 m
 = 1.4

x: 0.75 m
 = 4.2

CUMPLE
 = 21.8
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N36/N35  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 4.1 x: 0.75 m
 = 9.4

x: 0.75 m
 = 26.0

x: 0.75 m
 = 2.0

x: 0.75 m
 = 6.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 37.8  < 0.1  = 1.9 x: 0.75 m
 = 2.0

x: 0.75 m
 = 6.4

CUMPLE
 = 37.8

N35/N34  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  < 0.1  = 2.4 x: 0.73 m
 = 9.1

x: 0.73 m
 = 25.2

x: 0 m
 = 1.7

x: 0.73 m
 = 5.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.73 m

 = 34.0  < 0.1  = 1.7 x: 0 m
 = 1.7

x: 0.73 m
 = 5.2

CUMPLE
 = 34.0

N34/N33  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 2.4 x: 0 m
 = 9.6

x: 0 m
 = 27.7

x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 5.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 35.3  < 0.1  = 1.2 x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 5.7

CUMPLE
 = 35.3

N33/N32  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 4.3 x: 0.75 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 28.6

x: 0 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 6.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 34.0  < 0.1  = 0.5 x: 0 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 6.8

CUMPLE
 = 34.0

N32/N31  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 6.1 x: 0.563 m
 = 6.8

x: 0.75 m
 = 14.3

x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 4.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 22.7  < 0.1  = 0.5 x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 4.4

CUMPLE
 = 22.7

N31/N30  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 6.4 x: 0.375 m
 = 8.2

x: 0.188 m
 = 7.6

x: 0.75 m
 = 1.1

x: 0.75 m
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.188 m

 = 19.9  < 0.1  = 1.6 x: 0.75 m
 = 1.1

x: 0.75 m
 = 2.7

CUMPLE
 = 19.9

N30/N29  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 5.2 x: 0.188 m
 = 7.8

x: 0 m
 = 23.0

x: 0.75 m
 = 1.5

x: 0.75 m
 = 5.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 32.4  < 0.1  = 3.3 x: 0.75 m
 = 1.5

x: 0.75 m
 = 6.1

CUMPLE
 = 32.4

N29/N28  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 2.5 x: 0 m
 = 5.4

x: 0.75 m
 = 48.6

x: 0.75 m
 = 1.9

x: 0.75 m
 = 10.0  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 53.6  < 0.1  = 3.6 x: 0.75 m
 = 2.0

x: 0.75 m
 = 10.3

CUMPLE
 = 53.6

N45/N44  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.1  = 0.4 x: 0 m
 = 5.0

x: 0.375 m
 = 6.0

x: 0 m
 = 2.5

x: 0 m
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 9.6  < 0.1  = 4.1 x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 1.7

CUMPLE
 = 9.6

N44/N43  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.72 m
 = 24.4

x: 0.72 m
 = 9.2

x: 0.72 m
 = 6.1

x: 0.72 m
 = 2.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.72 m

 = 27.7  < 0.1  = 8.3 x: 0.72 m
 = 6.6

x: 0.72 m
 = 3.1

CUMPLE
 = 27.7

N41/N43
x: 0.035 m

 2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
x: 0.467 m

 = 0.6
x: 0.035 m

 = 0.2
x: 0.035 m

 = 28.1
x: 0.035 m

 = 32.7
x: 0.035 m

 = 10.5  = 5.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.035 m
 = 61.0  < 0.1  = 7.4 x: 0.035 m

 = 11.3  = 5.9 CUMPLE
 = 61.0

N41/N42  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 1.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.03 m
 = 25.7

x: 0.73 m
 = 10.4

x: 0.03 m
 = 3.7

x: 0.73 m
 = 2.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.03 m

 = 30.0  < 0.1  = 7.9 x: 0.03 m
 = 3.9

x: 0.73 m
 = 2.7

CUMPLE
 = 30.0

N42/N46  3.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 7.9

x: 0 m
 = 33.6

x: 0 m
 = 1.8

x: 0 m
 = 7.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 38.8  < 0.1  = 7.2 x: 0 m
 = 1.9

x: 0 m
 = 7.5

CUMPLE
 = 38.8

N46/N47  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple  = 0.1  = 2.3 x: 0.563 m
 = 5.7

x: 0 m
 = 34.1

x: 0 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 7.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 36.8  < 0.1  = 3.4 x: 0 m
 = 1.7

x: 0 m
 = 8.2

CUMPLE
 = 36.8

N47/N48  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 4.3 x: 0.563 m
 = 8.1

x: 0.75 m
 = 19.7

x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 5.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 27.6  < 0.1  = 1.1 x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 5.4

CUMPLE
 = 27.6

N48/N49  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 5.1 x: 0.375 m
 = 8.9

x: 0.375 m
 = 6.4

x: 0.75 m
 = 1.1

x: 0.75 m
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 19.1  < 0.1  = 1.2 x: 0.75 m
 = 1.1

x: 0.75 m
 = 1.9

CUMPLE
 = 19.1

N49/N50  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 4.4 x: 0.188 m
 = 8.2

x: 0 m
 = 18.1

x: 0.75 m
 = 1.5

x: 0.75 m
 = 5.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 = 28.5  < 0.1  = 3.2 x: 0.75 m
 = 1.5

x: 0.75 m
 = 5.1

CUMPLE
 = 28.5

N50/N51  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)  = 2.2 x: 0 m
 = 5.6

x: 0.75 m
 = 41.9

x: 0.75 m
 = 2.0

x: 0.75 m
 = 8.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m

 = 47.5  < 0.1  = 3.5 x: 0.75 m
 = 2.0

x: 0.75 m
 = 9.1

CUMPLE
 = 47.5

N52/N53  2.0
Cumple

x: 0.18 m
w w,máx

Cumple
 = 0.6  = 1.3 x: 0.539 m

 = 12.9
x: 0 m
 = 6.8

x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.359 m

 = 13.1  < 0.1  = 1.0 x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.4 CUMPLE

 = 13.1

N54/N55  3.0
Cumple

x: 0.18 m
w w,máx

Cumple
 = 0.1 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.539 m

 = 12.1
x: 0 m
 = 5.9

x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.3  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.359 m

 = 12.5  < 0.1  = 0.6 x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.3 CUMPLE

 = 12.5

N56/N57  2.0
Cumple

x: 0.18 m
w w,máx

Cumple
 = 0.1  < 0.1 x: 0.539 m

 = 12.5
x: 0 m
 = 4.9

x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.3  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.539 m

 = 12.6  < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

 = 12.6

N58/N59  2.0
Cumple

x: 0.18 m
w w,máx

Cumple
 = 0.1  = 0.1 x: 0.539 m

 = 13.1
x: 0 m
 = 9.5

x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.5  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.719 m

 = 13.4  < 0.1  = 1.0 x: 1.078 m
 = 3.0  = 0.5 CUMPLE

 = 13.4

N60/N61  2.0
Cumple

x: 0.18 m
w w,máx

Cumple
 = 0.1  = 0.1 x: 0.539 m

 = 13.9
x: 0 m
 = 12.8

x: 1.078 m
 = 3.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.078 m

 = 15.5  < 0.1  = 1.4 x: 1.078 m
 = 3.1  = 0.7 CUMPLE

 = 15.5

N62/N63  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)  = 1.0 x: 0.79 m

 = 25.4
x: 0 m
 = 6.8

x: 1.58 m
 = 4.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.79 m

 = 26.2  < 0.1  = 0.5 x: 1.58 m
 = 4.2  = 0.2 CUMPLE

 = 26.2

N64/N65  3.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.4 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.79 m

 = 24.6
x: 0 m
 = 7.3

x: 1.58 m
 = 4.2  = 0.3  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.79 m

 = 25.0  < 0.1  = 0.6 x: 1.58 m
 = 4.2  = 0.3 CUMPLE

 = 25.0

N66/N67  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.1  < 0.1 x: 0.79 m

 = 26.2
x: 0 m
 = 8.4

x: 1.58 m
 = 4.3  = 0.3  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.79 m

 = 26.4  < 0.1  = 0.8 x: 1.58 m
 = 4.3  = 0.3 CUMPLE

 = 26.4

N68/N69  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.2  < 0.1 x: 0.79 m

 = 26.1
x: 1.58 m

 = 3.2
x: 1.58 m

 = 4.3  = 0.1  < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x: 0.79 m
 = 26.2  < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
 = 26.2

N70/N71  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.2  < 0.1 x: 0.79 m

 = 26.1
x: 0 m
 = 3.1

x: 1.58 m
 = 4.3  = 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.79 m

 = 26.3  < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

 = 26.3

N72/N73  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.2  < 0.1 x: 0.79 m

 = 26.5
x: 1.58 m

 = 9.0
x: 1.58 m

 = 4.3  = 0.3  < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x: 0.79 m
 = 26.7  < 0.1  = 0.8 x: 1.58 m

 = 4.3  = 0.3 CUMPLE
 = 26.7

N74/N75  2.0
Cumple

x: 0.197 m
w w,máx

Cumple
 = 0.2  < 0.1 x: 0.79 m

 = 27.3
x: 1.58 m

 = 11.3
x: 1.58 m

 = 4.3  = 0.4  < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x: 0.79 m
 = 27.5  < 0.1  = 1.2 x: 1.58 m

 = 4.3  = 0.4 CUMPLE
 = 27.5

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N77/N76  2.0
Cumple

x: 0.529 m
 = 13.1

x: 0 m
 = 36.3

x: 0.53 m
 = 41.0

x: 0.53 m
 = 4.9  = 10.0  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.53 m

 = 66.9  < 0.1  = 0.1  = 10.0  = 10.0 CUMPLE
 = 66.9

N79/N78  2.0
Cumple

x: 0.529 m
 = 15.8

x: 0 m
 = 31.2

x: 0.53 m
 = 41.0

x: 0.53 m
 = 10.8  = 10.9  = 2.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.53 m

 = 65.8  < 0.1  = 0.6  = 10.9  = 10.9 CUMPLE
 = 65.8

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 36

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.

3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado

(N77 - N79)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 50.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 100.0 cm
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 40.0 cm

Sup X: 9Ø12c/15
Sup Y: 6Ø12c/15
Inf X: 9Ø12c/15
Inf Y: 6Ø12c/15

3.1.2.- Medición

Referencia: (N77 - N79) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.23
9x1.09

11.07
9.83

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.73
6x1.54

10.38
9.22

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.23
9x1.09

11.07
9.83

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.73
6x1.54

10.38
9.22

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

42.90
38.10 38.10

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.19
41.91 41.91

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N77 - N79) 41.91 0.60 0.15
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Totales 41.91 0.60 0.15

3.1.3.- Comprobación
Referencia: (N77 - N79)
Dimensiones: 100 x 150 x 40
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.100847 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.204342 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1760.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 9.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 10.02 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 24.31 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 9.22 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 37.77 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 370.3 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N77: Calculado: 33 cm Cumple
    - N79: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0019 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0008 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N77 - N79)
Dimensiones: 100 x 150 x 40
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 36 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 36 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.800 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 I180 (I180) 2.800 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 I180, (I180) 22.84 9.07 9.67 1088.70 30.92 6.54
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 I180 (I180) 2.800 0.006 50.21
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

I180
I180 2.800 0.006 50.21

2.800 0.006 50.21
Acero

laminado 2.800 0.006 50.21

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
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Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 1.671 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.271 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.271 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.671 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.846 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.314 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.846 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.446 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.846 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.314 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.846 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.446 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 6

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.600 m 1.000 m 1.400 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 2.800 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -16.292 -11.637 -9.310 -4.655 0.000 1.336 2.673 3.341 4.677
Vzmáx -4.677 -3.341 -2.673 -1.336 0.000 4.655 9.310 11.637 16.292
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.60 2.20 3.01 3.27 3.01 2.20 1.60 0.00
Mymáx 0.00 5.59 7.68 10.47 11.40 10.47 7.68 5.59 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 35.22 1.400 0.000 0.000 0.000 0.00 11.40 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.400 2.96 0.000 0.00 1.400 1.45

- L/(>1000) 1.400 L/944.5 - L/(>1000) 1.400 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.2 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.4 m
 = 35.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 11.7

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 35.2

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 5.200 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S235 N1/N2 N1/N2 IPN 220 (IPN) 5.200 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 IPN 220, (IPN) 39.50 17.93 14.26 3060.00 162.00 18.60
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S235 N1/N2 IPN 220 (IPN) 5.200 0.021 161.24

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

IPN
IPN 220 5.200 0.021 161.24

5.200 0.021 161.24
Acero

laminado 5.200 0.021 161.24
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.304 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.924 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.571 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.571 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.924 0.000
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2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 11.191 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 34.545 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 11.191 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 21.591 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 11.191 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 34.545 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 11.191 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 21.591 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.650 m 1.300 m 1.950 m 2.600 m 3.250 m 3.900 m 4.550 m 5.200 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -30.708 -23.031 -15.354 -7.677 0.000 2.238 4.476 6.715 8.953
Vzmáx -8.953 -6.715 -4.476 -2.238 0.000 7.677 15.354 23.031 30.708
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 5.09 8.73 10.91 11.64 10.91 8.73 5.09 0.00
Mymáx 0.00 17.46 29.94 37.42 39.92 37.42 29.94 17.46 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 55.05 2.600 0.000 0.000 0.000 0.00 39.92 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.600 12.55 0.000 0.00 2.600 6.04

- L/(>1000) 2.600 L/414.5 - L/(>1000) 2.600 L/860.4

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.325 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.6 m
 = 55.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 12.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.325 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 55.1

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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BIGUETA 3 – SOSTRE PLANTA BAIXA 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 3.700 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 I180 (I180) 3.700 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 I180, (I180) 22.84 9.07 9.67 1088.70 30.92 6.54
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 I180 (I180) 3.700 0.008 66.35
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

I180
I180 3.700 0.008 66.35

3.700 0.008 66.35
Acero

laminado 3.700 0.008 66.35

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
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Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.220 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.480 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.578 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.271 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.271 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.578 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.170 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 23.313 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.170 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 14.571 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.170 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 23.313 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.170 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 14.571 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -20.780 -15.585 -10.390 -5.195 0.000 1.434 2.868 4.302 5.736
Vzmáx -5.736 -4.302 -2.868 -1.434 0.000 5.195 10.390 15.585 20.780
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 2.32 3.98 4.97 5.31 4.97 3.98 2.32 0.00
Mymáx 0.00 8.41 14.42 18.02 19.22 18.02 14.42 8.41 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 59.36 1.850 0.000 0.000 0.000 0.00 19.22 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.850 8.58 0.000 0.00 1.850 4.36

- L/(>1000) 1.850 L/431.3 - L/(>1000) 1.850 L/849.2

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.231 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.85 m
 = 59.4

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 15.0

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.231 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 59.4

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S235 N1/N2 N1/N2 IPN 220 (IPN) 4.500 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 IPN 220, (IPN) 39.50 17.93 14.26 3060.00 162.00 18.60
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S235 N1/N2 IPN 220 (IPN) 4.500 0.018 139.53

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

IPN
IPN 220 4.500 0.018 139.53

4.500 0.018 139.53
Acero

laminado 4.500 0.018 139.53

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
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Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.304 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 2.543 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.907 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.907 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -2.543 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.684 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 29.895 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.684 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.685 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.684 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 29.895 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.684 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.685 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -26.574 -19.931 -13.287 -6.644 0.000 1.937 3.874 5.811 7.748
Vzmáx -7.748 -5.811 -3.874 -1.937 0.000 6.644 13.287 19.931 26.574
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 3.81 6.54 8.17 8.72 8.17 6.54 3.81 0.00
Mymáx 0.00 13.08 22.42 28.03 29.90 28.03 22.42 13.08 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 41.23 2.250 0.000 0.000 0.000 0.00 29.90 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.250 7.08 0.000 0.00 2.250 3.41

- L/(>1000) 2.250 L/635.4 - L/(>1000) 2.250 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.281 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.25 m
 = 41.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 11.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.281 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 41.2

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 2

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 I160 (I180) 2.500 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 I160, (I180) 19.10 7.50 8.19 711.97 21.15 4.61
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 I160 (I180) 2.500 0.005 37.48
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 CM 1 Uniforme 1.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 1.806 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.548 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.548 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.806 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.184 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 16.294 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.184 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 10.184 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.184 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 16.294 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.184 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 10.184 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
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2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.498 -12.082 -7.249 -4.833 0.000 1.382 2.074 3.456 4.147
Vzmáx -4.147 -3.456 -2.074 -1.382 0.000 4.833 7.249 12.082 14.498
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.79 1.94 2.30 2.59 2.30 1.94 0.79 0.00
Mymáx 0.00 2.77 6.80 8.05 9.06 8.05 6.80 2.77 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 37.89 1.250 0.000 0.000 0.000 0.00 9.06 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.250 2.87 0.000 0.00 1.250 1.41

- L/(>1000) 1.250 L/871.8 - L/(>1000) 1.250 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.208 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.25 m
 = 37.9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 12.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.208 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 37.9

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.400 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 3

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 I130 (I180) 2.400 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 I130, (I180) 16.38 7.13 6.19 416.23 20.01 3.74
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 I130 (I180) 2.400 0.004 30.86
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

I180
I130 2.400 0.004 30.86

2.400 0.004 30.86
Acero

laminado 2.400 0.004 30.86
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.790 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.860 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.147 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 6.212 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.212 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.147 0.000
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2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.098 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.311 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.098 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.311 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -16.107 -10.738 -8.054 -5.369 0.000 1.528 2.293 3.821 4.585
Vzmáx -4.585 -3.057 -2.293 -1.528 0.000 5.369 8.054 13.423 16.107
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.53 2.06 2.45 2.75 2.45 2.06 0.84 0.00
Mymáx 0.00 5.37 7.25 8.59 9.66 8.59 7.25 2.95 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 56.57 1.200 0.000 0.000 0.000 0.00 9.66 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.200 4.79 0.000 0.00 1.200 2.37

- L/(>1000) 1.200 L/500.6 - L/(>1000) 1.200 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.2 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.2 m
 = 56.6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 18.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 56.6

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.400 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 I130 (I180) 2.400 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 I130, (I180) 16.38 7.13 6.19 416.23 20.01 3.74
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 I130 (I180) 2.400 0.004 30.86
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

I180
I130 2.400 0.004 30.86

2.400 0.004 30.86
Acero

laminado 2.400 0.004 30.86

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
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Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.790 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.860 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 4.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.147 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 6.212 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.212 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.147 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.098 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.311 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 18.098 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.731 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 11.311 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -16.107 -10.738 -8.054 -5.369 0.000 1.528 2.293 3.821 4.585
Vzmáx -4.585 -3.057 -2.293 -1.528 0.000 5.369 8.054 13.423 16.107
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.53 2.06 2.45 2.75 2.45 2.06 0.84 0.00
Mymáx 0.00 5.37 7.25 8.59 9.66 8.59 7.25 2.95 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 56.57 1.200 0.000 0.000 0.000 0.00 9.66 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.200 4.79 0.000 0.00 1.200 2.37

- L/(>1000) 1.200 L/500.6 - L/(>1000) 1.200 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.2 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.2 m
 = 56.6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 18.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 56.6

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 2.729 7.667 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.729 2.508 0.000 X X X - - - Empotrado
N3 5.580 5.124 0.000 X X X - - - Empotrado
N4 2.729 5.124 0.000 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N2/N4 N2/N1 IPE 270 (IPE) 2.616 1.00 1.00 - -

N4/N1 N2/N1 IPE 270 (IPE) 2.544 1.00 1.00 - -
N4/N3 N4/N3 IPE 220 (IPE) 2.851 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1
2 N4/N3

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90
2 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N2/N1 IPE 270 (IPE) 5.159 0.024 185.89

N4/N3 IPE 220 (IPE) 2.851 0.010 74.75
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
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se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N4 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N1 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 7.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 CM 1 Uniforme 5.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Q 1 Uniforme 13.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.763 0.471 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.310 1.029 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.262 0.471 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.739 1.029 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.052 -7.682 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.099 -3.927 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -9.483 0.052 0.471 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -4.926 0.099 1.029 0.000
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2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.493 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 31.820 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.493 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 19.888 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.229 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 30.985 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.229 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 19.365 0.00 0.00 0.00

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 18.898 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 59.887 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 18.898 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 37.430 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.374 m 0.560 m 0.934 m 1.308 m 1.681 m 2.055 m 2.242 m 2.616 m
N2/N4 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -27.514 -27.335 -27.246 -27.068 -26.890 -26.711 -26.533 -26.444 -26.266
Vzmáx -8.183 -8.078 -8.025 -7.919 -7.813 -7.708 -7.602 -7.549 -7.444
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 3.04 4.54 7.52 10.46 13.36 16.22 17.63 20.44
Mymáx 0.00 10.25 15.35 25.49 35.57 45.59 55.53 60.48 70.33
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.212 m 0.636 m 0.848 m 1.272 m 1.696 m 1.908 m 2.332 m 2.544 m
N4/N1 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.212 m 0.636 m 0.848 m 1.272 m 1.696 m 1.908 m 2.332 m 2.544 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 7.675 7.735 7.855 7.915 8.035 8.154 8.214 8.334 8.394
Vzmáx 27.044 27.145 27.347 27.449 27.651 27.853 27.954 28.157 28.258
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 20.44 18.80 15.50 13.83 10.45 7.02 5.28 1.77 0.00
Mymáx 70.33 64.59 53.04 47.23 35.55 23.79 17.87 5.98 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 0.815 m 1.018 m 1.425 m 1.833 m 2.240 m 2.444 m 2.851 m
N4/N3 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -53.310 -38.078 -22.847 -15.231 0.000 4.320 8.639 10.799 15.119
Vzmáx -15.119 -10.799 -6.479 -4.320 0.000 15.231 30.463 38.078 53.310
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 5.28 8.80 9.90 10.78 9.90 7.26 5.28 0.00
Mymáx 0.00 18.61 31.02 34.89 38.00 34.89 25.59 18.61 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N2/N4 55.48 2.616 0.000 0.000 -26.266 0.00 70.33 0.00 G Cumple
N4/N1 55.48 0.000 0.000 0.000 27.044 0.00 70.33 0.00 G Cumple

Listados
Perfils Vestibul Fecha: 31/07/18

Página 7

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N4/N3 50.90 1.426 0.000 0.000 0.000 0.00 38.00 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N2/N1
0.000 0.00 2.616 9.48 0.000 0.00 2.616 4.56

- L/(>1000) 2.616 L/544.0 - L/(>1000) 2.616 L/(>1000)

N4/N3
0.000 0.00 1.425 4.19 0.000 0.00 1.425 2.07

- L/(>1000) 1.425 L/680.6 - L/(>1000) 1.425 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N4 N.P.(1)
x: 0.187 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.616 m
 = 55.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 8.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.187 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 55.5

N4/N1 N.P.(1)
x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
 = 55.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2.544 m
 = 8.5

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 55.5

N4/N3 N.P.(1)
x: 0.204 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.426 m
 = 50.9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 22.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.204 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 50.9

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N2 0.000 3.800 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 160 (IPE) 3.800 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1/N2 IPE 160 (IPE) 3.800 0.008 59.96

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

IPE
IPE 160 3.800 0.008 59.96

3.800 0.008 59.96
Acero

laminado 3.800 0.008 59.96

2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

IPE IPE 160 0.638 3.800 2.424
Total 2.424

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -6.583 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.825 0.000 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.825 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.583 0.000 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.284 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 15.975 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.284 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 9.984 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.284 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 15.975 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.284 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 9.984 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
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Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.334 -10.750 -7.167 -3.583 0.000 0.857 1.714 2.570 3.427
Vzmáx -3.427 -2.570 -1.714 -0.857 0.000 3.583 7.167 10.750 14.334
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.42 2.44 3.05 3.26 3.05 2.44 1.42 0.00
Mymáx 0.00 5.96 10.21 12.77 13.62 12.77 10.21 5.96 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 41.93 1.900 0.000 0.000 0.000 0.00 13.62 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.900 8.00 0.000 0.00 1.900 4.57

- L/(>1000) 1.900 L/475.1 - L/(>1000) 1.900 L/832.3

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2

Perfil: IPE 160
Material: Acero (S275)

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N1 N2 3.800 20.10 869.00 68.30 3.60

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

1.00 1.00 0.00 0.00
LK 3.800 3.800 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo

LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t 29.04  250.58

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 145.20 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 7.26 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 6.07 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa
Siendo:

yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

M 1
M : 0.419

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 1.900 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 13.62 kN·m
Para flexión negativa:

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,y ydW fc,RdM Mc,Rd : 32.48 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 124.00 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Ed

c,Rd

V 1
V : 0.098

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 14.33 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 146.16 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 9.67 cm²

wh tVA

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

y M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

70
w

d
t 25.44 64.71

Donde:
w: Esbeltez del alma. w : 25.44

w

d
tw

máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71
70

: Factor de reducción. : 0.92

ref

y

f
f

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

2
c,Rd

Ed
V

V 12.54 kN 73.08 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.238 m del nudo N1, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 12.54 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 146.16 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Madera: CTE DB SE-M
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Madera CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Madera

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.400 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Madera GL24h 11600.00 - 720.00 0.000005 4.51
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Madera GL24h N1/N2 N1/N2 V-400x220 (Vigas-220) 4.400 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Madera GL24h 1 V-400x220, (Vigas-220) 880.00 733.33 733.33 117333.33 35493.33 92424.64
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Madera GL24h N1/N2 V-400x220 (Vigas-220) 4.400 0.387 178.11
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

GL24h
Vigas-220

V-400x220 4.400 0.387 178.11
4.400 0.387 178.11

Madera 4.400 0.387 178.11

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 5



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 12.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 5.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.402 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.902 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.902 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.402 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.704 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 66.166 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.704 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 41.354 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.704 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 66.166 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.704 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 41.354 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
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My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 2.750 m 3.300 m 3.850 m 4.400 m
N1/N2 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -57.725 -43.294 -28.862 -14.431 0.000 5.741 11.481 17.222 22.963
Vzmáx -22.963 -17.222 -11.481 -5.741 0.000 14.431 28.862 43.294 57.725
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 11.05 18.94 23.68 25.26 23.68 18.94 11.05 0.00
Mymáx 0.00 27.78 47.62 59.53 63.50 59.53 47.62 27.78 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 97.13 0.000 0.000 0.000 -57.725 0.00 0.00 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.200 7.60 0.000 0.00 2.200 2.33

- L/(>1000) 2.200 L/578.8 - L/(>1000) 2.200 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.2 m
 = 77.3 N.P.(3) N.P.(4) x: 0 m

 = 97.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
 = 97.1

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.400 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 270 (IPE) 4.400 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1/N2 IPE 270 (IPE) 4.400 0.020 158.54

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

IPE
IPE 270 4.400 0.020 158.54

4.400 0.020 158.54
Acero

laminado 4.400 0.020 158.54
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2.2.- Resultados

2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.2.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.796 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 5.474 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -5.474 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.796 0.000

2.2.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.2.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.608 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 66.012 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.608 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 41.258 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.608 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 66.012 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.608 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 41.258 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.2.2.- Barras
2.2.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.2.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 2.750 m 3.300 m 3.850 m 4.400 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 2.750 m 3.300 m 3.850 m 4.400 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -57.595 -43.196 -28.798 -14.399 0.000 5.722 11.443 17.165 22.886
Vzmáx -22.886 -17.165 -11.443 -5.722 0.000 14.399 28.798 43.196 57.595
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 11.01 18.88 23.60 25.17 23.60 18.88 11.01 0.00
Mymáx 0.00 27.72 47.52 59.40 63.35 59.40 47.52 27.72 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 49.98 2.200 0.000 0.000 0.000 0.00 63.35 0.00 G Cumple

2.2.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.200 7.91 0.000 0.00 2.200 2.42

- L/(>1000) 2.200 L/556.5 - L/(>1000) 2.200 L/(>1000)
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2.2.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.275 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.2 m
 = 50.0

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 17.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.275 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 50.0

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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JÀSSERA 1 – SOSTRE PLANTA BAIXA 



Perfil introduït en el model de càlcul: 

 

 

Inèrcia: 8500cm4 

Mòdul resistent: 708cm3 

 

Perfil existent reforçat: 

 

 

Inèrcia: 12212cm4 

Mòdul resistent: 707cm3 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.300 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xIPN 240([])
(IPN) 4.300 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 IPN 240, Doble en cajón soldado, (IPN)

Cordón continuo 92.20 41.66 33.48 8500.00 3031.90 50.00

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N1/N2 2xIPN 240([])
(IPN) 4.300 0.040 311.22

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
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'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.710 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 42.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 11.700 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 8.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 10.172 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -10.172 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -8.001 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 92.687 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 188.546 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 92.687 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 117.842 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 92.687 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 188.546 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 92.687 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 117.842 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.538 m 1.075 m 1.613 m 2.150 m 2.688 m 3.225 m 3.763 m 4.300 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -162.859 -122.144 -81.430 -40.715 0.000 18.537 37.075 55.612 74.149
Vzmáx -74.149 -55.612 -37.075 -18.537 0.000 40.715 81.430 122.144 162.859
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 34.87 59.78 74.73 79.71 74.73 59.78 34.87 0.00
Mymáx 0.00 76.59 131.31 164.13 175.07 164.13 131.31 76.59 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 81.12 2.150 0.000 0.000 0.000 0.00 175.07 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.150 14.14 0.000 0.00 2.150 3.02

- L/(>1000) 2.150 L/304.2 - L/(>1000) 2.150 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.269 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.15 m
 = 81.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 24.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.269 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 81.1

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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JÀSSERA 2 – SOSTRE PLANTA BAIXA 

Perfil introduït en el model de càlcul: 

 

 

Inèrcia: 5540cm4 

Mòdul resistent: 504cm3 

 

Perfil existent reforçat: 

 

 

Inèrcia: 3815cm4 

Mòdul resistent: 322cm3 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 2.800 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S235 N1/N2 N1/N2 IPE 220 (IPE) 2.800 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S235 N1/N2 IPE 220 (IPE) 2.800 0.009 73.41

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

IPE
IPE 220 2.800 0.009 73.41

2.800 0.009 73.41
Acero

laminado 2.800 0.009 73.41
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 29.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 13.850 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.668 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 6.844 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.844 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.668 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
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Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 41.590 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 97.568 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 41.590 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 60.980 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 41.590 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 97.568 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 41.590 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 60.980 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.400 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 2.800 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -85.232 -60.880 -36.528 -24.352 0.000 9.506 19.013 23.766 33.272
Vzmáx -33.272 -23.766 -14.259 -9.506 0.000 24.352 48.704 60.880 85.232
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 11.41 19.01 21.39 23.29 21.39 15.69 11.41 0.00
Mymáx 0.00 29.22 48.70 54.79 59.66 54.79 40.18 29.22 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
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Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 93.54 1.400 0.000 0.000 0.000 0.00 59.66 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.400 6.48 0.000 0.00 1.400 2.06

- L/(>1000) 1.400 L/432.0 - L/(>1000) 1.400 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.2 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.4 m
 = 93.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 41.5

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 93.5

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 3.800 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 2xI220([]) (Ala
estreta) 3.800 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S235 1 I220, Doble en cajón soldado, (Ala estreta)

Cordón continuo 66.94 26.88 27.99 4831.14 968.07 26.21

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 2xI220([]) (Ala
estreta) 3.800 0.025 199.69

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

Ala estreta
I220, Doble en cajón soldado 3.800 0.025 199.69

3.800 0.025 199.69
Acero

laminado 3.800 0.025 199.69

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
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'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.516 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 29.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 3.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 6.742 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.621 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.621 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.742 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.839 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 102.799 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.839 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 64.249 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.839 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 102.799 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.839 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 64.249 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.475 m 0.950 m 1.425 m 1.900 m 2.375 m 2.850 m 3.325 m 3.800 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -87.848 -65.886 -43.924 -21.962 0.000 11.368 22.736 34.104 45.472
Vzmáx -45.472 -34.104 -22.736 -11.368 0.000 21.962 43.924 65.886 87.848
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 18.90 32.40 40.50 43.20 40.50 32.40 18.90 0.00
Mymáx 0.00 36.51 62.59 78.24 83.46 78.24 62.59 36.51 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
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GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 71.37 1.900 0.000 0.000 0.000 0.00 83.46 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.900 9.32 0.000 0.00 1.900 1.07

- L/(>1000) 1.900 L/407.8 - L/(>1000) 1.900 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.238 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.9 m
 = 71.4

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 20.5

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.238 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 71.4

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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JÀSSERA 4 – SOSTRE PLANTA BAIXA 



Perfil introduït en el model de càlcul: 

 

 

Inèrcia: 6120cm4 

Mòdul resistent: 556cm3 

 

Perfil existent reforçat: 

 

Inèrcia: 7192cm4 

Mòdul resistent: 560cm3 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 3



2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.100 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 2xIPN 220([])
(IPN) 4.100 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S235 1 IPN 220, Doble en cajón soldado, (IPN)

Cordón continuo 79.00 35.87 28.52 6120.00 2220.79 37.20

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 2xIPN 220([])
(IPN) 4.100 0.032 254.26

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

IPN
IPN 220, Doble en cajón soldado 4.100 0.032 254.26

4.100 0.032 254.26
Acero

laminado 4.100 0.032 254.26

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
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Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.608 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 29.400 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 3.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 6.705 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.577 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.577 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.705 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 61.517 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 111.219 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 61.517 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 69.512 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 61.517 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 111.219 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 61.517 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 69.512 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
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Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.512 m 1.025 m 1.537 m 2.050 m 2.562 m 3.075 m 3.587 m 4.100 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -95.041 -71.280 -47.520 -23.760 0.000 12.303 24.607 36.910 49.214
Vzmáx -49.214 -36.910 -24.607 -12.303 0.000 23.760 47.520 71.280 95.041
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 22.07 37.83 47.29 50.44 47.29 37.83 22.07 0.00
Mymáx 0.00 42.62 73.06 91.33 97.42 91.33 73.06 42.62 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 67.17 2.050 0.000 0.000 0.000 0.00 97.42 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.050 10.02 0.000 0.00 2.050 1.15

- L/(>1000) 2.050 L/409.3 - L/(>1000) 2.050 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.256 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.05 m
 = 67.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 19.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.256 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 67.2

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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JÀSSERA 5 – SOSTRE PLANTA BAIXA 



Perfil introduït en el model de càlcul: 

 

 

Inèrcia: 5380cm4 

 

Perfil existent reforçat: 

 

Inèrcia: 5741cm4 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 4.200 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 2xUPN 220([])
(UPN) 4.200 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S235 1 UPN 220, Doble en cajón soldado, (UPN)

Cordón continuo 74.80 30.00 31.59 5380.00 2962.60 5610.53

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 2xUPN 220([])
(UPN) 4.200 0.031 246.62

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

UPN
UPN 220, Doble en cajón soldado 4.200 0.031 246.62

4.200 0.031 246.62
Acero

laminado 4.200 0.031 246.62

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
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'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.576 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 12.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Puntual 9.30 - 1.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 7.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Puntual 9.30 - 1.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.346 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.169 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.709 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.116 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 5



2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 34.545 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 91.810 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 34.545 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 57.381 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 29.674 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 76.221 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 29.674 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 47.638 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.630 m 1.050 m 1.470 m 2.100 m 2.730 m 3.150 m 3.780 m 4.200 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -80.890 -62.681 -24.037 -11.898 1.771 8.362 12.755 19.346 23.739
Vzmáx -27.636 -21.046 -9.212 -4.819 6.311 24.519 36.658 54.867 67.006
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 15.33 22.88 25.83 26.79 23.59 19.16 9.05 0.00
Mymáx 0.00 45.22 67.68 75.22 76.98 67.27 54.42 25.59 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
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G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 59.21 1.890 0.000 0.000 0.241 0.00 77.67 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.100 9.27 0.000 0.00 2.100 3.61

- L/(>1000) 2.100 L/453.0 - L/(>1000) 2.100 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.21 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.89 m
 = 59.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 17.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.21 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 59.2

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 3.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 N1/N2 2xIPN 180([])
(IPN) 3.000 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S235 1 IPN 180, Doble en cajón soldado, (IPN)

Cordón continuo 55.80 25.58 19.77 2900.00 1100.60 19.16

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 2xIPN 180([])
(IPN) 3.000 0.017 131.41

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

IPN
IPN 180, Doble en cajón soldado 3.000 0.017 131.41

3.000 0.017 131.41
Acero

laminado 3.000 0.017 131.41

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
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'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.430 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 26.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 12.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.975 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.238 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.238 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.975 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 40.395 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 94.031 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 40.395 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 58.770 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 40.395 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 94.031 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 40.395 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 58.770 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -82.095 -58.639 -35.184 -23.456 0.000 9.233 18.466 23.083 32.316
Vzmáx -32.316 -23.083 -13.850 -9.233 0.000 23.456 46.912 58.639 82.095
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 11.87 19.79 22.26 24.24 22.26 16.32 11.87 0.00
Mymáx 0.00 30.16 50.26 56.55 61.57 56.55 41.47 30.16 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
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GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 73.56 1.500 0.000 0.000 0.000 0.00 61.57 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 1.500 7.06 0.000 0.00 1.500 2.21

- L/(>1000) 1.500 L/424.9 - L/(>1000) 1.500 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.214 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.5 m
 = 73.6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 24.4

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.214 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 73.6

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÀSSERA 7 – SOSTRE PLANTA BAIXA 

Numeració de nusos 

 

 

 



ÍNDICE

   

1.- DATOS DE OBRA........................................................................................................... 2
1.1.- Normas consideradas......................................................................................... 2
1.2.- Estados límite..................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto.............................................................................. 2

2.- ESTRUCTURA................................................................................................................ 3
2.1.- Geometría........................................................................................................... 3

2.1.1.- Nudos....................................................................................................... 3
2.1.2.- Barras...................................................................................................... 3

2.2.- Cargas................................................................................................................ 5
2.2.1.- Barras...................................................................................................... 5

2.3.- Resultados.......................................................................................................... 6
2.3.1.- Nudos....................................................................................................... 6
2.3.2.- Barras...................................................................................................... 6

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 5.283 0.001 4.150 - - - - - - Empotrado
N2 9.542 0.001 4.150 - - - - - - Empotrado
N3 8.915 0.001 4.150 - - - - - - Empotrado
N4 8.915 0.001 0.000 X X X - - - Empotrado
N5 5.909 0.001 4.150 - - - - - - Empotrado
N6 5.909 0.001 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S235 N1/N5 N1/N2 150x8

(150X150X8) - 0.552 0.075 1.00 1.00 - -

N5/N3 N1/N2 150x8
(150X150X8) 0.075 2.856 0.075 1.00 1.00 - -

N3/N2 N1/N2 150x8
(150X150X8) 0.075 0.552 - 1.00 1.00 - -

N4/N3 N4/N3 150x8
(150X150X8) - 4.075 0.075 1.00 1.00 - -

N6/N5 N6/N5 150x8
(150X150X8) - 4.075 0.075 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N4/N3 y N6/N5

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S235 1 150x8, (150X150X8) 43.75 18.93 18.93 1436.97 1436.97 2354.16

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S235 N1/N2 150x8 (150X150X8) 4.259 0.019 146.28
N4/N3 150x8 (150X150X8) 4.150 0.018 142.54
N6/N5 150x8 (150X150X8) 4.150 0.018 142.54

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
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Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

150X150X8
150x8 12.559 0.055 431.35

12.559 0.055 431.35
Acero

laminado 12.559 0.055 431.35

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 Peso propio Uniforme 12.380 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 Q 1 Uniforme 5.630 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N3 Peso propio Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N3 Peso propio Uniforme 12.380 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N3 Q 1 Uniforme 5.630 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Peso propio Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Peso propio Uniforme 12.380 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Q 1 Uniforme 5.630 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.337 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 0.000 0.888 0.000 1.594 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 0.000 1.282 0.000 2.299 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 0.000 0.888 0.000 -2.299 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.000 1.282 0.000 -1.594 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 0.000 -0.176 0.000 -2.469 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.000 -0.123 0.000 -1.712 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.893 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 1.289 0.000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 0.000 -0.176 0.000 1.712 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 0.000 -0.123 0.000 2.469 0.000

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.289 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.893 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.185 0.000 28.479 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.947 0.000 64.749 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.366 0.000 28.479 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.947 0.000 40.468 0.00 0.00 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.947 0.000 28.479 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 2.185 0.000 64.749 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.947 0.000 28.479 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 1.366 0.000 40.468 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
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My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.276 m 0.551 m 0.552 m
N1/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 2.805 5.601 5.611
Vzmáx 0.000 7.063 14.100 14.125
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 -0.97 -3.88 -3.90
Mymáx 0.00 -0.39 -1.54 -1.55
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.075 m 0.483 m 0.891 m 1.095 m 1.503 m 1.911 m 2.319 m 2.523 m 2.931 m
N5/N3 Acero laminado Nmín -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907

Nmáx -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -36.575 -26.125 -15.675 -10.450 0.000 4.151 8.302 10.377 14.528
Vzmáx -14.528 -10.377 -6.226 -4.151 0.000 10.450 20.900 26.125 36.575
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -10.12 1.06 4.45 5.50 6.35 5.50 2.96 1.06 -10.12
Mymáx -4.02 2.67 11.19 13.86 15.99 13.86 7.46 2.67 -4.02
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.075 m 0.076 m 0.351 m 0.627 m
N3/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.125 -14.100 -7.063 0.000
Vzmáx -5.611 -5.601 -2.805 0.000
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.90 -3.88 -0.97 0.00
Mymáx -1.55 -1.54 -0.39 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.038 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m
N4/N3 Acero laminado Nmín -56.430 -56.199 -55.967 -55.735 -55.503 -55.272 -55.040 -54.808 -54.577

Nmáx -22.783 -22.646 -22.509 -22.371 -22.234 -22.097 -21.959 -21.822 -21.685
Vymín 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757
Vymáx 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmín 0.00 -0.97 -1.94 -2.91 -3.89 -4.86 -5.83 -6.80 -7.77
Mzmáx 0.00 -0.39 -0.77 -1.16 -1.54 -1.93 -2.31 -2.70 -3.09

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.509 m 1.019 m 1.528 m 2.038 m 2.547 m 3.056 m 3.566 m 4.075 m
N6/N5 Acero laminado Nmín -56.430 -56.199 -55.967 -55.735 -55.503 -55.272 -55.040 -54.808 -54.577

Nmáx -22.783 -22.646 -22.509 -22.371 -22.234 -22.097 -21.959 -21.822 -21.685
Vymín -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907
Vymáx -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757 -0.757
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmín 0.00 0.39 0.77 1.16 1.54 1.93 2.31 2.70 3.09
Mzmáx 0.00 0.97 1.94 2.91 3.89 4.86 5.83 6.80 7.77

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N5 7.58 0.552 0.000 0.000 14.125 0.00 -3.90 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N5/N3 31.38 1.503 -1.907 0.000 0.000 0.00 15.99 0.00 G Cumple
N3/N2 7.58 0.075 0.000 0.000 -14.125 0.00 -3.90 0.00 G Cumple
N4/N3 24.02 4.075 -54.577 1.907 0.000 0.00 0.00 -7.77 G Cumple
N6/N5 24.02 4.075 -54.577 -1.907 0.000 0.00 0.00 7.77 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.054 4.58 0.000 0.00 2.054 1.41

- L/(>1000) 2.054 L/913.0 - L/(>1000) 2.054 L/(>1000)

N4/N3
2.292 1.96 0.000 0.00 2.292 0.60 0.000 0.00

2.292 L/(>1000) - L/(>1000) 2.292 L/(>1000) - L/(>1000)

N6/N5
2.292 1.96 0.000 0.00 2.292 0.60 0.000 0.00

2.292 L/(>1000) - L/(>1000) 2.292 L/(>1000) - L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N5 N.P.(1)
x: 0.276 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.552 m
 = 7.6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.552 m
 = 5.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.276 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 7.6

N5/N3  2.0
Cumple

w w,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)  = 0.2 x: 1.503 m
 = 31.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.075 m
 = 13.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.075 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.503 m

 = 31.4
x: 0.075 m

 < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 31.4

N3/N2 N.P.(1)
x: 0.075 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.075 m
 = 7.6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.075 m
 = 5.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.075 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 7.6

N4/N3  2.0
Cumple

x: 0.255 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 4.075 m
 = 15.1

VEd = 0.00
N.P.(5)  = 0.7 N.P.(6) x: 0.255 m

 < 0.1
x: 4.075 m

 = 24.0
x: 0.255 m

 < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 24.0

N6/N5  2.0
Cumple

x: 0.255 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 4.075 m
 = 15.1

VEd = 0.00
N.P.(5)  = 0.7 N.P.(6) x: 0.255 m

 < 0.1
x: 4.075 m

 = 24.0
x: 0.255 m

 < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 24.0

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 3.520 5.576 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 3.520 3.339 0.000 X X X - - - Empotrado
N3 3.520 4.475 0.000 - - - - - - Empotrado
N4 0.669 4.475 0.000 X X X - - - Empotrado
N5 5.094 5.464 0.000 X X X - - - Empotrado
N6 5.094 3.227 0.000 - - - - - - Empotrado
N7 3.830 3.227 0.000 X X X - - - Empotrado
N8 7.945 3.227 0.000 X X X - - - Empotrado
N9 7.945 4.363 0.000 X X X - - - Empotrado
N10 5.094 4.363 0.000 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N2/N3 N2/N1 HE 100 B (HEB) 1.136 1.00 1.00 - -

N3/N1 N2/N1 HE 100 B (HEB) 1.101 1.00 1.00 - -
N4/N3 N4/N3 HE 100 B (HEB) 2.851 1.00 1.00 - -
N6/N10 N6/N5 HE 100 B (HEB) 1.136 1.00 1.00 - -
N10/N5 N6/N5 HE 100 B (HEB) 1.101 1.00 1.00 - -
N7/N6 N7/N8 HE 180 B (HEB) 1.264 1.00 1.00 - -
N6/N8 N7/N8 HE 180 B (HEB) 2.851 1.00 1.00 - -
N10/N9 N10/N9 HE 100 B (HEB) 2.851 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1, N4/N3, N6/N5 y N10/N9
2 N7/N8

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25
2 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N2/N1 HE 100 B (HEB) 2.237 0.006 45.66
N4/N3 HE 100 B (HEB) 2.851 0.007 58.19
N6/N5 HE 100 B (HEB) 2.237 0.006 45.66
N7/N8 HE 180 B (HEB) 4.115 0.027 210.94
N10/N9 HE 100 B (HEB) 2.851 0.007 58.19

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
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2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

HEB

HE 100 B 10.176 0.026 207.69
HE 180 B 4.115 0.027 210.94

14.291 0.053 418.63
Acero

laminado 14.291 0.053 418.63

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Peso propio Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Q 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Peso propio Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Q 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N10 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N10 Peso propio Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N10 Q 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N5 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N5 Peso propio Uniforme 3.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N5 Q 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N6 Peso propio Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N6 Peso propio Uniforme 2.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N6 Peso propio Uniforme 7.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N6 Q 1 Uniforme 2.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 2.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 7.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 2.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Q 1 Uniforme 2.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Q 1 Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Peso propio Uniforme 5.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Q 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 3.575 -4.521 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.880 -3.336 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.852 -4.521 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -3.554 -3.336 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -3.735 0.078 -4.521 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -2.737 0.107 -3.336 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.078 5.256 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.107 7.141 0.000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.778 3.385 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 9.097 4.712 0.000

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -7.627 -2.242 2.859 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.891 -1.485 3.698 0.000

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.242 5.262 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.485 6.811 0.000

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.242 -6.637 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.485 -5.135 0.000

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.724 -10.417 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 3.534 -7.657 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -8.127 2.724 3.385 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.087 3.534 4.712 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 6.620 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 14.477 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 6.620 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 9.048 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 6.526 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 14.273 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 6.526 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 8.921 0.00 0.00 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.987 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 13.001 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 5.987 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 8.126 0.00 0.00 0.00

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.489 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 16.448 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.489 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 10.280 0.00 0.00 0.00

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.459 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 58.717 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 28.459 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 36.698 0.00 0.00 0.00

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 27.896 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 57.525 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 27.896 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 35.953 0.00 0.00 0.00

N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.697 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 16.875 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.697 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 10.547 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
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2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.189 m 0.379 m 0.568 m 0.757 m 0.947 m 1.136 m
N2/N3 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -12.402 -11.244 -10.085 -8.926 -7.767 -6.609 -5.450
Vzmáx -5.221 -4.736 -4.252 -3.767 -3.282 -2.797 -2.313
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.94 1.79 2.55 3.22 3.80 4.28
Mymáx 0.00 2.24 4.26 6.06 7.64 9.00 10.14
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.184 m 0.367 m 0.551 m 0.734 m 0.918 m 1.101 m
N3/N1 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 2.477 2.947 3.417 3.887 4.356 4.826 5.296
Vzmáx 5.841 6.964 8.087 9.210 10.333 11.456 12.579
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 4.28 3.78 3.20 2.53 1.77 0.93 0.00
Mymáx 10.14 8.97 7.58 6.00 4.20 2.21 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 0.815 m 1.018 m 1.426 m 1.833 m 2.240 m 2.444 m 2.851 m
N4/N3 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -11.290 -8.065 -4.839 -3.226 0.000 1.369 2.737 3.421 4.790
Vzmáx -4.790 -3.421 -2.053 -1.369 0.000 3.226 6.452 8.065 11.290
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.67 2.79 3.14 3.41 3.14 2.30 1.67 0.00
Mymáx 0.00 3.94 6.57 7.39 8.05 7.39 5.42 3.94 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.189 m 0.379 m 0.568 m 0.757 m 0.947 m 1.136 m
N6/N10 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.189 m 0.379 m 0.568 m 0.757 m 0.947 m 1.136 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.067 -12.908 -11.749 -10.591 -9.432 -8.273 -7.114
Vzmáx -5.895 -5.410 -4.926 -4.441 -3.956 -3.471 -2.987
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín 0.00 1.07 2.05 2.94 3.73 4.43 5.04
Mymáx 0.00 2.55 4.89 7.00 8.90 10.57 12.03
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.184 m 0.367 m 0.551 m 0.734 m 0.918 m 1.101 m
N10/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 3.173 3.642 4.112 4.582 5.052 5.522 5.991
Vzmáx 7.558 8.681 9.804 10.927 12.050 13.173 14.296
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 5.04 4.42 3.71 2.91 2.03 1.06 0.00
Mymáx 12.03 10.54 8.84 6.94 4.83 2.52 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.211 m 0.421 m 0.632 m 0.843 m 1.053 m 1.264 m
N7/N6 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -50.778 -47.083 -43.388 -39.693 -35.998 -32.304 -28.609
Vzmáx -22.767 -21.065 -19.362 -17.659 -15.957 -14.254 -12.551
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 4.62 8.88 12.77 16.32 19.50 22.32
Mymáx 0.00 10.31 19.84 28.59 36.56 43.76 50.17
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 0.611 m 1.018 m 1.426 m 1.833 m 2.240 m 2.444 m 2.851 m
N6/N8 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.542 -5.358 -0.766 3.691 7.830 11.969 16.108 18.178 22.317
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 0.611 m 1.018 m 1.426 m 1.833 m 2.240 m 2.444 m 2.851 m
Vzmáx -6.656 -2.517 -0.448 8.418 17.601 26.785 35.969 40.561 49.745
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 22.32 24.19 24.49 23.83 21.49 17.46 11.74 8.25 0.00
Mymáx 50.18 54.23 54.86 53.30 48.00 38.96 26.18 18.39 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 0.611 m 1.018 m 1.426 m 1.833 m 2.240 m 2.444 m 2.851 m
N10/N9 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -14.672 -10.481 -8.386 -4.194 -0.003 1.759 3.518 4.398 6.157
Vzmáx -6.159 -4.400 -3.520 -1.761 -0.001 4.188 8.379 10.474 14.665
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.01 2.15 2.95 4.03 4.39 4.03 2.96 2.15 0.00
Mymáx 0.00 5.11 7.03 9.60 10.45 9.60 7.04 5.12 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N2/N3 37.16 1.136 0.000 0.000 -5.450 0.00 10.14 0.00 G Cumple
N3/N1 37.16 0.000 0.000 0.000 5.841 0.00 10.14 0.00 G Cumple
N4/N3 29.49 1.426 0.000 0.000 0.000 0.00 8.05 0.00 G Cumple
N6/N10 44.08 1.136 0.000 0.000 -7.114 0.01 12.03 0.00 G Cumple
N10/N5 44.08 0.000 0.000 0.000 7.558 0.00 12.03 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N7/N6 39.79 1.264 0.000 0.000 -28.609 0.00 50.17 0.00 G Cumple
N6/N8 43.51 0.611 0.000 0.000 -0.766 0.00 54.86 0.00 G Cumple
N10/N9 38.29 1.426 0.000 0.000 -0.003 0.00 10.45 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N2/N1
0.000 0.00 1.136 3.74 0.000 0.00 1.136 1.00

- L/(>1000) 1.136 L/598.9 - L/(>1000) 1.136 L/(>1000)

N4/N3
0.000 0.00 1.426 5.36 0.000 0.00 1.426 1.41

- L/(>1000) 1.426 L/531.8 - L/(>1000) 1.426 L/(>1000)

N6/N5
0.000 0.00 1.136 4.37 0.000 0.00 1.136 1.19

- L/(>1000) 1.136 L/511.5 - L/(>1000) 1.136 L/(>1000)

N7/N8
0.000 0.00 2.079 9.10 0.000 0.00 2.079 2.07

- L/(>1000) 2.079 L/452.3 - L/(>1000) 2.079 L/(>1000)

N10/N9
0.000 0.00 1.426 6.96 0.000 0.00 1.426 1.88

- L/(>1000) 1.426 L/409.9 - L/(>1000) 1.426 L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N3 N.P.(1)
x: 0.189 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.136 m
 = 37.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 9.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.189 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 37.2

N3/N1 N.P.(1)
x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
 = 37.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.101 m
 = 9.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 37.2

N4/N3 N.P.(1)
x: 0.204 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.426 m
 = 29.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 8.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.204 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 29.5

N6/N10 N.P.(1)
x: 0.189 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.136 m
 = 44.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 10.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.189 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8)  = 0.7 x: 0 m

 = 10.4 N.P.(10) CUMPLE
 = 44.1

N10/N5 N.P.(1)
x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
 = 44.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.101 m
 = 10.5

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 44.1

N7/N6 N.P.(1)
x: 0.211 m

w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.264 m
 = 39.8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 16.6

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.211 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 39.8

N6/N8 N.P.(1)
x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.611 m
 = 43.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2.851 m
 = 16.2

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 43.5

N10/N9 N.P.(1)
x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.426 m
 = 38.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
 = 10.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
 = 38.3

Notación:
: Limitación de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Madera: CTE DB SE-M
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Madera CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 5.200 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Madera C22 10000.00 - 630.00 0.000005 4.02
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Madera C22 N1/N2 N1/N2 7.5x24 (Existents) 5.200 1.00 1.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Madera C22 1 7.5x24, (Existents) 180.00 150.00 150.00 8640.00 843.75 2699.32
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Madera C22 N1/N2 7.5x24 (Existents) 5.200 0.094 38.38
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

C22
Existents

7.5x24 5.200 0.094 38.38
5.200 0.094 38.38

Madera 5.200 0.094 38.38

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
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'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.072 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 0.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q 1 Uniforme 0.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 4.559 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 8.628 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -8.628 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.559 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Listados
Torre Vermella - Cerdanyola del Vallès Fecha: 31/07/18

Página 5



Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1.748 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 5.293 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1.748 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 3.308 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1.748 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 5.293 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1.748 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 3.308 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.650 m 1.300 m 1.950 m 2.600 m 3.250 m 3.900 m 4.550 m 5.200 m
N1/N2 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.700 -3.525 -2.350 -1.175 0.000 0.350 0.699 1.049 1.399
Vzmáx -1.399 -1.049 -0.699 -0.350 0.000 1.175 2.350 3.525 4.700
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.80 1.36 1.70 1.82 1.70 1.36 0.80 0.00
Mymáx 0.00 2.67 4.58 5.73 6.11 5.73 4.58 2.67 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
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GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N2 71.64 2.600 0.000 0.000 0.000 0.00 6.11 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
0.000 0.00 2.600 14.48 0.000 0.00 2.600 6.83

- L/(>1000) 2.600 L/359.2 - L/(>1000) 2.600 L/761.8

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.6 m
 = 71.6 N.P.(3) N.P.(4) x: 0 m

 = 28.6 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
 = 71.6

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 2



Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z Dependencias Ux Uy Uz

N1 -0.608 1.602 2.801 - - - - - - - - - - Articulado
N2 -0.608 1.602 0.200 - - - - - - - - - - Empotrado
N3 1.816 1.602 0.000 - X X - - - Recta 1.000 0.000 0.000 Empotrado
N4 -3.032 1.602 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N5 -2.858 1.602 0.200 - - - - - - - - - - Articulado
N6 1.643 1.602 0.200 - - - - - - - - - - Articulado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

fy

(MPa)
·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S235 N2/N1 N2/N1 R 24 (R) - 2.601 - 1.00 1.00 - -

N3/N6 N3/N1 IPN 160
(IPN) - 0.264 - 1.00 1.00 - -

N6/N1 N3/N1 IPN 160
(IPN) - 3.440 - 0.00 1.00 - -

N4/N5 N4/N1 IPN 160
(IPN) - 0.264 - 1.00 1.00 - -

N5/N1 N4/N1 IPN 160
(IPN) - 3.440 - 0.00 1.00 - -

N5/N2 N5/N6 R 30 (R) 0.106 2.145 - 0.00 0.00 - -
N2/N6 N5/N6 R 30 (R) - 2.145 0.106 0.00 0.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1
2 N3/N1 y N4/N1
3 N5/N6

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S235 1 R 24, (R) 4.52 4.07 4.07 1.63 1.63 3.26
2 IPN 160, (IPN) 22.80 10.54 7.99 935.00 54.70 6.57
3 R 30, (R) 7.07 6.36 6.36 3.98 3.98 7.95

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S235 N2/N1 R 24 (R) 2.601 0.001 9.24

N3/N1 IPN 160 (IPN) 3.704 0.008 66.30
N4/N1 IPN 160 (IPN) 3.704 0.008 66.30
N5/N6 R 30 (R) 4.502 0.003 24.98

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S235

R

R 24 2.601 0.001 9.24
R 30 4.502 0.003 24.98

7.103 0.004 34.22

IPN
IPN 160 7.409 0.017 132.61

7.409 0.017 132.61
Acero

laminado 14.512 0.021 166.82

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N1 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N6 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N1 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N1 CM 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N1 N 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N1 Peso propio Uniforme 0.176 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N1 CM 1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N1 CM 1 Puntual 19.20 - 3.440 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N1 N 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N1 N 1 Puntual 4.80 - 3.440 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N2 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.683 0.000 -0.935 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.843 0.000 -0.757 - - -

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.683 0.000 -0.940 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.843 0.000 -0.762 0.000 0.000 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.366 0.000 0.000 0.000 -3.101 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.685 0.000 0.000 0.000 -2.519 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 2.519 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.101 0.000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.518 0.000 -0.562 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.638 0.000 -0.456 - - -

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.848 0.000 -0.562 - - -
Valor máximo de la envolvente 1.047 0.000 -0.456 - - -

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Listados
Torre Vermella Fecha: 31/07/18

Página 6



Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.546 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 28.765 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.546 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 17.978 0.00 0.00 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.546 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 28.765 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.546 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 17.978 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.372 m 0.743 m 0.929 m 1.301 m 1.672 m 2.044 m 2.230 m 2.601 m
N2/N1 Acero laminado Nmín 0.121 0.131 0.142 0.147 0.157 0.168 0.178 0.183 0.194

Nmáx 0.206 0.224 0.241 0.250 0.267 0.285 0.302 0.311 0.329
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.132 m 0.264 m
N3/N6 Acero laminado Nmín -18.743 -18.720 -18.696

Nmáx -8.800 -8.786 -8.772
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -16.218 -16.197 -16.177
Vzmáx -7.614 -7.602 -7.590
Mtmín 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.01 2.01
Mymáx 0.00 2.14 4.28
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.132 m 0.264 m
Mzmín 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.430 m 0.860 m 1.290 m 1.720 m 2.150 m 2.580 m 3.010 m 3.440 m
N6/N1 Acero laminado Nmín -31.440 -30.690 -29.940 -29.190 -28.440 -27.689 -26.939 -26.189 -25.439

Nmáx -14.724 -14.366 -14.009 -13.651 -13.293 -12.935 -12.577 -12.219 -11.862
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.351 -0.702 -0.067 0.270 0.584 0.894 1.204 1.513 1.823
Vzmáx -0.654 -0.344 -0.021 0.601 1.245 1.894 2.543 3.193 3.842
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 2.01 2.23 2.31 2.26 2.07 1.75 1.30 0.72 0.00
Mymáx 4.28 4.73 4.89 4.77 4.37 3.70 2.75 1.51 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.132 m 0.264 m
N4/N5 Acero laminado Nmín -18.743 -18.720 -18.696

Nmáx -8.800 -8.786 -8.772
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -16.218 -16.197 -16.177
Vzmáx -7.614 -7.602 -7.590
Mtmín 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.01 2.01
Mymáx 0.00 2.14 4.28
Mzmín 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.430 m 0.860 m 1.290 m 1.720 m 2.150 m 2.580 m 3.010 m 3.440 m
N5/N1 Acero laminado Nmín -31.440 -30.690 -29.940 -29.190 -28.440 -27.689 -26.939 -26.189 -25.439

Nmáx -14.724 -14.366 -14.009 -13.651 -13.293 -12.935 -12.577 -12.219 -11.862
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.351 -0.702 -0.067 0.270 0.584 0.894 1.204 1.513 1.823
Vzmáx -0.654 -0.344 -0.021 0.601 1.245 1.894 2.543 3.193 3.842
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 2.01 2.23 2.31 2.26 2.07 1.75 1.30 0.72 0.00
Mymáx 4.28 4.73 4.89 4.77 4.37 3.70 2.75 1.51 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.106 m 0.320 m 0.535 m 0.964 m 1.178 m 1.393 m 1.822 m 2.036 m 2.251 m
N5/N2 Acero laminado Nmín 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140

Nmáx 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.054 -0.038 -0.022 0.005 0.015 0.024 0.043 0.052 0.061
Vzmáx -0.032 -0.023 -0.013 0.009 0.025 0.041 0.072 0.088 0.104
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
Mymáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.03
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.214 m 0.643 m 0.858 m 1.072 m 1.287 m 1.716 m 1.930 m 2.145 m
N2/N6 Acero laminado Nmín 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140

Nmáx 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.104 -0.088 -0.056 -0.041 -0.025 -0.009 0.013 0.023 0.032
Vzmáx -0.061 -0.052 -0.033 -0.024 -0.015 -0.005 0.022 0.038 0.054
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
Mymáx -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N2/N1 0.34 2.601 0.329 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N3/N6 17.74 0.264 -18.696 0.000 -16.177 0.00 4.28 0.00 G Cumple
N6/N1 22.96 0.860 -29.940 0.000 -0.053 0.00 4.89 0.00 G Cumple
N4/N5 17.74 0.264 -18.696 0.000 -16.177 0.00 4.28 0.00 G Cumple
N5/N1 22.96 0.860 -29.940 0.000 -0.053 0.00 4.89 0.00 G Cumple
N5/N2 17.54 2.251 19.550 0.000 0.104 0.00 -0.04 0.00 G Cumple
N2/N6 17.54 0.000 19.550 0.000 -0.104 0.00 -0.04 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N2/N1
1.115 0.00 0.000 0.00 1.115 0.00 0.000 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N3/N1
0.000 0.00 1.769 2.65 0.000 0.00 1.769 0.49

- L/(>1000) 1.769 L/(>1000) - L/(>1000) 1.769 L/(>1000)

N4/N1
0.000 0.00 1.769 2.65 0.000 0.00 1.769 0.49

- L/(>1000) 1.769 L/(>1000) - L/(>1000) 1.769 L/(>1000)

N5/N6
0.000 0.00 0.858 0.95 0.000 0.00 2.145 0.07

- L/(>1000) 0.858 L/(>1000) - L/(>1000) 2.145 L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N1  4.0
Cumple

x: 2.601 m
 = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE
 = 0.3

N5/N2  3.0
Cumple  = 12.9 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 2.251 m

 = 4.7
MEd = 0.00

N.P.(2)
x: 2.251 m

 = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(4) x: 2.251 m
 = 17.5  < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE
 = 17.5

N2/N6  3.0
Cumple  = 12.9 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
 = 4.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

 = 17.5  < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE

 = 17.5

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N3/N6  2.0
Cumple

x: 0.132 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(9)

x: 0 m
 = 3.7

x: 0.264 m
 = 14.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 11.9

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.132 m
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.264 m

 = 17.7
x: 0.132 m

 < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE
 = 17.7

N6/N1  2.0
Cumple

x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(9)

x: 0 m
 = 6.8

x: 0.86 m
 = 16.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.44 m
 = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.86 m

 = 23.0
x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE

 = 23.0

N4/N5  2.0
Cumple

x: 0.132 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(9)

x: 0 m
 = 3.7

x: 0.264 m
 = 14.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 11.9

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.132 m
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.264 m

 = 17.7
x: 0.132 m

 < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE
 = 17.7

N5/N1  2.0
Cumple

x: 0 m
w w,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(9)

x: 0 m
 = 6.8

x: 0.86 m
 = 16.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.44 m
 = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
 < 0.1 N.P.(4) x: 0.86 m

 = 23.0
x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE

 = 23.0
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Notación:
: Limitación de esbeltez

Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Madera: CTE DB SE-M
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Madera CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z Dependencias Ux Uy Uz

N1 0.456 0.000 2.419 X X X - - - - - - - Empotrado
N2 2.600 0.000 0.000 - X X - - - Recta 1.000 0.000 0.000 Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa)

G
(MPa)

·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipo Designación
Madera C22 10000.00 - 630.00 0.000005 4.02
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m) xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Madera C22 N2/N1 N2/N1 6.5x15 (6.5x15) 3.232 0.00 0.00 - -
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Madera C22 1 6.5x15, (6.5x15) 97.50 81.25 81.25 1828.13 343.28 986.43
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Madera C22 N2/N1 6.5x15 (6.5x15) 3.232 0.032 12.92
Notación:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

C22
6.5x15

6.5x15 3.232 0.032 12.92
3.232 0.032 12.92

Madera 3.232 0.032 12.92

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
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'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N1 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N1 CM 1 Uniforme 0.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N1 V 1 Uniforme 0.320 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000
N2/N1 V 2 Uniforme 0.320 - - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N1 N 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.793 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 7.263 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.029 0.000 0.000 0.000 -7.249 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.029 0.000 0.000 0.000 -0.807 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
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2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.239 0.000 0.883 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 1.239 0.000 2.519 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.774 0.000 0.939 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.774 0.000 1.612 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.215 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 3.288 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.253 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 2.298 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.212 m 1.616 m 2.020 m 2.424 m 2.828 m 3.232 m
N2/N1 Madera Nmín -2.191 -1.862 -1.533 -1.204 -0.875 -0.721 -0.566 -0.412 -0.257

Nmáx 0.257 0.412 0.566 0.721 0.875 1.204 1.533 1.862 2.191
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.942 -1.456 -0.971 -0.485 0.000 -0.057 -0.114 -0.171 -0.228
Vzmáx 0.228 0.171 0.114 0.057 0.000 0.485 0.971 1.456 1.942
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.08 0.00
Mymáx 0.00 0.69 1.18 1.47 1.57 1.47 1.18 0.69 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
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G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que  100 %.

Comprobación de resistencia

Barra (%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N2/N1 42.26 1.616 -0.875 0.000 0.000 0.00 1.57 0.00 GV Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N2/N1
0.000 0.00 1.616 7.57 0.000 0.00 1.616 6.73

- L/(>1000) 1.616 L/427.0 - L/(>1000) 1.616 L/479.9

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N2/N1 x: 3.232 m
 = 2.5

x: 0 m
 = 1.6

x: 1.616 m
 = 42.3 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m

 = 16.9 N.P.(3) N.P.(4) x: 2.222 m
 = 35.1

x: 1.616 m
 = 42.3 N.P.(5) CUMPLE

 = 42.3
Notación:

Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):

(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(5) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Annex  càlcul elèctric 

Potència total demanada: 70.49 kW

Donades les característiques de l'obra i els consums prevists, es té la següent relació de receptors de força, 
enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència elèctrica:

Q.00 PRINCIPAL PB

Circuit P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

Il·luminació 2.76 2.76
Preses d'ús general 44.16 44.16
Altres 29.60 29.60
SQ.01 SOTERRANI 22.55 22.55
SQ.02 PLANTA 1 18.41 18.41

SQ.01 SOTERRANI

Circuit P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

Il·luminació 1.90 1.90
Preses d'ús general 15.92 15.92
Altres 4.73 4.73

SQ.02 PLANTA 1

Circuit P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

Il·luminació 1.94 1.94
Preses d'ús general 14.72 14.72
Altres 1.75 1.75

Derivació individual

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 1.00 50.00

Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA
Comptador
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x95)
Interruptor en càrrega
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 125 A; Icu: 10 kA; Corba: C
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- Canalitzacions:

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del 
present projecte.

Esquemes Tipus d'instal·lació

Q.00 PRINCIPAL PB
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 150 mm

Quadre general de distribució
Q.00 PRINCIPAL PB

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 1.00 50.00

Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA
Comptador
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x95)
Interruptor en càrrega
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 125 A; Icu: 10 kA; Corba: C

Q.00.A1 F+N 0.40 1.00 45.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A2 F+N 0.40 1.00 45.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A3 F+N 0.04 1.00 18.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A4 F+N 0.04 1.00 18.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A5 F+N 0.04 1.00 20.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A6 F+N 0.12 1.00 20.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A7 F+N 0.12 1.00 23.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A8 F+N 0.24 1.00 20.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00.A9 F+N 0.36 1.00 23.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A10 F+N 0.12 1.00 25.30
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A11 F+N 0.12 1.00 10.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A12 F+N 0.12 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A13 EXT F+N 0.12 1.00 25.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A14 EXT F+N 0.12 1.00 30.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A15 EXT F+N 0.12 1.00 46.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A16 F+N 0.04 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A17 F+N 0.12 1.00 46.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.A18 F+N 0.12 1.00 8.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

Q.00.E01 F+N 3.68 1.00 50.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00.E02 F+N 3.68 1.00 50.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

Q.00.E03 F+N 3.68 1.00 25.00

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E03 F+N 3.68 1.00 35.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E04 F+N 3.68 1.00 50.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

Q.00.E05 F+N 3.68 1.00 35.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

Q.00.E06 F+N 3.68 1.00 50.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

Q.00.E07 3F+N 2.50 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x2.5 + TTx2.5

Q.00.E08 F+N 0.19 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E09 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E10 F+N 0.19 1.00 42.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E11 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

 
A C T I  V I  T A T  S   I  N S T A L ·L A C I  O N S   A R Q U I  T E C T O N I  Q U E S 

Plaça de Sant Pere, 3   08003  BCN  Tel :  93.412.05.14    Fax:  93.317.41.81 

W W W .  A i  a .  c a t 

A i  a @ A i  a .  c a t 

 

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00.E12 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x1.5 + TTx2.5

Q.00.E13 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E14 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E15 F+N 0.19 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.E16 3F+N 15.00 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 32 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x6 + TTx6

Q.00.E17 F+N 5.29 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898);
In: 25 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x6 + TTx6

Q.00.E18 F+N 5.29 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 
300 mA; Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

Q.00.ES01 F+N 3.68 1.00 35.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.ES02 F+N 3.68 1.00 35.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.ES03 F+N 3.68 1.00 40.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Q.00.ES04 F+N 3.68 1.00 40.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

Q.00.ES05 F+N 3.68 1.00 50.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

SQ.01 SOTERRANI 3F+N 22.55 1.00 5.00

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x6 + TTx6
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 6 kA; Corba: C

SQ.02 PLANTA 1 3F+N 18.41 1.00 22.00

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 32 A; Icu: 10 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 + TTx4
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 32 A; Icu: 3 kA; Corba: C

Canalitzacions

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del 
present projecte.

Esquemes Tipus d'instal·lació

Q.00 PRINCIPAL PB
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 150 mm

Q.00.A1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A2
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A3
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A4
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A5
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A6
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A7
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A8
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm
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Esquemes Tipus d'instal·lació

Q.00.A9
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A11
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A12
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A13 EXT
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A14 EXT
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A15 EXT
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A16
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A17
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.A18
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm
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Esquemes Tipus d'instal·lació

Q.00.E06
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E07
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E08
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E09
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E11
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E12
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E13
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E14
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E15
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.E16
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 25 mm

Q.00.E17
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.E18
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

Q.00.ES01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.ES02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.ES03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm
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Esquemes Tipus d'instal·lació

Q.00.ES04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Q.00.ES05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01 SOTERRANI
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 25 mm

SQ.02 PLANTA 1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01 SOTERRANI

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.01.A1 F+N 0.05 1.00 5.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A2 F+N 0.23 1.00 32.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A3 F+N 0.05 1.00 25.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A4 F+N 0.05 1.00 32.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A5 F+N 0.98 1.00 48.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A6 F+N 0.05 1.00 42.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A7 F+N 0.12 1.00 42.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A8 F+N 0.12 1.00 46.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.01.A9 F+N 0.12 1.00 46.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.A10 F+N 0.12 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.01.E01 F+N 3.68 1.00 30.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

QS.01.E02 F+N 3.68 1.00 35.00

Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.01.E03 F+N 3.68 1.00 42.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

SQ.01.E04 F+N 3.68 1.00 42.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 + TTx4

SQ.01.E05 F+N 0.75 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.01.E06 3F+N 1.20 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 + TTx4

SQ.01.E07 3F+N 1.20 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 + TTx4
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.01.E08 3F+N 1.20 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 + TTx4

SQ.01.E09 3F+N 1.20 1.00 40.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 + TTx4

SQ.01.E04 F+N 0.19 1.00 42.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.01.E04 F+N 0.19 1.00 42.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

Canalitzacions

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del 
present projecte.

Esquemes Tipus d'instal·lació

SQ.01.A1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A2
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A3
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A4
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A5
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A6
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A7
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A8
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm
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Esquemes Tipus d'instal·lació

SQ.01.A9
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.A10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.E01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

QS.01.E02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.E06
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E07
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E08
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E09
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02 PLANTA 1

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.02.A1 F+N 0.20 1.00 32.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.02.A2 F+N 0.20 1.00 32.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A3 F+N 1.00 1.00 20.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A4 F+N 0.04 1.00 32.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A5 F+N 0.05 1.00 15.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A6 F+N 0.05 1.00 42.00
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A7 F+N 0.05 1.00 25.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A8 F+N 0.05 1.00 25.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.A9 F+N 0.12 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ2.02.A10 F+N 0.12 1.00 46.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ2.02.A11 F+N 0.05 1.00 12.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5

SQ.02.E01 F+N 3.68 1.00 22.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 3 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Components

SQ.02.E02 F+N 3.68 1.00 22.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 3 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.02.E03 F+N 3.68 1.00 22.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 3 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.02.E04 F+N 3.68 1.00 22.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 3 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x2.5 + TTx2.5

SQ.02.E05 3F+N 1.35 1.00 10.00

Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x2.5 + TTx2.5

SQ.02.E06 F+N 0.40 1.00 15.00

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x1.5 + TTx2.5

Canalitzacions

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del 
present projecte.

Esquemes Tipus d'instal·lació

SQ.02.A1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A2
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A3
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A4
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A5
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm
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Esquemes Tipus d'instal·lació

SQ.02.A6
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A7
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A8
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.A9
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ2.02.A10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ2.02.A11
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.E01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.E02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

SQ.02.E05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

SQ.02.E06
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI)
Cada SAI instal·lat garantirà el subministrament a les càrregues que alimenta a través dels seus dos modes 
de funcionament: subministrament normal a través de la línia de bypass, subministrament d'emergència des 
de les bateries de la línia del SAI.

Referènc
ia

Polarit
at

Potència 
aparent
(kVA)

f.d.
p

Longit
ud
(m)

Components

3F+N 20.00 1.0
0 5.00 Magnetotèrmic, Terciari (IEC 60947-2); In: 32 A; Icu: 10 kA; 

Corba: B
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Referènc
ia

Polarit
at

Potència 
aparent
(kVA)

f.d.
p

Longit
ud
(m)

Components

3F+N 18.40 1.0
0 10.00 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 

kA; Corba: C

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA
L'instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament 
l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a la
mateixa les preses de terra i els conductors de protecció.

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del terreny.

El tipus i profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del 
sòl, la presència de glaç o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre 
del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0.5 m. A més, en els llocs en els que existeixi risc continuat 
de glaçades, es recomana una profunditat mínima de soterrament de la part superior de l'elèctrode de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONNEXIÓ A TERRA

La instal·lació està alimentada per una xarxa de distribució segons l'esquema de connexió a terra TT (neutre a 
terra).

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació:

- Constitució: Terreny sense especificar

-

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DEL NEUTRE

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació:

- Constitució: Terreny sense especificar

-

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents circuits i 
presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT.

CRITERIS APLICATS I BASES DE CÀLCUL

Intensitat màxima admissible
En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les 
admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 
d'instal·lació i les seves condicions particulars.

1. Intensitat nominal en servei monofàsic:

n
f

PI
U cos
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1. Intensitat nominal en servei trifàsic:

Caiguda de tensió
En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la tensió 
nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensació de 
caiguda de tensió junt amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es 
superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de 
circuits.

Les fórmules utilitzades seran les següents:

Caiguda de tensió en monofàsic:

Caiguda de tensió en trifàsic:

Amb:
I Intensitat calculada (A)
R Resistència de la línia ( artat (A)
X Reactància de la línia (

Angle corresponent al factor de potència de la càrrega;

A) RESISTÈNCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN

Si tenim en compte que el valor de la resistència d'un cable es calcula com:

Amb:
Rtcc Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura (
R20cc Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C (
Ys Increment de la resistència a causa de l'efecte pell;
Yp Increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat;

Coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en °C-1

Temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B)

n
f

PI
3 U cos

U R I cos X I sen

IU 2 U

IIIU 3 U

tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R

tcc 20ccR R 1 20

20cc 20R L /S



 
A C T I  V I  T A T  S   I  N S T A L ·L A C I  O N S   A R Q U I  T E C T O N I  Q U E S 

Plaça de Sant Pere, 3   08003  BCN  Tel :  93.412.05.14    Fax:  93.317.41.81 

W W W .  A i  a .  c a t 

A i  a @ A i  a .  c a t 

 

20 Resistivitat del conductor a 20°C (
S Secció del conductor (mm²)
L Longitud de la línia (m)

L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El seu càlcul 
rigorós es detalla en la norma UNE 21144. No obstant això i de forma aproximada per a instal·lacions d'enllaç 
i instal·lacions interiors en baixa tensió és factible suposar un increment de resistència inferior al 2% en 
alterna respecte del valor en contínua.

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Per calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent raonament: el seu 
increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25°C per a cables soterrats i 40°C per a 
cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Per tant:

[17]

Amb:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmàx Temperatura màxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aïllament (°C)
T0 Temperatura ambient del conductor (°C)
I Intensitat prevista per al conductor (A)
Imàx Intensitat màxima admissible per al conductor segons el tipus d'instal·lació (A)

C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2)

La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En absència de dades es 
pot estimar la reactància com un increment addicional de la resistència d'acord a la següent taula:

Secció Reactància inductiva (X)
S X
S = 150 mm² X R
S = 185 mm² X
S = 240 mm² X

Per a seccions menors de o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte de la 
inductància és menyspreable enfront de l'efecte de la resistència.

Corrents de curt circuit

c 1 Ys Yp 1,02

2
0 0máx máxT T T T * I / I
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El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, 
està basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de curtcircuit. La font de tensió 
equivalent és l'única tensió activa del sistema. Totes les xarxes d'alimentació i màquines síncrones i 
asíncrones són reemplaçades per les seves impedàncies internes.

En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en curtcircuits equilibrats i 
desequilibrats es simplifica per la utilització de les components simètriques.

Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la superposició dels 
corrents dels tres sistemes de components simètrics:

- Corrent de seqüència directa I(1)

- Corrent de seqüència inversa I(2)

- Corrent homopolar I(0)

S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màxims com mínims, en els punts de la instal·lació on se situen les 
proteccions elèctriques.

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en una impedància 
de curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte.

Es tracten els següents tipus de curtcircuit:
- Curt circuit trifàsic;

- Curtcircuit bifàsic;

- Curtcircuit bifàsic a terra;

- Curtcircuit monofàsic a terra.

El corrent de curtcircuit simètric inicial I''k = I''k3 tenint en compte la font de tensió equivalent en el punt de 
defecte, es calcula mitjançant la següent equació:

Amb:
c Factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensió nominal fase-fase V
Zk Impedància de curtcircuit equivalent m

CURTCIRCUIT BIFÀSIC (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.2)

En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètric inicial és:

Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximadament igual a la 
impedància de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en un punt proper o 
allunyat d'un alternador. Per tant, a l'equació anterior és possible introduir Z(2) = Z(1).

CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3)

" n
k

k

cUI
3 Z

" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3I I
|Z Z | 2 |Z | 2
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L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètric inicial en el cas d'un curtcircuit bifàsic a 
terra és:

CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4)

El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I''k1, per a un curtcircuit allunyat d'un alternador amb Z(2) = Z(1),
es calcula mitjançant l'expressió:

CÀLCULS

Secció de les línies
Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors:

Caiguda de tensió:

- Circuits interiors de la instal·lació:

- 3%: per circuits d'enllumenat.

- 5%: per a la resta de circuits.

Caiguda de tensió acumulada:

- Circuits interiors de la instal·lació:

- 4.5%: per circuits d'enllumenat.

- 6.5%: per a la resta de circuits.

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules:

Derivació individual

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 1.00 50.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x95) 244.79 101.74 0.47 -

Càlculs de factors de correcció per canalització

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

" n
kE2E

(1) (0)

3 cUI
|Z 2Z |

" n
k1

(1) (0)

3 cUI
|2Z Z |
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00 PRINCIPAL 
PB

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 150 mm

0.91 - - 1.00

Q.00 PRINCIPAL PB

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 1.00 50.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x95) 244.79 101.74 0.47 -

Q.00.A1 F+N 0.40 1.00 45.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 1.73 0.89 1.37

Q.00.A2 F+N 0.40 1.00 45.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 1.73 0.89 1.37

Q.00.A3 F+N 0.04 1.00 18.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.17 0.04 0.51

Q.00.A4 F+N 0.04 1.00 18.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.17 0.04 0.51

Q.00.A5 F+N 0.04 1.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.17 0.04 0.51

Q.00.A6 F+N 0.12 1.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.12 0.59

Q.00.A7 F+N 0.12 1.00 23.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.14 0.61

Q.00.A8 F+N 0.24 1.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 1.04 0.24 0.71

Q.00.A9 F+N 0.36 1.00 23.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 1.56 0.41 0.88

Q.00.A10 F+N 0.12 1.00 25.30 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.15 0.62

Q.00.A11 F+N 0.12 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.06 0.53

Q.00.A12 F+N 0.12 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.06 0.53

Q.00.A13 EXT F+N 0.12 1.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.15 0.62

Q.00.A14 EXT F+N 0.12 1.00 30.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.18 0.65

Q.00.A15 EXT F+N 0.12 1.00 46.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.27 0.75

Q.00.A16 F+N 0.04 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.17 0.02 0.49

Q.00.A17 F+N 0.12 1.00 46.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.27 0.75
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Q.00.A18 F+N 0.12 1.00 8.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 20.93 0.52 0.05 0.52

Q.00.E01 F+N 3.68 1.00 50.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 3.52 4.00

Q.00.E02 F+N 3.68 1.00 50.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 3.52 4.00

Q.00.E03 F+N 3.68 1.00 25.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 15.93 2.89 3.36

Q.00.E03 F+N 3.68 1.00 35.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 +

TTx2.5
28.21 15.93 4.05 4.52

Q.00.E04 F+N 3.68 1.00 50.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 3.52 4.00

Q.00.E05 F+N 3.68 1.00 35.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 2.47 2.94

Q.00.E06 F+N 3.68 1.00 50.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 3.52 4.00

Q.00.E07 3F+N 2.50 1.00 10.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x2.5 + 

TTx2.5
25.48 3.61 0.12 0.60

Q.00.E08 F+N 0.19 1.00 10.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.06 0.53

Q.00.E09 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.23 0.70

Q.00.E10 F+N 0.19 1.00 42.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.24 0.71

Q.00.E11 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.23 0.70

Q.00.E12 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x1.5 + 

TTx2.5
20.93 0.82 0.38 0.85

Q.00.E13 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.23 0.70

Q.00.E14 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.23 0.70
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Q.00.E15 F+N 0.19 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 0.82 0.23 0.70

Q.00.E16 3F+N 15.00 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x6 + 

TTx6
43.68 21.65 1.29 1.77

Q.00.E17 F+N 5.29 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x6 + 

TTx6
49.14 22.91 2.72 3.20

Q.00.E18 F+N 5.29 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 22.91 4.18 4.66

Q.00.ES01 F+N 3.68 1.00 35.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 15.93 4.05 4.76

Q.00.ES02 F+N 3.68 1.00 35.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 +

TTx2.5
28.21 15.93 4.05 4.76

Q.00.ES03 F+N 3.68 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 15.93 4.63 5.33

Q.00.ES04 F+N 3.68 1.00 40.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x2.5 + 

TTx2.5
28.21 15.93 4.63 5.33

Q.00.ES05 F+N 3.68 1.00 50.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 2x4 + 

TTx4
38.22 15.93 3.52 4.23

SQ.01 SOTERRANI 3F+N 22.55 1.00 5.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x6 + 

TTx6
43.68 32.55 0.26 0.73

SQ.02 PLANTA 1 3F+N 18.41 1.00 22.00
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x4 + 

TTx4
33.67 26.57 1.39 1.87

Càlculs de factors de correcció per canalització

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00 PRINCIPAL 
PB

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 150 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00.A1

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A2

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A3

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A4

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A5

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A6

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A7

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A8

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A9

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A10

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A11

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A12

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00.A13 EXT

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A14 EXT

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A15 EXT

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A16

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A17

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.A18

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E01

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E02

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E03

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E03

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E04

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E05

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00.E06

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E07

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E08

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E09

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E10

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E11

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E12

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E13

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E14

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E15

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E16

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 25 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.E17

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatur
a

Resistivitat 
tèrmica

Profundita
t

Agrupamen
t

Q.00.E18

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.ES01

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.ES02

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.ES03

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.ES04

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

Q.00.ES05

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01 
SOTERRANI

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 25 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02 PLANTA 1

B1: Conductors aïllats, paret de 
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01 SOTERRANI

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

SQ.01.A1 F+N 0.05 1.00 5.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.01 0.74

SQ.01.A2 F+N 0.23 1.00 32.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 1.01 0.37 1.10

SQ.01.A3 F+N 0.05 1.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.06 0.79

SQ.01.A4 F+N 0.05 1.00 32.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.08 0.81
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

SQ.01.A5 F+N 0.98 1.00 48.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 4.24 2.35 3.08

SQ.01.A6 F+N 0.05 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.11 0.84

SQ.01.A7 F+N 0.12 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.25 0.98

SQ.01.A8 F+N 0.12 1.00 46.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.27 1.00

SQ.01.A9 F+N 0.12 1.00 46.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.27 1.00

SQ.01.A10 F+N 0.12 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.06 0.79

SQ.01.E01 F+N 3.68 1.00 30.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 3.47 4.20

QS.01.E02 F+N 3.68 1.00 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 4.05 4.78

SQ.01.E03 F+N 3.68 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 
+ TTx4 38.22 15.93 2.96 3.69

SQ.01.E04 F+N 3.68 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x4 
+ TTx4 38.22 15.93 2.96 3.69

SQ.01.E05 F+N 0.75 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 3.25 0.22 0.95

SQ.01.E06 3F+N 1.20 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 
+ TTx4 33.67 1.73 0.04 0.77

SQ.01.E07 3F+N 1.20 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 
+ TTx4 33.67 1.73 0.04 0.77

SQ.01.E08 3F+N 1.20 1.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 
+ TTx4 33.67 1.73 0.15 0.88

SQ.01.E09 3F+N 1.20 1.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x4 
+ TTx4 33.67 1.73 0.15 0.88

SQ.01.E04 F+N 0.19 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 0.82 0.24 0.97

SQ.01.E04 F+N 0.19 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 0.82 0.24 0.97

Càlculs de factors de correcció per canalització

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

SQ.01.A1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

SQ.01.A2
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A3
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A4
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A5
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A6
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A7
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A8
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A9
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.A10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

QS.01.E02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E06
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E07
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

SQ.01.E08
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E09
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.01.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02 PLANTA 1

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

SQ.02.A1 F+N 0.20 1.00 32.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.87 0.32 2.19

SQ.02.A2 F+N 0.20 1.00 32.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.87 0.32 2.19

SQ.02.A3 F+N 1.00 1.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 4.33 1.00 2.87

SQ.02.A4 F+N 0.04 1.00 32.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.17 0.06 1.93

SQ.02.A5 F+N 0.05 1.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.04 1.91

SQ.02.A6 F+N 0.05 1.00 42.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.11 1.98

SQ.02.A7 F+N 0.05 1.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.06 1.93

SQ.02.A8 F+N 0.05 1.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.06 1.93

SQ.02.A9 F+N 0.12 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.06 1.93

SQ2.02.A10 F+N 0.12 1.00 46.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.52 0.27 2.14

SQ2.02.A11 F+N 0.05 1.00 12.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 20.93 0.23 0.03 1.90

SQ.02.E01 F+N 3.68 1.00 22.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 2.54 4.41

SQ.02.E02 F+N 3.68 1.00 22.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 2.54 4.41

SQ.02.E03 F+N 3.68 1.00 22.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 2.54 4.41
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línia Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

SQ.02.E04 F+N 3.68 1.00 22.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5 28.21 15.93 2.54 4.41

SQ.02.E05 3F+N 1.35 1.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x2.5 + TTx2.5 25.48 1.95 0.07 1.94

SQ.02.E06 F+N 0.40 1.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x1.5 + TTx2.5 20.93 1.73 0.30 2.17

Càlculs de factors de correcció per canalització

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

SQ.02.A1
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A2
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A3
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A4
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A5
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A6
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A7
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A8
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.A9
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ2.02.A10
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ2.02.A11
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00
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Esquemes Tipus d'instal·lació
Factor de correcció

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

SQ.02.E01
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.E02
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.E03
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.E04
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.E05
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 20 mm

0.91 - - 1.00

SQ.02.E06
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 16 mm

0.91 - - 1.00

10.2.- Càlcul dels dispositius de protecció
Sobrecàrrega

Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecàrregues han de 
satisfer les següents dues condicions:

IB n Z

I2 Z

Amb:
IB Intensitat de disseny del circuit
In Intensitat assignada del dispositiu de protecció
IZ Intensitat permanent admissible del cable
I2 Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de protecció

Curt circuit

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor de la 
intensitat màxima de curt circuit:

Icu > Iccmàx

Ics > Iccmàx

Amb:
Iccmàx Màxima intensitat de curtcircuit prevista
Icu Poder de tall últim
Ics Poder de tall de servei
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A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden els 
aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Això ha de passar tant en el cas del 
curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim:

tcc < tcable

Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de curtcircuit 
incrementarà la temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima temperatura permissible en 
funcionament normal fins a la temperatura límit pot, com a aproximació, calcular-se des de la fórmula:

Amb:
Icc Intensitat de curt circuit
tcc Temps de durada del curtcircuit
Scable Secció del cable
k Factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat calorífica del 

material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. Per a aïllaments de conductor 
d'ús corrent, els valors de k per a conductors de línia es mostren a la taula 43A

tcable Temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura límit admissible

Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és important i per a 
dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de l'energia que es deixa passar (I2t) 
indicat pel fabricant del dispositiu de protecció.

Amb:
I2t Energia específica passant del dispositiu de protecció
S Temps de durada del curtcircuit

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instal·lació es resumeixen en les 
següents llistes:

Derivació individual

Sobrecàrrega

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 101.74 Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; 
Icu: 20 kA 244.79 200.00 354.95

Curt circuit

2

cc

St k
I
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA 20.00 - 11.15
2.47

1.49
30.16

<0.10
<0.10

Q.00 PRINCIPAL PB

Sobrecàrrega

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N 70.49 101.74 Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; 
Icu: 20 kA 244.79 200.00 354.95

Q.00.A1 F+N 0.40 1.73
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A2 F+N 0.40 1.73
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A3 F+N 0.04 0.17
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A4 F+N 0.04 0.17
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A5 F+N 0.04 0.17
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A6 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A7 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A8 F+N 0.24 1.04
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A9 F+N 0.36 1.56
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A10 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A11 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Q.00.A12 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A13 EXT F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A14 EXT F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A15 EXT F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A16 F+N 0.04 0.17
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A17 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.A18 F+N 0.12 0.52
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.E01 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

Q.00.E02 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

Q.00.E03 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.E03 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.E04 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

Q.00.E05 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

Q.00.E06 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

Q.00.E07 3F+N 2.50 3.61
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

25.48 14.50 36.95

Q.00.E08 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

28.21 14.50 40.90
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Q.00.E09 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 14.50 40.90

Q.00.E10 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 14.50 40.90

Q.00.E11 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 14.50 40.90

Q.00.E12 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

20.93 14.50 30.35

Q.00.E13 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 8.70 40.90

Q.00.E14 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 8.70 40.90

Q.00.E15 F+N 0.19 0.82
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

28.21 8.70 40.90

Q.00.E16 3F+N 15.00 21.65
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

43.68 46.40 63.34

Q.00.E17 F+N 5.29 22.91
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

49.14 36.25 71.25

Q.00.E18 F+N 5.29 22.91
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

38.22 36.25 55.42

Q.00.ES01 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.ES02 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.ES03 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.ES04 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C

28.21 23.20 40.90

Q.00.ES05 F+N 3.68 15.93
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C

38.22 23.20 55.42

SQ.01 SOTERRANI 3F+N 22.55 32.55
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

43.68 58.00 63.34

 
A C T I  V I  T A T  S   I  N S T A L ·L A C I  O N S   A R Q U I  T E C T O N I  Q U E S 

Plaça de Sant Pere, 3   08003  BCN  Tel :  93.412.05.14    Fax:  93.317.41.81 

W W W .  A i  a .  c a t 

A i  a @ A i  a .  c a t 

 

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

SQ.02 PLANTA 1 3F+N 18.41 26.57
Magnetotèrmic, Domèstic o 

anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
10 kA; Corba: C

33.67 46.40 48.82

Curt circuit

Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

Q.00 PRINCIPAL PB 3F+N Fusible, Tipus gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA 20.00 - 11.15
2.47

1.49
30.16

<0.10
<0.10

Q.00.A1 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.20
0.00
1.10

<0.10
<0.10

Q.00.A2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.20
0.00
1.10

<0.10
<0.10

Q.00.A3 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.48
0.00
0.20

<0.10
<0.10

Q.00.A4 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.48
0.00
0.20

<0.10
<0.10

Q.00.A5 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.44
0.00
0.24

<0.10
<0.10

Q.00.A6 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.44
0.00
0.24

<0.10
<0.10

Q.00.A7 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.38
0.00
0.31

<0.10
<0.10

Q.00.A8 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.44
0.00
0.24

<0.10
<0.10

Q.00.A9 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.38
0.00
0.31

<0.10
<0.10

Q.00.A10 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.35
0.00
0.37

<0.10
<0.10

Q.00.A11 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.79
0.00
0.07

<0.10
<0.10

Q.00.A12 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.79
0.00
0.07

<0.10
<0.10

Q.00.A13 EXT F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.35
0.00
0.37

<0.10
<0.10

Q.00.A14 EXT F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.30
0.00
0.51

<0.10
<0.10

Q.00.A15 EXT F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.20
0.00
1.15

<0.10
<0.10

Q.00.A16 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.79
0.00
0.07

<0.10
<0.10

Q.00.A17 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.20
0.00
1.15

<0.10
<0.10
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

Q.00.A18 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.94
0.00
0.05

<0.10
<0.10

Q.00.E01 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.46
0.01
1.57

<0.10
<0.10

Q.00.E02 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.46
0.01
1.57

<0.10
<0.10

Q.00.E03 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.56
0.01
0.41

<0.10
<0.10

Q.00.E03 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.41
0.01
0.74

<0.10
<0.10

Q.00.E04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.46
0.01
1.57

<0.10
<0.10

Q.00.E05 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.62
0.01
0.84

<0.10
<0.10

Q.00.E06 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

0.46
0.01
1.57

<0.10
<0.10

Q.00.E07 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 7.93

1.04
0.00
0.12

<0.10
<0.10

Q.00.E08 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 4.77

1.16
0.01
0.09

<0.10
<0.10

Q.00.E09 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.37
0.01
0.95

<0.10
<0.10

Q.00.E10 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.35
0.01
1.04

<0.10
<0.10

Q.00.E11 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.37
0.01
0.95

<0.10
<0.10

Q.00.E12 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.23
0.00
0.88

<0.10
<0.10

Q.00.E13 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.37
0.01
0.95

<0.10
<0.10

Q.00.E14 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.37
0.01
0.95

<0.10
<0.10

Q.00.E15 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 6 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.37
0.01
0.95

<0.10
<0.10

Q.00.E16 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 32 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 7.93

0.70
0.01
1.51

<0.10
<0.10

Q.00.E17 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.77
0.03
1.23

<0.10
<0.10

Q.00.E18 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 4.77

0.56
0.01
1.06

<0.10
<0.10

Q.00.ES01 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.60

0.16
0.01
4.79

<0.10
<0.10

Q.00.ES02 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.60

0.16
0.01
4.79

<0.10
<0.10
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

Q.00.ES03 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 3.60

0.16
0.01
4.79

<0.10
<0.10

Q.00.ES04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 3.60

0.16
0.01
4.79

<0.10
<0.10

Q.00.ES05 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.60

0.16
0.03
12.27

<0.10
<0.10

SQ.01 SOTERRANI 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 7.93

1.94
0.01
0.20

<0.10
<0.10

SQ.02 PLANTA 1 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 32 A; Icu: 10 kA; Corba: C 10.00 - 7.93

0.82
0.01
0.48

<0.10
<0.10

SQ.01 SOTERRANI

Sobrecàrrega

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

SQ.01.A1 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A2 F+N 0.23 1.01 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A3 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A4 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A5 F+N 0.98 4.24 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A6 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A7 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A8 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A9 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.A10 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.01.E01 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

QS.01.E02 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.01.E03 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 38.22 23.20 55.42

SQ.01.E04 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 38.22 23.20 55.42



 
A C T I  V I  T A T  S   I  N S T A L ·L A C I  O N S   A R Q U I  T E C T O N I  Q U E S 

Plaça de Sant Pere, 3   08003  BCN  Tel :  93.412.05.14    Fax:  93.317.41.81 

W W W .  A i  a .  c a t 

A i  a @ A i  a .  c a t 

 

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

SQ.01.E05 F+N 0.75 3.25 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.01.E06 3F+N 1.20 1.73 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 33.67 23.20 48.82

SQ.01.E07 3F+N 1.20 1.73 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 33.67 23.20 48.82

SQ.01.E08 3F+N 1.20 1.73 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 33.67 23.20 48.82

SQ.01.E09 3F+N 1.20 1.73 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 33.67 23.20 48.82

SQ.01.E04 F+N 0.19 0.82 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 28.21 14.50 40.90

SQ.01.E04 F+N 0.19 0.82 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 4.5 kA; Corba: C 28.21 8.70 40.90

Curt circuit

Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

SQ.01.A1 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

1.13
0.00
0.04

<0.10
<0.10

SQ.01.A2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.27
0.00
0.62

<0.10
<0.10

SQ.01.A3 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.34
0.00
0.40

<0.10
<0.10

SQ.01.A4 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.27
0.00
0.62

<0.10
<0.10

SQ.01.A5 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.19
0.00
1.31

<0.10
<0.10

SQ.01.A6 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.21
0.00
1.02

<0.10
<0.10

SQ.01.A7 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.21
0.00
1.02

<0.10
<0.10

SQ.01.A8 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.19
0.00
1.21

<0.10
<0.10

SQ.01.A9 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.19
0.00
1.21

<0.10
<0.10

SQ.01.A10 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.72
0.00
0.09

<0.10
<0.10

SQ.01.E01 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.85

0.45
0.01
0.63

<0.10
<0.10

QS.01.E02 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.39
0.01
0.83

<0.10
<0.10
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

SQ.01.E03 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.85

0.50
0.02
1.32

<0.10
<0.10

SQ.01.E04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.85

0.50
0.02
1.32

<0.10
<0.10

SQ.01.E05 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

1.01
0.01
0.12

<0.10
<0.10

SQ.01.E06 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 5.87

1.14
0.01
0.25

<0.10
<0.10

SQ.01.E07 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 5.87

1.14
0.01
0.25

<0.10
<0.10

SQ.01.E08 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 5.87

0.48
0.01
1.45

<0.10
<0.10

SQ.01.E09 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 5.87

0.48
0.01
1.45

<0.10
<0.10

SQ.01.E04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 6.00 - 3.85

0.34
0.01
1.13

<0.10
<0.10

SQ.01.E04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Corba: C 4.50 - 3.85

0.34
0.01
1.13

<0.10
<0.10

SQ.02 PLANTA 1

Sobrecàrrega

Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

SQ.02.A1 F+N 0.20 0.87 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A2 F+N 0.20 0.87 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A3 F+N 1.00 4.33 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A4 F+N 0.04 0.17 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A5 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A6 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A7 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A8 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.A9 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ2.02.A10 F+N 0.12 0.52 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35
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Esquemes Polaritat P Demandada
(kW)

IB
(A) Proteccions Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

SQ2.02.A11 F+N 0.05 0.23 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 20.93 14.50 30.35

SQ.02.E01 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.02.E02 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.02.E03 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.02.E04 F+N 3.68 15.93 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Corba: C 28.21 23.20 40.90

SQ.02.E05 3F+N 1.35 1.95 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 25.48 14.50 36.95

SQ.02.E06 F+N 0.40 1.73 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 3 kA; Corba: C 20.93 8.70 30.35

Curt circuit

Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

SQ.02.A1 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.23
0.02
0.89

<0.10
<0.10

SQ.02.A2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.23
0.02
0.89

<0.10
<0.10

SQ.02.A3 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.32
0.02
0.46

<0.10
<0.10

SQ.02.A4 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.23
0.02
0.89

<0.10
<0.10

SQ.02.A5 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.38
0.02
0.32

<0.10
<0.10

SQ.02.A6 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.18
0.02
1.37

<0.10
<0.10

SQ.02.A7 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.27
0.02
0.62

<0.10
<0.10

SQ.02.A8 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.27
0.02
0.62

<0.10
<0.10

SQ.02.A9 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.47
0.02
0.21

<0.10
<0.10

SQ2.02.A10 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.17
0.02
1.58

<0.10
<0.10

SQ2.02.A11 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.43
0.02
0.25

<0.10
<0.10

SQ.02.E01 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.41
0.04
0.77

<0.10
<0.10
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

màx
mín
(kA)

TCable

ccmàx

ccmín

(s)

Tp

ccmàx

ccmín

(s)

SQ.02.E02 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.41
0.04
0.77

<0.10
<0.10

SQ.02.E03 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.41
0.04
0.77

<0.10
<0.10

SQ.02.E04 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.41
0.04
0.77

<0.10
<0.10

SQ.02.E05 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 2.03

0.54
0.03
0.44

<0.10
<0.10

SQ.02.E06 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Corba: C 3.00 - 1.71

0.38
0.02
0.32

<0.10
<0.10

11.- CÀLCULS DE CONNEXIÓ A TERRA

11.1.- Resistència de la connexió a terra de les masses
Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 15.00 

11.2.- Resistència de la connexió a terra del neutre
Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 10.00 

11.3.- Protecció contra contactes indirectes
Esquema de connexió a terra TT

El tall automàtic de l'alimentació està prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i durada de la tensió 
de contacte, es pot produir un efecte perillós sobre les persones o animals domèstics.

Ha d'existir una adequada coordinació entre l'esquema de connexió a terra TT i les característiques dels 
dispositius de protecció.

La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió:

Amb:
Id Corrent de defecte
U0 Tensió entre fase i neutre
RA Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les masses
RB Resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la línia d'alimentació

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del 
funcionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric.

Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Id

(A)
I
(A)

Q.00.A1 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.99 0.03

0
d

A B

UI
R R
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Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Id

(A)
I
(A)

Q.00.A2 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.99 0.03
Q.00.A3 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.A4 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.A5 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
Q.00.A6 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
Q.00.A7 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.10 0.03
Q.00.A8 F+N 1.04 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
Q.00.A9 F+N 1.56 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.10 0.03
Q.00.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.09 0.03
Q.00.A11 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.18 0.03
Q.00.A12 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.18 0.03
Q.00.A13 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.09 0.03
Q.00.A14 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.07 0.03
Q.00.A15 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.98 0.03
Q.00.A16 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.18 0.03
Q.00.A17 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.98 0.03
Q.00.A18 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.19 0.03
Q.00.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.15 0.03
Q.00.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
Q.00.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.E05 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.16 0.03
Q.00.E06 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
Q.00.E07 3F+N 3.61 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.20 0.30
Q.00.E08 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.20 0.30
Q.00.E09 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30
Q.00.E10 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.09 0.30
Q.00.E11 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30
Q.00.E12 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.01 0.30
Q.00.E13 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30
Q.00.E14 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30
Q.00.E15 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30
Q.00.E16 3F+N 21.65 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.18 0.30
Q.00.E17 F+N 22.91 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.18 0.30
Q.00.E18 F+N 22.91 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.15 0.30
Q.00.ES01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
Q.00.ES02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
Q.00.ES03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.09 0.03
Q.00.ES04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.09 0.03
Q.00.ES05 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
SQ.01.A1 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.20 0.03
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Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Id

(A)
I
(A)

SQ.01.A2 F+N 1.01 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.05 0.03
SQ.01.A3 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.09 0.03
SQ.01.A4 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.05 0.03
SQ.01.A5 F+N 4.24 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.96 0.03
SQ.01.A6 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.99 0.03
SQ.01.A7 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.99 0.03
SQ.01.A8 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.97 0.03
SQ.01.A9 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.97 0.03
SQ.01.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.17 0.03
SQ.01.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
QS.01.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
SQ.01.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.14 0.03
SQ.01.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.14 0.03
SQ.01.E05 F+N 3.25 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.19 0.30
SQ.01.E06 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.20 0.30
SQ.01.E07 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.20 0.30
SQ.01.E08 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.14 0.30
SQ.01.E09 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.14 0.30
SQ.01.E04 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.09 0.30
SQ.01.E04 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.09 0.30
SQ.02.A1 F+N 0.87 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.01 0.03
SQ.02.A2 F+N 0.87 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.01 0.03
SQ.02.A3 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.08 0.03
SQ.02.A4 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.01 0.03
SQ.02.A5 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.10 0.03
SQ.02.A6 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.96 0.03
SQ.02.A7 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.05 0.03
SQ.02.A8 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.05 0.03
SQ.02.A9 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.13 0.03
SQ2.02.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 8.94 0.03
SQ2.02.A11 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.12 0.03
SQ.02.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
SQ.02.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
SQ.02.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
SQ.02.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 9.11 0.03
SQ.02.E05 3F+N 1.95 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.15 0.30
SQ.02.E06 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 9.10 0.30

Amb:

I Corrent diferencial-residual assignat al DDR.
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D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal·lació per 
les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un valor 
superior a la intensitat de fuites al punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no 
disparament la meitat de la sensibilitat.

Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Inodisparament

(A)
If

(A)

Q.00.A1 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0022

Q.00.A2 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0022

Q.00.A3 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0009

Q.00.A4 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0009

Q.00.A5 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

Q.00.A6 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

Q.00.A7 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0006

Q.00.A8 F+N 1.04 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

Q.00.A9 F+N 1.56 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

Q.00.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0008

Q.00.A11 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0008

Q.00.A12 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0002

Q.00.A13 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0006

Q.00.A14 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0007

Q.00.A15 EXT F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0011

Q.00.A16 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0002

Q.00.A17 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0011

Q.00.A18 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0002

Q.00.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0024

Q.00.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0024

Q.00.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0006
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Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Inodisparament

(A)
If

(A)

Q.00.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0020

Q.00.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0020

Q.00.E05 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0020

Q.00.E06 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0020

Q.00.E07 3F+N 3.61 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

Q.00.E08 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

Q.00.E09 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E10 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E11 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E12 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E13 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E14 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E15 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E16 3F+N 21.65 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E17 F+N 22.91 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.E18 F+N 22.91 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

Q.00.ES01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0017

Q.00.ES02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0017

Q.00.ES03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0019

Q.00.ES04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0019

Q.00.ES05 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0012

SQ.01.A1 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0009

SQ.01.A2 F+N 1.01 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0009
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Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Inodisparament

(A)
If

(A)

SQ.01.A3 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0014

SQ.01.A4 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0014

SQ.01.A5 F+N 4.24 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0022

SQ.01.A6 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0022

SQ.01.A7 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

SQ.01.A8 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0011

SQ.01.A9 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0011

SQ.01.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0002

SQ.01.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0007

QS.01.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0008

SQ.01.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

SQ.01.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0010

SQ.01.E05 F+N 3.25 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

SQ.01.E06 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

SQ.01.E07 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

SQ.01.E08 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

SQ.01.E09 3F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0010

SQ.01.E04 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0020

SQ.01.E04 F+N 0.82 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0020

SQ.02.A1 F+N 0.87 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0015

SQ.02.A2 F+N 0.87 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0015

SQ.02.A3 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0012

SQ.02.A4 F+N 0.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0012
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Esquemes Polaritat IB
(A) Proteccions Inodisparament

(A)
If

(A)

SQ.02.A5 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0014

SQ.02.A6 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0014

SQ.02.A7 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0006

SQ.02.A8 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0006

SQ.02.A9 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0002

SQ2.02.A10 F+N 0.52 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0011

SQ2.02.A11 F+N 0.23 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0003

SQ.02.E01 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0005

SQ.02.E02 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0005

SQ.02.E03 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0005

SQ.02.E04 F+N 15.93 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA; 
Classe: AC 0.015 0.0005

SQ.02.E05 3F+N 1.95 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0002

SQ.02.E06 F+N 1.73 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 mA; 
Classe: AC 0.150 0.0004
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14.- QUADRE DE RESULTATS

Connexió de servei (Subministrament principal)

Connexió de servei

Q.00 PRINCIPAL PB

          SAI / Instal·lació interior

          SQ.01 SOTERRANI

          SQ.02 PLANTA 1

Connexió de servei

Descrip
ció

Fa
se

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.Ins
t.

(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

Ua

c

(%
)

Canalitz.
(mm)

Connex
ió de 
servei

3F
+N - 7048

9.20
11748
2.00

7048
9.20

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x95)

0,6/1 
kV B1 101.

74
244.
79

0.
09 - Sense 

conducte

Q.00 
PRINCI
PAL PB

3F
+N 1.00 7048

9.20
11748
2.00

7048
9.20

1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x95)

0,6/1 
kV B1 101.

74
244.
79

0.
47 - Tub 150 

mm

Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
Connexió de servei 101.74 125.00 244.79 12.00 - 4.61 - - -

Q.00 PRINCIPAL PB 101.74 125.00 244.79 11.15 20.00 2.47 0.71 - -

Q.00 PRINCIPAL PB

Descripc
ió

Fa
se

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.In
st.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lo
ng.
(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

Ua

c

(%
)

Canalit
z.

(mm)

Q.00.A1 F+
N 1.00 400.0

0
400.0

0
400.0

0
1.0
0

45.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 1.7

3
20.
93

0.
89

1.
37

Tub 16 
mm

Q.00.A2 F+
N 1.00 400.0

0
400.0

0
400.0

0
1.0
0

45.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 1.7

3
20.
93

0.
89

1.
37

Tub 16 
mm

Q.00.A3 F+
N 1.00 40.00 40.00 40.00 1.0

0
18.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.1

7
20.
93

0.
04

0.
51

Tub 16 
mm

Q.00.A4 F+
N 1.00 40.00 40.00 40.00 1.0

0
18.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.1

7
20.
93

0.
04

0.
51

Tub 16 
mm
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Descripc
ió

Fa
se

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.In
st.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lo
ng.
(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

Ua

c

(%
)

Canalit
z.

(mm)

Q.00.A5 F+
N 1.00 40.00 40.00 40.00 1.0

0
20.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.1

7
20.
93

0.
04

0.
51

Tub 16 
mm

Q.00.A6 F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

20.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
12

0.
59

Tub 16 
mm

Q.00.A7 F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

23.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
14

0.
61

Tub 16 
mm

Q.00.A8 F+
N 1.00 240.0

0
240.0

0
240.0

0
1.0
0

20.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 1.0

4
20.
93

0.
24

0.
71

Tub 16 
mm

Q.00.A9 F+
N 1.00 360.0

0
360.0

0
360.0

0
1.0
0

23.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 1.5

6
20.
93

0.
41

0.
88

Tub 16 
mm

Q.00.A1
0

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

25.
30

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
15

0.
62

Tub 16 
mm

Q.00.A1
1

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
06

0.
53

Tub 16 
mm

Q.00.A1
2

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
06

0.
53

Tub 16 
mm

Q.00.A1
3 EXT

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

25.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
15

0.
62

Tub 16 
mm

Q.00.A1
4 EXT

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

30.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
18

0.
65

Tub 16 
mm

Q.00.A1
5 EXT

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

46.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
27

0.
75

Tub 16 
mm

Q.00.A1
6

F+
N 1.00 40.00 40.00 40.00 1.0

0
10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.1

7
20.
93

0.
02

0.
49

Tub 16 
mm

Q.00.A1
7

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

46.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
27

0.
75

Tub 16 
mm

Q.00.A1
8

F+
N 1.00 120.0

0
120.0

0
120.0

0
1.0
0

8.0
0

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
05

0.
52

Tub 16 
mm

Q.00.E0
1

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

3.
52

4.
00

Tub 20 
mm

Q.00.E0
2

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

3.
52

4.
00

Tub 20 
mm

Q.00.E0
3

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

25.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

2.
89

3.
36

Tub 16 
mm

Q.00.E0
3

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

35.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
05

4.
52

Tub 16 
mm

Q.00.E0
4

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

3.
52

4.
00

Tub 20 
mm

Q.00.E0
5

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

35.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

2.
47

2.
94

Tub 20 
mm

Q.00.E0
6

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

3.
52

4.
00

Tub 20 
mm
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Descripc
ió

Fa
se

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.In
st.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lo
ng.
(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

Ua

c

(%
)

Canalit
z.

(mm)

Q.00.E0
7

3F
+N 1.00 2500.

00
2500.

00
2500.

00
1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 3.6

1
25.
48

0.
12

0.
60

Tub 20 
mm

Q.00.E0
8

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
06

0.
53

Tub 16 
mm

Q.00.E0
9

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
23

0.
70

Tub 16 
mm

Q.00.E1
0

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
24

0.
71

Tub 16 
mm

Q.00.E1
1

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
23

0.
70

Tub 16 
mm

Q.00.E1
2

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x1.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
20.
93

0.
38

0.
85

Tub 16 
mm

Q.00.E1
3

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
23

0.
70

Tub 16 
mm

Q.00.E1
4

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
23

0.
70

Tub 16 
mm

Q.00.E1
5

F+
N 1.00 190.0

0
190.0

0
190.0

0
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
23

0.
70

Tub 16 
mm

Q.00.E1
6

3F
+N 1.00 1500

0.00
1500
0.00

1500
0.00

1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x6 + TTx6

0,6/1 
kV B1 21.

65
43.
68

1.
29

1.
77

Tub 25 
mm

Q.00.E1
7

F+
N 1.00 5290.

00
5290.

00
5290.

00
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x6 + TTx6

0,6/1 
kV B1 22.

91
49.
14

2.
72

3.
20

Tub 20 
mm

Q.00.E1
8

F+
N 1.00 5290.

00
5290.

00
5290.

00
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 22.

91
38.
22

4.
18

4.
66

Tub 20 
mm

SAI 3F
+N 1.00 2000

0.00
1840
0.00

2000
0.00

1.0
0

5.0
0

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 28.

87
33.
67

0.
35 - Tub 20 

mm

Bypass 3F
+N 1.00 1840

0.00
1840
0.00

1840
0.00

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x10)

0,6/1 
kV B1 26.

56
60.
06

0.
24

0.
71

Tub 32 
mm

SQ.01 
SOTER
RANI

3F
+N 1.00 2255

2.00
2255
2.00

2255
2.00

1.0
0

5.0
0

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x6 + TTx6

0,6/1 
kV B1 32.

55
43.
68

0.
26

0.
73

Tub 25 
mm

SQ.02 
PLANT

A 1

3F
+N 1.00 1841

0.00
1841
0.00

1841
0.00

1.0
0

22.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 26.

57
33.
67

1.
39

1.
87

Tub 20 
mm

Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
Q.00.A1 1.73 10.00 20.93 4.77 6.00 0.20 0.10 8.99 30
Q.00.A2 1.73 10.00 20.93 4.77 6.00 0.20 0.10 8.99 30
Q.00.A3 0.17 10.00 20.93 4.77 6.00 0.48 0.10 9.13 30
Q.00.A4 0.17 10.00 20.93 4.77 6.00 0.48 0.10 9.13 30
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Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
Q.00.A5 0.17 10.00 20.93 4.77 6.00 0.44 0.10 9.12 30
Q.00.A6 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.44 0.10 9.12 30
Q.00.A7 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.38 0.10 9.10 30
Q.00.A8 1.04 10.00 20.93 4.77 6.00 0.44 0.10 9.12 30
Q.00.A9 1.56 10.00 20.93 4.77 6.00 0.38 0.10 9.10 30
Q.00.A10 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.35 0.10 9.09 30
Q.00.A11 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.79 0.10 9.18 30
Q.00.A12 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.79 0.10 9.18 30

Q.00.A13 EXT 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.35 0.10 9.09 30
Q.00.A14 EXT 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.30 0.10 9.07 30
Q.00.A15 EXT 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.20 0.10 8.98 30

Q.00.A16 0.17 10.00 20.93 4.77 6.00 0.79 0.10 9.18 30
Q.00.A17 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.20 0.10 8.98 30
Q.00.A18 0.52 10.00 20.93 4.77 6.00 0.94 0.10 9.19 30
Q.00.E01 15.93 16.00 38.22 4.77 6.00 0.46 0.16 9.13 30
Q.00.E02 15.93 16.00 38.22 4.77 6.00 0.46 0.16 9.13 30
Q.00.E03 15.93 16.00 28.21 4.77 6.00 0.56 0.16 9.15 30
Q.00.E03 15.93 16.00 28.21 4.77 6.00 0.41 0.16 9.12 30
Q.00.E04 15.93 16.00 38.22 4.77 6.00 0.46 0.16 9.13 30
Q.00.E05 15.93 16.00 38.22 4.77 6.00 0.62 0.16 9.16 30
Q.00.E06 15.93 16.00 38.22 4.77 6.00 0.46 0.16 9.13 30
Q.00.E07 3.61 10.00 25.48 7.93 10.00 1.04 0.10 9.20 300
Q.00.E08 0.82 10.00 28.21 4.77 6.00 1.16 0.10 9.20 300
Q.00.E09 0.82 10.00 28.21 4.77 10.00 0.37 0.10 9.10 300
Q.00.E10 0.82 10.00 28.21 4.77 10.00 0.35 0.10 9.09 300
Q.00.E11 0.82 10.00 28.21 4.77 10.00 0.37 0.10 9.10 300
Q.00.E12 0.82 10.00 20.93 4.77 10.00 0.23 0.10 9.01 300
Q.00.E13 0.82 6.00 28.21 4.77 10.00 0.37 0.06 9.10 300
Q.00.E14 0.82 6.00 28.21 4.77 10.00 0.37 0.06 9.10 300
Q.00.E15 0.82 6.00 28.21 4.77 10.00 0.37 0.06 9.10 300
Q.00.E16 21.65 32.00 43.68 7.93 10.00 0.70 0.32 9.18 300
Q.00.E17 22.91 25.00 49.14 4.77 10.00 0.77 0.25 9.18 300
Q.00.E18 22.91 25.00 38.22 4.77 10.00 0.56 0.25 9.15 300

SAI 28.87 32.00 33.67 7.93 10.00 1.76 0.16 - -
Bypass 26.56 32.00 60.06 7.93 10.00 1.81 0.32 - -

SQ.01 SOTERRANI 32.55 40.00 43.68 7.93 10.00 1.94 0.40 - -
SQ.02 PLANTA 1 26.57 32.00 33.67 7.93 10.00 0.82 0.32 - -



 
A C T I  V I  T A T  S   I  N S T A L ·L A C I  O N S   A R Q U I  T E C T O N I  Q U E S 

Plaça de Sant Pere, 3   08003  BCN  Tel :  93.412.05.14    Fax:  93.317.41.81 

W W W .  A i  a .  c a t 

A i  a @ A i  a .  c a t 

 

SAI / Instal·lació interior

Descri
pció

Fa
se

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.I
nst.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

ac

(%
)

Canalit
z.

(mm)

Q.00.E
S01

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

35.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
05

4.7
6

Tub 16 
mm

Q.00.E
S02

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

35.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
05

4.7
6

Tub 16 
mm

Q.00.E
S03

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
63

5.3
3

Tub 16 
mm

Q.00.E
S04

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
63

5.3
3

Tub 16 
mm

Q.00.E
S05

F+
N 1.00 3680.

00
3680.

00
3680.

00
1.0
0

50.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

3.
52

4.2
3

Tub 20 
mm

Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
Q.00.ES01 15.93 16.00 28.21 3.60 4.50 0.39 0.16 9.11 30
Q.00.ES02 15.93 16.00 28.21 3.60 4.50 0.39 0.16 9.11 30
Q.00.ES03 15.93 16.00 28.21 3.60 6.00 0.35 0.16 9.09 30
Q.00.ES04 15.93 16.00 28.21 3.60 6.00 0.35 0.16 9.09 30
Q.00.ES05 15.93 16.00 38.22 3.60 4.50 0.43 0.16 9.12 30

SQ.01 SOTERRANI

Descri
pció

Fas
e

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.I
nst.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

ac

(%
)

Canalit
z.

(mm)

SQ.01.
A1

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

5.0
0

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
01

0.7
4

Tub 16 
mm

SQ.01.
A2

F+
N 1.00 234.0

0
234.
00

234.0
0

1.0
0

32.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 1.0

1
20.
93

0.
37

1.1
0

Tub 16 
mm

SQ.01.
A3

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

25.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
06

0.7
9

Tub 16 
mm

SQ.01.
A4

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

32.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
08

0.8
1

Tub 16 
mm

SQ.01.
A5

F+
N 1.00 980.0

0
980.
00

980.0
0

1.0
0

48.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 4.2

4
20.
93

2.
35

3.0
8

Tub 16 
mm

SQ.01.
A6

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
11

0.8
4

Tub 16 
mm

SQ.01.
A7

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
25

0.9
8

Tub 16 
mm
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Descri
pció

Fas
e

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.I
nst.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

ac

(%
)

Canalit
z.

(mm)

SQ.01.
A8

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

46.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
27

1.0
0

Tub 16 
mm

SQ.01.
A9

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

46.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
27

1.0
0

Tub 16 
mm

SQ.01.
A10

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
06

0.7
9

Tub 16 
mm

SQ.01.
E01

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

30.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

3.
47

4.2
0

Tub 16 
mm

QS.01.
E02

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

35.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

4.
05

4.7
8

Tub 16 
mm

SQ.01.
E03

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

2.
96

3.6
9

Tub 20 
mm

SQ.01.
E04

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 15.

93
38.
22

2.
96

3.6
9

Tub 20 
mm

SQ.01.
E05

F+
N 1.00 750.0

0
750.
00

750.0
0

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 3.2

5
28.
21

0.
22

0.9
5

Tub 16 
mm

SQ.01.
E06

3F
+N 1.00 1200.

00
1200
.00

1200.
00

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 1.7

3
33.
67

0.
04

0.7
7

Tub 20 
mm

SQ.01.
E07

3F
+N 1.00 1200.

00
1200
.00

1200.
00

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 1.7

3
33.
67

0.
04

0.7
7

Tub 20 
mm

SQ.01.
E08

3F
+N 1.00 1200.

00
1200
.00

1200.
00

1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 1.7

3
33.
67

0.
15

0.8
8

Tub 20 
mm

SQ.01.
E09

3F
+N 1.00 1200.

00
1200
.00

1200.
00

1.0
0

40.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x4 + TTx4

0,6/1 
kV B1 1.7

3
33.
67

0.
15

0.8
8

Tub 20 
mm

SQ.01.
E04

F+
N 1.00 190.0

0
190.
00

190.0
0

1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
24

0.9
7

Tub 16 
mm

SQ.01.
E04

F+
N 1.00 190.0

0
190.
00

190.0
0

1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 0.8

2
28.
21

0.
24

0.9
7

Tub 16 
mm

Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
SQ.01.A1 0.23 10.00 20.93 3.85 6.00 1.13 0.10 9.20 30
SQ.01.A2 1.01 10.00 20.93 3.85 6.00 0.27 0.10 9.05 30
SQ.01.A3 0.23 10.00 20.93 3.85 6.00 0.34 0.10 9.09 30
SQ.01.A4 0.23 10.00 20.93 3.85 6.00 0.27 0.10 9.05 30
SQ.01.A5 4.24 10.00 20.93 3.85 6.00 0.19 0.10 8.96 30
SQ.01.A6 0.23 10.00 20.93 3.85 6.00 0.21 0.10 8.99 30
SQ.01.A7 0.52 10.00 20.93 3.85 6.00 0.21 0.10 8.99 30
SQ.01.A8 0.52 10.00 20.93 3.85 6.00 0.19 0.10 8.97 30
SQ.01.A9 0.52 10.00 20.93 3.85 6.00 0.19 0.10 8.97 30
SQ.01.A10 0.52 10.00 20.93 3.85 6.00 0.72 0.10 9.17 30
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Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx

(A)
Pdt
(kA)

Iccmín

(A)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
SQ.01.E01 15.93 16.00 28.21 3.85 4.50 0.45 0.16 9.12 30
QS.01.E02 15.93 16.00 28.21 3.85 6.00 0.39 0.16 9.11 30
SQ.01.E03 15.93 16.00 38.22 3.85 4.50 0.50 0.16 9.14 30
SQ.01.E04 15.93 16.00 38.22 3.85 4.50 0.50 0.16 9.14 30
SQ.01.E05 3.25 16.00 28.21 3.85 6.00 1.01 0.16 9.19 300
SQ.01.E06 1.73 16.00 33.67 5.87 6.00 1.14 0.16 9.20 300
SQ.01.E07 1.73 16.00 33.67 5.87 6.00 1.14 0.16 9.20 300
SQ.01.E08 1.73 16.00 33.67 5.87 6.00 0.48 0.16 9.14 300
SQ.01.E09 1.73 16.00 33.67 5.87 6.00 0.48 0.16 9.14 300
SQ.01.E04 0.82 10.00 28.21 3.85 6.00 0.34 0.10 9.09 300
SQ.01.E04 0.82 6.00 28.21 3.85 4.50 0.34 0.06 9.09 300

SQ.02 PLANTA 1

Descrip
ció

Fas
e

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.I
nst.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

ac

(%
)

Canalit
z.

(mm)

SQ.02.
A1

F+
N 1.00 200.0

0
200.
00

200.0
0

1.0
0

32.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.8

7
20.
93

0.
32

2.1
9

Tub 16 
mm

SQ.02.
A2

F+
N 1.00 200.0

0
200.
00

200.0
0

1.0
0

32.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.8

7
20.
93

0.
32

2.1
9

Tub 16 
mm

SQ.02.
A3

F+
N 1.00 1000.

00
1000
.00

1000.
00

1.0
0

20.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 4.3

3
20.
93

1.
00

2.8
7

Tub 16 
mm

SQ.02.
A4

F+
N 1.00 40.00 40.0

0 40.00 1.0
0

32.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.1

7
20.
93

0.
06

1.9
3

Tub 16 
mm

SQ.02.
A5

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

15.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
04

1.9
1

Tub 16 
mm

SQ.02.
A6

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

42.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
11

1.9
8

Tub 16 
mm

SQ.02.
A7

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

25.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
06

1.9
3

Tub 16 
mm

SQ.02.
A8

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

25.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
06

1.9
3

Tub 16 
mm

SQ.02.
A9

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
06

1.9
3

Tub 16 
mm

SQ2.02.
A10

F+
N 1.00 120.0

0
120.
00

120.0
0

1.0
0

46.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.5

2
20.
93

0.
27

2.1
4

Tub 16 
mm

SQ2.02.
A11

F+
N 1.00 52.00 52.0

0 52.00 1.0
0

12.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5

0,6/1 
kV B1 0.2

3
20.
93

0.
03

1.9
0

Tub 16 
mm

SQ.02.
E01

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

22.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

2.
54

4.4
1

Tub 16 
mm

SQ.02.
E02

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

22.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

2.
54

4.4
1

Tub 16 
mm
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Descrip
ció

Fas
e

Sim
ult.

Pot.C
alc.
(W)

Pot.I
nst.
(W)

Pot.D
em.
(W)

cos Lon
g.

(m)

Secció
(mm)

Aïlla
m.

Mèt.I
nst.

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%
)

ac

(%
)

Canalit
z.

(mm)

SQ.02.
E03

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

22.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

2.
54

4.4
1

Tub 16 
mm

SQ.02.
E04

F+
N 1.00 3680.

00
3680
.00

3680.
00

1.0
0

22.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 15.

93
28.
21

2.
54

4.4
1

Tub 16 
mm

SQ.02.
E05

3F
+N 1.00 1350.

00
1350
.00

1350.
00

1.0
0

10.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x2.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 1.9

5
25.
48

0.
07

1.9
4

Tub 20 
mm

SQ.02.
E06

F+
N 1.00 400.0

0
400.
00

400.0
0

1.0
0

15.
00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
2x1.5 + TTx2.5

0,6/1 
kV B1 1.7

3
20.
93

0.
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2.1
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mm

Descripció IB
(A)

In
(A)

IZ
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Iccmáx

(A)
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Iccmín

(A)
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(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)
SQ.02.A1 0.87 10.00 20.93 1.71 3.00 0.23 0.10 9.01 30
SQ.02.A2 0.87 10.00 20.93 1.71 3.00 0.23 0.10 9.01 30
SQ.02.A3 4.33 10.00 20.93 1.71 3.00 0.32 0.10 9.08 30
SQ.02.A4 0.17 10.00 20.93 1.71 3.00 0.23 0.10 9.01 30
SQ.02.A5 0.23 10.00 20.93 1.71 3.00 0.38 0.10 9.10 30
SQ.02.A6 0.23 10.00 20.93 1.71 3.00 0.18 0.10 8.96 30
SQ.02.A7 0.23 10.00 20.93 1.71 3.00 0.27 0.10 9.05 30
SQ.02.A8 0.23 10.00 20.93 1.71 3.00 0.27 0.10 9.05 30
SQ.02.A9 0.52 10.00 20.93 1.71 3.00 0.47 0.10 9.13 30

SQ2.02.A10 0.52 10.00 20.93 1.71 3.00 0.17 0.10 8.94 30
SQ2.02.A11 0.23 10.00 20.93 1.71 3.00 0.43 0.10 9.12 30
SQ.02.E01 15.93 16.00 28.21 1.71 3.00 0.41 0.16 9.11 30
SQ.02.E02 15.93 16.00 28.21 1.71 3.00 0.41 0.16 9.11 30
SQ.02.E03 15.93 16.00 28.21 1.71 3.00 0.41 0.16 9.11 30
SQ.02.E04 15.93 16.00 28.21 1.71 3.00 0.41 0.16 9.11 30
SQ.02.E05 1.95 10.00 25.48 2.03 3.00 0.54 0.10 9.15 300
SQ.02.E06 1.73 6.00 20.93 1.71 3.00 0.38 0.06 9.10 300
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AIA - TORRE VERMELLA - P1
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

3 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K
White 310mm
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x33.06.20.000153
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2145 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2145 lm
Potencia: 22.1 W
Rendimiento lumínico: 97.2 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

1 LUXES - 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xMODULE-LED-840
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm
Potencia: 12.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xMODULE-LED-840: CCT 3259 K, CRI 84

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
451168.002 RT 44
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 10 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 910 lm
Potencia: 10.0 W
Rendimiento lumínico: 91.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 10 W: CCT 3000 K, CRI 80

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
581633.004 Brick Evo
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED Modul 830
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 190 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 190 lm
Potencia: 10.0 W
Rendimiento lumínico: 19.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 80

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

8 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
901608.002 Levido Swing Round
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 13 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 920 lm
Potencia: 13.0 W
Rendimiento lumínico: 70.8 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 13 W: CCT 3000 K, CRI 80
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Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

16 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
901621.002 Arelo
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 827 26 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 2650 lm
Potencia: 26.0 W
Rendimiento lumínico: 101.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 827 26 W: CCT 2700 K, CRI 80

Flujo luminoso total de lámparas: 59065 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 59065 lm, Potencia total: 648.3 W, Rendimiento lumínico: 91.1 lm/W

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019
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Local 1

Altura interior del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 68.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

421 (≥ 500) 31.2 1060 0.074 0.029

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

2 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

3 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

16 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901621.002 Arelo 2650 26.0 101.9

Suma total de luminarias 49450 499.2 99.1

Potencia específica de conexión: 5.70 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 87.54 m²)

Consumo: 1350 kWh/a de un máximo de 3100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Resumen
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Local 1

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 14.398 1.887 2.700 0.80
2 14.398 2.487 2.700 0.80
3 14.398 3.087 2.700 0.80

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

4 8.380 2.487 2.800 0.80
5 5.700 2.487 2.800 0.80

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901621.002 Arelo

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

6 14.397 3.686 2.700 0.80
7 12.592 3.686 2.700 0.80
8 10.797 3.686 2.700 0.80
9 8.992 3.686 2.700 0.80
10 5.082 3.686 2.700 0.80
11 3.282 3.686 2.700 0.80
12 1.482 3.686 2.700 0.80
13 14.397 1.286 2.700 0.80
14 12.592 1.286 2.700 0.80
15 10.797 1.286 2.700 0.80
16 8.992 1.286 2.700 0.80
17 5.082 1.286 2.700 0.80
18 1.482 1.286 2.700 0.80
19 3.282 1.286 2.700 0.80
20 7.040 0.493 2.700 0.80
21 7.040 4.480 2.700 0.80
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Local 1

Local 1 (3)
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Local 1 (4), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 750 1000 2000 3000 [lx]
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Local 1 (5)
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Local 1 (6), Iluminancias en [lx]

0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 100 200 300

500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]
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Local 1 (7)

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Vistas

Página 11



Plano útil (Local 1) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 1): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 421 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 31.2 lx, Max: 1060 lx, Mín./medio: 0.074, Mín./máx.: 0.029
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 100

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 100
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 100
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Local 2

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

189 (≥ 500) 20.2 361 0.11 0.056

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 451168.002 RT 44 910 10.0 91.0

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 1830 23.0 79.6

Potencia específica de conexión: 5.08 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 4.53 m²)

Consumo: 63 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019
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Local 2

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.965 1.172 2.800 0.80

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 451168.002 RT 44

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

2 1.615 0.000 1.600 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019
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Local 2

Local 2 (12)
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Local 2 (13), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 2): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 189 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 20.2 lx, Max: 361 lx, Mín./medio: 0.11, Mín./máx.: 0.056
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25
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Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 3

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

183 (≥ 500) 37.1 368 0.20 0.10

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 LUXES - 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO. 1200 12.0 100.0

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 2120 25.0 84.8

Potencia específica de conexión: 4.72 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 5.29 m²)

Consumo: 69 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 3

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.533 1.181 2.800 0.80

LUXES 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO.

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

2 0.300 0.812 2.800 0.80
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Local 3

Local 3 (14)
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Local 3 (15), Iluminancias en [lx]
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100 200 300 500 750 [lx]
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Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 3): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 183 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 37.1 lx, Max: 368 lx, Mín./medio: 0.20, Mín./máx.: 0.10
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 4

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

127 (≥ 500) 21.5 311 0.17 0.069

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 3985 48.1 82.8

Potencia específica de conexión: 4.00 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 12.04 m²)

Consumo: 130 kWh/a de un máximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 4

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 4.389 1.206 2.800 0.80
2 6.189 1.212 2.800 0.80

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

3 0.808 2.349 2.000 0.80
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Local 4

Local 4 (16)
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Local 4 (17), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 4): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 127 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 21.5 lx, Max: 311 lx, Mín./medio: 0.17, Mín./máx.: 0.069
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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Local 5

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

90.1 (≥ 500) 9.37 299 0.10 0.031

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 920 13.0 70.8

Potencia específica de conexión: 1.78 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.31 m²)

Consumo: 36 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Resumen
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Local 5

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.706 0.858 2.800 0.80
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Página 35



Local 5

Local 5 (18)
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Local 5 (19), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 [lx]
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Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 5): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 90.1 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 9.37 lx, Max: 299 lx, Mín./medio: 0.10, Mín./máx.: 0.031
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 6

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

0.97 (≥ 500) 0.77 1.74 0.79 0.44

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 581633.004 Brick Evo 190 10.0 19.0

Suma total de luminarias 380 20.0 19.0

Potencia específica de conexión: 2.52 W/m² = 260.07 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.92 m²)

Consumo: 55 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Resumen
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Local 6

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 581633.004 Brick Evo

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.794 0.100 0.500 0.80
2 0.792 4.591 0.500 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019
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Local 6

Local 6 (20)
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Local 6 (21), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75
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Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 6): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 0.97 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 0.77 lx, Max: 1.74 lx, Mín./medio: 0.79, Mín./máx.: 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 7

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 7) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

0.75 (≥ 500) 0.62 1.03 0.83 0.60

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 581633.004 Brick Evo 190 10.0 19.0

Suma total de luminarias 380 20.0 19.0

Potencia específica de conexión: 1.42 W/m² = 189.47 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 14.07 m²)

Consumo: 55 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - P1 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Resumen
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Local 7

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 581633.004 Brick Evo

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.277 0.100 0.500 0.80
2 1.275 5.016 0.500 0.80
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Local 7

Local 7 (22)
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Local 7 (23), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 7) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 7): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 0.75 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 0.62 lx, Max: 1.03 lx, Mín./medio: 0.83, Mín./máx.: 0.60
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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AIA - TORRE VERMELLA - PB
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K
White 310mm
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x33.06.20.000153
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2145 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2145 lm
Potencia: 22.1 W
Rendimiento lumínico: 97.2 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

1 LUXES - 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xMODULE-LED-840
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm
Potencia: 12.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xMODULE-LED-840: CCT 3259 K, CRI 84

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

24 LUXES - 2232320650 ZULYT 55 S 22W 1130mm DO.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xMODULE-LED-840
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 2200 lm
Potencia: 22.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xMODULE-LED-840: CCT 3259 K, CRI 84

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
451168.002 RT 44
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 10 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 910 lm
Potencia: 10.0 W
Rendimiento lumínico: 91.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 10 W: CCT 3000 K, CRI 80

8 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
901524.002 Ledona Round IP65 Mini
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 12 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1100 lm
Potencia: 12.0 W
Rendimiento lumínico: 91.7 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 12 W: CCT 3000 K, CRI 80
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Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

44 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
901608.002 Levido Swing Round
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 13 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 920 lm
Potencia: 13.0 W
Rendimiento lumínico: 70.8 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 13 W: CCT 3000 K, CRI 80

Flujo luminoso total de lámparas: 106335 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 106335 lm, Potencia total: 1240.1 W, Rendimiento lumínico: 85.7 lm/W
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Local 1

Altura interior del local: 3.200 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

504 (≥ 500) 105 701 0.21 0.15

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

24 LUXES - 2232320650 ZULYT 55 S 22W 1130mm DO. 2200 22.0 100.0

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 56480 580.0 97.4

Potencia específica de conexión: 8.13 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 71.36 m²)

Consumo: 1600 kWh/a de un máximo de 2500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 1

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 2.765 3.758 3.200 0.80
2 0.965 3.758 3.200 0.80
3 0.938 11.634 3.200 0.80
4 2.737 11.634 3.200 0.80

LUXES 2232320650 ZULYT 55 S 22W 1130mm DO.

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

5 6.773 1.164 3.000 0.80
6 6.773 2.291 3.000 0.80
7 6.773 3.419 3.000 0.80
8 6.773 4.546 3.000 0.80
9 6.773 5.673 3.000 0.80
10 6.773 6.800 3.000 0.80
11 6.773 7.928 3.000 0.80
12 6.773 9.055 3.000 0.80
13 6.773 10.182 3.000 0.80
14 6.773 11.309 3.000 0.80
15 6.773 12.437 3.000 0.80
16 6.773 13.564 3.000 0.80
17 4.973 1.164 3.000 0.80
18 4.973 2.291 3.000 0.80
19 4.973 3.419 3.000 0.80
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N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

20 4.973 4.546 3.000 0.80
21 4.973 5.673 3.000 0.80
22 4.973 6.800 3.000 0.80
23 4.973 7.928 3.000 0.80
24 4.973 9.055 3.000 0.80
25 4.973 10.182 3.000 0.80
26 4.973 11.309 3.000 0.80
27 4.973 12.437 3.000 0.80
28 4.973 13.564 3.000 0.80
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Local 1

Local 1 (2)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Vistas

Página 9



Local 1 (3), Iluminancias en [lx]
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Local 1 (4)
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Local 1 (5), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 1) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 1): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 504 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 105 lx, Max: 701 lx, Mín./medio: 0.21, Mín./máx.: 0.15
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 100
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 100
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 100
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Local 10

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 10) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

136 (≥ 500) 21.1 251 0.16 0.084

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 3680 52.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.49 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 20.87 m²)

Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 10

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 3.219 3.149 3.100 0.80
2 1.419 3.149 3.100 0.80
3 3.219 1.349 3.100 0.80
4 1.419 1.349 3.100 0.80
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Local 10

Local 10 (32)
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Local 10 (33), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 10) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 10): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 136 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 21.1 lx, Max: 251 lx, Mín./medio: 0.16, Mín./máx.: 0.084
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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Local 11

Altura interior del local: 3.990 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 11) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

64.6 (≥ 500) 2.51 154 0.039 0.016

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901524.002 Ledona
Round IP65 Mini

1100 12.0 91.7

Suma total de luminarias 2200 24.0 91.7

Potencia específica de conexión: 1.05 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 22.78 m²)

Consumo: 66 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 11

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901524.002 Ledona Round IP65 Mini

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 3.313 3.566 3.990 0.80
2 3.313 1.531 3.990 0.80
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Local 11

Local 11 (34)
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Local 11 (35), Iluminancias en [lx]
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Planta (nivel) 1 (36)
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Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 11): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 64.6 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 2.51 lx, Max: 154 lx, Mín./medio: 0.039, Mín./máx.: 0.016
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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Local 12

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 12) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

137 (≥ 500) 21.0 252 0.15 0.083

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 3680 52.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.52 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 20.65 m²)

Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 12

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.409 1.335 3.100 0.80
2 3.209 1.335 3.100 0.80
3 1.409 3.135 3.100 0.80
4 3.209 3.135 3.100 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 12 / Plano de situación de luminarias

Página 33



Local 12

Local 12 (37)
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Local 12 (38), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 12) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 12): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 137 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 21.0 lx, Max: 252 lx, Mín./medio: 0.15, Mín./máx.: 0.083
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 12 / Plano útil (Local 12) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 38

Local 13

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 13) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

165 (≥ 500) 48.7 301 0.30 0.16

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 1840 26.0 70.8

Potencia específica de conexión: 3.63 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.17 m²)

Consumo: 72 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Resumen
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Local 13

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.405 0.675 3.100 0.80
2 1.405 1.874 3.100 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Plano de situación de luminarias
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Local 13

Local 13 (39)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Vistas
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Local 13 (40), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Vistas

Página 42

Plano útil (Local 13) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 13): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 165 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 48.7 lx, Max: 301 lx, Mín./medio: 0.30, Mín./máx.: 0.16
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Plano útil (Local 13) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Plano útil (Local 13) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Plano útil (Local 13) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 13 / Plano útil (Local 13) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 14

Altura interior del local: 4.080 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 14) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

107 (≥ 500) 56.6 139 0.53 0.41

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901524.002 Ledona
Round IP65 Mini

1100 12.0 91.7

Suma total de luminarias 2200 24.0 91.7

Potencia específica de conexión: 2.81 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 8.54 m²)

Consumo: 66 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Resumen
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Local 14

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901524.002 Ledona Round IP65 Mini

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.054 3.593 4.080 0.80
2 1.054 1.170 4.080 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Plano de situación de luminarias
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Local 14

Local 14 (42)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Vistas
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Local 14 (43), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Vistas

Página 50

Planta (nivel) 1 (44)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Vistas
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Plano útil (Local 14) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 14): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 107 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 56.6 lx, Max: 139 lx, Mín./medio: 0.53, Mín./máx.: 0.41
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Plano útil (Local 14) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Plano útil (Local 14) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Plano útil (Local 14) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 54

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 14 / Plano útil (Local 14) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 2

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

226 (≥ 500) 29.9 441 0.13 0.068

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 451168.002 RT 44 910 10.0 91.0

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 4590 62.0 74.0

Potencia específica de conexión: 6.94 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 8.93 m²)

Consumo: 170 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Resumen
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Local 2

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.678 1.980 3.100 0.80
2 0.678 0.644 3.100 0.80
3 2.426 1.920 3.100 0.80
4 2.426 0.720 3.100 0.80

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 451168.002 RT 44

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

5 0.000 0.628 1.600 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano de situación de luminarias
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Local 2

Local 2 (11)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas
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Local 2 (12), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas
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Local 2 (13)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas
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Local 2 (14), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 750 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas
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Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 2): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 226 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 29.9 lx, Max: 441 lx, Mín./medio: 0.13, Mín./máx.: 0.068
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 3

Altura interior del local: 4.080 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

133 (≥ 500) 57.5 170 0.43 0.34

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901524.002 Ledona
Round IP65 Mini

1100 12.0 91.7

Suma total de luminarias 4400 48.0 91.7

Potencia específica de conexión: 2.70 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 17.75 m²)

Consumo: 130 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Resumen
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Local 3

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901524.002 Ledona Round IP65 Mini

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 3.434 1.402 4.080 0.80
2 3.434 3.422 4.080 0.80
3 0.719 1.402 4.080 0.80
4 0.719 3.422 4.080 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano de situación de luminarias
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Local 3

Local 3 (16)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Vistas
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Local 3 (17), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Vistas
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Planta (nivel) 1 (15)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Vistas
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Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 3): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 133 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 57.5 lx, Max: 170 lx, Mín./medio: 0.43, Mín./máx.: 0.34
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 71



Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 72

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 4

Altura interior del local: 2.770 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

184 (≥ 500) 74.5 321 0.40 0.23

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 1840 26.0 70.8

Potencia específica de conexión: 4.01 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 6.48 m²)

Consumo: 72 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Resumen
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Local 4

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.004 0.728 2.770 0.80
2 1.009 2.527 2.770 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano de situación de luminarias
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Local 4

Local 4 (18)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vistas
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Local 4 (19), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vistas
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Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 4): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 184 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 74.5 lx, Max: 321 lx, Mín./medio: 0.40, Mín./máx.: 0.23
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 5

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

144 (≥ 500) 15.6 466 0.11 0.033

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

1 LUXES - 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO. 1200 12.0 100.0

15 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 17145 229.1 74.8

Potencia específica de conexión: 3.05 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 75.07 m²)

Consumo: 630 kWh/a de un máximo de 2650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Resumen
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Local 5

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 10.177 7.566 3.100 0.80
2 10.177 5.766 3.100 0.80
3 9.262 6.614 3.100 0.80
4 9.262 5.563 3.100 0.80
5 5.591 1.099 3.100 0.80
6 7.121 7.373 3.100 0.80
7 7.117 4.973 3.100 0.80
8 7.112 2.573 3.100 0.80
9 1.276 4.023 3.100 0.80
10 3.076 4.023 3.100 0.80
11 4.876 4.023 3.100 0.80
12 1.276 5.823 3.100 0.80
13 3.076 5.823 3.100 0.80
14 4.876 5.823 3.100 0.80
15 5.724 8.968 3.100 0.80

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

16 2.118 8.966 2.000 0.80

LUXES 2232100650 ZULYT 55 S 12W 570mm DO.

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

17 4.817 0.802 3.100 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano de situación de luminarias
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Local 5

Local 5 (20)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Local 5 (21), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 750 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Local 5 (22)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Local 5 (23), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 750 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 5): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 144 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 15.6 lx, Max: 466 lx, Mín./medio: 0.11, Mín./máx.: 0.033
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 6

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

126 (≥ 500) 33.3 241 0.26 0.14

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 1840 26.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.57 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 10.10 m²)

Consumo: 72 kWh/a de un máximo de 400 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 6

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.913 1.412 3.100 0.80
2 2.713 1.412 3.100 0.80
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Local 6

Local 6 (24)
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Local 6 (25), Iluminancias en [lx]
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100 [lx]
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Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 6): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 126 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 33.3 lx, Max: 241 lx, Mín./medio: 0.26, Mín./máx.: 0.14
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 7

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 7) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

121 (≥ 500) 28.9 241 0.24 0.12

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 1840 26.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.46 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 10.59 m²)

Consumo: 72 kWh/a de un máximo de 400 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 7

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.833 1.527 3.100 0.80
2 2.633 1.527 3.100 0.80
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Local 7

Local 7 (26)
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Local 7 (27), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Vistas

Página 103



Plano útil (Local 7) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 7): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 121 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 28.9 lx, Max: 241 lx, Mín./medio: 0.24, Mín./máx.: 0.12
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 8

Altura interior del local: 3.100 m hasta 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 8) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

151 (≥ 500) 42.4 266 0.28 0.16

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

4 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 3680 52.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.97 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 17.50 m²)

Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 8

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.164 1.776 3.500 0.80
2 2.964 1.776 3.500 0.80
3 1.164 3.576 3.100 0.80
4 2.964 3.576 3.100 0.80
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Local 8

Local 8 (28)
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Local 8 (29), Iluminancias en [lx]
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Local 8 (46)
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Plano útil (Local 8) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 8): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 151 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 42.4 lx, Max: 266 lx, Mín./medio: 0.28, Mín./máx.: 0.16
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 9

Altura interior del local: 3.100 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 9) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

97.9 (≥ 500) 21.1 226 0.22 0.093

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 920 13.0 70.8

Potencia específica de conexión: 2.06 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 6.32 m²)

Consumo: 36 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 9

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.400 1.129 3.100 0.80
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Local 9

Local 9 (30)

AIA - TORRE VERMELLA - PB 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Vistas

Página 119



Local 9 (31), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 9) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 9): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 97.9 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 21.1 lx, Max: 226 lx, Mín./medio: 0.22, Mín./máx.: 0.093
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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AIA - TORRE VERMELLA - PS
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

27 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K
White 310mm
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x33.06.20.000153
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2145 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2145 lm
Potencia: 22.1 W
Rendimiento lumínico: 97.2 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

1 LUXES - 2222100650 ZULYT 55 R 12W 570mm DO.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xMODULE-LED-12
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1440 lm
Potencia: 12.0 W
Rendimiento lumínico: 120.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xMODULE-LED-12: CCT 3259 K, CRI 84

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
451168.002 RT 44
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 10 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 910 lm
Potencia: 10.0 W
Rendimiento lumínico: 91.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 10 W: CCT 3000 K, CRI 80

3 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
901608.002 Levido Swing Round
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1xLED Modul 830 13 W
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 920 lm
Potencia: 13.0 W
Rendimiento lumínico: 70.8 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1xLED Modul 830 13 W: CCT 3000 K, CRI 80

Flujo luminoso total de lámparas: 63935 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 63935 lm, Potencia total: 667.7 W, Rendimiento lumínico: 95.8 lm/W
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Local 1

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

77.0 (≥ 500) 54.8 93.7 0.71 0.58

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 4290 44.2 97.1

Potencia específica de conexión: 3.38 W/m² = 4.40 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 13.06 m²)

Consumo: 120 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 1

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.101 2.327 2.000 0.80
2 3.516 2.327 2.000 0.80
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Local 1

Local 1 (3)
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Local 1 (4), Iluminancias en [lx]
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Plano útil (Local 1) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 1): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 77.0 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 54.8 lx, Max: 93.7 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.58
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25
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Local 10

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 10) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

146 (≥ 500) 32.0 225 0.22 0.14

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

2 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 451168.002 RT 44 910 10.0 91.0

Suma total de luminarias 6110 64.2 95.2

Potencia específica de conexión: 9.61 W/m² = 6.59 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 6.68 m²)

Consumo: 180 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 10

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.655 0.100 2.000 0.80
2 2.132 0.100 2.000 0.80

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 451168.002 RT 44

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

3 1.340 1.979 1.600 0.80
4 1.447 1.979 1.600 0.80
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Local 10

Local 10 (21)
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Local 10 (22), Iluminancias en [lx]
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Local 10 (19)
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Local 10 (20), Iluminancias en [lx]
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100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 10 / Vistas

Página 18

Plano útil (Local 10) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 10): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 146 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 32.0 lx, Max: 225 lx, Mín./medio: 0.22, Mín./máx.: 0.14
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 10 / Plano útil (Local 10) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 10 / Plano útil (Local 10) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 20

Local 11

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 11) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

75.7 (≥ 500) 48.8 101 0.64 0.48

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 4290 44.2 97.1

Potencia específica de conexión: 3.22 W/m² = 4.25 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 13.73 m²)

Consumo: 120 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Resumen
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Local 11

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.100 1.745 2.000 0.80
2 3.328 1.745 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Plano de situación de luminarias
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Local 11

Local 11 (23)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Vistas
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Local 11 (24), Iluminancias en [lx]

20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Vistas

Página 24

Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 11): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 75.7 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 48.8 lx, Max: 101 lx, Mín./medio: 0.64, Mín./máx.: 0.48
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 11 / Plano útil (Local 11) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 28

Local 2

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

104 (≥ 500) 30.8 206 0.30 0.15

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

9 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

1 LUXES - 2222100650 ZULYT 55 R 12W 570mm DO. 1440 12.0 120.0

Suma total de luminarias 20745 210.9 98.4

Potencia específica de conexión: 6.43 W/m² = 6.20 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 32.80 m²)

Consumo: 580 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Resumen
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Local 2

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.100 13.779 2.000 0.80
2 0.100 10.783 2.000 0.80
3 3.338 14.137 2.000 0.80
4 2.032 8.313 2.000 0.80
5 2.032 5.782 2.000 0.80
6 0.100 3.241 2.000 0.80
7 0.100 0.566 2.000 0.80
8 3.192 0.100 2.000 0.80
9 5.459 1.817 2.000 0.80

LUXES 2222100650 ZULYT 55 R 12W 570mm DO.

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

10 6.448 2.000 2.800 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano de situación de luminarias
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Local 2

Local 2 (5)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas
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Local 2 (6), Iluminancias en [lx]

20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Vistas

Página 32

Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 2): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 104 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 30.8 lx, Max: 206 lx, Mín./medio: 0.30, Mín./máx.: 0.15
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 75

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano útil (Local 2) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 36

Local 3

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

64.2 (≥ 500) 49.9 75.6 0.78 0.66

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 2145 22.1 97.1

Potencia específica de conexión: 4.34 W/m² = 6.77 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 5.09 m²)

Consumo: 61 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Resumen
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Local 3

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.103 1.657 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano de situación de luminarias
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Local 3

Local 3 (7)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Vistas
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Local 3 (8), Iluminancias en [lx]

10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500

10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Vistas
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Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 3): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 64.2 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 49.9 lx, Max: 75.6 lx, Mín./medio: 0.78, Mín./máx.: 0.66
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano útil (Local 3) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 44

Local 4

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

57.0 (≥ 500) 40.5 69.2 0.71 0.59

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 2145 22.1 97.1

Potencia específica de conexión: 3.16 W/m² = 5.54 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.00 m²)

Consumo: 61 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Resumen
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Local 4

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.945 1.880 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano de situación de luminarias
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Local 4

Local 4 (9)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vistas

Página 47



Local 4 (10), Iluminancias en [lx]

10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500

10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vistas

Página 48

Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 4): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 57.0 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 40.5 lx, Max: 69.2 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.59
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Plano útil (Local 4) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 50

Local 5

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

56.5 (≥ 500) 40.9 70.6 0.72 0.58

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 2145 22.1 97.1

Potencia específica de conexión: 3.15 W/m² = 5.58 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 7.01 m²)

Consumo: 61 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Resumen
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Local 5

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 1.940 0.250 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano de situación de luminarias
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Local 5

Local 5 (11)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Local 5 (12), Iluminancias en [lx]

10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500

10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Vistas
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Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 5): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 56.5 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 40.9 lx, Max: 70.6 lx, Mín./medio: 0.72, Mín./máx.: 0.58
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 5 / Plano útil (Local 5) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Página 56

Local 6

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

70.5 (≥ 500) 62.3 80.6 0.88 0.77

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 2145 22.1 97.1

Potencia específica de conexión: 5.18 W/m² = 7.35 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 4.27 m²)

Consumo: 61 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Resumen
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Local 6

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.100 1.125 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Plano de situación de luminarias
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Local 6

Local 6 (13)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Vistas
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Local 6 (14), Iluminancias en [lx]

10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500

10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Vistas
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Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 6): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 70.5 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 62.3 lx, Max: 80.6 lx, Mín./medio: 0.88, Mín./máx.: 0.77
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 6 / Plano útil (Local 6) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 7

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 7) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

159 (≥ 500) 79.2 213 0.50 0.37

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

3 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 6435 66.3 97.1

Potencia específica de conexión: 11.46 W/m² = 7.20 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 5.79 m²)

Consumo: 180 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Resumen

Página 64

Local 7

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 0.819 1.681 2.000 0.80
2 2.821 1.681 2.000 0.80
3 1.823 0.100 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Plano de situación de luminarias
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Local 7

Local 7 (15)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Vistas
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Local 7 (16), Iluminancias en [lx]

30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Vistas
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Plano útil (Local 7) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 7): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 159 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 79.2 lx, Max: 213 lx, Mín./medio: 0.50, Mín./máx.: 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Plano útil (Local 7) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 7 / Plano útil (Local 7) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 8

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 8) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

96.3 (≥ 500) 84.0 109 0.87 0.77

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

2 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

Suma total de luminarias 4290 44.2 97.1

Potencia específica de conexión: 7.55 W/m² = 7.84 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 5.86 m²)

Consumo: 120 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 8 / Resumen

Página 70

Local 8

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 3.775 0.757 2.000 0.80
2 0.100 0.757 2.000 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 8 / Plano de situación de luminarias
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Plano útil (Local 8) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 8): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 96.3 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 84.0 lx, Max: 109 lx, Mín./medio: 0.87, Mín./máx.: 0.77
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 25

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 8 / Plano útil (Local 8) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 25

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 8 / Plano útil (Local 8) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Local 9

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 9) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

134 (≥ 500) 38.6 462 0.29 0.084

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

3 Climar, SA - 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm 2145 22.1 97.2

3 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 901608.002 Levido
Swing Round

920 13.0 70.8

Suma total de luminarias 9195 105.3 87.3

Potencia específica de conexión: 4.53 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 23.26 m²)

Consumo: 290 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Resumen
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Local 9

Climar, SA 33.06.20.000153 BERKA LED 18W 3000K White 310mm

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

1 6.186 0.165 2.000 0.80
2 3.802 2.064 2.000 0.80
3 0.226 2.064 2.000 0.80

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 901608.002 Levido Swing Round

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Factor de degradación

4 0.750 3.811 2.800 0.80
5 2.011 3.811 2.800 0.80
6 3.272 3.811 2.800 0.80

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Plano de situación de luminarias
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Local 9

Local 9 (17)

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Vistas
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Local 9 (18), Iluminancias en [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 [lx]

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Vistas
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Plano útil (Local 9) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Plano útil (Local 9): Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 134 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 38.6 lx, Max: 462 lx, Mín./medio: 0.29, Mín./máx.: 0.084
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 50

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Plano útil (Local 9) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 50

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50

AIA - TORRE VERMELLA - PS 17/12/2019

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 9 / Plano útil (Local 9) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
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AN 3  FITXES ELEMENTS EDIFICI



S

OBSERVACIONS :

 SALA DE CALDERAS S.62

- PAVIMENT CERAMIC TIPUS 15  10X10CM.
- REVESTIMENT CERAMIC ESMALTE BLANC 15X15CM TIPUS 20 dins del wc del soterrani.
- VOLTA CATALANA DE RAJOLA h Lliure = 2.80 m.
- FINESTRES V-3 I V-4VISTAS DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , DE  V-3 ES CONSERVA LA TANCA I EN V-4 ES

CONSERVA LA TANCA I LA CARPINTERIA.
- PORTA P.37S FUSTA PINTADA DE MARRÓ.

PAVIMENTS : PORTES :

FINESTRES :

REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈSESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP

JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS
ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.54-55  revoltons de rajola i bigues metálliquesFoto escala soterrani amb graons de fusta i rajola
ceramica tipus 7

Foto Paviment  CERAMIC TIPUS 15

Foto int. soterrani v-8

Foto Porta P-37

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blanc.
Foto Paviment   CERAMIC TIPUS 15

Foto s.62 volta catalana de rajola cerámica

Foto Porta P-37s

Foto ext. soterrani v-3 v-4

Foto int. soterrani v-3 v-4

Foto Porta 38

Foto ext. soterrani v-8

Foto ext. soterrani v-9 Tapiada Foto ext. soterrani v-10 tapiada

Foto Porta P-39

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA SOTERRANI

JUNY.18 CEA S4



S

OBSERVACIONS :

 SALA DE CALDERAS S.60

- PAVIMENT CERAMIC TIPUS 15  10X10CM.
- REVESTIMENT CERAMIC ESMALTE BLANC 15X15CM TIPUS 20.
- REVESTIMENT CERAMIC ESMALTE BLAU 15X15CM TIPUS 20.
- VOLTA CATALANA DE RAJOLA h Lliure = 2.32 m.
- FINESTRES V-1 I V-2VISTAS DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , DE  V-1 ES CONSERVA LA CARPINTERÍA I EN V-2 ES

CONSERVA LA TANCA.
- PORTA P.35 ACER  AMB ÒXID - ESCALA SOTERRANI S.61 A SALA DE CALDERAS S.60.
- PORTA P.36 FUSTA

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA SOTERRANI

JUNY.18

PAVIMENTS : PORTES :

FINESTRES :

REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

CEA S1DIN-A3 1/500

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blau i blanc.

Foto P1360370Foto Carbonera Rajola TIPUS 20  Ceramic esmaltat blau i blanc

Foto Paviment   CERAMIC TIPUS 15

Foto int. soterrani v-1 v-2 Foto ext. soterrani v-1 v-2

Foto Porta P-36 Foto Porta P-36 Foto Porta escala P-35

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blau i blanc.

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blau i blanc.

Foto Paviment   CERAMIC TIPUS 15

Foto P1360370

Foto Porta P-36

Foto Porta escala P-35

Foto ext. soterrani v-1 v-2

Foto int. soterrani v-1 v-2

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA 1 S.62
- PAVIMENT CERAMIC TIPUS 15  10X10CM.
- REVESTIMENT CERAMIC ESMALTE BLANC 15X15CM TIPUS 20 dins del wc del soterrani.
- VOLTA CATALANA DE RAJOLA h Lliure = 2.80 m.
- FINESTRES V-3 I V-4VISTAS DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , DE  V-3 ES CONSERVA LA TANCA I EN V-4 ES

CONSERVA LA TANCA I LA CARPINTERIA.
- PORTA P.37S FUSTA PINTADA DE MARRÓ.

PAVIMENTS : PORTES :

FINESTRES :

REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.62  VOLTA CATALANAFoto ASEO SOTERRANI Rajola TIPUS 20  Ceramic
esmaltat blanc i graons de fusta

Foto Paviment  CERAMIC TIPUS 15

Foto int. soterrani v-3 v-4 Foto ext. soterrani v-3 v-4

Foto Porta P-37 s

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blanc.
Foto Paviment   CERAMIC TIPUS 15

Foto s.62 volta catalana de rajola cerámica

Foto Porta P-37s

Foto ext. soterrani v-3 v-4

Foto int. soterrani v-3 v-4

Foto Forat porta aseo soterrani Foto Espai sota escala Principal

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA SOTERRANI

JUNY.18 CEA S2EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

CUINA I REBOST (S.63 i S.64)

- PAVIMENT CERAMIC TIPUS 15  10X10CM.
- REVESTIMENT CERAMIC ESMALTE BLANC 15X15CM TIPUS 20 dins de la sala 63 del soterrani.
- VOLTA CATALANA DE RAJOLA h Lliure = 2.80 m.
- FINESTRA V-5 VISTA DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , ES CONSERVA LA TANCA I  LA CARPINTERIA.

PAVIMENTS : FINESTRES :

REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.64  VOLTA CATALANA  amb revestiment blanc

Foto Paviment  CERAMIC TIPUS 15

Foto int. soterrani v-5

Foto ext. soterrani v-5

Foto Rajola TIPUS 20  ceramic esmaltat blanc.

Foto Paviment   CERAMIC TIPUS 15

Foto s.62 volta catalana de rajola cerámica

Foto ext. soterrani v-5

Foto int. soterrani v-5

Foto S.63  VOLTA CATALANA amb revestiment de rajola cerámica Tipus 20 Blanc

PORTES :

Foto Forat P-38 s

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA SOTERRANI

JUNY.18 CEA S3EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA REBEDOR -  S.2

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 4.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL EN BON ESTAT.
- FINESTRA V-18 VISTA DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , ES CONSERVA LA CARPINTERIA.
- PORTA P.31 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- PORTA P.32 FUSTA PINTADA DE BEIGE AMB VIDRE ANTIC.
- LLAR DE FOC EN BON ESTAT, AMB MOBLE DE FUSTA DE BONA QUALITAT Y ESTAT.

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.8 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4

Foto Porta principal P.1 exteriorFoto Finestra v.1 exterior

Foto Porta p.32

Foto Finestra v.1 i v.22  exterior, es conserva tanca i carpinteria en bon estat.

Foto Porta p.32, p.34, p.2, p.7 interior - Foto Porta p.1 exterior

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral

Foto S.2 cel ras encanyissat.

Foto Porta p.34 Foto Porta p.2 Foto Porta p.7

Foto Finestra v.22 exterior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA REBEDOR -  S.2

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 4.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.2 FUSTA PINTADA DE BEIGE (SENSE VIDRE).
- PORTA P.3 FUSTA PINTADA DE BEIGE AMB VIDRE ANTIC (ENTRADA ANTIC BAYN).
- PORTA P.4-P.5 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- PORTA P.6 FUSTA PINTADA DE BEIGE.

PAVIMENTS : PORTES :

REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.3 cel ras encanyissat.Foto sense Motllura perimetral, curva

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4

Foto Porta p.3

Foto Finestra v.1 i v.22  exterior, es conserva tanca i carpinteria en bon estat.

Foto Porta p.32, p.34, p.2, p.7 interior - Foto Porta p.1 exterior

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral
Foto S.2 cel ras encanyissat.

Foto Porta p.4-p.5Foto Porta p.2 Foto Porta p.6

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 BANY-  S.4

- PAVIMENT DE MARBRE TIPUS 5 DE COLOR NEGRE.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL, RESOLT AMB UNA CURVA.
- PORTA P.3 FUSTA PINTADA DE BEIGE AMB VIDRE ANTIC (ENTRADA ANTIC BAYN) PER ILUMINAR EL

REBREDOR.
- FINESTRA S V.2 I V.3 FUSTA PINTADA DE BEIGE A LA CARA INTERIOR  I MARRÓ A LA EXTERIOR, BON ESTAT.
- REVESTIMENT RAJOLA ESMALTADA DE COLOR NEGRE ( PARETS)
- BANYERA Y LAVABO ENMARCATS DE MUR CREAN UN BUIT.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.4 cel ras encanyissat.Foto sense Motllura perimetral, curva

Foto Paviment de marbre negre  TIPUS 5

Foto Finestra v.2 ExteriorFoto Finestra v.3 exterior

FINESTRES :

ALTRES :

Foto Porta p.3

Foto Banyera encastada a la paret

Foto buit paret

Foto Revestiment rajola esmaltada de color negre

Foto Paviment de marbre negre  TIPUS 5

Foto Revestiment rajola esmaltada de color negre
Foto Finestra v.3 exterior Foto Finestra v.2 Exterior

Foto Banyera encastada a la paretFoto buit paret

Foto sense Motllura perimetral, curva

Foto Porta p.3

Foto S.3 cel ras encanyissat.

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.5 cel ras encanyissat.Foto sense Motllura perimetral, curva

Foto Finestra v.5 ExteriorFoto Finestra v.4 exterior

FINESTRES :

Foto Porta p.4-p.5Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4

 SALA  -  S.5

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 4.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL, RESOLT AMB UNA CURVA.
- PORTA P.4-P.5 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- FINESTRAS V.4 i V.5, FUSTA EN BON ESTAT (NO ES POT OBRIR ELS PORTICÓNS). Foto Finestra v.4 i v.5  exterior, es conserva tanca i carpinteria en bon estat.

Foto Porta p.4 interior

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Sense Motllura perimetral
Foto S.5 cel ras encanyissat.

Foto Finestra v.5 Interior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.6 cel ras encanyissat.Foto sense Motllura perimetral, curva

Foto Finestra v.6 ExteriorFoto Finestra v.6 interior

FINESTRES :

Foto Porta p.4-p.5Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4

 SALA  -  S.6

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 4.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL, RESOLT AMB UNA CURVA.
- PORTA P.4-P.5 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- FINESTRAS V.6, FUSTA PINTADA EN BEIGE (INT) I MARRÓ (EXT), EN BON ESTAT  AMB SORTIDA BALCÓ. Foto Finestra v.6 exterior, es conserva tanca i carpinteria en bon estat.

Foto Porta p.5 interior

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Sense Motllura perimetral
Foto S.5 cel ras encanyissat.

Foto Porta p.5  exterior Foto Porta p.5 interior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA D'ESTAR - SALA CHIMENEA  S.8

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 4.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL EN BON ESTAT.
- FINESTRA V-18 VISTA DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , ES CONSERVA LA CARPINTERIA.
- PORTA P.31 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- PORTA P.32 FUSTA PINTADA DE BEIGE AMB VIDRE ANTIC.
- LLAR DE FOC EN BON ESTAT, AMB MOBLE DE FUSTA DE BONA QUALITAT Y ESTAT.

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.8 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4

Foto Finestra v.18 interior Foto Finestra v.18 exterior

Foto Porta p.32 Foto Porta p.32 Foto Porta p.31

Foto Finestra v.18 interior i exterior

Foto Porta p.31 interior i exterior - Foto Porta p.30 interior i exterior

ALTRES :

Foto llar de foc

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral

Foto S.8 cel ras encanyissat.

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA D'ESTAR - SALA NOBLE  S.9

- PAVIMENT DE PARQUET TIPUS 6.
- REVESTIMENT DE FUSTA OSCURA- ARREMBADOR FUSTA.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL EN BON ESTAT
- FINESTRES V-19 I V-19N VISTAS DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR , DE AMBAS ES CONSERVA EL PORTICÓ I LA

CARPINTERIA.
- PORTA P.31 FUSTA PINTADA DE BEIGE.
- PORTA P.30 FUSTA PINTADA DE BEIGE AMB VIDRE ANTIC.

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

CEA B1

Foto S.9 cel ras encanyissat amb motllura perimetral.Foto revestiment amb fusca fosca - arrembador
fusta lamas verticarls

Foto Parquet Fusta  TIPUS 6

Foto Finestra v.19 interior Foto Finestra v.19 exterior Foto Finestra v.19 N interior Foto Finestra v.19 N exterior

Foto Porta p.31 Foto Porta p.30 Foto Porta p.30 Foto  Vidre Porta p.30

Foto Parquet Fusta  TIPUS 6

Foto revestiment amb fusca fosca - arrembador fusta lamas verticarls

Foto S.9 cel ras encanyissat amb motllura perimetral.

Foto Finestra v.19 interior i exterior - Foto Finestra v.19 N interior i exterior

Foto Porta p.31 interior i exterior - Foto Porta p.30 interior i exterior

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.16 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Finestra v.7 ExteriorFoto Finestra v.7 interior

FINESTRES :

Foto Porta p.10-p.11Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14

 SALA  -  S.17

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.10-P.11 FUSTA PINTADA EN MAL ESTAT.
- FINESTRA V.7, FUSTA PINTADA EN BEIGE (INT) I MARRÓ (EXT), EN MAL ESTAT AMB SORTIDA BALCÓ. Foto Finestra v.7 exterior e interior, es conserva tanca i carpinteria en mal estat.

Foto Porta p.10

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral
Foto S.16 cel ras encanyissat.

ALTRES :

Foto sostre balcó v.7-v.6 Exterior

Foto Porta p.10 interior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.17 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral amb esgrafiats sobre el
cel ras

Foto Finestra v.8 ExteriorFoto Finestra v.8 interior

FINESTRES :

Foto Porta p.10-p.11

 SALA  -  S.16

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.10-P.11 FUSTA PINTADA EN MAL ESTAT.
- FINESTRES V.8 i v.9, FUSTA PINTADA EN BEIGE (INT) I MARRÓ (EXT), EN BON ESTAT . Foto Finestra v.8-V.9 exterior e interior, es conserva tanca i carpinteria en bon

estat.

Foto Porta p.10

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral
Foto S.17 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14 Foto Porta p.11 Interior

Foto Finestra v.9 Interior Foto Finestra v.9 Exterior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.19 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Porta p.10-p.11

 SALA ARMARI VESTIDOR  -  S.18

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.10-P.11- P.12 - P.9- P.8  FUSTA PINTADA EN MAL ESTAT. Foto Porta p.10

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 4
Foto Motllura perimetral
Foto S.19 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14 Foto Porta p.9 Foto Porta p.12 Foto Porta p.8

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

PORTES :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.19 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

 BANY  -  S.20

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC BLAU TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.12  FUSTA PINTADA EN BON ESTAT. Foto Porta p.12

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 14
Foto Motllura perimetral
Foto S.20 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14

Foto Porta p.12

Foto Revestiment rajola cerámica esmaltada color negre

ALTRES :

Foto Porta p.12 Foto Porta p.12

FINESTRES :

Foto Finestres v.10 -v. 11 interior Foto Finestres v.10 -v. 11 Exterior

Foto Revestiment rajola cerámica esmaltada color negre
Foto Finestres v.10 -v. 11 interior Foto Finestres v.10 -v. 11 Exterior

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

SALA D'ESTAR  -  S.21

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC BLAU TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.17-P.8- P.14  FUSTA PINTADA AMB VIDRE ANTIC.
- PORTA P.13 FUSTERIA MET AMB VIDRE.
- FINESTRES V.12 i V.13, ES CONSERVAN EN BON ESTAT  FUSTERIA Y TANCA

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 14
Foto Motllura perimetral
Foto S.21 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14

Foto Finestres v.12 -v. 13 Exterior

PORTES :

Foto Porta p.17 Foto Porta p.13 ExteriorFoto Porta p.14

Foto S.21 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Porta p.8

Foto Finestra v.12 ExteriorFoto Finestra v.13 exterior

FINESTRES : ALTRES :

Foto Alçat escala barana fusta Foto escala amb graons de fusta i rajola
ceramica tipus 7

Foto Alçat escala barana fusta
Foto escala amb graons de fusta i rajola
ceramica tipus 7

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

S.CUINA -  S.24

- PAVIMENT CERÀMIC AMB TESELLES DE CERÀMICA VIDRIADA BLANCA TIPUS 15.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.15 FUSTA PINTADA MARRÓ.
- PORTA P.14 FUSTA PINTADA AMB VIDRE ANTIC .
- FINESTRES V.14, EN BON ESTAT.

Foto Motllura perimetral
Foto S.24 cel ras encanyissat.

Foto Paviment ceràmic amb teselles de ceràmica vidriada blanca TIPUS 15

Foto Finestres v.14 Interior i Exterior

PORTES :

Foto S.26 cel ras encanyissat.Foto Sense Motllura perimetral

Foto Finestra v.16 InteriorFoto Finestra v.16 exterior

FINESTRES :

Foto Porta p.15 Foto entrada soterrani Foto Armari cuina

ALTRES :

Foto Porta p.14Foto Rajola esmaltada blanca

Foto Rajola esmaltada blanca

Foto Paviment ceràmic amb teselles de ceràmica vidriada blanca TIPUS 15

Foto cuina, taulell de marbre

Foto cuina, taulell de marbre

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

DISTRIBUIDOR  -  S.26

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC BLAU TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL EN MOLT MAL ESTAT.
- PORTA P.15 FUSTA PINTADA MARRÓ.
- PORTA P.16 FUSTA PINTADA AMB VIDRE ANTIC .
- FINESTRES V.16-V.15, EN MAL ESTAT.

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 14
Foto Motllura perimetral
Foto S.25 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14

Foto Finestres v.15 -v. 16 Interior i Exterior

PORTES :

Foto S.26 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Finestra v.16 InteriorFoto Finestra v.16 exterior

FINESTRES :

Foto Porta p.16 Foto Porta p.15

Foto Finestra v.15 Interior Foto Finestra v.15 Exterior

ALTRES :

Foto Llar de foc s.25

Foto Llar de foc s.25

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

PAVIMENTS I REVESTIMENTS :

CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

DISTRIBUIDOR  -  S.26

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC BLAU TIPUS 14.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT AMB MOTLLURA PERIMETRAL.
- PORTA P.17 FUSTA PINTADA AMB VIDRE ANTIC.
- PORTA P.16 FUSTA PINTADA AMB VIDRE ANTIC .
- FINESTRES V.17, ES CONSERVA EN BON ESTAT  FUSTERIA

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 14
Foto Motllura perimetral
Foto S.26 cel ras encanyissat.

Foto Paviment de terratzo hidràulic blau TIPUS 14

Foto Finestres v.12 -v. 13 Exterior

PORTES :

Foto Porta p.17

Foto S.26 cel ras encanyissat.Foto Motllura perimetral

Foto Finestra v.17 InteriorFoto Finestra v.17 exterior

FINESTRES :

Foto Porta p.16

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA BAIXA

JUNY.18 CEA B1
EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.30

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 13
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-27 VISTA DESDE  L'INTERIOR .
- PORTA P.22 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P5

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Finestra v.27 interior

Foto Porta  p.22 fusta blau clarFoto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 13

Foto S.30 cel ras encanyissat.

Foto Finestral v.28 fusta blau clar interior i marró exterior Foto Porticó en mal estat v.28

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.31

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 12
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-26 VISTA DESDE  L'INTERIOR .
- PORTA P.23 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P4

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Finestra v.26 interior

Foto Porta  p.23 fusta blau clarFoto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 12 Foto Cambi de Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 12  a TIPUS 9

Foto S.31 cel ras encanyissat.

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.35

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC AMB REVESTIMENT DE
RAJOLA ESMALTADA .

- CEL RAS SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-32 VISTA DESDE  L'INTERIOR .
- PORTA P.24 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P3

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.32 cel ras .

Foto rajola  esmaltada   TIPUS 17

Foto Finestra v.32 interior

Foto alçat Porta  p.24 fusta blau clar

Foto S.34 cel ras

Foto Finestra v.32 interior

Foto Porta p.24

ALTRES :

Foto Bany

Foto rajola  esmaltada   TIPUS 17

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.34

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 10.
- CEL RAS D'ENCANYSSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-25 VISTA DESDE  L'INTERIOR FUSTA PINTADA DE

BLAU CLAR , ES CONSERVA LA CARPINTERIA Y LA TANCA.
- PORTA Pv.24 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR AMB SORTIDA

TERRAT.
- PORTA P.27 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR.

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P1

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.34 cel ras encanyissat.Foto Sense Motllura perimetral

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 10

Foto Finestra v.25 interior

Foto Porta sortida terrat p.24Foto cambi Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 10  a TIPUS 33

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 10

Foto Sense Motllura perimetral

Foto S.34 cel ras encanyissat.

Foto Finestra v.25 interior

Foto Porta sortida terrat p.24

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.35

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 11.
- CEL RAS SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-40 VISTA DESDE  L'INTERIOR i L'EXTERIOR FUSTA

PINTADA DE BLAU CLAR , ES CONSERVA LA CARPINTERIA I
EL PORTICÓ EN MAL ESTAT.

- PORTA P.25 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR AMB ALÇAT
ARMARI FUSTA BLAU CLAR

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P2

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto S.35 cel ras .Foto Sense Motllura perimetral

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 11

Foto Finestra v.40 interior amb sortida al terrat

Foto alçat Porta  p.25 i armari fusta blau clarFoto cambi Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 11  a TIPUS 33

Foto Paviment de terratzo hidràulic  TIPUS 11

Foto Sense Motllura perimetral

Foto S.35 cel ras

Foto Finestra v.40 interior i exterior

Foto Porta p.25

Foto porticó v.40 exterior Foto Finestra v.40 exterior amb sortida terrat i separació paret d'obra vista

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.42

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-29 VISTA DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR AMB

SORTIDA AL TERRAT.
- PORTA P.21FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P6

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Finestra v.30 interior

Foto Porta  p.21 fustaFoto Paviment de terratzo hidràulic  blau  TIPUS 14

Foto S.42 cel ras encanyissat.

Foto Finestral v.29 fusta blau clar interior Foto Finestra  v.29 interior

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.46

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-33 VISTA DESDE  L'INTERIOR I L'EXTERIOR AMB

SORTIDA AL TERRAT.
- PORTA P.19 i  P.19b FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P7

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Porta  p.19 fustaFoto Paviment de terratzo hidràulic  blau  TIPUS 14

Foto S.46 cel ras encanyissat.

Foto Finestral v.33 porticó mal estat exterior

Foto Armari s.46 fusta interior

Foto Finestral v.33 fusta blanc interior

ALTRES :

Foto Porta  p.19b fusta

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.47

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-34, v.35, v.36 i v.37 VISTA DESDE  L'INTERIOR.
- PORTA P.19b FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P8

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Porta  p.19 fustaFoto Paviment de terratzo hidràulic  blau  TIPUS 14

Foto S.47 cel ras encanyissat.

Foto Porta  p.19b fusta

Foto Finestra  v.34 i v.35 fusta interior

Foto Finestra  v.34 i v.35 fusta interior Foto Finestra  v.34, v.35 i v.36 fusta interior

 p
.1

9b

v.34 i v.35

v.36 i v.37

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



S

OBSERVACIONS :

 SALA DORMITORI -  S.48

- PAVIMENT DE TERRATZO HIDRAULIC TIPUS 14
- CEL RAS ENCANYISSAT SENSE MOTLLURA PERIMETRAL .
- FINESTRA V-39VISTA DESDE  L'INTERIOR i L'EXTERIOR AMB SORTIDA AL TERRAT.
- PORTA P.18 FUSTA PINTADA DE BLAU CLAR .

CATÀLEG ESTAT ACTUAL  PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
DE LA TORRE VERMELLA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS
PLANTA PRIMERA

JUNY.18 CEA P9

PAVIMENTS :

PORTES :

FINESTRES :REVESTIMENTS I CEL RAS :

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01
ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP
JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS

ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

Foto Porta  p.18 fusta (interior dormitori)Foto Paviment de terratzo hidràulic  blau  TIPUS 14

Foto S.48 cel ras encanyissat.

Foto Porta  p.18 fusta (cara pasillo)

 p
.1

8v.39

Foto Finestral v.39 porticó mal estat exterior (dreta)Foto Finestral v.39 fusta blanc interior

EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI  
DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 4 PLA D’OBRES 



ME – MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME Memòria d’execució  
 
ME.1 Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 
 
El projecte contemplat en la present memòria és la rehabilitació de l’edifici Torre Vermella situat al carrer 
de Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès. 
 
L’obra s’organitzarà tenint en compte els següents conceptes: 
 
L’execució de l’obra es realitzarà en una sola fase, sense produir-se afectacions a l’entorn de l’obra. Per 
tant, no serà necessària la desviació del trànsit de la zona. 
 
Per tal de minimitzar l’impacte a la fauna de la zona, caldrà planificar els accessos a l’obra, reduint 
l’afectació a l’arbrat de l’entorn de l’obra.  
 
Caldrà revisar el pla mediambiental d’obra realitzat pel contractista, verificant que reculli fidelment el 
contingut de l’estudi mediambiental del projecte o justifiqui les modificacions. Es revisaran les limitacions 
mediambientals resultants de l’obtenció de permisos. S’ubicarà i senyalitzarà la zona destinada a 
activitats auxiliars, com ara acopi de materials, residus, neteja de canaletes, barracons d’obra, zona de 
mecànica i proveïment de carburant de maquinària, zona de contenidors, etc. 
 
Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari 
de l’obra segons la normativa vigent, de 8 a 22 hores, com a màxim. També es realitzarà una sessió de 
formació dels operaris per informar-los de la gestió mediambiental que es farà a l’obra, i caldrà que a 
l’obra es disposi del registre conforme s’ha fet amb la signatura de les persones que l’han rebut.  
 
Es farà una avaluació del consum d’aigua, ajustant-lo a les necessitats reals. Caldrà revisar que tota 
l’aixeteria de vestuaris i lavabos disposi de sistemes d’estalvi d’aigua. S’utilitzarà aigua no potable sempre 
que sigui possible en les activitats d’obra.  
 
Per tal de minimitzar el consum energètic, es farà un seguiment, una programació i una avaluació de les 
tasques. Es prioritzarà a obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador, així com 
qualificacions tipus A de consum d’energia en tots els dispositius de l’obra.  
 
Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. 
Es disposaran de tots els contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus 
especials). Es realitzarà una correcta segregació dels residus a l’obra, senyalitzant convenientment els 
contenidors. Es verificarà que el contenidor dels residus especials té la data d’inici d’emmagatzematge 
dels residus i està degudament protegit, tapat i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els 
residus especials no porten més de 6 mesos emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per 
ampliar el termini de permanència. En el cas de la presència d’amiant, caldrà eliminar-lo abans de 
començar qualsevol activitat d’enderroc per evitar el trencament de peces d’amiant.  
 
Es fomentarà la reutilització de materials, així com l’ús de materials reciclats, fent, abans de començar 
l’obra, un estudi de la possible reutilització o reciclatge dels materials propis de l’enderroc.  
 
Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió 
dels residus. Se separaran els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus 
perillosos a gestors autoritzats per aquest tipus de residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus 
que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ, exceptuant els residus inerts.  
 
Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra 
i zones d’aplec en ordre i sense brutícia causada per l’obra). Es verificaran, també, les condicions de 
seguretat a les zones d’accés, la senyalització i l’estat de la tanca. Quedarà totalment prohibida la 
col·locació a les vies urbanes de qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi instal·lacions que limitin, 
dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Es garantiran les condicions de netedat 
a l’entorn de l’obra. Es farà una estesa de graves a la sortida de l’obra per evitar embrutar el carrer. Es 



prohibirà la contaminació amb matèries que impliquin un risc, dany o molèstia greu per a les persones o 
els béns de qualsevol naturalesa.  
 
ME.2 Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució de 12 mesos. 

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

DADES GENERALS DEL PLA DE TREBALL Data:07/07/20

DADES DESCRIPTIVES

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del
Vallès

Codi del projecte:

Descripció:

EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

927.476,47

927.476,47

02/01/2022

01/01/2021

367

Actual

Total tasques:

Total pressupost:

Acumulat última certificació:

Data última certificació:

Data últim anàlisi:

Data de fi:

Data d'inici:

Durada:

Planejament

DADES ECONÓMIQUES/TEMPORALS

367Durada:

Empresa autocontrol:

Empresa assistència tècnica C.C.:

Cap assistència tècnica D.O.:

Empresa d'assistència tècnica D.O.:

Cap d'obra:

Delegat d'obra:

Constructora:

PlanejamentEstat actual:

Tipus d'obra:

EUR
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Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

PREVISIÓ INICIAL DE CERTIFICACIONS MÍNIMES 1Pàg.:

Estat: Planejament Data inici:01/01/2021 Data fi:02/01/2022

Data:07/07/20

Per període Acumulada

Previsions inicials mínimes 

20.271,1320.271,13del 01/01/2021 fins al 01/02/2021

23.489,583.218,45del 02/02/2021 fins al 01/03/2021

31.632,068.142,48del 02/03/2021 fins al 01/04/2021

46.477,1114.845,05del 02/04/2021 fins al 01/05/2021

62.441,6115.964,51del 02/05/2021 fins al 01/06/2021

119.487,4657.045,84del 02/06/2021 fins al 01/07/2021

141.926,0022.438,54del 02/07/2021 fins al 01/08/2021

171.355,0929.429,10del 02/08/2021 fins al 01/09/2021

245.498,9974.143,90del 02/09/2021 fins al 01/10/2021

307.367,7861.868,79del 02/10/2021 fins al 01/11/2021

550.273,29242.905,51del 02/11/2021 fins al 01/12/2021

901.026,51350.753,22del 02/12/2021 fins al 01/01/2022

927.476,4726.449,96del 02/01/2022 fins al 02/01/2022

EUR
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AN 5 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



CQ – CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI TORRE VERMELLA DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 
ÍNDEX 
 
1. OBJECTE (consideracions de qualitat) 

 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
3. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 

 
4. PLA D’ASSAIGS 

 
5. PRESSUPOST ESTIMATIU 
 



1.  OBJECTE (consideracions de qualitat) 
 
El present projecte és la “Rehabilitació de l’edifici Torre Vermella” situat a Cerdanyola del Vallès. 
 
Es tracta d’un edifici original del segle XIX que ha anat patint moltes transformacions. Segons fonts 
històriques, originalment es tractava d’un únic habitatge on cap a principis del segle XX es va intervenir 
per partir i dividir en dos. A partir d’aquí s’ha anat compartimentant més. 
 
La Torre Vermella  situada al carrer de Sant Ramon 124, s’emplaça a quatre vents en un solar planer i 
sensiblement rectangular. A Sud, des del carrer de Sant Ramon, la parcel·la llinda amb dues 
construccions entre mitgeres. A Nord, des del Carrer de Santa Marcelina, travessant l’alineació  de les 
edificacions s’accedeix  a la part posterior del solar que, conjuntament amb els darreres d’aquestes 
construccions, defineix la Plaça de la Torre Vermella.   
 
Es preveu intervenir en la millora de la conservació de la reixa modernista existent que tanca el solar pel 
carrer de Sant Ramon i   restituir la part  que li manca, fent una reconstrucció precisa, tant del seu alçat 
original com de la secció corresponent, a través de làmines d’acer cortén. L’accés principal al conjunt es 
produiria a través de l’obertura inclosa en aquest nou tram de tancament. Aquesta tanca s’avança 
lleument a l’actual alineació del carrer de Sant Ramon, per la qual cosa el projecte contempla el 
tractament dels dos espais intersticials resultants en els extrems, a través d’un tancament metàl·lic 
lleuger. 
 
En relació al elements interiors presents actualment en el jardí en sobresurten tres: Una estructura 
rectangular ordenada composta per  18 pilars quadrats verticals exempts, un escocell circular de 
dimensions notables, que encinta una olivera, i una antiga bassa rectangular. Tots ells són d’obra vista i 
requeriran d’intervencions puntuals que millorin el seu nivell actual de conservació i ús futur. Cadascun 
d’ells ocupa una cantonada del rectangle definit pel tancament del solar.  
La rampa d’accés a l’edifici, en tant que nou element del jardí, es disposa ocupant la quarta cantonada. 
El conjunt d’aquests  quatre elements contribueix a la qualificació formal del tractament exterior i alhora 
defineix el seu ús i el sistema general de circulacions a través de l’espai enjardinat. 
 
A diferència de la façana al carrer de Sant Ramon per la part posterior el tancament del solar ve 
determinat per un tancament ortogonal de forma irregular, que delimita uns horts urbans per dins la 
parcel·la i una part de parc infantil per fora. El projecte contempla la regularització d’aquest traçat, 
eliminant els horts i ressituant el sorral infantil. 
 
 
Els sistemes constructius que es proposen, més destacables des del punt de vista del Control de 
Qualitat, són: 
 

o Fonamentació  
o Estructura 
o Aïllaments ignífugs 
o Proves finals d’instal·lacions 

2.  NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Serà d’aplicació la normativa següent: 
 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
- EHE-08 
- RD 31/2005 
- RD 1630/1980 
- ALTRES NORMATIVES 



3.  DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
 

NÚM. PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA

DOCUMENTS 
D'ORIGEN, 
FULLS DE 

SUBMINISTRAM
ENT, 

ETIQUETATGE I 
D'ALTRES

CERTIFICATS 
DE GARANTIA

MARCATGE 
CE

FONAMENTACIÓ
1 Formigó per rases i pous X X X X

ESTRUCTURA
2 Formigó per lloses X X X X

3 Formigó per mus X X X X

4 Formigó per a recalçats X X X X

AÏLLAMENTS IGRÍNFUS
5 Pintúra igífuga X X X X X

PROVES FINALS INSTAL·LACIONS
6 Ascensor X X X X X

7 Isntal·lacions elèctriques X X X X X

8 Instal·lacions tèrmiques X X X X X

ALTRES 
DOCUMENTS

DOCS. D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES

DISTINTIUS DE 
QUALITAT 

(VOLUNTARI)

AVALUACIONS 
TÈCNIQUES 
D'IDONEÏTAT

ASSAIGS



4.  PLA D’ASSAIGS 
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Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 03/07/2020 Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4 01.03.01.01.01 UNITATS EXTERIORS / INTERIORS 52.821,42 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.01.02 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT 7.619,94 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.01.03 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE 40.503,27 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.01.04 VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE 16.737,79 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.01 CLIMATITZACIÓ 117.682,42 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.03.05 XARXA INTERIOR 14.844,99 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.03.06 CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓ 9.380,13 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.03.07 ACUMULACIÓ I ELEVACIÓ 7.766,19 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.03 SANEJAMENT 31.991,31 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.05.08 ESCOMESA, COMPTAGE 1.658,44 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.05.09 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA 6.083,21 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.01.05.0A PRODUCCIO A.C.S. 11.931,68 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.05 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS 19.673,33 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.06.0B ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ 16.775,31 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.06.0C DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 18.597,28 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.06.0D QUADRES ELECTRICS 58.454,80 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.06.0E MECANISMES 5.977,18 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.06.0F XARXA DE TERRES 6.908,25 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.02.06 ELECTRICITAT 106.712,82 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.02.07.0G LLUMENERES 33.356,52 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.02.07 ENLLUMENAT 33.356,52 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.08.0H ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE SENYALS 1.264,66 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.08.0I TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 18.876,60 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.08.0J RADIO/TV 3.110,74 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.08.0K PORTER ELECTRÒNIC / INTERFONIA 1.756,44 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.08 TELECOMUNICACIONS 25.008,44 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.09.0L EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUAL 884,12 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.09.0M DETECCIÓ D'INCENDIS 7.138,54 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.09.0N SECTORITZACIÓNS 7.687,63 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.09 SEGURETAT CONTRA INCENDIS 15.710,29 0,00 0,00
NIVELL 4 01.03.03.0A.0O INTRUSSISME 6.852,63 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.0A SEGURETAT  ANTIFURTS 6.852,63 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

356.987,76 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: NIVELL 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 01.01.01.01 BASTIDES 12.891,09 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.01.02 CALES D'INSPECCIÓ 3.007,96 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.01.03 CONTROL DE PLAGUES 6.741,00 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 22.640,05 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.02.01 ENDERROCS 1.366,51 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.02.02 MOV. DE TERRES 541,87 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.02.03 GESTIÓ DE RESIDUS 1.798,08 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.02 ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 3.706,46 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.03.01 RASES I POUS 199,02 297,78 149,62
NIVELL 3 01.01.03.02 LLOSES 3.234,30 297,78 9,21
NIVELL 3 01.01.03.03 MUR DE CONTENCIÓ 927,07 595,56 64,24
NIVELL 3 01.01.03.04 EL. ESPECIALS PER A FONAMENTS 457,85 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.03 FONAMENTS 4.818,24 1.191,12 24,72
NIVELL 3 01.01.04.01 ESTRUCTURA DE FUSTA 1.654,06 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.04.02 ESTRUCTURA D'ACER 5.404,54 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.04.03 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 3.658,54 595,56 16,28

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 03/07/2020 Pàg.: 2

NIVELL 3 01.01.04.04 ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA 4.133,56 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.04.05 REFORÇ ESTRUCTURES 24.869,11 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.04.06 ESTINTOLAMENTS 1.499,95 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.04 ESTRUCTURES 41.219,76 595,56 1,44
NIVELL 3 01.01.05.01 TEULADES 868,58 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.05.02 REPARACIÓ EL. ESPECIALS PER A COBERTES 7.453,02 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.05 COBERTES 8.321,60 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.06.01 TRACTAMENT HUMITAT CAPILARITAT 13.446,41 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.06 TRACTAMENT NIVELL HUMITAT 13.446,41 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.07.01 REPARACIÓ, SANEJAT I NETEJA FAÇANA 62.311,95 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.07 TRACTAMENT FAÇANES 62.311,95 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.08.01 ESCALA METÀL·LICA CARGOL 3.684,11 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.08.02 NETEJA I REPARACIÓ ESCALA 2.305,91 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.08 ESCALA 5.990,02 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.09.01 AÏLLAMENTS AMB MORTER 10.672,22 0,00 0,00
NIVELL 3 01.01.09.02 PINTURES IGNÍFUGUES 18.142,94 44,70 0,25
Capítol (1) 01.01.09 AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 28.815,16 44,70 0,16
NIVELL 3 01.03.01.01 CLIMATITZACIÓ 117.682,42 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.02 SANITARIS I COMPLEMENTS 6.947,92 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.03 SANEJAMENT 31.991,31 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.04 SISTEMES DE REG 5.369,43 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.01.05 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS 19.673,33 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.01 INSTAL.LACIONS MECANIQUES 181.664,41 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.02.06 ELECTRICITAT 106.712,82 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.02.07 ENLLUMENAT 33.356,52 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.02 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT 140.069,34 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.08 TELECOMUNICACIONS 25.008,44 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.09 SEGURETAT CONTRA INCENDIS 15.710,29 0,00 0,00
NIVELL 3 01.03.03.0A SEGURETAT  ANTIFURTS 6.852,63 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.03 INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS 47.571,36 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

560.574,76 1.831,38 0,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol (1)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 22.640,05 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.02 ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 3.706,46 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.03 FONAMENTS 4.818,24 1.191,12 24,72
Capítol (1) 01.01.04 ESTRUCTURES 41.219,76 595,56 1,44
Capítol (1) 01.01.05 COBERTES 8.321,60 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.06 TRACTAMENT NIVELL HUMITAT 13.446,41 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.07 TRACTAMENT FAÇANES 62.311,95 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.08 ESCALA 5.990,02 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.09 AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 28.815,16 44,70 0,16
Capítol 01.01 ESTRUCTURA I DIAGNOSI 191.269,65 1.831,38 0,96
Capítol (1) 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 39.267,70 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.02 ENVANS I DIVISÒRIES 51.681,02 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.03 TREBALLS DIVERSOS DE REHABILITACIÓ 132.346,86 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.04 PAVIMENTS 66.503,97 78,50 0,12
Capítol (1) 01.02.05 REVESTIMENTS I CELS RASOS 34.564,44 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.06 FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA 75.883,24 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.07 FUSTERIA INTERIOR 13.940,31 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.08 PINTURA 18.811,70 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.09 EQUIPAMENT FIXE I DIVERSOS 16.271,32 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.10 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 26.470,78 600,00 2,27
Capítol (1) 01.02.11 URBANITZACIÓ EXTERIOR 35.754,22 0,00 0,00

EUR
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Capítol (1) 01.02.12 GESTIÓ DE RESIDUS 8.921,56 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.13 CONTROL DE QUALITAT 4.403,00 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.14 SEGURETAT I SALUT 8.925,00 0,00 0,00
Capítol 01.02 ARQUITECTURA I OBRA CIVIL 533.745,12 678,50 0,13
Capítol (1) 01.03.01 INSTAL.LACIONS MECANIQUES 181.664,41 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.02 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT 140.069,34 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.03 INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS 47.571,36 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.04 LEGALITZACIONS 5.405,53 1.200,00 22,20
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS 374.710,64 1.200,00 0,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.099.725,41 3.709,88 0,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ESTRUCTURA I DIAGNOSI 191.269,65 1.831,38 0,96
Capítol 01.02 ARQUITECTURA I OBRA CIVIL 533.745,12 678,50 0,13
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS 374.710,64 1.200,00 0,32
Obra 01 Pressupost EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA 1.099.725,41 3.709,88 0,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.099.725,41 3.709,88 0,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA 1.099.725,41 3.709,88 0,34
Obra 01 1.099.725,41 3.709,88 0,34

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

PRESSUPOST Pàg.:03/07/20* 1Data:

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 RASES I POUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

3,00099,26 297,78

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.01 297,78

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 LLOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

3,00099,26 297,78

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.02 297,78

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 MUR DE CONTENCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

6,00099,26 595,56

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.03 595,56

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

6,00099,26 595,56

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.03 595,56

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01

EUR

EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

PRESSUPOST Pàg.:03/07/20* 2Data:

CAPÍTOL (1) AÏLLAMENT CONTRA EL FOC09
NIVELL 3 PINTURES IGNÍFUGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura
sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808,
per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15 (P - 2)

3,00014,90 44,70

NIVELL 3TOTAL 01.01.09.02 44,70

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 3)

1,00078,50 78,50

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.04 78,50

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del
Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent (P - 6)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.10 600,00

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) LEGALITZACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i
paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació
de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera
de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama,
verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació
de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat),
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P -
4)

1,000600,00 600,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final
de proves corresponent (P - 5)

1,000600,00 600,00

EUR



EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

PRESSUPOST Pàg.:03/07/20* 3Data:

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.04 1.200,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR

EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:03/07/20 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ESTRUCTURA I DIAGNOSI 1.831,38
Capítol 01.02 ARQUITECTURA I OBRA CIVIL 678,50
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS 1.200,00

01 Pressupost  TORRE VERMELLAObra 3.709,88

3.709,88

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TORRE VERMELLA 3.709,88

3.709,88

EUR



EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 3.709,88

Subtotal 3.709,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.709,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb el “Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques”,  la 

classificació del contractista adjudicatari de les obres del present projecte serà:  

  

Grup:   C, Edificacions 

 Subgrup:  3, Estructures metàl·liques 

   4, Feines de paleta, estucats i revestiments 

 

Segons el mateix reglament, la categoria del contracte d’obra, determinat per la seva anualitat mitjana, 

a la qual s’ajustarà la classificació de l’empresa serà: 

 

 Categoria:  4, quantia superior a 840.000 € i inferior a 2.400.000 € 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 7 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 

233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el 

sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 

dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 

general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 

juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

Es considera suficient amb tot el que s’exposa en la present Memòria i els seus Annexos, així com amb 

la resta de documents del projecte, per a la completa definició dels treballs necessaris per a la correcta 

realització de l’obra desitjada, per la qual cosa es procedeix a la seva signatura i tancament. 



  II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 
  



PLÀNOL ESCALA DIN‐A3 ESCALA DIN‐A1
GENERALS

G01 LOCALITZACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/1000 1/500
G02 ESTAT ACTUAL ‐ TOPOGRÀFIC 1/200 1/100
G03 ESTAT ACTUAL ‐ PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
G04 ESTAT ACTUAL ‐ PLANTA BAIXA 1/100 1/50
G05 ESTAT ACTUAL ‐ PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
G06 ESTAT ACTUAL ‐ FAÇANA SUD 1/100 1/50
G07 ESTAT ACTUAL ‐ FAÇANA EST 1/100 1/50
G08 ESTAT ACTUAL ‐ FAÇANA NORD 1/100 1/50
G09 ESTAT ACTUAL ‐ FAÇANA OEST 1/100 1/50
G10 ESTAT ACTUAL ‐ SECCIÓ A‐A 1/100 1/50
G11 ESTAT ACTUAL ‐ SECCIÓ B‐B 1/100 1/50
G12 ENDERROCS/OBRA NOVA ‐ PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
G13 ENDERROCS/OBRA NOVA ‐ PLANTA BAIXA 1/100 1/50
G14 ENDERROCS/OBRA NOVA ‐ PLANTA PRIMERA 1/100 1/50

ESTRUCTURA
E01 FONAMENTACIÓ 1/100 1/50
E02 SOSTRE PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
E03 SOSTRE PLANTA BAIXA 1/100 1/50
E04 PLANTA COBERTA Nivell inferior encavallades 1/100 1/50
E05 PLANTA COBERTA Nivell superior encavallades 1/100 1/50

ARQUITECTURA
A01 PROPOSTA ‐ ENTORN 1/200 1/100
A02 PROPOSTA ‐ PLANTA SOTERRANI (MOBILIARI, SUPERFÍCIES i PROGRAMA) 1/100 1/50
A03 PROPOSTA ‐ PLANTA BAIXA (MOBILIARI, SUPERFÍCIES i PROGRAMA) 1/100 1/50
A04 PROPOSTA ‐ PLANTA PRIMERA (MOBILIARI, SUPERFÍCIES i PROGRAMA) 1/100 1/50
A05 PROPOSTA ‐ FAÇANA SUD 1/100 1/50
A06 PROPOSTA ‐ FAÇANA EST 1/100 1/50
A07 PROPOSTA ‐ FAÇANA NORD 1/100 1/50
A08 PROPOSTA ‐ FAÇANA OEST 1/100 1/50
A09 PROPOSTA ‐ SECCIÓ A‐A 1/100 1/50
A10 PROPOSTA ‐ SECCIÓ B‐B 1/100 1/50
A11 PROPOSTA ‐ SECCIÓ C‐C 1/100 1/50
A12 PROPOSTA ‐ SECCIÓ D‐D 1/100 1/50
A13 PROPOSTA ‐ SECCIÓ E‐E 1/100 1/50
A14 PROPOSTA ‐ PLANTA SOTERRANI ( COTES,MATERIALS i FUSTERIES ) 1/100 1/50
A15 PROPOSTA ‐ PLANTA BAIXA ( COTES,MATERIALS i FUSTERIES ) 1/100 1/50
A16 PROPOSTA ‐ PLANTA PRIMERA ( COTES,MATERIALS i FUSTERIES ) 1/100 1/50
A17 PROPOSTA ‐ CELRASOS PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
A18 PROPOSTA ‐ CELRASOS PLANTA BAIXA 1/100 1/50
A19 PROPOSTA ‐ CELRASOS PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
A20 PROPOSTA ‐ FUSTERIES 1‐4 1/50 1/25
A21 PROPOSTA ‐ FUSTERIES 2‐4 1/50 1/25
A22 PROPOSTA ‐ FUSTERIES 3‐4 1/50 1/25
A23 PROPOSTA ‐ FUSTERIES 4‐4 1/50 1/25
A24 PROPOSTA ‐ MOBILIARI 1/50 1/25
A25 PROPOSTA ‐ SERRALLERIA 1/50 1/25
A26 PROPOSTA ‐ RAMPA ACCÉS PLANTA 1/50 1/25
A27 PROPOSTA ‐ RAMPA ACCÉS ALÇAT FAÇANA EST 1/50 1/25
A28 PROPOSTA ‐ RAMPA ACCÉS ALÇAT FAÇANA NORD 1/50 1/25
A29 PROPOSTA ‐ SECCIÓ CONSTRUCTIVA 1  1/10 1/5
A30 PROPOSTA ‐ SECCIÓ CONSTRUCTIVA 2 1/10 1/5
A31 PROPOSTA ‐ DETALL COLUMNA ELECTRIFICADA 1/10 1/5

INSTAL∙LACIONS
I01

I01.1 PROPOSTA ‐ SANEJAMENT PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I01.2 PROPOSTA ‐ SANEJAMENT PLANTA BAIXA 1/100 1/50
I01.3 PROPOSTA ‐ SANEJAMENT PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
I01.4 PROPOSTA ‐ ESQUEMA DE PRINCIPI SENSE ESCALA SENSE ESCALA

I02
I02.1 PROPOSTA ‐ FONTANERIA ( AFS) PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I02.2 PROPOSTA ‐ FONTANERIA ( AFS) PLANTA BAIXA 1/100 1/50
I02.3 PROPOSTA ‐ FONTANERIA ( AFS) PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
I02.4 PROPOSTA ‐ ESQUEMA DE PRINCIPI SENSE ESCALA SENSE ESCALA

I03
I03.1 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ENLLUMENAT PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I03.2 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ENLLUMENAT PLANTA BAIXA 1/100 1/50
I03.3 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ENLLUMENAT PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
I03.4 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ESQUEMES UNIFIL∙LARS 1‐4 SENSE ESCALA SENSE ESCALA
I03.5 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ESQUEMES UNIFIL∙LARS 2‐4 SENSE ESCALA SENSE ESCALA
I03.6 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ESQUEMES UNIFIL∙LARS 3‐4 SENSE ESCALA SENSE ESCALA
I03.7 PROPOSTA ‐ ELECTRICITAT ‐ ESQUEMES UNIFIL∙LARS 4‐4 SENSE ESCALA SENSE ESCALA

I04
I04.1 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CONDUCTES PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I04.2 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CONDUCTES PLANTA BAIXA 1/100 1/50
I04.3 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CONDUCTES PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
I04.4 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CANONADES PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I04.5 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CANONADES PLANTA BAIXA 1/100 1/50
I04.6 PROPOSTA ‐ CLIMATITZACIÓ ‐ CANONADES PLANTA PRIMERA 1/100 1/50
I04.7 PROPOSTA ‐ ESQUEMA DE PRINCIPI SENSE ESCALA SENSE ESCALA

I05
I05.1 PROPOSTA ‐ DADES PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I05.2 PROPOSTA ‐ DADES PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I05.3 PROPOSTA ‐ DADES PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50

I06
I06.1 PROPOSTA ‐ PCI ‐ SECTORS PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I06.2 PROPOSTA ‐ PCI ‐ SECTORS PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50
I06.3 PROPOSTA ‐ PCI ‐ SECTORS PLANTA SOTERRANI 1/100 1/50

I07 ESCOMESES
I07.1 PLÀNOL D'ESCOMESES 1/200 1/100

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈS
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PROGRAMA PLANTA SOTERRANI:

A- ESPAI D'OFFICE

8-10 PERSONES

B- ESPAIS D'EMMAGATZEMATGE DIVERSOS

SERVEI A OAC

SERVEI A POBLACIÓ

SERVEI A MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE CERDANYOLA

C- POU D'AIGUA

D- LAVABOS PERSONAL

D'- LAVABO EXISTENT

E- INSTAL·LACIONS

F- CIRCUL·LACIONS

TOTAL SUP. ÚTIL PS

A

A

DD
D'

B

B

B

B

B

B

E

C

                    29,86 m²

                      21,98 m²

            6,92 m²

   13,08 m²

A

F

F

F

F

52,65 m²

129,32 m²
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            2,61 m²

N

   2,22 m²
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-1.047m.

NUCLIS/SERVEIS COMUNS

ACCÈS PRINCIPAL

ACCÈS ESPAI MUSEÍSTIC

ACCÈS MERCADERIES

SORTIDA EMERGÈNCIA

PROGRAMA PLANTA BAIXA:

A- ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE l'OAC

8 PUNTS D'ATENCIÓ PRESENCIAL

B- SALA DE ESPERA PRÈVIA

30 PLAZAS I  2 ORDINADORS PER AUTOGESTIONS

C- DESPATX PER POBLACIÓ

D- OFICINA DEL VOLUNTARIAT

E- DESPATX PEL CAP DE SECCIÓ

F- DESPATX DE l'OMIC

G- DESPATX PER LA CENTRALETA I EL 010

H- LAVABOS

I- INFORMACIÓ

J- VESTÍBUL

K- OFICINA D'ATENCIÓ TURÍSTICA

L- INSTAL·LACIONS

M- CIRCUL·LACIONS

N- SALA D'USOS MÚLTIPLES

TOTAL SUP. ÚTIL PB
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C

N

Ø1.5
0

K

L

J

                      60,81 m²

                  31,96 m²

                      20,97 m²

                    7,12 m²

          10,59 m²

                     10,10 m²

7,17 m²

          9,02 m²

        4,70 m²

                  17,88 m²

H

                  6,35 m²

              18,76 m²

G

M

M

           257,89 m²

Ø1.5
0

1

I

0.00 m.

                  31,03 m²
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TANCAMENTS PAVIMENTS SOSTRES/CEL RASOSACABATS
TANCAMENT EXISTENT

PARET DE MAÓ CERÀMIC g=7cm 

PARET DE MAÓ CERÀMIC g=14 cm 

EXTRADOSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT g=15mm (A) COL·LOCADA DIRECTAMENT AMB GUIX

ENVÀ TÈCNIC AMB PLAQUES DE GUIX, SISTEMA KNAUF, AMB PERFILERIA g=70 mm, AÏLLAMENT AMB
LLANA DE ROCA g=75 mm  I APLACAT PER LES DUES CARES AMB  PLACA DE GUIX LAMINAT g=15
mm  (15(A)/70/15(H) )

ARREBOSSAT AMB MORTER DE CIMENT I PINTAT AMB PINTURA DE SILICAT ACABAT LLIS PER CIMENTR01

R02 PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA ACABAT LLIS PER GUIX

P01 PAVIMENT CERÀMIC EXISTENT NETEJAT i REPARAT (PLANTA SOTERRANI)

P02 RAJOLA HIDRAÚLICA EXISTENT RETIRADA I REUBICADA

P03 PAVIMENT CONTINU AUTONIVELLANT AMB RESINES PER
COMPLETAR ZONES BUIDES PAVIMENT P02 i PARETS ELIMINADES

P06 PAVIMENT DE PISSARRA NATURAL FILITA GRIS EXTERIOR ANTILLISCANT g=4cms , (ZONA RAMPA I PAS EXTERIOR)

PAVIMENT PEDRA EXTERIOR EXISTENT REPARADA (PAVIMENT PERIMETRAL EDIFICI)P07

PELFUT D'ALUMINI ACABAT TÈXTIL (ACCÉS EDIFICI PLANTA BAIXA)

S01 VOLTES CERÀMIQUES VISTES NETEJADES i REPARADES

CR01 CEL RAS CONTINU AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15mm DE GRUIX

R03 ENRAJOLAT

R04 RESTAURACIÓ PARAMENT VERTICAL

P08

PAVIMENT EXTERIOR DE FUSTA DE PI CUPERITZAT SOBRE RASTRELLS DE PI (RAMPA ACCÉS)P09

RAJOLA HIDRAÚLICA EXISTENT (PLANTA PRIMERA, PAV 1,PAV 2,PAV 3 i PAV 4)P10

PAVIMENT EXISTENT BANY PBP11

CR02 CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS KNAUF MODEL UNITY DE 600x600mm I 13 mm DE GRUIX

P04 RAJOLA CERÀMICA COLOR VERMELL EXISTENT TERRASSES

P05 PAVIMENT DE FUSTA EXISTENT NETEJAT I REPARAT (SALA USOS MULTIPLES PB)











































SEe02SEe02

17
16

16
16

30
30

108

0
TÍTOL DEL PROJECTE:ARQUITECTES: ESCALES:

ORIGINALS

CLAU:

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

RP01PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICI  DE LA  TORRE VERMELLA A CERDANYOLA DEL VALLÈSESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES SLP

JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE JORDI SUTRIAS I FIGUERAS
ROS-SUTRIAS i ASSOCIATS, ARQUITECTES SLP UTE

PLÀNOL NÚM.

GENER 2020 A28PROPOSTA. RAMPA D'ACCÉS
ALÇAT FAÇANA NORD
 

0.625 1.25

DIN-A3 1/50
DIN-A1 1/25

P09 PAVIMENT EXTERIOR DE FUSTA DE PI CUPERITZAT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA DE PI DE 40.40mm

P06 PAVIMENT DE PISSARRA NATURAL FILITA GRIS EXTERIOR ANTILLISCANT g=4cms

SEe02 BARANA D'ACER COR-TEN - PASSAMANS DE FUSTA DE ROURE VERNISSADA

SEe03 BARANA D'ACER COR-TEN









Es fa la separació d'aigües
pluvials i negres en dos xarxes
diferents però com se suposa
que al carrer hi ha una xarxa
separativa, abans de sortir a la
clavegueram general es junten
les dues xarxes.

SECCIÓ ESQUEMÀTICA POUS

AIGÜES NEGRES

AIGÜES PLUVIALS
EXISTENT

0,00 m

-1,20 m

ARQUETA SOSTRE SOTERRANI.
Alçada d'arqueta suposada = 40
cm.
Cota part inferior arqueta -1,20.

0.
32

-2,00 m

16.00

2 %

POU CONEXIÓ CARRER.
Es suposa que en el punt on
conectem amb el
clavegueram té una
profunditat de -2,00 metres, tot i
que no se sap segur si els -2,00m
corresponen a la part inferior
de decantació del pou o bé a
la part inferior del túnel de
clavegueram.
Es planteja una solució amb
pendent del 2%.

4 %
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PLUVIAL EXISTENT

pica

Ø50

Ø90

P00

P01

PSot

POU Ø1200*1500 mm

pica

Ø50

Ø110

Ø110

Ø50

Ø50

Ø110

Ø25

ui07

POU Ø600*600 mm

Ø90

SAFAREIG

Ø110

Ø50

Ø110
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ui08

ui08

ui01 ui01 ui04 ui02

Ø25

Ø150

Ø50

Ø50

Ø75

Ø25

Ø50

* LA XARXA D'AIGUES PLUVIALS EL EXISTENT DEGUT A L'ELEVAT GRAU DE PROTECCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS ACTUALS.

A  XARXA  GENERAL
DE CLAVEGUERAM

Ø315

Ø25

Ø25

Ø50

ui03ui04ui05ui01

Ø25

Ø25

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø50

Ø50

Ø315

Ø110

Ø50

Ø110

Ø150

Ø150

Ø150

picapica

inodor

inodor

Ø50

cl05 cl03

Ø25
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Ø75

Ø25

Ø110
Ø150
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Ø90

Ø90
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AF PPØ16

A CARRER EXISTENT

SIMBOLOS FONTANERIA I.F.01

CANONADA D'AIGUA FREDA (AF)

MUNTANT AFS

VÀLVULA DE PAS GENERAL

VÀLVULA DE PAS

PUNT DE CONSUM AFS

MUNTANT AFS

CANONADA D'AF PENJADA DEL SOSTRE

CALENTADOR TERMO ELÈCTRIC 15 LIT.

CANONADA D'AIGUA CALENTA (ACS)
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SIMBOLOS FONTANERIA I.F.01

CANONADA D'AIGUA FREDA (AF)

MUNTANT AFS

VÀLVULA DE PAS GENERAL

VÀLVULA DE PAS
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SIMBOLOS FONTANERIA I.F.01

CANONADA D'AIGUA FREDA (AF)

MUNTANT AFS

VÀLVULA DE PAS GENERAL

VÀLVULA DE PAS

PUNT DE CONSUM AFS

MUNTANT AFS

CANONADA D'AF PENJADA DEL SOSTRE
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SIMBOLSSIMBOLOS FONTANERIA I.F.01LAMPISTERIA

CANONADESPIPES

SANITARY WATERSIMBOLS

CANONADA D'AIGUA FREDA (AF)

>>>>>>>>>>

MUNTANT AFS

VÀLVULA DE PAS GENERAL

VÀLVULA DE PAS

PUNT DE CONSUM AFS

MUNTANT AFS

CANONADA D'AF PENJADA DEL SOSTRE

CALENTADOR TERMO ELÈCTRIC 15 LIT.
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AF PPØ20

AF PPØ20
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AF PPØ20 AF PPØ20AF PPØ25

Safareig

AF PPØ20

Safareig Neteja exterior

AF PPØ32

AF PPØ32

AF PPØ25

AF PPØ20

AF PPØ20 AF PPØ20 AF PPØ16 AF PPØ16 AF PPØ16

AF PPØ16
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TERMO ELÈCTRIC 15 LITRES

TERMO ELÈCTRIC 15 LITRES
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PREVISION 

BOMBA ACHIQUE 1

BOMBA ACHIQUE 2

RECUPERADOR DE CALOR

SQ.01 SOTERRANI

MUNTANT ELECTRIC
SAFATA LLISA

SPLIT 1x1

SPLIT 1x1

BOMBA ACHIQUE 2

INTERRUPTOR BIPOLAR 16A

COMMUTADOR BIPOLAR 16A

Aplic de superficie LED CLIMAR BERKA
18W per a interiors

Downlight empotrable circular LED
IP65  RZB LEVIDO SWING 13W

Luminaria de superficie LED per a
miralls RZB RT44 10W 600mm

Luminaria de superficie lineal LED
LUXES ZULYT 55 S DO 12W 570mm

PULSADOR D´ACTIVACIÓ GENERAL 
ELÈCTRIC ON/OFF

Luminaria de superficie sota safata
electrica NORDEON F-LED 32W

Aplic estanc LED tipus banyador de
terra RZB BRICK EVO 10W

+ 2 PRESES D´ENDOLL DE SAI

PUNT DE TREBALL: 

+ 2 PRESES D´ENDOLL NORMAL

Luminaria suspesa lineal LED LUXES
ZULYT 55 S DO 22W 1130mm amb
regulació DALI

OFF

RASA ENTERRADA AL PAVIMENT AMB
TORRETA PER PUJADA PER TAULA
INCLOSA

INTERRUPTOR

COMMUTADOR

PRESA TIPUS SCHUKO 16A (2P+T)

SIMBOLS I.E.01ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.03ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.02ELECTRICITAT

MECANISMES

QUADRE ELÈCTRIC

PUNT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER PARAMENTS 

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER TERRA

Downlight empotrable circular LED 
RZB LEDONA ROUND 11W amb 
regulació DALI

PERMANENT
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@ web:
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SQ.01.A01 SQ.01.A01

SQ.01.A02

SQ.01.A02

SQ.01.A02

SQ.01.A02

SQ.01.A02

SQ.01.A02

SQ.01.A03

SQ.01.A03

SQ.01.A04

SQ.01.A05

SQ.01.A05

SQ.01.A06

SQ.01.A06SQ.01.A07
SQ.01.A07

SQ.01.A07 SQ.01.A07

SQ.01.A10

SQ.01.E01

SQ.01.E01

SQ.01.E01

SQ.01.E01

SQ.01.E01

SQ.01.E01

SQ.01.E02

SQ.02.E02

SQ.01.E02

SQ.01.E01 SQ.01.E01 SQ.01.E01

SQ.01.E03

SQ.01.E03

SQ.01.E03

SQ.01.E03

SQ.01.E04SQ.01.E04

SQ.01.E05

SQ.01.E06

SQ.01.E07

SQ.01.E08

SQ.01.E09

A ARMARIO CONTADORES

ELÉCTRICOS EN PLANTA BAJA

CONDUCTOR DE COURE NU DE 1 * 35 MM2 DE SECCIÓ NOMINAL A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 80 CMS.
DERIVACIÓ DE CONDUCTORS DE COURE EFECTUADA AMB SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

ARQUETA DE REGISTRE DE LA POSADA A TERRA, SITUADA AL TERRA DEL LOCAL ELÈCTRIC DEL EDIFICI ON
S'UNIRÀ EL CONDUCTOR NU ENTERRAT I LA LÍNIA PRINCIPAL DEL TERRA DEL EDIFICIO, PROVISTA DE PONT DE
SEPARACIÓ DE TERRAS.

PIQUETA DE POSADA A TERRA

PERMANENT
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OFF

LÍNIA INDEPENDENT DE
CADA ZONA EXTERIOR

LÍNIA INDEPENDENT DE
CADA ZONA EXTERIOR

LÍNIA INDEPENDENT DE
CADA ZONA EXTERIOR

TORRE ENDOLLS + DADES

TORRE ENDOLLS + DADES

TORRE ENDOLLS + DADES

TORRE ENDOLLS + DADES

PROJECCIÓ

MUNTANT ELECTRIC
SAFATA LLISA

INTERRUPTOR BIPOLAR 16A

COMMUTADOR BIPOLAR 16A

Aplic de superficie LED CLIMAR BERKA
18W per a interiors

Downlight empotrable circular LED
IP65  RZB LEVIDO SWING 13W

Luminaria de superficie LED per a
miralls RZB RT44 10W 600mm

Luminaria de superficie lineal LED
LUXES ZULYT 55 S DO 12W 570mm

PULSADOR D´ACTIVACIÓ GENERAL 
ELÈCTRIC ON/OFF

Luminaria de superficie sota safata
electrica NORDEON F-LED 32W

Aplic estanc LED tipus banyador de
terra RZB BRICK EVO 10W

+ 2 PRESES D´ENDOLL DE SAI

PUNT DE TREBALL: 

+ 2 PRESES D´ENDOLL NORMAL

Luminaria suspesa lineal LED LUXES
ZULYT 55 S DO 22W 1130mm amb
regulació DALI

OFF

RASA ENTERRADA AL PAVIMENT AMB
TORRETA PER PUJADA PER TAULA
INCLOSA

INTERRUPTOR

COMMUTADOR

PRESA TIPUS SCHUKO 16A (2P+T)

SIMBOLS I.E.01ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.03ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.02ELECTRICITAT

MECANISMES

QUADRE ELÈCTRIC

PUNT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER PARAMENTS 

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER TERRA

Downlight empotrable circular LED  
RZB LEDONA ROUND 11W amb 
regulació DALI

PERMANENT

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

DIBUIXAT PER
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* PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES D'INSTAL.LACIONS, TOTS ELS ELEMENTS
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aia@aia.cat
www.aia.cat
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-CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS CDR-1

-DISPOSITIVO MEDIDOR DE CORRIENTE PCS

CAPÇAL DE CAPTACIÓ DE 60 METRES DE ZONA DE PROTECCIÓ EN UN MASTIL DE TUB DE FERRO
GALVANITZAT DE APROX 6 METRES DE LONGITUD

COMPTADOR DE LLAMPS TIPUS INGESCO, CON DISPOSITIU COMPTADORS DE CORRENTS PCS

ARQUETA DE REGISTRE CON TAPA DE POSADA A TERRA DE PARALLAMPS D'ELECTRODE MÚLTIPLE
DE GRAFIT INGESCO AMB RESISTENCIA A TIERRA INFERIOR O IGUAL A 10 OHMS

CABLE CONDUCTOR DE COURE RIGID DE 50 mm2 DE SECCIÓN SOTA TUBO DE PVC RIGIDO DE
50mm. DE DIAMETRE INTERIOR EN MONTATGE VIST PER LA COBERTA Y CABLE CONDUCTOR
VERTICAL EN ZONAS COMUNS O POR FAÇANA DEL EDIFICIO

-LES ANTENES RECEPTORES HAN DE CONNECTAR MITJANÇANT UN VIA D'ESPURNES ALS CONDUCTORS DE
BAIXADA DE LA INSTAL·LACIO DEL PARALLMANPS AMB CABLE DE 50mm2 NU
-EL CABLE COAXIAL DE L'ANTENA ES PROTEGEIX AMB UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS
-ELS ELEMENTS METÀL·LICS QUE SOBRESURNTIN DE LA  COBERTA S'HAN UNIR A CONDUCTOR DE BAIXADA
MES PROPER MITJANÇANT UNA VIA D'ESPURNES
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PROJECCIÓ

MUNTANT ELECTRIC
SAFATA LLISA

INTERRUPTOR BIPOLAR 16A

COMMUTADOR BIPOLAR 16A

Aplic de superficie LED CLIMAR BERKA
18W per a interiors

Downlight empotrable circular LED
IP65  RZB LEVIDO SWING 13W

Luminaria de superficie LED per a
miralls RZB RT44 10W 600mm

Luminaria de superficie lineal LED
LUXES ZULYT 55 S DO 12W 570mm

PULSADOR D´ACTIVACIÓ GENERAL 
ELÈCTRIC ON/OFF

Luminaria de superficie sota safata
electrica NORDEON F-LED 32W

Aplic estanc LED tipus banyador de
terra RZB BRICK EVO 10W

+ 2 PRESES D´ENDOLL DE SAI

PUNT DE TREBALL: 

+ 2 PRESES D´ENDOLL NORMAL

Luminaria suspesa lineal LED LUXES
ZULYT 55 S DO 22W 1130mm amb
regulació DALI

OFF

RASA ENTERRADA AL PAVIMENT AMB
TORRETA PER PUJADA PER TAULA
INCLOSA

INTERRUPTOR

COMMUTADOR

PRESA TIPUS SCHUKO 16A (2P+T)

SIMBOLS I.E.01ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.03ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS I.E.02ELECTRICITAT

MECANISMES

QUADRE ELÈCTRIC

PUNT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER PARAMENTS 

CANALITZACIÓ ENCABLEJAT ELECTRIC
PER TERRA

Downlight empotrable circular LED  
RZB LEDONA ROUND 11W amb 
regulació DALI

PERMANENT
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MONTANT DE PARALLAMPS
50 mm2 Cu NU +
Ø50 PVC

PARALLAMPS DE 60 METRES DE ZONA DE PROTECCIÓ I A UNA ALÇADA MINIMA DE 2 METRES PER SOBRE DE LA
ZONA DE PROTECCIÓ (ANTENES, ETC) I MASTIL DE FERRO GALVANITZAT DE 6 METRES

CAPÇAL DE CAPTACIÓ DE 60 METRES DE ZONA DE PROTECCIÓ EN UN MASTIL DE TUB DE FERRO
GALVANITZAT DE APROX 6 METRES DE LONGITUD

COMPTADOR DE LLAMPS TIPUS INGESCO, CON DISPOSITIU COMPTADORS DE CORRENTS PCS

ARQUETA DE REGISTRE CON TAPA DE POSADA A TERRA DE PARALLAMPS D'ELECTRODE MÚLTIPLE
DE GRAFIT INGESCO AMB RESISTENCIA A TIERRA INFERIOR O IGUAL A 10 OHMS

CABLE CONDUCTOR DE COURE RIGID DE 50 mm2 DE SECCIÓN SOTA TUBO DE PVC RIGIDO DE
50mm. DE DIAMETRE INTERIOR EN MONTATGE VIST PER LA COBERTA Y CABLE CONDUCTOR
VERTICAL EN ZONAS COMUNS O POR FAÇANA DEL EDIFICIO

-LES ANTENES RECEPTORES HAN DE CONNECTAR MITJANÇANT UN VIA D'ESPURNES ALS CONDUCTORS DE
BAIXADA DE LA INSTAL·LACIO DEL PARALLMANPS AMB CABLE DE 50mm2 NU
-EL CABLE COAXIAL DE L'ANTENA ES PROTEGEIX AMB UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS
-ELS ELEMENTS METÀL·LICS QUE SOBRESURNTIN DE LA  COBERTA S'HAN UNIR A CONDUCTOR DE BAIXADA
MES PROPER MITJANÇANT UNA VIA D'ESPURNES
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Referència

Potència demanada

Sala A (Ilum sala A)

0.40 kW

Sala A (Ilum sala A)

0.40 kW

Sala E (Ilum 2 Dow)

0.04 kW

Sala F (Ilum 2 Dow)

0.04 kW

Sala D (Ilum 2 Dow)

0.04 kW

Sala I (Ascensor)

0.12 kW

Banys PB (Ascensor)

0.12 kW

Sala B (ILUM 12 DOW)

0.24 kW

Escala (Aplic + dow)

0.36 kW

Sala G (ILUM 6 DOW)

0.12 kW

Escala c (ILUM 6 DOW)

0.12 kW

Sala J (Ascensor)

0.12 kW

EXT 01 (Ascensor)

0.12 kW

EXT 01 (Ascensor)

0.12 kW

EXT 03 (Ascensor)

0.12 kW

Sala BT (Ilum 2 Dow)

0.04 kW

Emergencia PB (Ascensor)

0.12 kW

Permanent ascensor (Ascensor)

0.12 kW

End gen PB

3.68 kW

End gen PB

3.68 kW

Banys PB

3.68 kW

Poliva 01

3.68 kW

End gen PB

3.68 kW

Poliva 01

3.68 kW

End gen PB

3.68 kW

Recup PB (Recuperado PB)

2.50 kW

UI PB (Split)

0.19 kW

UI PB (Split)

0.19 kW

UI PB (Split)

0.19 kW

UI PB (Split)

0.19 kW
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Sala BT soterrani (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Passadis soterrani (illum soterrani)

0.23 kW

Magat sot (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Sales soterrani (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Oficce menjador (Ofice sot)

0.98 kW

Menjador soterrani (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Banys Soterrani (Ascensor)

0.12 kW

Emergencia Sot 1 (Ascensor)

0.12 kW

Emergencia Escala (Ascensor)

0.12 kW

Permanent ascensor (Ascensor)

0.12 kW

Generals sot

3.68 kW

Ofice

3.68 kW

Menjador

3.68 kW

Banys

3.68 kW

Recup S1 (REC RC03)

0.75 kW

Reserva     

1.20 kW

Bomba 01 (bomba)

1.20 kW

Bomba 02 (bomba)

1.20 kW

Bomba 03 (bomba)

1.20 kW

Split (Split)

0.19 kW

Split (Split)

0.19 kW
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Sala Poliv P1 (8 down)

0.20 kW

Sala Polivalent P1 (8 down)

0.20 kW

Ilum central (Ilum Central)

1.00 kW

Distribuidor P1 (Ilum 2 Dow)

0.04 kW

Bany planta 1 (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Ilum polv 3 (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

EXT 01 (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

EXT 02 (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

Permanent ascensor (Ascensor)

0.12 kW

Emergencia P1 (Ascensor)

0.12 kW

Ilum Torre (Ilum 2 aplics)

0.05 kW

General P1 1

3.68 kW

General P1 2

3.68 kW

Bany P1

3.68 kW

Tomes P1

3.68 kW

Recup P1 (Recup 01)

1.35 kW

UI P1 (Split2)

0.40 kW
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B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:   
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.   
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm   
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.   
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5   
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)   

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)   

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)   
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)   

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)   
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)   
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)   
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)   
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)   
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.   
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B017 -  DISSOLVENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0172000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de
PVC.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.   
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb
les següents dades:   
- Designació comercial
- Tipus de dissolvent
- Referència a normatives que compleix
- Instruccions d'us
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a

l'ús i emmagatzematge
- Data de caducitat   
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B031 -  SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020,B0312020,B0310500,B0310400.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Sorra de marbre blanc   
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:   
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:   

- De pedra calcària   
- De pedra granítica   

- Sorra per a confecció de morters   
- Sorra per a reblert de rases amb canonades   
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.   
No ha de tenir margues o altres materials estranys.   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
SORRA DE MARBRE BLANC:   
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
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confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes   
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)   
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%   
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%   
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.   
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 10% en pes   
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):   
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75   
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%   
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 10% en pes   
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 16% en pes   
Valor blau de metilè(UNE 83130):   
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en

pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:   
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+   
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt   
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.   
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.   
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.   
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.   
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.   
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.   
SORRES PER A ALTRES USOS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
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- Nom de la cantera   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que

no compleixen amb l'article 28.4.1.   
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:   
- Naturalesa del material   
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa   
- Presència d'impureses   
- Detalls de la seva procedència   
- Altre informació que resulti rellevant   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133).   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).   
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- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.   
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:   
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica

d'exposició
- 75, en la resta de casos   
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:   
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=

0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.   
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B033 -  GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0332300,B0330020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:   
- Confecció de formigons   
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments   
- Material per a drenatges   
- Material per a paviments   
El seu origen pot ser:   
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural   
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals   
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire   
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus   
Els granulats naturals poden ser:   
- De pedra granítica   
- De pedra calcària   
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:   
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó   
- Granulats reciclats provinents de formigó   
- Granulats reciclats mixtes   
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- Granulats reciclats prioritariament naturals   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS   
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.   
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.   
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.   
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.   
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.   
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:   
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.   
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes   
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:   
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.   
Contingut de formigó:  > 95%   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:   
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o

Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments   
GRANULATS RECICLATS MIXTES:   
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.   
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes   
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:   
- Drenatges
- Formigons en massa   
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:   
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  8



formigó.   
Ús admissible:   
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb   
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:   
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2   
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES   
Contingut de silicats inestables:  Nul   
Contingut de compostos fèrrics:  Nul   
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:   
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:   
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim   
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.   
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):   
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%   
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):   
- Granulats naturals <= 1% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes   
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes   
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%   
Contingut d'ió Cl-:   
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%   
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.   
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):   
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Contingut de restes d'asfalt:   
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Reactivitat:   
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE

146-508 EX):  Nul·la
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- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%   
Absorció d'aigua:   
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%   
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:   
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
GRAVA PER A DRENATGES:   
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.   
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.   
Plasticitat:  No plàstic   
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40   
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30   
Condicions generals de filtratge:   
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5   
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)   
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:   
- F60/F10:  <20   
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:   
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1   
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.   
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.   
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.   
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm   
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:   
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4   
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec   
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat   
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
GRAVA PER A PAVIMENTS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
GRAVA PER A DRENATGES:   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que

no compleixen amb l'article 28.4.1.   
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:   
- Naturalesa del material   
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  11

- Presència d'impureses   
- Detalls de la seva procedència   
- Altre informació que resulti rellevant   
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Partícules toves (UNE 7134)   
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat

corresponent.   
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:   
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:   
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS
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B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 -  CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.   
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:   
- Ciments comuns (CEM)   
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)   
- Ciments blancs (BL)   
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.   
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.   
CIMENTS COMUNS (CEM):   
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.   
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.   
Tipus de ciments:   
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V   
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.   
Addicions del clinker pòrtland (K):   
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL   
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
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¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.   
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.   
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.   
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):   
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.   
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.   
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.   
CIMENTS BLANCS (BL):   
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.   
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85   
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).   
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.   
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.   
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):   
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).   
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
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¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+   
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.   
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.   
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:   
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.   
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.   
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.   
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.   
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).   
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.   
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.   
UNE 80305:2001 Cementos blancos.   
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:   
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de

producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
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- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components

principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat   
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:   
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent   
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.   
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:   
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):   
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:   
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent

informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte   
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:   
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes   
OPERACIONS DE CONTROL:   
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:   
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament   
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.   
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:   
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat

del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant

signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de

reconeixements del distintiu.   
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.   
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.   
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
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assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.   
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.   
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.   
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 -  GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0521100,B0521200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.   
S'han contemplat els tipus de guixos següents:   
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.   
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:   
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):   
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2   
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):   
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2   
Temps d'inici d'adormiment:   
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts   
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:   
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió   
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:   
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:   
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- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"

- Referència a la norma EN 14496   
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:   
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:   
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:   
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:   
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:   
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe   

- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica   

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:   
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:   
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe   

- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva

documentació sobre l'ús previst   
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada   

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament.   
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:   
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:   
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.   
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 -  CALÇS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Calç aèria càlcica (CL):   

- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL   

- Calç hidràulica natural (NHL):   
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5   

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:   
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90   
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5   
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2   
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4   
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80   
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:   
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%   
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:   

- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm   

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%   
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:   
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.   
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2   
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15   
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:   

- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa   

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:   
- Inicial: > 1 h
- Final:   

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h   

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%   
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:   
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm   
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:   
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%   
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm    
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:   
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
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la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.   
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.   
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:   
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:   
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.   

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:   
- Referència del albarà
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- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que

els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.   

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula   

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:   
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula   

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:   
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.   
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.   
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B05A2203,B05A2103.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment,

sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades   
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a

omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o
paviments situats en interior o exteriors.   

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:   
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
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moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.   
BEURADA DE CIMENT:   
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.   
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les
següents dades:   
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la

mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.   
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.   
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.   
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.   
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.   
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.   
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:   
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant   
Les beurades d'injecció han de complir que:   
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment   
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:   
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):   

- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%   

- pH de l'aigua:  >= 7   
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)   
- Reducció volumètrica:  <= 1%   
- Expansió volumètrica:  <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2
- Enduriment:   

- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h   

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2   
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que
la indicada per a beines horitzontals.   
BEURADA PER A CERÀMICA:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):   
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència

alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)   
Característiques fonamentals:   
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m   
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):   

- Després de 30 min:  <= 5 g
- Després de 240 min:  <= 10 g   

Característiques addicionals:   
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3   
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):   

- Després de 30 min:  <= 2 g
- Després de 240 min:  <= 5 g   

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):   
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
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- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m   
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:   
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.   
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.   
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:   
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEURADA DE CIMENT:   
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.   
BEURADA PER A CERÀMICA:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA DE CIMENT:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.   
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.   
BEURADA PER A CERÀMICA:   
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació   

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.   
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació

aigua/ciment i quantitat d'additiu.   
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de

realitzar:   
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de

ciment, segons UNE EN 1015-11.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:   
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No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05B -  CIMENTS NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B05B1001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.   
Es consideren els següents tipus:   
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).   
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).   
Residus màxims (UNE 80122):   
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%   
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):   
- Ciment natural ràpid:  1 min
- Ciment natural lent:  10 min   
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):   
- Ciment natural ràpid:  8 min
- Ciment natural lent:  120 min   
Resistència a compressió (UNE 80116):
+------------------------------------------------+
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦
+------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de subministrament   
- Identificació del vehicle de transport   
- Quantitat subministrada   
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309   
- Referència de la comanda   
En els sacs han de figurar les dades següents:   
- Referència a la norma UNE 80309   
- Pes net   
- Designació i denominació del ciment   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Dates de producció i d'ensacat del ciment   
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los
cementos naturales.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B064 -  Familia 064

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064300C,B064100C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
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- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  29

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
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les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065710C,B065910C,B065960B,B065710B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
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- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
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tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   
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- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
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freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35*  >= fck.
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On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NMA2C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.   
S'han considerat els materials següents:   
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació

del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:   
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C   
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.   
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.   
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.   
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.   
Classe resistent del ciment:  >= 32,5   
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   

Toleràncies respecte de la dosificació:   
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
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substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Data i hora de lliurament   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.   

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:   
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista   
- Control de les condicions de subministrament.   
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)   
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb

la dosificació correcta.   
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250,B0715100,B0711020,B0711010,B0711024,B071P000,B0710150,B0716000,B0714000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
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Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),

es inferior o igual al valor que figura especificat   
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Característiques dels morters frescos:   

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos   

- Característiques dels morters endurits:   
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)   
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

- Reacció davant del foc:   
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Morter adhesiu:  1 any   
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0811044.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.   
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.   
S'han considerat els elements següents:   
- Colorant   
- Additius per a formigó:   

- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment   

- Additius per a morters:   
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat   

- Addicions:   
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada   

ADDITIUS:   
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
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garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.   
Ha de tenir un aspecte homogeni.   
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.   
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel

fabricant   
Característiques complementàries:   
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència

especificat pel fabricant   
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):   

- D >= 1,10:  ± 0,03
- D <= 1,10:  ± 0,02   

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):   
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T   

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant   
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:   
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .   
Limitacions d'ús d'additius   
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i

pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN

12350-7)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
ADDITIUS PER A FORMIGONS:   
Característiques essencials:   
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant   
Característiques complementàries:   
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel

fabricant   
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:   
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%   
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%   
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.   
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.   
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.   
Característiques complementàries:   
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:   
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.   
Característiques essencials:   
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%   
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:   
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:   
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- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%   
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):   

- 1 dia:  >= 140%   
- 28 dies:  >= 115%   

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:   
- Consistència:   

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm   

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial   

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum   

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:   
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.   
Característiques essencials:   
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:   
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.   
Característiques essencials:   
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:   
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.   
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.   
Característiques essencials:   
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):   

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min   

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):   
- 7 dies:  >= 80%
- 28 dies:  >= 90%   

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Reducció d'aigua:  >= 5%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:   
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.   
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.   
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.   
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.   
Característiques essencials:   
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):   

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%   

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):   
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies   

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):   
- 2%:  <= 90 min
- 3%:  <= 30 min
- 4%:  <= 3 min
- 5%:  <= 2 min   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIUS PER A MORTERS:   
Característiques essencials:   
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- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant   
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni   
Característiques complementàries:   
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant    
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:   
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):   

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%   

Característiques complementàries:   
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%   
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.   
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:   
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.   
Característiques essencials:   

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%   

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):   
Característiques complementàries:   
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter

d'assaig amb additiu   
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.   
COLORANT:   
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.   
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
ADDICIONS:   
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una
quantitat <=10% del pes del ciment   
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.   
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
CENDRES VOLANTS:   
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.   
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de
l'EHE.   
Resultats segons la UNE-EN 450-1:   
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:   
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%   
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(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui
< 10 mm)   
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%   
Característiques físiques:   
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):   

- A 28 dies:  > 75%
- A 90 dies:  > 85%   

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm   
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %   
Toleràncies:   
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3   
- Pèrdua al foc:  + 2,0%   
- Finor:  + 5,0%
- Variació de la finor:  ± 5,0%   
- Contingut de clorurs:  + 0,01%   
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%   
- Contingut SO3:  + 0,5%   
- Estabilitat:  + 1,0 mm   
- Índex d'activitat:  - 5,0%   
FUM DE SILICI:   
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que
s'obté silici i ferrosilici.   
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.   
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%   
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%   
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%   
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%   
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%   
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum   
ESCÒRIA GRANULADA:   
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.   
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).   
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.   
No ha de contenir sulfurs oxidables.   
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:   
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%   
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la   
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):   
- Amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%   
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:   
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20   
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:   
- 20 < alfa <= 40:  h < 15%
- 40 < alfa <= 60:  h < 20%
- alfa > 60:  h < 25%   
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:   
+----------------------------------------+
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦            ¦       que hi passen       ¦
¦------------¦---------------------------¦
¦      5     ¦         95 - 100          ¦
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦
+----------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:   
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.   
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.   
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS   
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.   
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de
70 cm d'amplària.   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:   
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les
diverses fraccions granulomètriques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:   
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
ADDITIUS PER A MORTERS:   
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
ADDICIONS PER A FORMIGONS:   
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y
criterios de conformidad.   
ÚS PER A FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a morter per a ram de paleta,
 - Productes per a formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.    
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.    
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:   
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A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)   
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja

no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el

seu cas   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:   
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)   
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja

no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu

cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el

seu cas   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:   
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.    
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.    
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
A la fulla de subministrament hi ha de constar:   
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a formigons, morters i pastes:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions   
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
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- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres
volants

- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament   
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de

qualitat d'acord a les condicions exigides.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).   
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:   

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)   
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)   
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)   
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)   
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)   
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)   
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)   

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:   

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)   
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)   
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)   
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)   

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
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corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:   
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 29º de l'EHE.    
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:   
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.   
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:   
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.   
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 30º de l'EHE.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B09 -  ADHESIUS

B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0907200,B0901000,B0907100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.   
S'han considerat els tipus següents:   
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè   
EN DISPERSIÓ AQUOSA:   
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.   
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.   
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3   
Contingut sòlid:  Aprox. 70%   
Rendiment:  250 - 350 g/m2   
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:   
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.   
No ha de de ser inflamable ni tòxic.   
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Densitat:  1,01 g/cm3   
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2   
Temperatura de treball:  >= 5°C   
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:   
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.   
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.   
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3   
Contingut sòlid:  84 - 86   
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2   
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:   
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.   
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.   
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):   
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir

grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h   
Resistència química de la pel·lícula seca:   
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies   
PVC:   
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.   
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.   
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.   
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min   
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2   
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2   
DE RESINES EPOXI:   
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.   
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.   
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.   
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h   
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:   
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.   
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.   
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68   
Toleràncies:   
- Densitat:  ± 0,1%   
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.   
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment   
Per adhesius de dos components:   
- Proporció de la mescla
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- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla   
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:   
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid   
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.   
Temperatura d'emmagatzematge:   
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C   
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A1 -  FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200,B0A14300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filferro d'acer   
- Filferro d'acer galvanitzat   
- Filferro d'acer plastificat   
- Filferro recuit   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.   
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):   
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2   
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir   
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal   
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:   
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.   
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.   
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.   
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)   
Resistència a la tracció:   
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- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:   
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles   
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:   
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.   
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.   
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.   
FILFERRO PLASTIFICAT:   
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A3 -  CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A30A00,B0A31000,B0A30B00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Gafes de pala i punta   
- Claus d'impacte   
- Claus d'acer   
- Claus de coure   
- Claus d'acer galvanitzat   
- Tatxes d'acer   
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.   
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.   
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.   
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.   
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
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Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%   
Toleràncies dels claus i tatxes:   
- Llargària:  ± 1 D   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.   
CLAUS I TATXES:   
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.   
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.   
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.   
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.   
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A4 -  VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A4A400,B0A44000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).   
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.   
Cementació del vis:  > 0,1 mm   
ACABAT CADMIAT:   
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.   
ACABAT GALVANITZAT:   
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A6 -  TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A61600,B0A61500,B0A62E90,B0A62F90,B0A63H00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).   
Cementació del vis:  > 0,1 mm   
TAC QUÍMIC:   
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.   
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.   
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.   
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm   
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h   

- 5°C - 0°C: 5 h   
VOLANDERES:   
Diàmetre interior de la volandera:   
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús   
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A7 -  Familia 0A7

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A71400,B0A71900,B0A71C00,B0A71300,B0A71700,B0A71600,B0A72L00,B0A75600,B0A75800,B0A75Y00,B0A75E00,B0A
71A00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:   
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per

un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per

un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per

forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb

forat roscat de M6   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.   
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.   
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  58



Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000,B0B2C000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:   
S'han considerat els elements següents:   
- Barres corrugades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.   
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.   
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.   
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.   

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm   

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.   

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal   

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal   
- Aptitud al doblegat:   

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures   

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):   
- Tensió d'adherència:   

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2   

- Tensió de última d'adherència:   
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2   

- Composició química (% en massa):   
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
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Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:   
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:   
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.   
- Característiques mecàniques de les barres:   

- Acer soldable (S)   
- Allargament total sota càrrega màxima:   

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%   

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):   
- Allargament total sota càrrega màxima:   

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%   

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08   

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+   
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25 

32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o

elaborada amb soldadura.   
Toleràncies:   
- Massa:   

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.   
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.   
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.   
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
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que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m   
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:   
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura   
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:   
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga   
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles   

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:   

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.   
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.   

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:   

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08   

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:   
- Subministrament < 300 t:   

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple   
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.   

- Subministrament >= 300 t:   
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del

cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
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mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i

l'allargament de ruptura   
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat   

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.   

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:   
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.   

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:   
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte   

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.   
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:   

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:   
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:   
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.   
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:   
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.   
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En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.   
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.   
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B34136,B0B34134.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:   
S'han considerat els elements següents:   
- Malla electrosoldada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.   
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.   
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.   
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.   

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm   

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.   

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal   

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal   
- Aptitud al doblegat:   

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures   

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):   
- Tensió d'adherència:   

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2   

- Tensió de última d'adherència:   
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2   

- Composició química (% en massa):   
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+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:   
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.   
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques mecàniques:   

- B 500 T   
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
- Relació f/fy:  >= 1,03   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.   
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.   
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.   
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:   
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre

elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers   
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An   
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)   
- Diàmetres relatius dels elements:   

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx   
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)   

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds   
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)   
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm   
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra

longitudinal):  25 mm   
Toleràncies:   
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.   
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.   
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.   
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m   
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:   
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura   
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:   
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga   
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles   

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:   
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:   

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.   
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.   

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:   

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08   

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:   
- Subministrament < 300 t:   

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple   
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
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utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.   

- Subministrament >= 300 t:   
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del

cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i

l'allargament de ruptura   
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat   

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.   

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:   
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.   

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:   
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte   

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.   
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:   

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:   
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:   
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.   
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:   
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-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.   
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.   
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.   
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC1410,B0CC2410,B0CC5HX1,B0CC1310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.   
- Plaques de guix laminat:   

- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes

temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)   

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:   
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2   

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:   
- Transformats laminars
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- Transformats especials (placa perforada)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.   
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.   
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.   
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):   
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:   

- Gruix nominal 9,5 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N   

- Gruix nominal 12,5 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N   

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)   

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:   
- Gruix nominal 12,5 mm:   

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N   

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)   

- Plaques tipus P:   
- Gruix nominal 9,5 mm:   

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:   
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)   
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:   
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)   
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:   
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572   
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:   
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica   
Toleràncies:   
- Amplària:   

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm   

- Llargària:   
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm   

- Gruix:   
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:   

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1

mm)   
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)   

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm   

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:   
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2
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- Capacitat d'absorció d'aigua total:   
- Plaques tipus H1:  =< 5%
- Plaques tipus H2:  =< 10%
- Plaques tipus H3:  =< 25%   

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:   
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:   
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la

norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Resistència a la flexió:   
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N   
Resistència tèrmica del transformat:   
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components

i s'expresarà amb m2 · K / W   
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:   
- Resistència al impacte   
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica   
Escairat:   
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm   
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:   
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa   
Toleràncies:   
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm   
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)   
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir   
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)   
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)   
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)   
- Protecció davant rajos X:   

- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de

làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.   
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:   
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)   
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)   
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)   
Toleràncies:   
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
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UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.   
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:   
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:   
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç
tallant,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:   

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950   

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la

norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat   

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:   
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal   
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:   
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE   
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:   
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord

amb EN-520   
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:   
- Expressió que identifiqui el producte

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  70



- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:   
- Control de característiques geomètriques:   

- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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B0CH -  PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CHLN0B,B0CHX230.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.   
S'han considerat els tipus de planxa següents:   
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons   
- Planxa grecada d'acer galvanitzat   
- Planxa grecada d'acer prelacat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer,
que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.   
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.   
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.   
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.   
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.   
Tipus d'acer:  S235JR   
Toleràncies:   
- Amplària de muntatge   

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm   

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%   
- Gruix de la planxa:   

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm   

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.   
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.   
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.   
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130   
- Característiques mecàniques:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  72



- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell   

- Característiques geomètriques:   
- Gruix
- Llargària
- Amplària   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 -  TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
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- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 -  LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 -  PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D625A0,B0D61110,B0D62B60.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Puntal rodó de fusta   
- Puntal metàl·lic telescòpic   
PUNTAL DE FUSTA:   
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2 mm   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
PUNTAL METÀL·LIC:   
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.   
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 -  TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Taulers encofrats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tauler de fusta   
- Tauler aglomerat de fusta   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
TAULERS DE FUSTA:   
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:   
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.   
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.   
No ha de tenir defectes superficials.   
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3   
Mòdul d'elasticitat:   
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2   
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%   
Inflament en:   
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%   
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2   
Resistència a l'arrencada de cargols:   
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de

cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
FLEIX:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
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Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E244L2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)   
S'han considerat els tipus següents:   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
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S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:   
- Llis   
- Rugós   
- Amb relleu especial   
- Esmaltats   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions,
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.   
Els extrems poden ser llisos o encadellats.   
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.   
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.   
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:   
- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)   
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)   
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria I o II   
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares
exposades a exteriors:   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant   
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%   
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)   
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:   

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-3

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)   
Característiques complementàries:   
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant   
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).   
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3   

OPERACIONS DE CONTROL:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
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segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a
càrrec del Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 -  MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1128L,B0F1D2A1,B0F1F2A1,B0F17251,B0F15H52.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent 

més gran de 1000 kg/m3   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
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- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau

d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
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- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
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segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
- En element estructural incloure la verificació:   

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F7 -  MAONS FORADATS SENZILLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F74H50.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent 

més gran de 1000 kg/m3   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.   
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Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
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d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
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de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
- En element estructural incloure la verificació:   

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F8 -  SUPERMAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F85972,B0F85242.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent 

més gran de 1000 kg/m3   
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En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa
i, eventualment, d'altres matèries.   
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau

d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
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i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FG2JE3,B0FG38A3,B0FG3AA3.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual
o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.   
S'han considerat els tipus de peces següents:   
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
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- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14
cm i 1 cm de gruix aproximadament

- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30
peces/m2

- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :   
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):   

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)   

+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%,
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps
mínim de 24 h.   
Eflorescències:  Sense eflorescències
Fissures:  No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre   
Gruix mínim:
+---------------------------------------+
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦
¦------¦------------------¦-------------¦
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦
+---------------------------------------+   
ELABORACIÓ MANUAL:   
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min   
Absorció d'aigua:  <= 20%   
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+--------------------------------------------------+
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦
+--------------------------------------------------+   
ELABORACIÓ MECÀNICA:   
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Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.   
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:   

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la

classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)   

Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%   
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2   
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4   
Toleràncies:   
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.   
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1   

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   
- Gruix:  ± 10%   

- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII   
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   

- Gruix:  ± 10%   
- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

Característiques essencials:   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:   

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.   
- Reacció al foc: A1
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):   

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2:  >=750N
- Grup AIII:  >=600N   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:   
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2:  >=750N
- Grup AIII:  >=600N   

- Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode
d'assaig utilitzat.

- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):   
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el

mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
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Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:   
- Referència a la norma UNE-EN 14411   
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.   
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions

tècniques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELABORACIÓ MECÀNICA:   
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.   
ELABORACIÓ MANUAL:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FH2191.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.   
S'han considerat les peces següents:   
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)   
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)   
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)   
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :   
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):   

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)   

+----------------------------------------------------------------------------+
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¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.   
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Toleràncies:   
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.   
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1   

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   
- Gruix:  ± 10%   

- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII   
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   

- Gruix:  ± 10%   
- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb   
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%   

- Gruix:   
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5%
- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%   

- Rectitud de costats:   
- 15 - 115 peces/m2:  ± 5%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%   

- Planor:   
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%   
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%   

- Ortogonalitat:   
- Grup BIII   

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75%
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%   

- Gruix:   
- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm   

- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor: + 0,5%, - 0,3%   
- Ortogonalitat:  ± 0,5%   

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:   
Característiques essencials:   

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):   
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2:  >=750N
- Grup AIII:  >=600N
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- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:   
Característiques essencials:   

- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:   
Característiques essencials:   

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode
d'assaig utilitzat.

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:   
Característiques essencials:   

- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN

ISO 10545-4):   
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2   

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:   
Característiques essencials:   

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
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 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:   

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la

classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)   

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:   
- Referència a la norma UNE-EN 14411   
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.   
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions

tècniques.   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que

arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:   

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)   
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)   

- Sobre 10 rajoles:   
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)   
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)   
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)   

- Sobre 5 rajoles:   
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)   
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)   
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)   

- Sobre 3 rajoles:   
- duresa a la ratllada (escala de mohs)   

- Sobre 1 rajola:   
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FJ -  PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FJU010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles amb formes especials.   
S'han considerat les peces següents:   
- Rajola roma o doble rom
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble
- Rajoles amb cantells en escaire
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.   
S'han considerat els materials següents:   
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- Ceràmica natural   
- Ceràmica esmaltada   
- Ceràmica vidriada   
- Gres extruït sense esmaltar   
- Gres extruït esmaltat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :   
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):   

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)   

+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.   
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial   
- Primera qualitat   
- Dimensions en cm   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
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fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que

arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:   

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)   
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)   

- Sobre 10 rajoles:   
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)   
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)   
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)   

- Sobre 5 rajoles:   
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)   
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)   
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)   

- Sobre 3 rajoles:   
- duresa a la ratllada (escala de mohs)   

- Sobre 1 rajola:   
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G1 -  PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0G19B04,B0G19L04.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).   
Les pedres considerades són:   
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica   
Els acabats superficials considerats són:   
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.   
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.   
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).   
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.   
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.   
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.   
Pes específic (UNE_EN 1936):   
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3   
PEDRA DE GRES:   
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.   
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.   
PEDRA CALCÀRIA:   
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
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constituïda bàsicament per carbonat càlcic.   
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.   
PEDRA GRANÍTICA:   
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldespat i mica.   
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.   
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:   
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.   

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371   
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC   
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.   
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.   
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755   
Toleràncies:   
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:   

- Classe 1 (marcat P1):   
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm   

- Classe 2 (marcat P2):   
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm   

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:   
- Classe 1 (marcat D1):   

- Llargària < 700 mm  : 6 mm
- Llargària => 700 mm  : 8 mm   

- Classe 2 (marcat D2):   
- Llargària < 700 mm  : 3 mm
- Llargària => 700 mm  : 6 mm   

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:   
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):   

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm   

- Classe 2 (marcat T2):   
- Gruix =< 30 mm:  ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm   

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):   
- Vora recta més llarga > 0,5 m:   

- Cara de textura fina:  ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm   

- Vora recta més llarga > 1 m:   
- Cara de textura fina:  ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm   

- Vora recta més llarga > 1,5 m:   
- Cara de textura fina:  ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm   

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057    
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha

de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir
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la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057   
Toleràncies:   
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
     - 12<E<=15: ±1,5 mm
     - 15<E<=30: ±10%
     - 30<E<=80: ±3 mm
     - E>80 : ±5 mm
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:   
+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+   
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)   
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%   
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.    
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524   
Toleràncies:   
- Gruix nominal E en mm   
     -12<E<=30:  10%
     -30<E<=80:  ±3 mm
     -E>80:  ±5 mm
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:   
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges
del passador):
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara
exposada)
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:   
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS
MURALS:   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.   
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.   
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.   
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN
1341):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors

declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa   

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:   

- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
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limitació de material orgànic),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:   
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta

en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN

12440) i els usos finals
- Característiques:   

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:   
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat   
- Densitat aparent   

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:   
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:   
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta

en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN

12440) i els usos finals
- Característiques:   

- Plaques per a ús intern:   
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent   

- Plaques per a ús exterior:   
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent   

OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   

- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat   
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat   
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373   

- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor   

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:   

- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:   
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1Z0 -  Familia 1Z0

B1Z0P2A1 - Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i
salut
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent 

més gran de 1000 kg/m3   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
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- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau

d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
- En element estructural incloure la verificació:   

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B445 -  MATERIALS PER A LA RENOVACIÓ I REFORÇAMENT DE SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4456220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i
treballats i/o muntats a taller, si es el cas.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils tubulars quadrats conformats en fred, d'acer A 410B (UNE 36080); St 42-3 (DIN

17100), A 360B (UNE 36080); St 37-3 (DIN 17100).   
S'ha considerat els tipus de recolzament i fixació:   
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- Amb cargols   
S'ha considerat el tipus d'unió amb l'element a reforçar:   
- Amb connectors de la biga de reforç soldats
- Amb connectors del nervi a reforçar ancorats amb resina epoxi   
S'han considerat els acabats de protecció següents:   
- Perfil estructurals de reforç, galvanitzat en calent per immersió en bany de zinc fos.
- Cargols de fixació i postensió, recubriment de cincat bicromatat.
- Connectors, tractament de recuit.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de la norma de condicions tècniques de subministrament corresponent.   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els
ha d'aprovar la DF.   
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.   
PERFILS TELESCÒPICS TREBALLATS A TALLER, AMB SOLDADURA DE CONNECTORS I MECANITZACIÓ DE
CARGOLS:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
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Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
MECANITZACIÓ DE CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
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Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z502A,B44ZS04K,B44Z5026,B44Z50BA,B44Z50AA,B44Z5011,B44Z501A,B44Z5A2A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons

UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
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- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: 

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:   
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
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dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
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procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva

designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)

i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació   
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és

procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:   

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:   
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es

requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text

clar   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  117

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)   

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:   

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)   

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:   
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:   
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment
ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
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s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:   
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4Z21F20.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals
paral·lels units, mitjançant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un
filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).   
S'han considerat les armadures següents:   
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària   
Tipus de malles:   
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural )
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural )   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la
seva superfície.   
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'armadura.   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.   
La secció ha de ser constant i uniforme.   
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.    
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25
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mm.   
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats
longitudinals com a mínim 1,5 voltes.   
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:   
- Acer galvanitzat:   

- Gruix mínim del revestiment:  0,4mm
- Límit elàstic característic del revestiment:  140 N/mm2   

- Acer inoxidable:   
- Gruix mínim del revestiment:  0,3mm
- Límit elàstic característic del revestiment:  210 N/mm2   

Toleràncies:   
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:   

- Llargària:  ± 1,5%
- Amplària:  ± 5 mm
- Gruix del perfil:   

- ± 0,2mm si el gruix <= 2mm
- ± 0,4mm si el gruix > 2mm   

- Mida de l'armat:  ± 0,1mm
- Distància entre armadures:  ± 3%   

- Malla de metall expandit:   
- Llargària:  +5% a -2%
- Amplària:  ± 5 mm
- Gruix del perfil:  ± 0,5mm
- Àrea de la secció:  ± 7 %
- Mida de l'obertura:  ± 2mm   

Informació a subministrar per malles d'ús estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:   
- Referència del material de revestiment
- Ductilitat
- Resistència al tall de les soldadures
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat longitudinal i transversal
- Longitud de solapament i adhesió   

Informació a subministrar per malles d'ús no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:   
- Referència del material de revestiment
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat o revestiments
- Longitud de cavalcament i adhesió   

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.   
ACER GALVANITZAT EN CALENT:   
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.   
Gruix de la capa de zinc:   
- Galvanitzat:  >= 900 g/m2
- Galvanitzat + recobriment epoxi:  >= 60 g/m2   
Protecció de galvanització (UNE 37504):  Ha de complir   
Adherència del recobriment (UNE 37506):  Ha de complir   
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:   
Gruix de la capa d'epoxi:  >= 80 micres   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a paraments i parets mitgeres:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3   
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin

referència a la descripció, designació i ús previst.
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- Informació sobre les característiques essencials:   

- Límit elàstic armadura longitudinal
- Límit elàstic armadura transversal
- Ductilitat armat longitudinal
- Adhesió i longitud de cavalcament
- Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)   
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
UNE-EN 845-3:2006 Especificacion de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5 -  MATERIALS PER A COBERTES

B52 -  MATERIALS PER A TEULADES

B522 -  TEULES DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B52239C0,B5223970.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge
i cuita d'una pasta argilosa.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Teula àrab d'elaboració mecànica   
- Teula àrab manual   
- Teula plana   
- Teula romana   
- Lloseta de ceràmica   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les
especificacions de la DT.   
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i
mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst,
d'acord amb la norma UNE-EN 1304.   
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com
ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni
pèrdua del taló.   
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície.
En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.   
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color
uniforme a tota la superfície.   
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.   
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.   
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:   

- Categoria 1:   
- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2   
- Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8   
- Categoria 2:   
- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2   
- Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925   

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes
sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser
de categoria 1, segons assaig EN 539-1.   
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues,
d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:   

- Teules planes sense ancoratge:  600N
- Teules planes amb ancoratge:  900N
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- Teules corbes: 1000N
- Altres tipus de teules: 1200N   

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.   
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb
èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.   
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de
color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.   
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa
d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.   
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de
vitrificació.   
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar
ni escrostonar.   
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les   
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les   
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):   
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm   
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm   
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm   
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el
seu cas, per les propietats de la designació.   
Toleràncies:   
- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024   

- Guerxament de teules planes:   
- longitud total >300mm:  >=1,5%
- longitud total <=300mm:  <=2,0%   
- Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts

estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm.   
- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)   
Planor:  ± 2,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones
de producto.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent
informació:   
- Nom del fabricant i tipus de producte
- País d'origen
- Any i mes de producció   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre
comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A1 a F,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en
l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació:   
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;   
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Referència a la norma UNE-EN 1304;
- Tipus de producte;
- Informació de les característiques essencials:   

- Resistència mecànica
- Comportament al foc exterior
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l'aigua
- Dimensions i toleràncies dimensionals
- Durabilitat (gel/desgel)   

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a
l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:   
- Defectes estructurals:   

- Fissures i clivelles (25 peces)
- Exfoliacions i laminacions (25 peces)
- Escrostonament (6 peces)   

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):   
- Resistència a la flexió (UNE EN 538)
- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)
- Permeabilitat (UNE EN 539-1)
- Resistència a la gelada (UNE EN 539-2)
- Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)   

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):   
- Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)
- Deformacions   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6AA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AA211A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
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No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AZAF0A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del

reixat.   
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica   
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.   
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).   
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
PORTA DE PLANXA:   
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.   
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.   
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DAU DE FORMIGÓ:   
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.   
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.   
PAL DE PLANXA:   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 1 mm   
- Diàmetre:  ± 1,2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:   
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   
DAU DE FORMIGÓ:   
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6BZ1A10,B6B12311,B6B11311,B6B12211,B6B11211.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport
de tancaments de cartó-guix.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin
pròpies.   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):   
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100   
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:   
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:   

- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària   

Toleràncies:   
- Llargària del perfil (L):   

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm
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- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm   
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:   

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm   

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície

plana l'extrem no travat del perfil)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:   
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
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- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B75 -  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

B75A -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS HIDROFUGANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B75A2200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte líquid apte per a injectar, amb propietats hidrofugants, per al tractament de la
humitat ascendent per capil·laritat en murs, format per una base d'àcid silícic i un
hidrofugant.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació mitjançant injecció.
Les substàncies actives del producte han de reaccionar de manera que redueixi la mida dels
porus precipitant productes cristal·lins, alhora ha de formar una barrera que impedeixi o
redueixi sensiblement la penetració d'aigua a través del parament.
S'ha de garantir la compatibilitat del producte i dels seus components amb el material sobre
el qual s'aplica.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge   
- Toxicitat i inflamabilitat   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C22A00,B7C2P100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)   
S'han considerat els tipus següents:   
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.   
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.   
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.   
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:   
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2   

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): 
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%   

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.   

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat    

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):   
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- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a

la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de

l'UNE-EN 13163    
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits

següents en funció de la classe declarada:   
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles   

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  ± 2 mm
- T2:  ± 1 mm   

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:   
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm   

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- P1: 30 mm
- P2:  15 mm
- P3:  10 mm
- P4:  5 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%   
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.   

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm   
- Planeitat (UNE-EN 825):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  - 2 mm   

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm   

- T2:  ± 1,5 mm
- T3:  ± 1 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.   
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PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:   
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm   
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3   
PLACA PER A TERRA RADIANT:   
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
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procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Densitat   
- Conductivitat tèrmica   
- Permeabilitat al vapor d'aigua   
- Resistència a la compressió   
- Coeficient de dilatació   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)   
- Amplària   
- Llargària   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C4H400.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):   

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m   

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.   

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel

fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant   
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):   

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2   

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant   
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada   
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%   
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents

en funció de la categoria:   
- T1:  - 5% o 5 mm
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm   
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.   
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:   
Permeabilitat al vapor d'aigua:   
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  133

- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)   
- Densitat (UNE-EN 1602)   
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C7 -  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants,
extrussió i expansió realitzades al forn.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Làmina de polietilè expandit no reticulat   
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment

expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.   
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).   
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.   
Característiques dimensionals i tèrmiques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦
+-----------------------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,5 mm   
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:   
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2   
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:   
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):   
- Longitudinal:  >= 11 N/cm
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- Transversal:  >= 12 N/cm   
Resistència a la tracció (ISO 1978):   
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En rotlles de llargària >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit
reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les
pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C9R8M0,B7C9X350.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):   

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m   

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.   

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
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- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel

fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant   
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):   

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2   

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant   
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada   
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%   
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents

en funció de la categoria:   
- T1:  - 5% o 5 mm
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm   
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.   
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:   
Permeabilitat al vapor d'aigua:   
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
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habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)   
- Densitat (UNE-EN 1602)   
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
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condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7CZ2P05,B7CZ1A00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.   
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i
massissos.   
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la
placa que cal fixar.   
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de
resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D20021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.   
S'han considerat els materials següents:   
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.   
- Morter de llana de roca i ciment   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.   
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja
homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant.   
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:   
Granulometria:   
- Perlita:  0 - 3 mm
- Vermiculita:  2 - 6 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
En el sac han de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pes net o volum   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J2 -  MATERIALES PARA RELLENO DE JUNTAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J205D0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre,
obtingut per extrusió contínua.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3   
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2   
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2   
Allargament longitudinal:  >= 13%   
Allargament transversal:  >= 7%   
Absorció d'aigua:  Nul·la   
Toleràncies:   
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- Diàmetre:  ± 0,5 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la
indicació del producte que conté.   
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -  SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J500ZZ,B7J50090,B7J50010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú

de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en

dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.   
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
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¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+   
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+   
MASSILLA DE SILICONA:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
Base:  Cautxú-silicona   
Allargament fins al trencament:   
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%   
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:   
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:  Polisulfurs + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C   
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:   
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C   
MASSILLA ACRÍLICA:   
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.   
Base:  Polímers acrílics   
MASSILLA DE BUTILS:   
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.   
Base:  Cautxú-butil   
MASSILLA D'OLEO-RESINES:   
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.   
Base:  Oleo-resines   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.   
Base:  Cautxú-asfalt   
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C   
MASSILLA ASFÀLTICA:   
Resiliència a 25°C:  78%   
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:   
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min   
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3   
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C   
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Resistència a la tracció (DIN 53571)   
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2   
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2   
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C   
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.   
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:   
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En envàs hermètic.   
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.   
ESCUMA DE POLIURETÀ:   
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar impreses les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  142



- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)   
- Instruccions d'ús   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JZ00E1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats   
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IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:   
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.   
CINTA DE CAUTXÚ CRU:   
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.   
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Amplària:  >= 5 cm   
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:   
- Amplària:  < 0,4%
- Llargària:   <2,5%   
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:   
Subministrament: En rotlles de diferents mides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.   
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:   
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.   
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.   

- Sistema 4: Declaració de prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8111G40.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades,
d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat

endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que

compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment
és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat
i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua
per capil·laritat.

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques
d'aïllament tèrmic.   

CONDICIONS GENERALS:   
Característiques del morter fresc:   
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.   
Característiques del morter endurit:   
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:   

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als
cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en
el lloc previst d'utilització.   

Propietats del morter endurit:   
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):   

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV:  >=6N/mm2   

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):   
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5   

- Conductivitat tèrmica (T):   
- T1: <= 0,1 W/m K   
- T2: <= 0,2 W/ m K   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco y enlucido.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a

l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters

OC   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B83Z -  Familia 83Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B83ZA7X2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats   
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats   
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària   
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- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega
d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica   

PERFILERIA:   
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.   
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):   
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100   
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:   
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:   

- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària   

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:   
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
Toleràncies:   
- Llargària del perfil (L):   

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm   

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:   

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm   

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície

plana l'extrem no travat del perfil)   
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm   
GANXO D'ACER GALVANITZAT:   
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.   
Diàmetre:  >= 0,5 cm   
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm   
PLATINA:   
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.   
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2   
Llargària:  >= 7 cm   
Gruix:  >= 0,3 cm   
Alçària:  >= 2,5 cm   
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm   
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:   
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecàniques.   
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.   
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.   
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:   
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
     - Resistència a flexió, valor declarat
     - Reacció al foc, Classe
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   
GANXO I PLATINA:   
Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:   
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:   
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
GANXO I PLATINA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS

B844 -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar,
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eventualment, altres plaques o làmines adherides.   
S'han considerat els acabats especials següents:   
- Fibra de vidre incorporada al guix   
- Làmina d'alumini adherida   
- Acabat vinílic   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.   
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.   
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat
del cartó.   
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)   
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir   
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)   
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)   
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)   
- Protecció davant rajos X:   

- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de

làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.   
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:   
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)   
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)   
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç
tallant,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
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estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   

- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- referència a la norma europea EN 14190
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent

manera:   
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les

característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190
- característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes

les característiques pertinents   
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:   
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un

mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques

geomètriques següents:   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   
- Planor   
- Rectitud d'arestes   
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:   
Control estructural i físic:   
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del

fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de

qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a
càrrec del contractista.

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.
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- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.   

Control geomètric:   
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del

mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin

satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84Z7850,B84Z5610,B84ZG1D0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.   
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.   
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.    
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.   
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.   
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.   
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)   
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)   
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964   
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o

referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea   
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions   
- Identificació del material o materials   
- Any i mes de fabricació   
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant   
OPERACIONS DE CONTROL:   
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).   
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),

certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZPE00,B89ZB000,B89ZNE00,B89ZPD00,B89ZT000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis   
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid

de calç o la calç apagada   
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
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l'alcalinitat   
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió   
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie   
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o

sintètiques i dissolvents   
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats   

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador   

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades   
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa   
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie   
PINTURA A LA COLA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA A LA CALÇ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.   
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.   
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.   
PINTURA AL CIMENT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.   
PINTURA AL LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, ni dipòsits durs   
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar

una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA PLÀSTICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de

putrefacció, pells ni materies extranyes.   
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   
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- Pes específic:   
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3   

- Rendiment:  > 6 m2/kg   
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <

80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:   
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes   
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
PINTURA ACRÍLICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

corró o procediments pneumàtics   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie.   
ESMALT GRAS:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h   
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.   
ESMALT SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%   
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12   
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als

detergents.   
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h   
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h   
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.   
ESMALT EPOXI:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h   
Ha de tenir bona resistència al desgast.   
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
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solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.   
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):   
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2   
Resistència a la temperatura:  80°C   
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:  < 17 kN/m3   
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes   
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA A LA CALÇ:   
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA AL CIMENT:   
Subministrament: En pols, en envasos adequats.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components   
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- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Toxicitat i inflamabilitat   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Instruccions d'ús   
- Temps d'estabilitat de la barreja   
- Temperatura mínima d'aplicació   
- Temps d'assecatge   
- Rendiment teòric en m/l   
- Color   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16

02 26).   
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Esmalt sintètic:   

- Assaigs sobre la pintura líquida:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26   

- Esmalt de poliuretà:   
- Assaigs sobre la pintura líquida:   
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- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8A -  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8AZC100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i

dissolvents   
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i

amb additius modificadors de la brillantor   
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats   
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat   
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades   
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials   
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats   
VERNÍS:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
VERNÍS GRAS:   
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.   
VERNÍS SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
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pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
VERNÍS DE POLIURETÀ:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts   
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h   
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
VERNÍS FENÒLIC:   
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h   
VERNÍS D'UREA-FORMOL:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Acabat, en el vernís   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components   
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZAJ000,B8ZA3000,B8ZA1000,B8ZAH000,B8ZAM000,B8ZAA000,B8ZAG000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres   
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada

eventualment amb oli de llinosa   
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i

dissolvents   
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat   
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de

poliuretà soles o modificades   
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió   
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que

catalitzen en ser barrejades amb un activador   
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius   
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.   
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics   
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els

seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010   

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos   
- Solució de silicona   
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i

dissolvents   
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i

amb additius modificadors de la brillantor   
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats   
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat   
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades   
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials   
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats   
VERNÍS:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
VERNÍS GRAS:   
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.   
VERNÍS SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
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Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
VERNÍS DE POLIURETÀ:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts   
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h   
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
VERNÍS FENÒLIC:   
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h   
VERNÍS D'UREA-FORMOL:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
BREA EPOXI:   
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs (INTA 16 02 26).   
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60   
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C   
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h   
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres   
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%   
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h   

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3   
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM

D.610-68):  >= 150 h   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h   
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3   
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h   
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3   
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h   
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3   
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg   
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h   

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 1 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
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- Gruix de la capa:  4 - 10 micres   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:   
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5   
PINTURA DECAPANT:   
Ha de ser d'evaporació ràpida.   
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.   
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.   
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:   
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h   
Pes específic:  13 kN/m3   
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:   
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.   
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.   
Adherència (UNE 48-032):  <= 2   
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:   
pH sobre T.Q.:7,75   
SEGELLADORA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  30 min   - 4 h
- Totalment seca:  < 12 h   

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
SOLUCIÓ DE SILICONA:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.   
Rendiment:  > 3 m2/l   
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Acabat, en el vernís   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components   
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- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.   
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea

epoxi.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Assaigs sobre pintura líquida:   

- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència  UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
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Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9CZ2000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.   
S'han considerat els materials següents:   
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC   
BEURADA:   
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.   
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.   
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.   
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.   
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:   
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.   
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.   
Diàmetre:  15 - 18 cm   
Alçària:  5 - 7 cm   
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2   
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:   
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.   
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.   
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.   
Diàmetre:  11 - 13 cm   
Alçària:  3 - 5 cm   
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:   
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.   
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.   
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:   
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.   
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.   
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:   
Subministrament: Embalades.   
Emmagatzematge: En el seu envàs.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9G1MKL.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó

POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.
Mida dels grans:  <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants,
per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més
contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7
Densitat:  1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%
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Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Alçària:  ± 1 mm
- Pes:  ± 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les
seves característiques.

POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

PERFIL BUIT DE PVC:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9JEE100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels
edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats   
CONDICIONS GENERALS:   
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes
superficials.   
El pelfut ha de ser flexible.   
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser rectes.   
Ha de ser antilliscant i imputrescible.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Toleràncies:   
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- Gruix:  ± 0,5 mm   
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm   
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m   
- Mides nominals:   

- Format en rotlle:  ± 1 mm
- Format individual:  ±  1 %   

PELFUT DE COCO:   
Material:  100 % fibra de coco
Gruix:  17, 20, 23 mm
Base:  PVC
Ús:  per a interiors   
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:   
Material:  100 % vinil
Gruix:  8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús:  apropiat per a ús intensiu   
PELFUT TÈXTIL:   
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material:  100 % polipropilè
Altura tèxtil:  5 mm
Altura total:  8 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.   
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U3 -  SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U321A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de rajola per a la formació de sòcol.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :   
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.   
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Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):   
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)   

+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.   
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.   
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha
de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.   
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.   
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.   
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a
mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.   
ACABAT ESMALTAT:   
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.   
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida   
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2   
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B   
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord   
ACABAT SENSE ESMALTAR:   
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida   
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida   
RAJOLA CERÀMICA:   
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20%   
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):   
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2   
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3   
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C   
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida   
Toleràncies:   

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75%
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%   

- Gruix:  ± 0,5 mm   
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3%   

- Ortogonalitat:  ± 0,5%   
- Planor: + 0,5%, - 0,3%   

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:   
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%   
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2   
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):   
- Acabat esmaltat:  >= 5
- Acabat sense esmaltar:  >= 6   
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C   
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida   
Toleràncies:   
- Mides nominals:  ± 2%   
- Gruix:  ± 10%   
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6%   

- Ortogonalitat:  ± 1%   
- Planor:  ± 1,5%   

RAJOLA DE GRES PREMSAT:   
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%   
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2   
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):   
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- Acabat esmaltat:  >= 5
- Acabat sense esmaltar:  >= 6   
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C   
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida   
Toleràncies:   
- Mides nominals:  ± 0,75%   
- Gruix:  ± 5%   
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5%   
- Ortogonalitat:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 0,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial   
- Primera qualitat   
- Dimensions en cm   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han
d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U7U1IN,B9U7U110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sòcol de fusta de secció rectangular.   
S'han considerat els tipus de fusta següents:   
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.   
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:   
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls
ni d'altres defectes en el revestiment.   
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura
uniformes.   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.   
Els angles i les arestes han de ser rectes.   
Llargària:  >= 100 cm   
Gruix:  >= 0,8 cm   
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%   
Toleràncies:   
- Llargària:  + 5 mm   
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- Amplària:  ± 0,5 mm   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
FUSTA DE ROURE:   
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3   
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres   
Toleràncies:   
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,

Nusos negres de D < 1 mm   
FUSTA DE CASTANYER:   
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3   
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres   
Toleràncies:   
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,

Nusos negres de D < 1 mm   
FUSTA DE PI:   
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.   
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3   
Toleràncies:   
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50%

amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.   
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:   
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han
d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9V -  MATERIALS PER A ESGLAONS

B9V1 -  ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9V12100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes
d'estructura compacta.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pedra calcària
- Pedra granítica   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.   
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares
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exfoliades de forma natural.   
Els angles i les arestes han de ser rectes.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).   
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.   
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.   
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.   
PEDRA CALCÀRIA:   
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.   
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.   
PEDRA GRANÍTICA:   
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldespat i mica.   
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.   
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:   
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.   
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els
següents:    
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371   
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC   
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.   
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.   
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755   
Toleràncies:   

- Classe 1 (marcat P1):   
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm   

- Classe 2 (marcat P2):   
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm   

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:   
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:   

- Classe 1 (marcat D1):   
- Llargària < 700 mm  : 6 mm
- Llargària => 700 mm  : 8 mm   

- Classe 2 (marcat D2):   
- Llargària < 700 mm  : 3 mm
- Llargària => 700 mm  : 6 mm   

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):   
- Vora recta més llarga > 0,5 m:   

- Cara de textura fina:  ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm   

- Vora recta més llarga > 1 m:   
- Cara de textura fina:  ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm   

- Vora recta més llarga > 1,5 m:   
- Cara de textura fina:  ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm   

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057    
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha

de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir
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la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057   
Toleràncies:   
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
     - 12<E<=15: ±1,5 mm
     - 15<E<=30: ±10%
     - 30<E<=80: ±3 mm
     - E>80 : ±5 mm
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:   
+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+   
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)   
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats   
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   

- Sistema 4: Declaració de prestacions   
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors

declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa   

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:   

- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)   

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.   
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057    
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.   

- Sistema 4: Declaració de prestacions   
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:   
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta

en el mercat.
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- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN

12440) i els usos finals
- Característiques:   

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:   
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat   
- Densitat aparent   

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:   
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic   

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.   
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.   
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BA1 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BA1D15L5,BA1D13L5,BA1D29L5,BA1D27L5,BA1DE7L5,BA1DD3L5,BA1DMKL1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.   
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.   
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.   
Fixacions entre la fulla i el bastiment:   
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts   
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.   
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.   
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de
ser del tipus embotit.   
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
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insectes.   
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst.   
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):   
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3   
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30   
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i
el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1.   
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals
de l'albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 942.   
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta
s'ha de sanejar.   
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben.   
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes.   
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els
d'arna negra amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.   
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.   
FINESTRES O BALCONERES:   
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:   
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm   
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208   
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210   
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.   
Sistema de tancament:   
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt   
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.   
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola
peça amb el muntant del bastiment.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:   
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)   
- Absortivitat   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.   
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.   
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.   
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la
madera.   

   
____________________________________________________________________________
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAAGU020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la porta, amb els llistons
de vidre, perfils elastomèrics, falques i tots els elements necessaris per a la fixació i
segellat del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.   
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.   
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.   
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts   
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.   
Els perfils han de tenir una forma que permeti l'allotjament dels accessoris que garanteixin
el compliment de les prescripcions de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent especificades a les normes UNE-EN 12207, UNE-EN 12208 i UNE-EN 12210.   
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.   
No requereixen recobriment protector contra la corrosió.   
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.   
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.   
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, cargols autorroscants o cargols amb rosca
mètrica.   
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4   
Gruix de la paret dels perfils:   
- Perfils bàsics:  >= 0,7 mm
- perfils complementaris:  >= 0,4 mm   
Tipus d'acer inoxidable (UNE 36-580):   
- AISI 304:  per a la conformació dels perfils
- AISI 316:  en atmosferes especialment agressives
- AISI 340:  a l'interior dels locals   
Dimensions:   
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm   
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m   
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-580.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
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impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36580:1986 Perfiles de acero inoxidable conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.   
* UNE-EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.   
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAFA2104.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.   
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.   
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.   
Fixacions entre la fulla i el bastiment:   
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts   
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.   
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.   
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.   
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.   
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm   
Tipus d'alumini:   
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)   
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2   
Toleràncies:   
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.   
FINESTRES O BALCONERES:   
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:   
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm   
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
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segons UNE-EN 12208   
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210   
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.   
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.   
Sistema de tancament:   
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt   
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.   
PORTES:   
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4   
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:   
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.   
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres   
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2   
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.   
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:   
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:   
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica   
Lacat del perfil:  >= 60 micres   
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:   
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:   
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)   
- Absortivitat   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.   
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.   
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.   
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.   
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación  anódica del aluminio.   
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.   
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.   
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.   
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.   
FINESTRES O BALCONERES:   
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:   
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS   
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:   
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1   
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:   
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat   
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:   
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat   
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:   
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:   
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:   
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)   
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):   

- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
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- Gruix   
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:   
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la

qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge   
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQD -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQDS19C,BAQDS1DC.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.   
S'han considerat els tipus de fulla següents:   
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes   
S'han considerat els tipus d'acabat següents:   
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar   
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:   
- De cartró
- De fusta
- Massisa   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.   
Els perfils no han de tenir nusos morts.   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.   
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.   
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.   
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
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Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%   
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%   
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):   
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3   
Gruix del plafó d'acabat:   
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm   
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):   
- Llargària:  >= 30 cm
- Amplària:  >= 7 cm   
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N   
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm   
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm   
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):   
- Bancades:  <= 6 mm
- Testeres:  <= 2 mm   
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats
4.2.6. a 4.2.14.   
Toleràncies:   
- Amplària:  ± 1 mm   
- Alçària:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm   
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm   
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm   
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:   
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.   
Gramatge del material de rebliment:   
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2   
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2   
Gruix del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm   
ACABAT PER A PINTAR:   
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.   
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:   
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.   
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara   
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça   
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la
peça   
AMB GALZE PER A VIDRE:   
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm   
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm   
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:   
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.   
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm   
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense
contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:   
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)   
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:   

- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista,
amb les condicions abans esmentades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQQ -  FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQQ2252.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix   
S'han considerat els tipus d'acabat següents:   
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar   
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:   
- De cartró
- De fusta
- Massisa   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.   
Els perfils no han de tenir nusos morts.   
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
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Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%   
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%   
Gruix del parament acabat:   
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm   
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:   
- Llargària:  >= 150 mm
- Amplària:  >= 60 mm   
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm   
Corbament dels montant (UNE 56-824):   
- H < 1800 mm:  =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm:  =< 4 mm
- H => 2030 mm:  =< 6 mm   
Corbament dels travessers (UNE 56-824):  =< 1 mm   
Balcament (UNE 56-824):   
- H < 1800 mm:  =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm:  =< 4 mm
- H => 2030 mm:  =< 6 mm   
H = alçària de la fulla   
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a
l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i
resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma  UNE 56-869.   
Toleràncies:   
- Amplària:  ± 1 mm   
- Alçària:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Escairat (UNE 56-821):  =< 1mm   
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm   
ACABAT PER A PINTAR:   
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara   
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça   
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la
peça   
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:   
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm   
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:   
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.   
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:   
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.   
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus
accessoris.   
Gramatge del material de rebliment:   
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2   
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2   
Gruix del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm   
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:   
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.   
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.   
DE LLIBRET FIX:   
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la
fusta.   
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.   
Toleràncies:   
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.   
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No han d'estar en contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.   
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAR -  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

BARA -  PORTES BASCULANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BARAA26E.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat,
mecanismes, perfils per als bastiments, contrapesos, politges, etc... que conformen la porta
basculant.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.   
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona
fabricació, material apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la
seva vida útil prevista.   
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.   
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma
acceptades per la DF.   
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.   
L'element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores
tallants, ni d'altres parts perilloses.   
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la
producció de lesions i danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604.   
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i
fàcilment llegible,
que mostri almenys la següent informació:   

- Nom del fabricant o importador a l'UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o
direcció)

- Tipus de porta
- Número de sèrie/número únic de referència de la porta
- Any de fabricació
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.   
Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 600 mm   
Fletxa dels perfils de l'estructura (L = llum):  <= L/100   
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm   
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm   
Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm   
Nombre de frontisses:   
- Amplària <= 3 m:  3 ud.
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- Amplària > 3 m:  4 ud.   
Perfils d'acer:   
- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet

també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets
especialment per a allotjar la rosca del cargol.   

- Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines
(galvanització en fred)   

Tarja superior fixa de ventilació:   
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm   
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm   
Toleràncies:   
- LLargària dels perfils:  ± 1 mm
- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm
- Secció dels perfils:  ± 2,5%   
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m   
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
- Alineació de les frontisses:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a compartimentació del foc/fum,
 - Productes per a usos subjectes a requisits específics, en particular soroll, energia,
estanquitat i seguretat d'ús:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment
sobre el mateix producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que
l'acompanya):   
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 13241-1
- Valor declarats pel fabricant   
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
"Particiones: Puertas de Acero".   
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos.
Requisitos.   
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de
producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BASA71PB,BASA71P2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la
porta.   
S'han considerat els materials següents:   
- Fusta   
- Metàl·lica   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.   
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.   
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.   
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.   
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la
DF.   
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦
¦  porta     ¦                                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦
¦            ¦no tumescent                                             ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦
¦            ¦de partícules                                            ¦
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦
¦            ¦no tumescent                                             ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2   
Dimensions:   
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm   
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Torsió del perfil:  ± 1°/m   
PORTA DE FUSTA:   
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El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i
material de reblert.   
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.   
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.   
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.   
Les fulles han de ser planes llises i massisses.   
PORTA METÀL·LICA:   
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.   
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.   
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:   
- Porta d'una fulla:  >= 7
- Porta de dues fulles:  >= 8   
Nombre de golfos:   
- Porta d'una fulla:  >= 2
- Porta de dues fulles:  >= 4   
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que
la tanqui correctament.   
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca
interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls.
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.   
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:   
- Categoria d'ús (primer dígit).   

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús   

- Durabilitat (segon dígit):   
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles   

- Massa de la porta (tercer dígit):   
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg   

- Resistència al foc (quart dígit):   
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums   

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):   
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones   

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):   
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada   

- Seguretat de bens (setè dígit):   
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones   

- Projecció de la barra (vuitè dígit):   
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)   

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):   
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de
tractar-se amb una emprimació antioxidant.   
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
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UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   

- Sistema 1: Declaració de prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125   
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la

norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material a la seva recepció.   
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Comportament al foc UNE 23802.   
- Característiques geomètriques:   

- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ2 -  GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZ2C942,BAZ2CC42.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la
col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del
tapajunts.   
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola
de fusta.   
Els perfils no han de tenir defectes superficials.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
- Amplària:  ± 0,5 mm   
- Llargària:  ± 1,0 mm   
- Rectitud de les arestes:  2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZG5370,BAZGC3H0,BAZGD190.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.   
Finestres o balconeres amb fulles batents:   
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.   
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.   
Portes batents:   
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera

òptica i pom a la cara exterior   
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si

la porta és d'armari   
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:   
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris   
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.   
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Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:   
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i

accessoris.   
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la

fulla.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.   
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.   
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.   
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.   
Toleràncies:   
- Dimensions nominals:  ± 1 mm   
FRONTISSES D'UN SOL EIX   
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits
(UNE-EN 1935):   
- Categoria de servei (primer dígit)   

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d'ús)

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús)   

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)   
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon

dígit)   
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:   

- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles   

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:   
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles   

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)   
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg
- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg   

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)   
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes

portes veure UNE-EN 1634-1)   
- Seguretat de persones (cinquè dígit):   

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:   

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta   

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):   
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.   
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció   

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):   
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.   

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:   

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea   

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.   
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:   

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari   

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.   
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PANYS I PESTELLS:   
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN
12209):   
- Categoria d'ús ( primer dígit):   

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

- Durabilitat: (segon dígit)   
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta   

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)   
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50

N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament

<=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15

N   
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):   

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.   

- Seguretat de persones (cinquè dígit):   
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.   

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):   
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.   

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):   
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació   

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):   
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior   

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)   
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- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic   

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):   
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant   

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):   
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives   

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada   

- Seguretat (cinquè dígit):   
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.   

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)   

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:   
- Categoria d'ús (primer dígit)   

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.   

- Durabilitat (segon dígit)   
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.   
- Força del tancaportes (tercer dígit)   

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig   
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la

utilització.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)   
PANYS I PESTELLS:   
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)   
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.   
PANYS I PESTELLS:   
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BC -  MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS

BC1 -  VIDRIOS PLANOS

BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1G4711.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar   
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).   
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves
respectives normes:   
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6   
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir
l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.   
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la
norma UNE-EN 1279.   
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.   
Prestacions del segellat:   
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma

UNE-EN 1279-4 annex D   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).   
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:   
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm   
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat   
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1:
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.   
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.   
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.   
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
Evaluación de la conformidad.   
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control
de producción en fábrica y ensayos periódicos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
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modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc,
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes
regulacions,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B,
C, D, E:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar
resistència al foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema

de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:   

- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:   

- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i

resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues 

imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)   

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Pes   
- Duresa al ratllat (Mohs)   
- Factor de transmissió lluminosa   
- Coeficient de transmisió tèrmica   
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.   
- En el cas de llunes trempades:   
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD13 -  Familia D13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD136770,BD136870,BD136970,BD136170,BD136270,BD136370,BD136570,BD136670.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1   
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1   
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN

1451-1   
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.   
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.   
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.   
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.   
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:   
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el

interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D   
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:   
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
- 140-160-180:  0 a 0,4mm
- 200-250:  0 a 0,5mm
- 350:  0 a 0,6mm   

- Gruix parets:   
- àrea d'aplicació B   

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
- 180:  3,6 a 4,2mm
- 200:  3,9 a 4,5mm
- 250:  4,9 a 5,6mm
- 315:  6,2 a 7,1mm   

- àrea d'aplicació BD   
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125:  3,2 a 3,8mm
- 140:  3,5 a 4,1 mm
- 160:  4,0 a 4,6 mm
- 180:  4,4 a 5,0 mm
- 200:  4,9 a 5,6 mm
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- 250:  6,2 a 7,1 mm
- 315:  7,7 a 8,7 mm   

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:   
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
- 140-160-180:  0 a 0,4mm
- 200-250:  0 a 0,5mm
- 350:  0 a 0,6mm   

- Gruix total de la paret:   
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
- 180:  3,6 a 4,2mm
- 200:  3,9 a 4,5mm
- 250:  4,9 a 5,6mm
- 315:  6,2 a 7,1mm   

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:   
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord
amb UNE-EN 1451-1.   
Toleràncies:   

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm
- 160:  0 a 0,5mm
- 200:  0 a 0,6mm
- 250:  0 a 0,8mm
- 315:  0 a 1,0 mm   

- Diàmetre exterior:   
- Gruix paret:   

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1   
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:   
Toleràncies:   
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:   
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:   
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:   
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:   
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  198



Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.   
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).   
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:   
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1V -  Familia D1V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1V1121.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius d'airejament per a canonades d'evacuació i desgüassos d'aparells sanitaris .
S'han considerat els elements següents:   
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de

desguàs
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d'aparells sanitaris   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La vàlvula ha d'estar formada per un cos preparat per a la unió amb el baixant o el ramal per
la part inferior, i amb el sistema d'entrada d'aire allotjat a l'interior.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.   
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
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métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:   
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):   
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús

previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1Z -  Familia D1Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1Z4200,BD1Z4300,BD1Z3000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm   
Amplària:  >= 1,5 cm   
Gruix:  >= 0,05 cm   
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Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les
dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Diàmetre del tub que abraça   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD51 -  Familia D51

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD51M530,BD515H71.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb

accessoris i peces de muntatge   
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm   
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La

bonera de paret té una boca d'entrada formant angle   
PECES D'ACER GALVANITZAT:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2   
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:   
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3   
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2   
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%   
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C   
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%   
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles   
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir   
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir   
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:   
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.   
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.   
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre de la tapa:   

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm   
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ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:   
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.   
Llargària:   
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret:  34,5 cm   
BONERA DE FOSA:   
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.   
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.   
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.   
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.   
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.   
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2   
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB   
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%   
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%   
Contingut de sofre:  <= 0,14%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BONERA O MANIGUET:   
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:   
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.   
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.   
PECES DE FOSA:   
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.   
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.   
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5A -  Familia D5A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5A2D00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües
subterrànies.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub de volta
- Tub circular   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta
elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.   
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.   
La superfície interior ha de ser llisa i regular.   
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C   
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir   
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm   
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm   
TUB CIRCULAR:   
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.   
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.   
Els nervis han de tenir forma de "T".   
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan
estigui en servei.   
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"   
TUB DE VOLTA:   
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs
d'aigües subterrànies.   
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.   
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦
+----------------------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per
tal d'evitar manipulacions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC   
- Data de fabricació   
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament:   

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l'estanquitat del tub.
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada

peça es realitzaran:   
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- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.   

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:   
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.   

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.   
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran
rebutjades a l'instant.   
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.   
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot
assajat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7K -  Familia D7K

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7K3340,BD7K3350,BD7K3360.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus següents:   
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.   
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.   
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.   
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.   
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:   
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.   

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.   
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).   
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:   
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret
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- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si

el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)   
Toleràncies:   
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión.Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para tubos,accesorios y el
sistema.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDN -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA

BDNZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDNZ4000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.   
S'han considerat els materials següents:   
- Alumini
- PVC   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les lamel·les han de ser rectes i han d'estar provistes de trencaaigües.   
Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes,
ondulacions, vetes, bufaments, etc.   
Secció útil:  >= 400 cm2   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m   
- Torsió:  ± 1°/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
REIXETA DE PVC:   
Les peces han d'estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.   
Densitat (UNE 53-020 mètode B):  1400 - 1500 kg/m3   
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 80°C   
Absorció d'aigua (UNE 53-028):  <= 1%   
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141):  No s'ha de trencar   
Resistència a l'adhesió (UNE 53-141):  >= 30 N/cm   
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  C-s3,d0   
REIXETA D'ALUMINI:   
Els perfils d'alumini han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi
(UNE 38-337).   
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La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.   
Anodització (UNE 38-010):  >= 15 micres   
Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  0 <= M <= 2 (M = mitjana
total)   
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE42 -  Familia E42

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE42Q310,BE42Q410,BE42Q110,BE42Q710,BE42Q810.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a
5 m de llargària.   
S'han considerat els materials següents:   
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.   
No poden tenir peces interiors soltes.   
Les superfícies internes han de ser llises.   
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.   
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.   
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.   
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.   
Característiques tècniques:   
+--------------------------------------------------+
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦
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¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦
+--------------------------------------------------+   
Característiques tècniques:   
+--------------------------------------------------------------------+
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦
+--------------------------------------------------------------------+   
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:   
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima
corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.   
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m   
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:   
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre
el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.   
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:   
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦
¦     ( mm )      ¦             ¦
¦-----------------¦-------------¦
¦      100        ¦   + 0,5     ¦
¦      125        ¦   + 0,5     ¦
¦      160        ¦   + 0,6     ¦
¦      200        ¦   + 0,7     ¦
¦      250        ¦   + 0,8     ¦
¦      400        ¦   + 1       ¦
+-------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de

suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.    
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,

segons especificacions de projecte o UNE 100104.   
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.   
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.   
- Accessoris per a la distribució d'aire:   

- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels

materials per a l'aïllament de conductes.   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE44 -  Familia E44

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE4454S0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.   
S'han considerat els tipus de recobriment següents:   
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.   
No poden tenir peces interiors soltes.   
Les superfícies internes han de ser llises.   
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.   
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.   
Temperatura de servei:  <= 100°C   
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.   
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.   
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:   
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat
d'una làmina de PVC encolada a la fibra.   
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:   
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:   
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.   
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:   
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls
de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios. (RITE).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de

suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.    
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,

segons especificacions de projecte o UNE 100104.   
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.   
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.   
- Accessoris per a la distribució d'aire:   

- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels

materials per a l'aïllament de conductes.   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEK1 -  Familia EK1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEK11Q4J.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu   
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de
muntatge.   
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al
bastiment de muntatge.   
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.   
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  209

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEK7 -  Familia EK7

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEK71AA1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu   
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de
muntatge, que reuneix dues fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen
perpendicularment formant una quadrícula.   
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.   
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEK8 -  Familia EK8

BEK8915C - Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm
de llargària
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  210



- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.   
No pot tenir peces soltes al seu interior.   
DIFUSOR:   
Han d'estar formats per:   
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi

van muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el
cas

- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els
elements d'acabat necessaris per a l'adaptació al cel ras   

ELEMENT D'ACABAT:   
Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l'element
de sortida d'aire del difusor.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEK9 -  Familia EK9

BEK91100 - Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.   
No pot tenir peces soltes al seu interior.   
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats
a un coll cilíndric curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEU1 -  Familia EU1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU11113.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.   
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.   
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.   
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Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.   
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió   
Gruix mínim del cos:  2 mm   
Temperatura màxima de treball:  110°C   
Pressió de treball:  <= 10 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEU4 -  Familia EU4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU4U005.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.   
S'han considerat els elements següents:   
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat

elèctricament
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i

quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions
roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment   

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als
esforços que ha de suportar.   
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.   
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al
seu ús.   
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.   
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.   
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.   
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.   
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.   
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.   
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.   
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió   
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:   
Ha d'estar format per:   
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
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- Vàlvula de càrrega de nitrogen   
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:   
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador   
Diàmetre de la rosca de connexió:   
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1"
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"   
Sobrepressió màxima:   
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les
altes temperatures.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.   
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEU5 -  Familia EU5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU52322.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar protegit contra la corrosió.   
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.   
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.   
Diàmetre de l'esfera:  65 mm   
Escala de temperatura:  de 0 a 120º C.   
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:   
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.   
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.   
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.   
Diàmetre de la rosca:  1/2"   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:   
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.   
TERMÒMETRE DE CONTACTE:   
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.   
CONDICIONS GENERALS:   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Control específic dels elements:   
- Tipus
- Escala i diàmetre   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEU6 -  Familia EU6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEU6U001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Manòmetres d'esfera per a roscar.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.   
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.   
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.   
Material:  Acer   
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C   
Tolerància de precisió:  ± 0,1 %   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pressió de servei   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEV2 -  Familia EV2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEV21A00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.   
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.   
Temperatura de treball:  5° - 30°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
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sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Control específic dels elements:   
- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEV3 -  Familia EV3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEV32H00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.   
S'han considerat els següents tipus d'elements:   
- Controladors locals   
- Pantalles LCD de presa de dades local   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el
model.   
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.   
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.   
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l'envolten.   
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.   
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa
a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.   
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.   
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i
lliures d'halogenurs.   
Grau de protecció mínim:  IP30   
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC
Humitat de funcionament:  5%-90%   
CONTROLADORS LOCALS:   
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense
que es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.   
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís
de manera permanent.   
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz   
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT    
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna
i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .   
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un
terminin mínim de 15  hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.   
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:   
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.   
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l'embalatge original.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEW4 -  Familia EW4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW43000,BEW44000,BEW45001,BEW46001,BEW48000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Dimensions en cm   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BEW5 -  Familia EW5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW5B000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Dimensions en cm   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF11 -  Familia F11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF117200,BF119200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tub ha de ser recte.   
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.   
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
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relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.   
Característiques dimensionals:   
+--------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre  ¦  Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦
¦   tub     ¦      teòric (mm)   ¦    (DIN 2440)         ¦
¦ (rosca    ¦--------------------¦-----------------------¦
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor  ¦  Tolerància ¦
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦
¦    1/8"   ¦ 10,2  ¦   ± 0,4    ¦    2    ¦    -0,25    ¦
¦    1/4"   ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦
¦    3/8"   ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦
¦    1/2"   ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦
¦    3/4"   ¦ 26,9  ¦   ± 0,4    ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦
¦     1"    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦
¦   1"1/4   ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦
¦   1"1/2   ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦
¦     2"    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦
¦   2"1/2   ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦
¦     3"    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦    4    ¦    -0,50    ¦
¦     4"    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5   ¦    -0,60    ¦
¦     5"    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦
¦     6"    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦
+--------------------------------------------------------+   
Llargària:  4 - 8 m   
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35   
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2   
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):   
- Carboni:  <= 0,18%
- Fòsfor:  <= 0,05%
- Sofre:  <= 0,05%   
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar   
Toleràncies:   
Llargària:   
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
Han de quedar protegits de les humitats.   
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)   
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.   
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BF5A -  Familia F5A

BF5A7300 - Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.   
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:   
La designació del tub ha de constar de:   
- La denominació (tub de coure)   
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1   
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag:  => 99,90%
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.   
Característiques mecàniques:   
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa
- Allargament:  => 30%
- Duresa (HV 5):  75 a 100   
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes
mides i estat de tractament.   
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.   
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:   
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:   
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
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para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
BFB1 -  Familia FB1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB16600.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.   
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.   
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:   
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)   
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina   
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.   
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn   
Índex de fluïdesa:   
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10

min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+   
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
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¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+   
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:   
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  223

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+   
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.   
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.   
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades   
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.   
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555   
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm   

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret   
- Per a tubs dn>32 mm   

- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR   

- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub   
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BFQ3 -  Familia FQ3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ33C6A,BFQ33C7A,BFQ33C9A,BFQ32CCA,BFQ3A106,BFQ3UZ40.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.   
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.   
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.   
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.   
Llargària:  2 m   
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K   
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C   
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C   
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible   
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats en paquets.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.

(temperatures màximes i mínimes, i espessors).   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BFQ7 -  Familia FQ7

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ7A4P0,BFQ7A6P0,BFQ7A5P0,BFQ7A7P0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aïllament tèrmic de conduccions amb tub flexible de polietilè expandit, amb un tall
longitudinal en una generatriu.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La superfície ha de ser d'aspecte lleugerament granulós. En la secció s'han d'apreciar els
alvèols propis de l'expansió de la matèria primera, el polietilè.   
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.   
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.   
Diàmetre interior:
+---------------------------+
¦  DN   ¦Diàmetre interior  ¦
¦       ¦      (mm)         ¦
¦-------¦-------------------¦
¦ 1/8"  ¦       10          ¦
¦ 1/4"  ¦       15          ¦
¦ 3/8"  ¦       18          ¦
¦ 1/2"  ¦       22          ¦
¦ 3/4"  ¦       28          ¦
¦   1"  ¦       35          ¦
¦ 1"1/4 ¦       42          ¦
¦ 1"1/2 ¦       48          ¦
¦  2"   ¦       60          ¦
¦ 2"1/2 ¦       76          ¦
¦  3"   ¦       89          ¦
¦  4"   ¦      114          ¦
¦  5"   ¦      150          ¦
+---------------------------+   
Llargària:  2 m   
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K
Temperatures d'utilització (T):  - 40°C <= T <= + 90°C
Reacció al foc (UNE EN 13501-1): BL-s3,d0   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats en paquets.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.   
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  226



OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.

(temperatures màximes i mínimes, i espessors).   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG11 -  Familia G11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG11CD80.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.   
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.   
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.   
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.   
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.   
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.   
Grau de protecció (UNE 20-324):   
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437   
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A   
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tipus   
- Tensió nominal d'alimentació   
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.   

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.   

- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,

precintes i homologacions.   
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de

comptadors o equip de protecció i mesura.    
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Es comprovarà la totalitat dels materials.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG15 -  Familia G15

BG151D11 - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat   
S'han considerat els graus de protecció següents:   
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.   
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.   
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.   
Grau de protecció (UNE 20-324):   
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
+------------------------------------------------------------------+   
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GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:   
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.   
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C   
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB   
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:   
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.   
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:   
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.   
PLASTIFICADA:   
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
PLÀSTIC:   
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
PLANXA:   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
FOSA D'ALUMINI:   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG16 -  Familia G16
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BG161222 - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat   
S'han considerat els graus de protecció següents:   
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.   
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.   
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.   
Grau de protecció (UNE 20-324):   
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
+------------------------------------------------------------------+   
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:   
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.   
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C   
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB   
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:   
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.   
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:   
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.   
PLASTIFICADA:   
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
PLÀSTIC:   
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
PLANXA:   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
FOSA D'ALUMINI:   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1P -  Familia G1P

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1PUB16,BG1PUD40.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment.   
S'han considerat els tipus següents:   
- TMF1
- TMF10   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:   
- Caixes modulars amb doble aïllament
- Unions modulars
- Tapes laterals
- Plaques de muntatge
- Elevadors suplements de plaques
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial
- Finestra dels automàtics
- Bases corrent contínua
- Neutre seccionable
- Borns bimetàl·lics
- Interruptor automàtic
- Interruptor diferencial
- Peça per a cobrir els borns
- Born de connexió a terra
- Cable elèctric
- Terminal de pressió, de pre-aïllament
- Dispositius de ventilació
- Conjunt de fixació mural
- Cargol de fixació
- Canal pels cables   
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:   
- Relé d'emissió
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- Relé diferencial auxiliar
- Regleta de comprovació
- Pletines de coure
- Perfils de fixació mural
- Femella de fixació perfil i caixa   
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat
d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors.
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible.
La cara frontal ha de ser transparent i precintable.
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal.
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.   
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu
de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.   
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de
fàcil accès.
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada
d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc.   
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior
d'envoltants de doble aillament.
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics
precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa.
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid.
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4
mm2 de secció mínima.
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble.
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades.
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar.
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han
de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal.
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i
blau per al neutre.
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir
les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A.
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat,
autoextinguibles.
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i
d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors.
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant.
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una
etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.   
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC   
Característiques dels components:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦                                           Línia trifàsica                 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
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¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).   
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la
seguridad. Protección contra los efectos térmicos.   
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores
automáticos para funcionamiento en corriente alterna.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades
següents:   
- Marca i fabricant
- Tipus
- Tensió nominal en V
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles
- Anagrama d'homologació UNESA   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.   

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.   

- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,

precintes i homologacions.   
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de

comptadors o equip de protecció i mesura.    
- Verificar les característiques dels elements de mesura.   
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,

precintes i homologacions.   
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.   
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Es comprovarà la totalitat dels materials.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 -  Familia G21

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG212710,BG212810.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.   
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.   
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.   
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.   
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.   
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.   
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.   
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.   
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han d'estar marcats amb:   
- Nom del fabricant   
- Marca d'identificació dels productes   
- El marcatge ha de ser llegible   
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació

als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
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- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs    
- Assaigs:   

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 -  Familia G22

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22K510,BG22K710,BG22K810,BG22K910,BG22KA10,BG22KB10,BG22TP10,BG22TD10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.   
Es consideraran els següents tipus de tubs:   
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.   
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.   
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.   
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.   
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han d'estar marcats amb:   
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- Nom del fabricant   
- Marca d'identificació dels productes   
- El marcatge ha de ser llegible   
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents   
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:   
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació

als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs    
- Assaigs:   

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:   
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- En cada subministrament:   

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional  (3 mostres).   

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):   
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic   

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:   
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.   
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.   
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2A -  CANALS AÏLLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2A1F34,BG2A3DH5.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la
base.
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.
Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials
d'adaptació.
Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0
Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-4X5
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm
Temperatura de servei (T):  -30°C <= T <= +50°C
Potència d'utilització:  <= 16 kW

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància
de ± 10 mm.
Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de PVC
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D -  Familia G2D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2DD8D0,BG2DD8E0,BG2DD8F0,BG2DD8H0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Xapa d'acer, cega o perforada   
- Reixa d'acer   
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:   
- Llisa
- Perforada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
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Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.   
Potència de servei:  <= 16 kW   
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.   
XAPA D'ACER GALVANITZAT:   
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.

REIXA D'ACER:   
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.   
REIXA:   
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.   
PLANXA:   
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.   
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.   
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:   
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial   
-Marca d'identificació del producte concret   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG31 -  Familia G31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG315320,BG315330,BG315340,BG315350,BG315620,BG315630,BG315640,BG315650,BG315660,BG315670,BG315680,B
G3151D0,BG3151B0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:   
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV
0,6/1 kV.

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina,
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.   

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.   
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
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La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.   
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):   
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i

verd   
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):   
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1   
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C   
Tensió màxima admissible (c.a.):   
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV   
Toleràncies:   
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor

especificat)   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:   
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.   
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.   
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:   
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.   
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.   
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.   
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características   
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.   
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.   
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.   
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.   
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:   
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:   
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tipus de conductor   
- Secció nominal   
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.   
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de

proves.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte   
- Control final d'identificació   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:   
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:   

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)   

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.   

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per

tipus (*) (exigit a recepció)   
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG32 -  Familia G32

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG325120,BG325130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
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(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil

(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),

UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

21027   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.   
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diàmetre.   
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.   
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.   
Ha de ser resistent a l'abrasió.   
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.   
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):   
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor

especificat)   
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:   
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1
aplicada al voltant del conductor.   
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)   
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):   
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.   
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características   
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.   
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.   
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:   
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.   
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):   
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
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- Tipus de conductor   
- Secció nominal   
- Llargària de la peça   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de

proves.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte   
- Control final d'identificació   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:   
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:   

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)   

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.   

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per

tipus (*) (exigit a recepció)   
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG38 -  Familia G38

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380A00,BG380500,BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.   
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.   
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Material, secció, llargària i pes del conductor   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de fabricació   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG51 -  Familia G51

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG51UE02.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparells comptadors d'energia elèctrica.   
S'han de considerar els tipus següents:   
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:   
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat

a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior   
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.   
No han de propagar foc.   
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.   
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
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radioelèctriques.   
Els tres primers elements s'han de poder precintar.   
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V   
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A   
Freqüència:  50 Hz   
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X   
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir   
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:   
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2   
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.   
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:   
Precisió (UNE 21-310):  classe 3   
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).   
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de
llama. Lista de métodos de ensayo.   
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de
clases 0,5, 1 y 2.   
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)
(versión oficial EN 61036:1992).   
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).

REACTIVA:   
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:   
- Marca i lloc de fabricació.   
- Designació del tipus d'aparell.   
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.   
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador   
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:   
- Constant del comptador.   
- Tensió de referència.   
- Número de sèrie i any de fabricació.   
- Temps de referència.   
- Classe de precissió.   
- Intensitat nominal.   
- Freqüència nominal en Hz.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.   

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.   

- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.   
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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- Es comprovarà la totalitat dels materials.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG61 -  Familia G61

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG611040.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de
corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar
per a permetre la introducció de tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb
seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió.
Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.   
Dimensions de les caixes:
+--------------------------------+
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦
¦--------------¦-----------------¦
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦
+--------------------------------+   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG62 -  Familia G62

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG62D19J,BG621191,BG621G91.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'incorporar accessoris embellidors.   
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.   
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.   
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.   
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.   
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.   
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.   
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Tensió nominal:  230 V
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió d'alimentació
- Intensitat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  246



documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG63 -  Familia G63

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG631153,BG631152,BG635A51.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.   
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.   
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.   
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C   
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG67 -  Familia G67

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG671111.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò
3.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.   
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta
placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.   
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes
escollits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BGD1 -  Familia GD1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD1U010,BGD12220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.   
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Llargària:  ± 3 mm   
- Diàmetre:  ± 0,2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGDZ -  Familia GDZ

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  249

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDZ1102.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar
superficiament.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.   
Ha d'estar format pels següents components:   
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris   
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades,
separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.   
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.   
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir   
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   
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____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW1 -  Familia GW1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW16000,BGW11000,BGW1N000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 -  Familia GW2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW21000,BGW2DB8D,BGW2DB8E,BGW2DB8F,BGW2DB8H,BGW2A200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3 -  Familia GW3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 -  Familia GW6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGW62000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWB -  Familia GWB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWB1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de
condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de
condensador.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY3 -  Familia GY3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD -  Familia GYD

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  254



Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH2D -  Familia H2D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH2DA146.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents
compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos

del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum   
- Lluminàries sense equip electrònic   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.   
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l'envolten.   
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.   
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.   
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.   
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"   
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.   
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament
actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de
l'aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels
passos de cables.   
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.   
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.   
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions
internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.   
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de
color marró, gris o negre.   
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.   
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V   
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Freqüència:  50 Hz   
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X   
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:   
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o
electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips
convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip
auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents:   
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la

caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de

l'exterior
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa   
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva
categoria.   
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:   
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha
de tenir un espai per al seu allotjament.
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una
caixa fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la
lluminària han d'estar fetes.   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:   
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de
la lluminària.
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment
d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé
el sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge.   
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:   
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de
subministrar amb la lluminària.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.   
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:   
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y
de seguridad.   
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de
funcionamiento.   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:   
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de
descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas
lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.   
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:   
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.   
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
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(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent
informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:   
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària   
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:   
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts   
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent   
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns   
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:   
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats   
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió nominal d'alimentació   
- Número de model o referència tipus   
- Potència nominal   
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció i identificació dels materials   
- Verificació de les característiques de les lluminàries   
- Verificació dels equips auxiliars   
- Verificar sistema de manteniment i conservació   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.   
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH61 -  Familia H61

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH61RH4A,BH61RC4A,BH61R7FA.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores
d'autonomia, com a màxim.   
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:   
- Incandescència
- Fluorescència   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra,
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats
per a les entrades de conductors elèctrics.   
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.   
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.   
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.   
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.   
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.   
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.   
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.   
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.   
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦
+---------------------------------------------+   
Tensió nominal d'alimentació:  230 V   
Freqüència:  50 Hz   
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦
+---------------------------------------------+   
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).   
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).   
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.   
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).   
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
FLUORESCÈNCIA:   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió nominal d'alimentació   
- Grau de protecció   
- Número de model o referència tipus   
- Potència nominal   
- Duració funcionament   
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:   
- Marca d'origen   
- Tensió nominal   
- Potència nominal   
- Freqüència nominal   
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:   
- Nom del fabricant   
- Referència   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció i identificació dels materials   
- Verificació de les característiques de les lluminàries   
- Verificació dels equips auxiliars   
- Verificar sistema de manteniment i conservació   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.   
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ13 -  Familia J13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ13B71Z.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Cal que sigui impermeable.   
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Les superficies han de ser llises i continues.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
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- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència a les càrregues estàtiques:   

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N   
Toleràncies:   
- Amplària (lavabo):  - 5 mm   
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:   
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor   
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:   
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat   
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688  CL
OF - CA - LR  DA   
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
  EN 14296  CA  LR  DA    

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a higiene personal:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
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- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es
corresponen amb l'especificat al projecte.   

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ14 -  Familia J14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ14BC1Q.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
En funció de la col·locació els inodors poden ser:   
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.   
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:   
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó   
En funció de la composició els inodors poden ser:   
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt

funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.   
Els inodors es classifiquen:   
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9

litres indistintament.   
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de

descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega
de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega
reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.   

Hi ha dos dispositius de descàrrega:   
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Cal que sigui impermeable.   
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del
seient i la tapa.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència a les càrregues estàtiques:   

- Inodors murals:  4000 N   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a higiene personal:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ18 -  Familia J18

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18L1BH.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigüeres per encastar o amb suports murals.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit

íntimament al suport   
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)   
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:
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- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d'encastar
- Aigüeres d'enrasar
- Aigüeres sota taulell   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Cal que sigui impermeable.   
Hi ha d'haver  drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.   
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial
permanent.   
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa
superior
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se
gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de
resistència anteriorment anomenats.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.   
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N   
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.   
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació
d'aigua residual domèstica:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- obre el mateix producte:   
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- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)   

- n la documentació comercial que acompanya el producte:   
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:   

- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat   

L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i
nom del fabricant o casa comercial.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ1A -  Familia J1A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ1AB21P.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abocador.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Cal que sigui impermeable.   
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Les superficies han de ser llises i continues.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
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Toleràncies:   
- Dimensions:  - 10 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ1Z -  Familia J1Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ1ZS000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris d'aparells sanitaris.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb

acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport   
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al

suport   
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial

d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la

banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador   
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris

murals   
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat   
- Maniguet de PVC injectat no plastificat   
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador   
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants   
- Accessoris per a inodors suspesos   
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:   
Cal que sigui impermeable.   
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No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts):
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles   
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de
perdre la brillantor   
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de
deixar senyal de coloració   
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de
deixar senyal   
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat   
SUPORTS REGULABLES:   
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.   
Alçària màxima del suport:  130 mm   
Alçària mínima del suport:  75 mm   
SUPORTS MURALS:   
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament;
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a
més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.   
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres
defectes.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE
37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.   
SIFÓ O MANIGUET:   
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.   
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.   
Diàmetre:  110 mm   
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm   
Toleràncies per a sifó:   
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm   
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm   
Toleràncies per a maniguet:   
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm   
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm   
REIXA:   
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres
defectes superficials.   
PASTA:   
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres
microorganismes.   
Pes específic:  9,2 kN/m3   
Humitat:  < 0,1%   
Punt d'inflamació:  > 225°C
Punt de degoteig:  + 60°C   
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C   
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TAPAJUNTS I MARXAPEU:   
Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.   
TAPATUBS I REIXA:   
Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
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SUPORTS:   
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
SIFÓ I MANIGUET:   
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Característiques de l'element contingut   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
PASTA:   
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Característiques de l'element contingut   
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SIFÓ I MANIGUET:   
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.   
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ23 -  Familia J23

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2311EG.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.   
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta   
- Bateria mescladora   
- Broc   
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:   
- Mescladora   
- Monocomandament   
- Temporitzada   
- Senzilla   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  267

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
AIXETA O BATERIA:   
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.   
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.   
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.   
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ29 -  Familia J29

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ29A113.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Temporitzada   
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- Senzilla   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.   
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
AIXETA SENZILLA:   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   
AIXETA TEMPORITZADA:   
Temps de sortida d'aigua:  15 - 20 s   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
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BJ2A -  Familia J2A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2A8133.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a  muntar
superficialment.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de
tancament.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s   
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
- Nom del fabricant o marca comercial   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ2B -  Familia J2B

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2BA011.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mecanismes per alimentació i per a descàrrega per a cisternes amb els diferents accessoris,
d'accionament manual, elèctric o automàtic, de diferents tipus i de 1/2" o 1/4" de diàmetre
d'entrada.   
S'han considerat els tipus següents:   
- D'accionament manual   
- D'accionament elèctric   
- Automàtic   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir irregularitats o defectes que alterin la qualitat o la funcionalitat del
mecanisme.
El comandament d'accionament ha de permetre una obertura i un tancament del mecanisme suau i
precís.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Temps de descàrrega:  <= 20 s   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

AUTOMÀTIC O ACCIONAMENT MANUAL:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
ACCIONAMENT ELÈCTRIC:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ2Z -  Familia J2Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z4139,BJ2ZN43K.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta de llautó cromat   
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat   
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat   
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:   
- Senzilla   
- De pas   
- De regulació   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
AIXETA:   
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.   
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   
ELEMENTS DE LLAUTÓ:   
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
- Nom del fabricant o marca comercial   
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OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ33 -  Familia J33

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ33B12F,BJ33U010,BJ334451.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.   
S'han considerat els elements següents:   
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.   
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.   
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.   
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.   
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.   
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:   
- Desguàs:  >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s
- Sifó:  >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s   
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h   
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.   
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:   
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Referència a la norma UNE-EN 274-1   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:   
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):   
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús

previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.   
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ39 -  Familia J39

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ39A6EF,BJ3917F7.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.   
S'han considerat els elements següents:   
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.   
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.   
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.   
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.   
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.   
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Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h   
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.   
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:   
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Referència a la norma UNE-EN 274-1   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:   
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):   
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús

previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.   
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:   
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJ65 -  Familia J65

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ651114.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca.   
S'han considerat els materials següents:   
- Acer inoxidable   
- Poliester reforçat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant:   
- Carbó activat:  Eliminació de clor
- Sorra:  Clarificació   
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.   
Ha de ser resistent a la corrosió.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Pressió màxima:  7 bar   
Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2   
POLIÈSTER:   
Cos de polièster reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Diàmetre cos segons cabal:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦
¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦
¦-------¦-----------¦
¦   6   ¦   350     ¦
¦   8   ¦   450     ¦
¦  10   ¦   500     ¦
¦  15   ¦   650     ¦
+-------------------+   
Diàmetre connexions:  1 1/2"   
ACER INOXIDABLE:   
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral.   
Diàmetre cos:  750 mm   
Cabal:  22 - 35 m3/h   
Diàmetre connexions:  2"   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.   
Les boques de connexió han d'anar protegides.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJAA -  Familia JAA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJAA4L10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acumulador bescanviador d'acer inoxidable, acer negre o planxa d'acer per a aigua calenta
sanitària de 60 a 1500 l de capacitat, per a col·locar en posició vertical.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Sense resistència elèctrica de recolzament
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- Amb resistència elèctrica de recolzament   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per:   
- Cubeta d'aigua calenta sanitària
- Purgador
- Termòstat i beina   
- Entrada d'aigua de xarxa
- Sortida d'aigua calenta sanitària   
- Entrada d'aigua de l'aparell escalfador d'aigua
- Sortida d'aigua retorn de l'aparell escalfador d'aigua   
- Intercanviador de doble paret
- Recirculació   
- Termòmetre   
- Vàlvula de seguretat   
Ha d'estar recobert d'una capa aïllant i de l'envoltant exterior.   
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre
mínim.   
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un
control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.   
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb
un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.   
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver
una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament
amb l'aparell.   
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.   
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.   
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.   
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.   
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la
canonada de sortida.   
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.   
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la
pressió nominal.   
El dipòsit d'aigua ha de tenir un punt de buidatge d'obertura fàcil, només amb l'ajuda d'eines
ordinàries.   
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.   
Temperatura de treball:  <= 98°C   
Temperatura de seguretat:  130°C   
Pressió de treball del circuit de calefacció:  <= 3 bar
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar   
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:   
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.   
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.   
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I
Resistència elèctrica:  2500 W   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).   
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 +
A11:1991).   
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos
electrodomésticos.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:   
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat   
- Esquema d'instal·lació on s'indiqui la situació de:   

- Aixeta de tancament
- Purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció
- Vàlvula de seguretat   

Els aparells amb resistència elèctrica també han d'indicar les dades següents:   
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat   
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20305, la indicació "Termo".   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són
les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions

dels equips.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas)

potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.   
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.   
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament   
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJM1 -  Familia JM1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJM15030,BJM11407.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxiliars per a la centralització de lectures.   
S'han considerat els tipus de comptadors següents:   
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i

transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla

digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.   
COMPTADORS:   
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
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Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.   
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.   
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del número indicat.   
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:   
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.   
COMPTADOR DE VELOCITAT:   
Ha d'estar format per un cos i una tapa.   
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.   
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:   
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.   
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

COMPTADORS:   
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.   
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:   
Subministrament: En caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COMPTADORS:   
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.   
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:   
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:   
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal

o vertical respectivament   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.   
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  279

- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJS1 -  Familia JS1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJS14030,BJS13030,BJS12030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.   
Ha d'estar formada per:   
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona   
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal:  10 bar
Pressió de prova:  >= 15 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJS2 -  Familia JS2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJS21250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  280



S'han considerat els elements següents:   
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.   
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van

equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast   
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per

configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop
fabricada   

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.   

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula
es produeix per l'acció d'un solenoide.   

ASPERSORS I MICROASPERSORS:   
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa,
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.   
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.   
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.   
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.   
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.   
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.   
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.   
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.   
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.   
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al
catàleg corresponent.   
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari   
Pressió màxima admissible:  5 bar   
ASPERSORS:   
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.   
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar   
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm   
Ha d'estar format per:   
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre   
GOTEJADORS   
Ha de ser autonetejable.   
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari   
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes   
ELECTROVÀLVULES:   
Ha d'estar formada per:   
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
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- Solenoide
- Filtre autonetejant   
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat   
- Potència expressada en W   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ASPERSORS I MICROASPERSORS:   
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

BJSA -  Familia JSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJSA11L0,BJSA0012.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.   
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van

equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast   
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per

configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop
fabricada   

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.   

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula
es produeix per l'acció d'un solenoide.   

ASPERSORS I MICROASPERSORS:   
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa,
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.   
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.   
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.   
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.   
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.   
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Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.   
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.   
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.   
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.   
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al
catàleg corresponent.   
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari   
Pressió màxima admissible:  5 bar   
ASPERSORS:   
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.   
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar   
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm   
Ha d'estar format per:   
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre   
GOTEJADORS   
Ha de ser autonetejable.   
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari   
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes   
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:   
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de
la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V
cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:   
- Número de programes:  Doble programa A/B
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies   
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:   
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos.
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:   
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies   
ELECTROVÀLVULES:   
Ha d'estar formada per:   
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant   
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
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- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat   
- Potència expressada en W   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BK25 -  Familia K25

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BK25A230.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Manòmetres d'esfera per a roscar.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.   
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.   
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.   
Material:  Acer   
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C   
Tolerància de precisió:  ± 0,1 %   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
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- Pressió de servei   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BL2 -  GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BL213310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatgers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil,
0,63 m/s de velocitat i aptes per a fer des de 2 fins a 7 parades.   
GUIES:   
Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la
cabina, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes.   
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats.   
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser
mecanitzades.   
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a
suportar els esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i
del de retenció i la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega.   
La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guies rígides com a mínim.   
Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat:   
+---------------------------------------+
¦ Velocitat ¦ Càrrega ¦    Perfil       ¦
¦   (m/s)   ¦   (kg)  ¦     (mm)        ¦
¦-----------¦---------¦-----------------¦
¦   0,63    ¦   450   ¦ T 70 x 65 x 9   ¦
¦   0,63    ¦   600   ¦ T 90 x 65 x 14  ¦
+---------------------------------------+   
PISTÓ:   
Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat sense soldadura per a transmetre a la cabina
l'energia del grup tractor.   
L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectificat, polit i brunyit de 2 micres.   
Recorregut del pistó segons el nombre de parades:   
+-----------------------------+
¦ Parades ¦ Recorregut pistó  ¦
¦         ¦      (mm)         ¦
¦---------¦-------------------¦
¦    2    ¦     >= 3500       ¦
¦    3    ¦     >= 6500       ¦
¦    4    ¦     >= 9500       ¦
¦    5    ¦     >= 12500      ¦
¦    6    ¦     >= 15500      ¦
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¦    7    ¦     >= 18500      ¦
+-----------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies
protegida.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Sol·licitar el certificat de les característiques de les guies utilitzades.   
- Sol·licitar el certificat del cilindre i de les canalitzacions indicant el seu compliment

amb l'especificat en la Norma UNE-EN 81-2.
- Comprovar l'estat de l'èmbol.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BL7 -  AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BL713100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius deformables per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell
elevador en cas de parada anormal.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un dispositiu de seguretat.   
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament
l'alimentació dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars.   
Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons
del cilindre.   
Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la
massa de la cabina amb la seva càrrega nominal)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Sol·licitar la corba característica dels esmorteïdors utilitzats (cas acumulació energia).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BL9 -  LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BL913100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic de 0,63 m/s de velocitat.   
LIMITADORS DE VELOCITAT:   
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la
màquina de l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes.   
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del
recorregut i accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la
cabina.   
Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el
limitador de velocitat.   
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl·lic molt flexible.   
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas
de trencament o afluixament del cable del limitador.   
L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com
a mínim de 300 N o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes.   
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser
de 30, com a mínim.   
PARACAIGUDES:   
Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves
guies en cas d'excés de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió.   
El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani.   
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat.   
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de
la cabina.   
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de
funcionar normalment.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents:   
- Nom del fabricant   
- Velocitat límit   
- Diàmetre del cable   
- Composició dels cables   
- Control d'homologació   
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Comprovació de la velocitat d'actuació.   
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- Comprovació del precintat del limitador.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLA -  PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS

BLA4 -  PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLA423F0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels
pisos a la cabina.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per l'instal·lador a la
documentació que acredita la conformitat CE de l'ascensor instal·lat, d'acord amb el Real
Decreto 203/2016 d'1 d'agost i les normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2.   
Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaçament horitzontal sobre les seves guies.
L'obertura i tancament han de ser automàtics.   
Les portes i els bastiments han d'estar construïts garantint la seva indeformabilitat al llarg
del temps.   
Els elements d'acer han de dur una emprimació de doble capa de pintura antioxidant. Després
del muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva.   
Han de complir els reglaments pertinents de protecció contra incendis aplicables a l'edifici.   
Resistència de la porta, amb el seu pany en posició de bloqueig, en aplicar una força
perpendicular a la fulla de 300 N repartida en una superfície quadrada o circular de 5 cm2:   
- Deformació permanent:  Nul·la
- Deformació elàstica:  <= 5 mm
- Funcionament segur de la porta durant i després de la prova:  Sense afectacions   
La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecànic i elèctric, de forma
que la porta no es pugui obrir si no és que la cabina està aturada o a punt d'aturar-se a la
zona de desenclavament ( + - 20 cm del nivell del pis)   
Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de tancament que no permeti el funcionament en
servei normal de l'ascensor si una porta està oberta.   
Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automàtica per tal d'evitar que un passatger
quedi atrapat per la porta.   
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.   
La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitjà d'una clau especial
d'emergència que s'adapti al triangle definit a l'annex B de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.   
L'enclavament ha de resistir, sense deformació permanent, una força de 1000 N aplicada sobre
el forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1 de l'UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.   
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terç del seu
recorregut no ha de superar 150 N.   
Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja de tancament:  <= 10 J
(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de l'UNE-EN 81-1 o 2)   
Franquícia porta-bastiment:  <= 6 mm   
Sistema d'enclavament :  d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual
d'instruccions per al seu muntatge, ajust, i manteniment, de fomera eficaç i lliure de
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perills.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores.
Parte 1: Ascensores eléctricos.   
UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte
2: Ascensores hidráulicos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentació
corresponent, que acrediti la seva conformitat amb el Real Decreto 203/2016 d'1 d'agost, i les
normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex III del
RD 203/2016.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Sol·licitar el certificat assaig al foc portes accés.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLF -  GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLF13100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i els mecanismes següents:   
- Central de força amb motor de corrent altern trifàsic i rotor en curt circuit asincrònic
- Bomba de visos d'eix múltiple
- Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell
- Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli
- Manòmetre
- Bloc de vàlvules per al control de maniobres
- Antiretorn a la sortida de la bomba
- Elements amortidors de vibracions   
El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula de comandament manual que permeti baixar la
cabina al nivell on els passatgers puguin abandonar-la, fins i tot en cas d'una interrupció
del corrent d'alimentació elèctrica.   
Característiques de l'accionament d'emergència a l'interior de la cabina i a la central de
força:   
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- Els dispositius de comandament i seguretat han de comprendre:   
- Clau de tancament
- Vàlvula antiretorn
- Vàlvula de sobrepressió
- Vàlvules direccionals de pujada i baixada
- Vàlvula paracaigudes   

Característiques de l'oli transmissor del moviment:   
- Pes específic:  Aprox. 8,8 kN/m3   
- Viscositat a 50°C:  Aprox. 5,7° E   
- Índex de viscositat (E):  > 180   
Característiques del grup tractor:   
- Tensió d'alimentació:  380/220 V, trifàsica   
Freqüència:  50 Hz   
- Velocitat sincrònica:  <= 1500 rpm   
- Connexions per hora:  >= 90   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents:   
- Nom del fabricant
- Potència útil del motor
- Tensió i freqüència
- Intensitat nominal del motor
- Connexions per hora
- Tipus d'oli   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Sol·licitar la documentació tècnica del grup impulsor utilitzat.
- Sol·licitar el certificat de calibració del manòmetre.
- Sol·licitar la documentació de tots els components del circuit hidràulic.
- Comprovar el tipus d'oli utilitzat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   
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BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLJ -  QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLJ13113.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràulics amb maniobra universal simple.   
QUADRE DE MANIOBRA:   
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i
control de l'ascensor.   
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i
mecanismes:   
- Circuit de potència format per:   

- Fusibles
- Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica
- Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor   

- Circuits de comandament, control i senyalització formats per:   
- Fusibles
- Transformador reductor de tensió
- Rectificador de corrent altern a continu
- Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades
- Temporitzadors de trucada i relès de senyalització
- Circuit d'il·luminació i alarma de la cabina   

En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d'il·luminació i alarma ha de quedar
cobert per un sistema d'acumuladors.   
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig.   
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor.   
CABLE DE MANIOBRA:   
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit
amb el quadre elèctric de comandament situat a la cambra de màquines.   
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics.   
Aquest cable és destinat a:   
- Il·luminació reglamentària de la cabina
- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència
- Senyal d'alarma amb acumuladors
- Connexió de tots els botons de comandament
- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina
- Sistemes de ventilació   
En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu
accionament s'ha de realitzar també a través del cable de maniobra.   
Tensió de la xarxa:  400/230 V, trifàsica   
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització:  <= 100 V, contínua   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
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Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 203/2016.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Sol·licitar la documentació tècnica de l'aparamenta elèctrica utilitzada.
- Sol·licitar els esquemes de principi dels circuits de potència i dels circuits de la sèrie

de seguretat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLL -  BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS

BLL1 -  BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLL1N331.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascensors de passatgers.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer

pintat   
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal o mitjana i portes de cabina corredisses

automàtiques d'acer pintat   
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat mitjana o alta i portes de cabina corredisses

automàtiques d'acer inoxidable amb velocitat d'obertura constant per a portes de 100 cm
d'amplària   

BASTIDOR:   
El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha
d'estar format per perfils d'acer de resistència adequada a la càrrega i velocitat nominal de
l'aparell elevador.   
CABINA:   
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets,
sostre i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li
siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu
de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors.   
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i
sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels
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usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació.   
L'espai interior de la cabina i la seva resistència, han de ser els adeqüats al número màxim
de passatgers i a la càrrega nominal que ha de transportar.   
Alçària lliure interior de la cabina:  >= 2 m
Alçària de l'entrada de la cabina:  >= 2 m   
Les parets de la cabina han de tenir una resistència mecànica suficient per a suportar, sense
deformació elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una
superfície de 5 cm2.   
El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense
deformació permanent.   
Acabats de la cabina de qualitat normal:   
- Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt

sintètic   
- El passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat   
- El paviment ha de ser de material plàstic o linòleum   
- La il·luminació ha de ser per plafó fluorescent   
- La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre   
Acabats de la cabina de qualitat mitjana:   
- Les parets han d'estar revestides amb plafons desmuntables amb revestiment melanínic,

fòrmica o similar   
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la

il·luminació o gelosia difusora d'alumini o plàstic   
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable   
- El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de goma   
- El mirall ha de ser central, lateral o circundant   
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre

de la cabina   
Acabats de la cabina de qualitat alta:   
- Les parets han d'estar revestides de plafons d'acer inoxidable o fustes naturals o

envernissades   
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il·luminació

o gelosia difusora d'alumini pintat i entrellaçat a tota la superfície del sostre amb marc
d'acer inoxidable   

- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable   
- El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 mm o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 mm   
- El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant   
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre

de la cabina   
- L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xarxa interior de l'edifici   
PORTES CABINA BATENTS MANUALS:   
Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues fulles giratòries d'obertura i tancament
manual.   
Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents manetes, accessoris, espieres transparents
amb un vidre de gruix >= 6 mm i els dispositius elèctrics de seguretat per evitar el
funcionament de l'ascensor si estan obertes les portes.   
PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES:   
La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles corredisses de desplaçament horitzontal i
obertura central o lateral.   
L'obertura i tancament han de ser de tipus automàtic, mitjançant un equip operador o
cabrestant format per un dispositiu sensible de protecció, que ha d'ordenar la reobertura de
la porta quan un passatger sigui colpejat per la porta en el moment del tancament.   
L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutralitzada durant els últims 50 mm del
recorregut de cada una de les fulles de la porta.   
Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esmalt sintètic.   
Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer inoxidable, amb un acabat matisat o
equivalent.   
Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip operador ha d'estar format per una màquina
reductora, un joc de palanques i un motor de corrent alterna accionat pels contactors situats
al quadre de maniobra.   
PORTES CABINA D'ACER PINTAT:   
Han de portar una emprimació de pintura antioxidant.   
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta no ha d'ésser superior a 150 N;
aquesta mesura no ha de fer-se al primer terç del recorregut de la porta.   
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Les portes han de ser massisses.   
Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'intercomunicació que ha de permetre el
contacte permanent amb un servei d'intervenció ràpida.   
La cabina ha de tenir els dispositius necessàris per a garantir la ventilació suficient als
usuaris, considerant, la possibilitat de parada prolongada.   
La cabina ha de disposar dels elements d'il·luminació suficients que han d'activar-se en el
cas de posada en marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d'il·luminació
d'emergència.   
En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència per a que les persones retingudes en la
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cabina, puguin alliberar-se sense ajuda externa, les instruccions corresponents, per aquest
cas, han de figurar de forma clara i visible en la cabina.   
La il·luminació d'emergència i l'equip d'intercomunicació, han de garantir un temps mínim de
funcionament, en el cas en que falli completament el subministre d'energia, suficient per a
permetre la intervenció normal dels equips d'auxili.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Desmuntades per elements i empaquetada en caixes, amb els cargols,
subjeccions i components a part.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de constar les dades següents:   
- Nom del fabricant
- Control d'homologació
- Any de fabricació
- Càrrega nominal
- Nombre de cables
- Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables   
Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents:   
- Càrrega útil (en kg)
- Nombre màxim de persones
- Nom de l'instal·lador de l'ascensor
- Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial")   
La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que
disposa el Real Decret 203/2016.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació:

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final
d'aparells elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell
elevador amb marcatge CE.   

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.   

- Comprovar si les dimensions són les reglamentaries.
- Comprovar la ventilació.
- Comprovar la resistència mecànica de les parets, pis i sostre.
- Comprovar l'ús de materials no inflamables.
- Sol·licitar el certificat del fabricant del sistema d'enllumenat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció
de l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________
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BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLN -  BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS

BLN1 -  BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLN12310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de maniobra universal simple   
- Botoneres de qualitat mitjana per a ascensors de maniobra universal simple o maniobra

col·lectiva   
- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de maniobra col·lectiva de pujada i baixada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per
a accionar la maquinària impulsora de l'aparell.   
Aquests elements són per a anar col·locats a l'interior d'una caixa metàl·lica per fixar a la
paret.   
Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V   
QUALITAT NORMAL:   
Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.   
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.   
QUALITAT MITJANA:   
Botonera amb botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.   
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.   
QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL·LECTIVA:   
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a
senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.   
Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les
designacions de les plantes i els elements de seguretat han de ser les determinades per la
Reglamentació vigent.   
QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL·LECTIVA:   
Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de
seguretat i placa d'acer inoxidable.   
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.   
Al fer contacte el botó, s'ha d'il·luminar el seu perímetre per indicar al passatger que la
seva trucada ha quedat enregistrada.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLR -  BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLR11100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Botoneres de pis.   
S'han considerat els tipus de qualitat següents:   
- Qualitat normal   
- Qualitat mitjana   
- Qualitat alta   
S'han considerat els tipus de maniobra següents:   
- Maniobra universal simple   
- Maniobra col·lectiva de baixada   
- Maniobra col·lectiva de pujada i baixada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per
a accionar la maquinària impulsora de l'aparell.   
Aquests elements són per a col·locar a l'interior d'una caixa metàl·lica per a encastar a la
paret.   
Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V   
BOTONERES DE QUALITAT NORMAL:   
Ha d'incorporar botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.   
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a
senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.   
BOTONERES DE QUALITAT MITJANA:   
Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.   
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il·luminar com a
senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.   
BOTONERES DE QUALITAT ALTA:   
Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de
seguretat i placa d'acer inoxidable.   
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.   
MANIOBRA UNIVERSAL:   
La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital.   
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA:   
La botonera ha de tenir un polsador de trucada i una fletxa de preavís de sentit de marxa que
assenyali cap a baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa.   
MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA:   
La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i
l'altre per a baixar.   
A les plantes extremes la botonera només ha de tenir un polsador que serà per a baixar des de
la planta última superior i per a pujar des de la planta primera inferior.   
Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'ascensor s'han de situar bé a la pròpia
botonera o sobre el llindar de la porta d'accés.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BLT -  SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BLT14170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Selectors de parades per a ascensors.   
El selector de parades és el dispositiu que assegura l'exacta retransmissió del desplaçament
de la cabina per l'interior del buit als relès dels pisos situats al quadre de maniobres.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d'instal·lar dins del buit a les zones
properes a les parades.   
Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, en funció del tipus de nivellació, amb els
seus corresponents suports per fixar a la part posterior de les guies de la cabina i els
interruptors i contactes electromagnètics situats a la part superior del sostre de la cabina.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 203/2016):   
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
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Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM11 -  Familia M11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM112A10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.   
S'han considerat els elements següents:   
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques   
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques   
- Detector de CO
- Detector autònom de CO   
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:   
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.   
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.   
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una 
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.   
Tensió d'alimentació (corrent continu):   
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)   
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:   
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.   
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.   
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦
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¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire
elevades.   
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma,
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual
haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.   
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.   
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una 
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.   
Tensió d'alimentació (corrent continu):   
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)   
DETECTORS DE FUMS LINEALS:   
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en
l'atenuació d'un feix òptic.   
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que
permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès
fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar
en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.   
DETECTORS DE CO:   
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base.   
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.   
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.   
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm   
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V   
Si són detectors autònoms:   
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma

posant en marxa un extractor.   
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.   
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball:  <= 95%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient <= 30°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  300



NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:   
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.   
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.   
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:   
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.   
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.   
DETECTORS DE FUMS LINEALS:   
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.   
DETECTORS DE CO:   
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.   
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE   
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la
informació comercial que l'acompanya):   
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la

classificació de la norma EN 54-5   
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.   
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:   
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.   
DETECTORS DE FUMS LINEALS:   
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Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.   
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:   
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ"
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Polsadors (marca, model, especificacions)   
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)   
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)   
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)   
- Sirenes (marca, model, especificacions)   
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)   
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)   
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)   
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM12 -  Familia M12

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BM12A040.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:   
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria   
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.   
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min
Tensió de treball:  24 V, corrent continu   
CENTRALS D'INCENDIS:   
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues
parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:   
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma   
Mòdul de control, format per:   
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació   
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:   
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats
en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:   
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei"   
Mòdul de zones, ha d'estar format per:   
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració

i en tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en

sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels

detectors   
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Polsadors (marca, model, especificacions)   
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)   
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)   
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)   
- Sirenes (marca, model, especificacions)   
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)   
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)   
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)   
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM13 -  Familia M13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM132321,BM132312.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)   
S'han considerat els complements següents:   
- Amb senyal lluminós   
- Sense senyal lluminós   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so,
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de
l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.   
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines
especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.   
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:   
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)   
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del
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senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acústicos.   
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de
alarma de incendios. Dispositivos acústicos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la
següent informació:   
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de

fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE   
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte   
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l'entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:   

- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació
- Les gammes de freqüència d'alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i

manteniment   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
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- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Polsadors (marca, model, especificacions)   
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)   
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)   
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)   
- Sirenes (marca, model, especificacions)   
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)   
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)   
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)   
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM14 -  Familia M14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM1421D2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a
muntar superficialment o encastar.   
S'han considerat els tipus de polsadors següents:   
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil

(rearmables)   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.   
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.   
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan
s'accioni.   
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament,
els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els
orificis d'entrada de cables i els cargols.   
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.   
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.   
Intensitat admisible:  <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales
de alarma.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:   
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o

lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador,
si és el cas   

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Polsadors (marca, model, especificacions)   
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)   
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)   
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)   
- Sirenes (marca, model, especificacions)   
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)   
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)   
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)   
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM31 -  Familia M31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM312611,BM313511.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.   
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:   
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:   
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon

l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de

verificar:   
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa

de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.   
- Dades placa de disseny :   

- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives   

- Dades etiqueta de característiques:   
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   
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BMD1 -  Familia MD1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD11420.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret
- Detectors microfònics
- Radars volumètrics
- Detectors d'infraroigs i radar combinat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Condicions de funcionament:   
- Humitat relativa:  <= 95%   
Temperatura de treball:  0°C - 45°C   
- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.   
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:   
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis
de temperatura.   
Ha d'estar format per un suport i un cos.   
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:   
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.   
Ha d'estar format per un suport i un cos.   
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.   
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).   
Han de servir per a vigilància d'interiors.   
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.   
Han de portar un dispositiu antisabotatge.   
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.   
DETECTORS MICROFÒNICS:   
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.   
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.   
RADARS VOLUMÈTRICS:   
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler
captant moviments.   
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.   
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1:
Requisitos del sistema.   
UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco.
Parte 1: Requisitos del sistema.   
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:   
UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2:
Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.   
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):   
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4:
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Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.   
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):   
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3:
Requisitos para detectores de microondas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació

de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:   
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de

funcionament, especificacions elèctriques)   
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).   
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)   
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BMD2 -  Familia MD2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD23230.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Contactes de seguretat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre   
CONTACTES MAGNÈTICS:   
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb
coberta.   
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.   
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C   
CONTACTES DE VIBRACIÓ:   
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté
l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.   
Han de portar un dispositiu antisabotatge.   
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.   
Ha de portar incorporades les connexions.   
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C   
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6:
Fuentes de alimentación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació

de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:   
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de

funcionament, especificacions elèctriques)   
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).   
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)   
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BMD3 -  Familia MD3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD3U050.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Centrals de seguretat antirobatori.   
S'han considerat els elements següents:   
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:   
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria   
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.   
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles.   
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació
per xarxa.   
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.   
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
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d'alimentar per bateria.   
Font d'alimentació:   
- Entrada:  230 V c.a.
- Sortida:  12 V c.c.   
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3:
Equipo de control y señalización.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació

de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:   
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de

funcionament, especificacions elèctriques)   
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).   
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)   
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BMD4 -  Familia MD4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD4U130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la
separació de la paret.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc.   
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i
l'òptica del senyal lluminós.   
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.   
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la
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làmpada.   
El senyal lluminòs ha de ser intermitent.   
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de
la paret respectivament.   
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.   
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4:
Dispositivos de advertencia.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BMD6 -  Familia MD6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD6U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductors blindats i apantallats.   
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits
de detecció i alarma.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.   
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.   
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions
respectius segons la seva composició.   
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-014.   
Ha d'estar protegit contra interferències.   
Han de portar un dispositiu antisabotatge.   
Capacitat:  90 pF/m   
Recobriment pantalla:  >= 75%   
Temperatura de servei:  0 - 60°C   
Tensió de servei:  250 V   
Tensió de prova:  1000 V   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de 100 m.   
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst
per a les conexions.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN81 -  Familia N81

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN812590,BN817420.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per
rosca.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar formada per:   
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la

gravetat   
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.   
Pressió de prova segons pressió nominal:   
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.   
Les rosques han de portar protectors de plàstic.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN83 -  Familia N83

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN8393E0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.   
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:   
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:   
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- Cos d'acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre
brides

- Sistema de tancament per disc d'acer inoxidable
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc   
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d'estar formada per:   
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides
- Clapetes d'acer inoxidable
- Junts de tancament d'EPDM
- Eix d'acer inoxidable
- Molla d'acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble

clapeta   
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:   
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Material
- Marca comercial
- Fletxa sentit circulació fluid   
Pressió de prova segons pressió nominal:   
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar   
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BNZL -  Familia NZL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNZL9220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Maniguets antivibratoris elàstics per al muntatge de bombes acceleradores en instal·lacions de
climatització i aigua calenta sanitària.   
S'han considerat els tipus de maniguets següents:   
- Maniguets per a muntar roscats
- Maniguets per a muntar embridats   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per un cos central tubular de material elastomèric amb els elements de
connexió a banda i banda.
Ha de tenir clarament indicat de forma indeleble el sentit en el que haurà de circular el
fluid, un cop instal·lada la peça.   
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.   
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.   
Ha de ser resistent a la corrosió.   
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.   
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.   
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pressió nominal   
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- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre   
Pressió nominal:  10 bar   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.   
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP11 -  Familia P11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP11AG20,BP11H200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de pal i dipols, amb els seus travaments, destinats a captar els senyals irradiats per
les emissores de FM (Freqüència Modulada) i TV (Televisió) per a ser transmesos a l'equip
d'amplificació.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El pal ha de ser de tub d'acer galvanitzat capaç de resistir l'oxidació i la corrosió. Els
trams que el formen s'han d'empalmar amb maniguets.
Cada dipol (o antena) ha d'estar format pel dipol doblegat pròpiament dit, un reflector
col·locat darrera i un o diversos directoris. Ha de portar incorporat el transformador
d'adaptació (transductor) que adapta la impedància característica de l'antena (300 ohms) a la
del cable coaxial (75 ohms). Ha d'incloure també tots els elements de fixació que calen per al
seu ancoratge correcte al pal.
El cable de travament ha de ser d'acer galvanitzat i plastificat. La fixació del pal s'ha de
fer per mitjà d'una anella i la fixació a l'estructura de l'edifici s'ha de fer per mitja d'un
ancoratge amb anella de seguretat, guardacaps, dos subjectacables de forquilla i un  tensor.   
Els pals o tubs que serveixin de suport per a les antenes i elements anexos hauran d'estar
dissenyats de manera que s'impedeixi o, com a mínim es dificulti que hi entri aigua i, en tot
cas, es garanteixi l'evacuació de la que es poguès recollir.   
Senyal de sortida cap a l'equip d'amplificació:   
- FM:  >= 300 microvolts   
- Banda IV o Banda V:  >= 1000 microvolts   
Un cop donada la corba de directivitat d'una antena (o dipol) pel fabricant, tenint en compte
l'atenuació dels lòbuls secundaris respecte al lòbul principal, aquesta antena ha de complir
el seguent:   
Banda IV o V:   
- Angle < 90°, atenuació:  >= 15 dB
- Angle > 90°, atenuació:  >= 20 dB   
Diàmetre exterior del pal:  >= 40 mm
Gruix del pal:  >= 2 mm   
Diàmetre del cable de travament segons l'alçària del pal:
+-------------------------------------------------+
¦Alçària pal (m) ¦ Diàmetre cable travament (mm)  ¦
¦----------------¦--------------------------------¦
¦       4        ¦           >= 4                 ¦
¦     4 - 6      ¦           >= 5                 ¦
¦     6 - 8      ¦           >= 6                 ¦
+-------------------------------------------------+   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),

característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).   
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda,

nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).   
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca,

model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).   
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques

(alimentació, tipus de connector).   
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus

coberta, tipus cable).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP12 -  Familia P12

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP12AC00,BP12BD00,BP12CA00,BP12W100,BP12W500,BP12X000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació,
amplificadors, un mesclador i un distribuïdor.   
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i
un pany de seguretat.   
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada
Tipus d'amplificadors:  Monocanal   
+-----------------------------------------------------------+
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¦Nombre connexions ¦Guany en FM ¦Guany en BIV ¦Guany en BV  ¦
¦------------------¦------------¦-------------¦-------------¦
¦8 o 10 o 12 o 14  ¦   20 dB    ¦   26 dB     ¦   30 dB     ¦
¦o 16 o 18 o 20    ¦            ¦             ¦             ¦
¦------------------¦------------¦-------------¦-------------¦
¦24 o 28 o 32 o 36 ¦   38 dB    ¦   36 dB     ¦   40 dB     ¦
¦o 40 o 44 o 48    ¦            ¦             ¦             ¦
¦------------------¦------------¦-------------¦-------------¦
¦52 o 56 o 60      ¦   45 dB    ¦   50 dB     ¦   60 dB     ¦
¦o 64 o 72         ¦            ¦             ¦             ¦
+-----------------------------------------------------------+   
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
+-----------------------------------------------------------------+
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦
¦                   ¦           ¦   47-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦ 120 (analògic) ¦       110      ¦
¦  treball/sortida  ¦           ¦ 113 (digital)  ¦                ¦
+-----------------------------------------------------------------+   
Per a canals modulats en capçalera, es faran servir moduladors digitals o moduladors
analògics. Per al cas de moduladors analògics seran en banda lateral vestigial i el nivell
autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès entre -8
dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà
de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal i haurà de permetre la
transmissió de serveis digitals.   
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Relació senyal/soroll (S/R):  >= 30 dB
Impedància característica d'entrada i sortida:  75 ohms
Diferència de nivell de senyal entre canals distribuïts:  <= 12 dB
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C
Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),

característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).   
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda,
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nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).   
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca,

model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).   
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques

(alimentació, tipus de connector).   
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus

coberta, tipus cable).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP13 -  Familia P13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP134100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivació per a conductors coaxials d'antena col·lectiva de base metàl·lica i
envoltant de plàstic.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la
línia.
Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.   
Atenuació de pas:  <= 2,5 dB
Atenuació de la derivació:  <= 12 dB   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP14 -  Familia P14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP14A314.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Preses de senyal de TV i FM de forma rectangular o rodona.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de proporcionar els senyals provinents de l'equip d'amplificació directament als aparells
receptors, per mitjà d'una connexió per cable coaxial.
Ha de constar d'una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada i dues sortides (FM
i TV) per a connectors endollables.
La connexió de FM s'ha de diferenciar de la de TV.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.   
Desacoblament entre connexions de FM:  >= 46 dB
Desacoblament entre connexions de TV:  >= 26 dB   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),

característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).   
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda,

nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).   
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca,

model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).   
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques

(alimentació, tipus de connector).   
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus

coberta, tipus cable).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP1F -  Familia P1F

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BP1F1110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip d'alimentació per a amplificadors.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa
elèctrica. Ha de portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el
funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió
d'entrada, autoprotegit contra curt circuits.   
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de
tensió a la línia.   
Tensió d'alimentació:  220 V, corrent monofàsic   
Freqüència:  50 Hz   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),

característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).   
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda,

nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).   
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca,

model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).   
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques

(alimentació, tipus de connector).   
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus

coberta, tipus cable).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP22 -  Familia P22
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP22KF1A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics amb polsadors per cada
usuari o teclat numèric.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Intercomunicadors telefònics   
- Intercomunicadors video-telefònics.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la
comunicació des de l'accés exterior de l'edifici.
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un
polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents.   
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.   
PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS:   
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació

de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:   
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)   
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)   
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)   
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP24 -  Familia P24

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP246221.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Obreportes elèctrics, normals o automàtics, amb o sense palanca de desbloqueig, per a encastar
al marc de la porta o per a col·locar superficialment.   
S'han considerat les característiques següents:   
- Accionament normal.   
- Accionament automàtic.   
- Amb palanca de desboqueig.   
- Sense palanca de desbloqueig.   
- Per a col·locar encastats al marc de la porta   
- Per a col·locar sobre el marc de la porta   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor
movible electrònicament a voluntat des dels punts individuals, per tal de poder franquejar la
porta.   
Caldrà que l'obreportes sigui adequat al tipus d'instal·lació.   
OBREPORTES D'ACCIONAMENT NORMAL:   
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt
individual.   
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC:   
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt
individual. Un cop s'hagi tornat a tancar la porta, el retenidor ha de quedar novament fixat
fins a la pròxima operació.   
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG:   
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor.   
OBREPORTES PER A ENCASTAR:   
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixa.   
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP25 -  Familia P25

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP255C90.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparells de comunicació telefònica o video-telefònica, amb o sense secret de conversa per a
muntar a paret.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Comunicació només telefònica   
- Comunicació telefònica i recepció de video   
- Amb o sense secret de conversa   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització.
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un
element acústic de trucada.   
A la base hi ha d'haver:   
- Un polsador per a obrir la porta
- Poden haver polsadors addicionals   
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de
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temps de comunicació.   
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor,
col·locats en un allotjament antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament
en caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària <= 1
m.
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu
recolzament actui sobre una lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes
elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell per
a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada
quan estigui recolzat.   
APARELLS DE COMUNICACIÓ VIDEO-TELEFÒNICA:   
Ha d'haver a la base un monitor per a la recepció d'imatge.   
El monitor ha de tenir una pantalla de 6" i els comandaments següents:   
- Interruptor per a connexió-desconnexió
- Indicador lluminós de connexió
- Comandament lineal de brillantor   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.   
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació

de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:   
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)   
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)   
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)   
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP26 -  Familia P26

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP264440.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a encastar o per a
muntar superficialment.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Derivador de comunicació per planta   
- Distribuïdor de comunicació en muntants   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els derivadors s'utilitzen per a repartir el senyal de vídeo o telefònic als diferents equips
d'usuari.
La comunicació en sèrie de derivadors permet la distribució del senyal als diferents equips.
El tipus de derivador ha d'estar preparat per a el cable amb el que ha de fer la transmissió
de senyal.   
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia.
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de
sortida, protegit tot plegat per una envoltant i una tapa cargolable, de material plàstic.   
Si la caixa és per a comunicació video-telefònica, la connexió per a circuit de vídeo ha
d'estar prevista per cable coaxial.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP27 -  Familia P27

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP271100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure flexibles, per a col·locació

interior   
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:   
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de
trucades i al d'obrir portes.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlle.   
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del

projecte   
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques   
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.   
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació    
- Assaigs:   

- Per a cables de parells:   
- Assaig de combustió i densitat de fums:  UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un

incendi; UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de
gasos despresos durant la combustió

- Tolerància de la secció real dels conductors:  UNE 21123 Cables elèctrics
d'utilització industrial de tensió assignada 0,6/1 kV

- Atenuació:  Plec de prescripcions tècniques projecte
- Impedància característica:  Plec de prescripcions tècniques projecte
- Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova:  UNE 21143 Assaig de cobertes

exteriors de cables
- Càrrega de ruptura:  Plec de prescripcions tècniques projecte
- Extinció de la flama:  UNE-EN 50266   

- Per a cables de Fibra Òptica:   
- Assaigs de combustió i densitat de fums
- Tolerància de la secció real dels conductors
- Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte
- Càrrega de ruptura   

- Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:   
- Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica
- Comprovació dels marges d'alimentació
- Comprovació de les prestacions
- Comprovació de la resistència a sobretensions.
- Comprovació del grau de protecció.   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP41 -  Familia P41

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP413320,BP417420.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament
(folre exterior) i finalment, una capa aïllant protectora.
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip
a les diferents connexions dels usuaris.
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció
en d'altres instal·lacions, i ha de protegir la instal·lació de la captació directa de senyals
emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per
vehicles, instal·lacions industrials, etc.
Impedància característica:  75 ohms
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz
Material de la malla d'apantallament:  Coure   
Material aïllant dels conductors:   
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- Atenuació normal:  polietilè compacte   
- Atenuació baixa:  polietilè expandit   
Atenuació per a 100 m de llargària:   
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB   
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB   
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz   
Toleràncies:   
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüència de 200 MHz)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlle.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP43 -  Familia P43

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP434A50,BP43F430.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:   
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a

connexionat   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.   
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a
l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.   
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:   
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé
recoberta d'un altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm   
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
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un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:   
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora   
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.   
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:   
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1   
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:   
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1   
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:   
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha
d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar
cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm   
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:   
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora   
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
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de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.   
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:   
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2   
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:   
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2   
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:   
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:   
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.   
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:   
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.   
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:   
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.   
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.   
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.   
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.   
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  329

CONNEXIONAT:   
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.   
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.   
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.   
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP4A -  Familia P4A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP4A6C20,BP4AJA10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona
protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic
trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques
de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer
- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre
- Cables amb dos connectors als extrems
- Cables amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.   
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta
densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen
les fibres i l'element central de reforç.
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix,
recoberta amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada.
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de
polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i
passius constitueixen el nucli òptic del cable.
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles
amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI
que els concerneixen.
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de
complir els requisits de la norma UNE-EN 188000.
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un
revestiment.
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra
de que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic.
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques
aplicades uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni
variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques
per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques
d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona
lluminosa.
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la
integritat inicial de la superfície.
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta
protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant.
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec
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de condicions, o be per combinacions d'aquestes.
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors
vàlids per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de
ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una
capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de
colors estàndard.
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En
aquest cas es respectarà el codi de colors estàndard.
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8   
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR:   
L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense
galvanitzar amb una secció total d'1 mm2, recobert amb polietilè en funció de la configuració
geomètrica del nucli.
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre.   
Característiques mecàniques:   
- Resistència a tracció: >= 3000 N
- Resistència a l'aixafament: 50 N/mm   
- Resistència a l'impacte: >= 5J
- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable)   
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR:   
L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb
polietilè en funció del nombre de fibres del cable.   
Característiques mecàniques:   
- Resistència màxima a tracció: 2600 N
- Resistència a l'aixafament: 40 N/mm   
- Resistència a l'impacte: >= 5J
- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable)   
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:   
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable.
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector.
Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de
senyal.   
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD:   
Característiques geomètriques:   
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):   

- Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km
- Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km   

- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%   
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm   
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%   
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm   
Característiques de transmissió:   
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm   
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm   
- Dispersió cromàtica:   

- Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km
- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km   

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km
- Coeficient d'atenuació:   

- Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km
- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km   

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:   
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km   

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100

voltes de cable en un mandril de 60 mm)   
Toleràncies:   
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10%
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm   
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA:   
Característiques geomètriques:   
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud

d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km   
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%   
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- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm   
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%   
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm   
Característiques de transmissió:   
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm   
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm   
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km   
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:   

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km   

- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100

voltes de cable en un mandril de 75 mm)   
Toleràncies:   
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10%
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm   
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125:   
Característiques geomètriques:   
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):   

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km
- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km   

- Diàmetre del nucli: 50 mm   
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%   
- No circularitat del nucli: =< 6%   
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm   
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%   
Característiques òptiques:   
- Obertura numèrica: 0,200   
Característiques de transmissió:   
- Coeficient d'atenuació:   

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km   

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:   
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km   

- Ample de banda:   
- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km   

Toleràncies:   
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm   
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Obertura numèrica: ± 0,015   
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125:   
Característiques geomètriques:   
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):   

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km
- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km   

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm   
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%   
- No circularitat del nucli: =< 6%   
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm   
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%   
Característiques òptiques:   
- Obertura numèrica: 0,275   
Característiques de transmissió:   
- Coeficient d'atenuació:   

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km   

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:   
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km   
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- Ample de banda:   
- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km   

Toleràncies:   
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm   
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Obertura numèrica: ± 0,015   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE
21167.
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable.
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al
cable.
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves característiques.
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent
informació:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- La inscripció "CABLE ÒPTIC"
- Número de bobina
- Tipus de cable
- Llargària
- Número de metratge de la punta interna
- Pes
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.   
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.   
UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente
alterna.   
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y
aéreos. Especificación intermedia.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ8 -  ELECTRODOMÈSTICS

BQ8A -  EIXUGAMANS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Eixugamans elèctric.   
CONDICIONS GENERALS:   
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de
la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:   
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.   
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Temporitzador: 45".   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la
següent informació:   
- Nom del fabricant.
- Potència.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BRL -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BRL21000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per al control de malalties:   

- Fungicides
- Bactericides   

- Per al control de plagues:   
- Insecticides
- Acaricides   

- Per al control de males herbes:   
- Herbicides de contacte
- Herbicides hormonals
- Herbicides residuals   

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics
(T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es
classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C".   
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.   
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:   
- Composició del producte
- Toxicitat i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Dosi i forma d'aplicació
- Termini de seguretat
- Problemes de fitotoxicitat
- Possibilitat de barreges
- Data de caducitat   
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i
vessaments de productes.   
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes
d'alimentació.   
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de
menjars i begudes.   
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Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs
destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no
autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.   
CONTROL DE PLAGUES:   
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.   
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.   
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.   
CONTROL DE MALES HERBES:   
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas
hormonales.   

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1,D0701821,D0701641,D0701461,D070A8B1,D0701911,D0705A21.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D071P821.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.   
S'han considerat els següents additius:   
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D07J -  PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D07J1100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.   
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C
>= 50.   
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100,D0B2C100,D0B34136.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.   
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.   
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:   
- Ganxos, patilles i ganxos en U:   

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D   

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.   
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
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¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------   
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.   
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:   
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm   
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:   
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:   

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm   

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.

Toleràncies:   
- Llargària en barres tallades o doblegades:   

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm   

(on L es la llargària recta de les barres)   
- Llargària en estreps o cèrcols:   

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm   

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)   
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm   
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures   
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.   
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.   
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.   
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.   
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________
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4 -  Tipus 4

41 -  Familia 1

416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

41631A71.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Cala per a inspecció de fonaments   
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre   
- Cala per a inspecció de terrat   
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre   
- Cala per a inspecció de paret   
- Cala per a inspecció de paviments i soleres   
CONDICIONS GENERALS:   
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i
els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.   
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.   
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de
reposar els elements constructius i els revestiments que s'hagin enderrocat o fet malbé, amb
excepció de la pintura.   
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.   
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.

A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o
material d'entrebigat.   
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.   
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió
pel tècnic competent.   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres
a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar el pou.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
44 -  ESTRUCTURES

44M -  ESTINTOLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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44M1311X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer
estructurals per a fer la llinda, i els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou les
operacions necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de
sostre, col·locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia
triangular per suportar-los.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas)
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas)
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils)
- Ataconat dels perfils
- Enderroc de la paret a la zona de pas
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça

estructural estigui en disposició de suportar els esforços
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments   
CONDICIONS GENERALS:   
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
aprovades per la DF.   
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret.   
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó:   
- Carregament del perfil: >= 15 cm
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària de l'element:   

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm   

- Aplomat (D=cantell):  <= D/250   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

APUNTALAMENT:   
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.   
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element
apuntalat.   
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.   
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF
l'aprovació per escrit.   
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.   
ENDERROC:   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
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etc.).   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
DAU DE FORMIGÓ:   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació
de la DF.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir
humides les superfícies del formigó.   
ESTRUCTURA D'ACER:   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre'ls a cops.   
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
44 -  ESTRUCTURES

44S -  REFORÇ D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

44SL223X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  342



Operacions de reparació i reforç d'estructures amb formigó armat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat   
- Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat, adherint a la cara inferior platines

d'acer   
- Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat per la cara

superior   
- Recrescut de la llosa d'escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigó armat i capa

de compressió per sobre de la llosa   
- Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat:   
- Preparació de la zona de treball   
- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminació de parts del formigó mal

adherits
- Aplicació d'un adhesiu de resines epoxi per a fer de pont d'unió entre el formigó antic i

el nou
- Muntatge de les armadures i col·locació dels separadors
- Muntatge de l'encofrat
- Abocat del formigó
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó   
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor   
Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat amb platines d'acer:   
- Preparació de la zona de treball   
- Neteja de les cares de formigó on s'ha d'adherir la platina amb raig de sorra seca
- Neteja dels elements d'acer amb raig de sorra seca
- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar   
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor   
Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat:   
- Preparació de la zona de treball   
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala
- Regata a la paret, a la zona de l'entrebigat dels sostres
- Col·locació de connectors a les biguetes si la unitat d'obra o indica (cargolats si la

bigueta es de fusta i soldats si es d'acer)
- Muntatge de l'encofrat lateral en el cas de voltes
- Col·locació de l'armadura de barres o malles d'acer corrugat
- Formigonat de la llosa
- Desmuntatge de l'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigó   
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor   
Recrescut de llosa d'escala:   
- Preparació de la zona de treball   
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala
- Muntatge de l'encofrat del nervi lateral
- Col·locació de l'armadura de barres i malles d'acer corrugat
- Formigonat de la llosa
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó   
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor   
Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat:   
- Preparació de la zona de treball   
- Perforació de la paret als punts de recolzament de les bigues
- Execució d'un dau de formigó per a recolzament de les bigues en una de les bandes
- Neteja de la cara inferior del sostre als punts de contacte amb les bigues
- Col·locació del perfil d'acer i apuntalament del mateix contra el sostre
- Execució del segon dau de recolzament amb formigó
- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgui
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar   
REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:   
Han d'estar reforçats tots els pilars indicats a la DT, i els que determini la DF.
El recrescut ha de ser uniforme en tota la secció del pilar.
Les cares del pilar han de ser planes, llises i verticals.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació
de la DF.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
Les armadures han de penetrar a l'estructura dels sostres o perllongar-se al pilar de la
planta superior e inferior.   
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.   
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REFORÇ DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:   
Les platines han d'estar situades als llocs indicats a la DT amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
La platina ha d'estar adherida en tota la seva superfície al formigó.
La platina ha de ser plana, i de directriu recta.   
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:   
El gruix de la capa de compressió ha de ser uniforme en tot l'element reforçat.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La superfície ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral·lela a la directriu de
l'escala en cas d'escales.   
RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:   
El nervi perimetral ha de tenir les dimensions especificades a la DT.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La superfície ha de ser plana i paral·lela a la directriu de l'escala.   
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:   
Els perfils han de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Han d'estar col·locats als llocs
indicats a la DT, i han de carregar sobre els suports la fondària indicats a la DT.
Les cares dels perfils que no siguin accessibles una vegada col·locats, s'han de protegir amb
pintura antioxidant.
El perfil ha d'estar en contacte amb totes les biguetes del sostre al que reforça.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.   
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:   
m de llargària de pilar reforçat d'acord amb les especificacions de la DT.   
REFORÇ DE BIGA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:   
m2 de superfície reforçada amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.   
REFORÇ DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:   
m de llargària reforçat amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.   
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:   
m2 de superfície reforçada, d'acord amb les especificacions de la DT.   
RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:   
m2 de superfície de la llosa d'escala recrescuda (suma de la superfície existent i
l'ampliada), d'acord amb les especificacions de la DT.   
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:   
Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E225277A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades   
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges   

- Repàs i piconatge d'esplanada   
- Repàs i piconatge de caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres   
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives   
Repàs i piconatge:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:   
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:   
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.   
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.   
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:   
- Mida del granulat:  <= 76 mm
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- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%   
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.   
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.   
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  - 25 mm   
- Planor:  ± 15 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:   
- 0°C en reblert o estesa de grava   
- 2°C en terraplenat amb terres adequades   
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.   
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).   
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
REPÀS I PICONATGE:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   
REPÀS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R24200.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Classificació dels residus en obra   
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :   
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t   
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:   
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,

mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus

barrejats, que contenen substàncies perilloses)   
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.   
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.   
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus
de Construcció i Enderrocs" de l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  347

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R45039.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
TERRES:   
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Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R54237.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
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Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
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S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RA6580,E2RA7LP0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E32 -  MURS DE CONTENCIÓ

E325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E32515H3.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Murs de contenció   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm   
- Distància entre junts: ± 200 mm   
- Amplària dels junts: ± 5 mm   
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):   

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm   

- Gruix (e):   
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm   

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m   
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm   
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
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considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E32 -  MURS DE CONTENCIÓ

E32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E32B400P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
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La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
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Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
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- Netedat dels elements.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E32 -  MURS DE CONTENCIÓ

E32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E32DD103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
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- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
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+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
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Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E33 -  RECALÇATS

E335 -  FORMIGONAMENT DE RECALÇATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E33535H1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Recalçats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
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l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
RECALÇATS:   
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a
garantir la transmissió correcta de les càrregues.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm   
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm   
- Dimensions: ± 100 mm   
- Replanteig de les cotes: ± 50 mm   
- Desplom de cares laterals: ± 1%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   
RECALÇATS:   
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les
separacions entre elles especificades en la DT.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   
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E3 -  FONAMENTS

E33 -  RECALÇATS

E33B -  ARMADURES PER A RECALÇATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E33B4000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E33 -  RECALÇATS

E33D -  ENCOFRAT PER A RECALÇATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E33DC103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
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Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
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formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3C515H3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Lloses de fonament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm   
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm   
- Nivells: ± 20 mm   
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:   
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
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- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   

- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

E3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3CB4000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
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l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
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l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

E3CD -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3CDC100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
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de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
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secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
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negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3Z152T1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície ha de ser plana i anivellada.   
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.   
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.   
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de la capa: - 30 mm   
- Nivell: +20 / - 50 mm   
- Planor:  ± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
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durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.   
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.   
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.   
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E43 -  ESTRUCTURES DE FUSTA

E43G -  BIGUES DE FUSTA LAMINADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E43G513X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta
contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bigues   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació d'elements estructurals nous:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.   
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En
el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als
que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M
Estructuras de Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  379

indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal
d'evitar podriments.   
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal
de permetre la ventilació de la fusta.   
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre
les bases.   
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal
que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.   
Toleràncies d'execució:   
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han

de complir els límits segons la norma UNE EN 390.   
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:   

- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.   
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet
i els medis de comprovació i mesura.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la DF i abans del muntatge.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.   
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant
pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària
x secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M.   
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.   
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.   
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES
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E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4435315.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Pilars   
- Elements d'ancoratge   
- Bigues   
- Biguetes   
- Llindes   
- Traves   
- Encavallades   
- Corretges   
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
S'han considerat els tipus de perfils següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2   

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1   

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1   

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2   

S'han considerat els acabats superficials següents:   
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació amb soldadura   
- Col·locació amb cargols   
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.   
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
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- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a
l'article 80 de l'EAE.

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80
de l'EAE.    

PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.   
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm   

- Diàmetre dels forats:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2

de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   
- Posició dels forats:   

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE   

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.    
Els mètodes de protecció podran ser:   
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.   
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.   
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.   
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.   
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.   
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.   
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.    
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
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procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  384



ELEMENTS AUXILIARS:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.   
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:   
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix

distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.   
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.   
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.   
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.    
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.   
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.   
UNIONS SOLDADES:   
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.   
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.   
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.    
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Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.   
UNIONS CARGOLADES:   
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.   
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.   
UNIONS SOLDADES:   
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.   
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.   
UNIONS CARGOLADES:   
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.   
UNIONS SOLDADES:   
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
UNIONS SOLDADES:   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.   
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.   
UNIONS CARGOLADES:   
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
UNIONS SOLDADES:   
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.   
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats   

   
____________________________________________________________________________
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E4 -  ESTRUCTURES

E4B -  ARMADURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4BDDA8X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Elements estructurals de formigó armat   
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:   
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.   
La perforació ha de ser recta i de secció circular.   
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.   
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.   
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.   
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.   
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.   
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
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fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4EZ3000,E4EZ72C4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment,

d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades,
col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals   

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i
col·locat manualment.   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el cas d'armadures:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura   
En el cas de formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul   
ARMADURES:   
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.   
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8
mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de
compressió.   
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.   
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm   
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm   
Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D
màxim; >= 10 mm   
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
FORMIGONAMENT:   
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ARMADURES:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.   
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.   
FORMIGONAMENT:   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.   
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.   
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que
s'aboca i sense segregacions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARMADURES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF   
FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4Z21F21.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, formada amb
rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'acer inoxidable o d'acer recobert amb epoxi
col·locades amb el mateix morter de la paret.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
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- Tallat i doblat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura   
CONDICIONS GENERALS:   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.   
La situació de l'armadura dins del junt ha de permetre el gruix constant del recobriment.   
La llàrgària de l'ancoratge i del solapament s'ha de determinar segons l'especificat en
l'apartat 4.5.3 del DB-SE-F.   
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.   
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment
següent:   
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm   
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm   
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.   
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.   
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària calculats segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4ZW -  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4ZW1P7X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.   
S'han considerat els elements següents:   
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a

fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.   
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- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges   
En els ancoratges amb perns de connexió:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra   
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:   
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les
característiques geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han
de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb
les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat
en el càlcul de l'ancoratge.   
TAC D'EXPANSIÓ:   
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+   
TAC QUÍMIC:   
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+   
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:   
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa
amb la biga sobre la que es recolza.   
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.   
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:   
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en
funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el
procés.
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb
un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el
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cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació.
Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin
oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de
l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar
omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de
cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.   
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.   
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:   
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos,
pintures i òxids.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z1FXK0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.   
S'han considerat els materials següents:   
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà   
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part

proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà   
- Bigueta de formigó precomprimit   
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà   
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material   
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en
pendent:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície   
Formació de pendents amb biguetes de formigó:   
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions   
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:   
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
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- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.   
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per
la DF.   
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivells:  ± 10 mm   
- Pendents:  ± 0,5%   
- Planor:  ± 10 mm/2 m   
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:   
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.   
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.   
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.

Toleràncies d'execució:   
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:   
Gruix màxim:  <= 50 cm   
Gruix mínim:  >= 5 cm   
Distància entre mestres:  <= 2 m   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:   
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.   
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir
la secció de la peça.   
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a
garantir la unió entre aquest i la bigueta.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:   
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.   
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.   
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els
envanets han d'anar travats perpendicularment.   
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.   
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.   
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.   
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):   
Alçària:  <= 4 m   
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m   
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:   

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm   

- Aplomat: ± 10 mm   
- Separació entre les peces:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:   
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.   
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.   
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.   
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.   
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.   
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).   
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de
durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
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- 7 dies en temps humit   
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:   
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.   
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z2FW4A,E5Z2U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix   
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre   
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter   
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques   
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques   
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb

fixacions mecàniques   
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb

morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort   
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de
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morter   
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació de capa de protecció de morter de ciment:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Cura i protecció del material   
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa
prefabricada:   
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter   
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:   
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces al suport   
CAPA DE PROTECCIÓ:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.   
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del
suport.   
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:   
Ha de tenir junts de retracció.   
Junts de retracció:   
- Fondària:  >= 0,7 cm
- Amplària:  aprox. 0,4 cm
- Separació entre els junts:  <= 500 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm   
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:   
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments:  >= 12 cm   
SOLERA:   
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als
suports.   
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de
sostremort han de quedar independents dels suports.   
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els
cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de solera:  ± 10 mm   
- Planor:   

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m   

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:   
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb
junts a tocar i col·locats a trencajunt.   
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.   
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm   
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm   
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent:  ± 0,5%   
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:   
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.   
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm   
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm   
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm   
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm   
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm   
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent:  ± 0,5%   
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:   
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les
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peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el
panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm   
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:   
La solera ha de ser plana i resistent.   
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm   
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m   
Toleràncies d'execució:   
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm   
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:   
La solera ha de ser plana i resistent.   
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.   
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de
quedar alineats.   
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.   
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm   
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m   
Distància entre els suports:  = llargària placa   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  + 20 mm   
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT
RÀPID:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.   
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.   
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.   
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).   
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.   
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:   
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  398



E66 -  DIVISÒRIES AMB  MAMPARES

E66A -  DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E66AA300.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades
amb accessoris d'acer inoxidable.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries   
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels elements de suport
- Col·locació dels taulers
- Muntatge de les portes i els seus accessoris
- Acabament i neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt acabat ha de ser estable.   
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.   
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques de poliestirè extruït   
- Plaques de poliestirè expandit   
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares   
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb adhesiu   
- Amb morter adhesiu   
- Fixades mecànicament   
- Amb emulsió bituminosa   
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests
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mitjançant volanderes de plàstic   
- Sense adherir   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:   
- Replanteig de l'alineació de parets i envans   
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir
amb el connector de la paret.   
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.   
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.   
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.   
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm   
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm   
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:   
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.   
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.   
El suport ha de ser net.   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.   
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.   
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.   
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.   
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:   
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).   
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:   
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C7 -  AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques de polietilè expandit   
- Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides.   
- Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixades mecànicament   
- Sense adherir   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:   
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm   
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm   
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.   
El suport ha de ser net.   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.   
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.   
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin
el sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:   
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7D69TKX,E7D69TK0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per
a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes
aplicades en obra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les
no accessibles.   
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en
cas d'incendi.   
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.   
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la
imprimació antioxidant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 1: Requisitos.   
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 2: Guía para la aplicación.   
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7DZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7DZ1404.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base

de capa de morter aïllant.   
- Segellat amb escuma   
- Aplicació de resines termoplàstiques   
- Col·locació de llana de roca   
- Col·locació de morter ignífug   
- Col·locació de coixinets intumescents   
- Col·locació d'abraçadores   
- Col·locació de passamurs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locació de tela metàl·lica:   
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir
- Fixació de la tela sobre l'element   
Segellat amb escuma:   
- Preparació del junt   
- Reblert del junt amb escuma   
Aplicació de resines termoplàstiques:   
- Neteja i preparació de la superfície a protegir   
- Aplicació de la resina   
Col·locació de llana de roca:   
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície a protegir
- Col·locació del pannell de llana de roca
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica
- Segellat de junts   
Col·locació de morter ignífug:   
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material   
Col·locació de saquets intumescents:   
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació dels saquets intumescents   
Col·locació d'abraçadores:   
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'abraçadora   
Col·locació de passamur:   
- Fixació d'una de les plaques segellants al passamur   
- ol·locació del passamurs
- ixació de l'altra placa segellant   
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:   
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de
cobrir tota la superfície prevista.   
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.   
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.   
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:   
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina
termoplàstica.   
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.

La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.   
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm   
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm   
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm   
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:   
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.   
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.   
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb
el morter ignífug.   
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:   
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.   
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.   
SEGELLAT AMB ESCUMA:   
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.   
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS   
Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància
a cada costat de la paret o del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:   
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.   
SEGELLAT AMB ESCUMA:   
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.   
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.   
- Temperatura d'ús:  1 a 35º C   
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm   
- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm   
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm   
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables   
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:   
El suport ha de ser net i lliure de greix.   
La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s'ha
de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió.   
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:   
El suport ha de ser net.   
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:   
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.   
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat
l'espai per on passarà el cable.   
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:   
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport
temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
No hi han condicions específiques del procés d'execució.   
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS   
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra).
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
SEGELLAT DE JUNTS:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.   
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J -  JUNTAS Y SELLADOS

E7J5 -  SELLADOS DE JUNTAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7J5AS0X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.   
S'han considerat els elements següents:   
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:   

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol   

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació   

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació   

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua
(bentonita de sodi)   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Segellat amb massilla, escuma o morter:   
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu

cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt   
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:   
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita   
CONDICIONS GENERALS:   
El segellat ha de tenir la llargària prevista.   
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.   
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.   
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.   
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix del segellat:  ± 10%   
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm   
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:   
Els trams del cordó han de quedar a tocar.   
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.   
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat,
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest
parament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+   
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.   
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.   
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.   
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.   
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.   
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.   
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:   
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.   
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I   
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.   
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E84 -  CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E844MK01,E84ZG1D0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques d'escaiola   
- Plaques de fibres minerals o vegetals   
- Plaques de guix laminat i transformats   
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques   
- Làmel·les de PVC o metàl·liques   
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment   
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)   
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres   
- Plaques de fusta   
S'han considerat els tipus de cel ras següents:   
- Per a revestir, sistema fix   
- De cara vista, sistema fix   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de

la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels

perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,

segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu   
CONDICIONS GENERALS:   
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.   
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.   
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.   
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.   
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.   
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció   

- Nivell: ± 5 mm   
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:   
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.   
REGISTRES:   
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Ha d'obrir i tancar correctament.   
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.   
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments
obertura i tancament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al
nivell i al pla previstos.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació
per cada costat.   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:   
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel

ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les

fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)   
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.   
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)   
REGISTRES:   
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   
REGISTRES:   
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.    

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
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- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.   

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.   

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.   

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,
etc.   

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E93 -  SOLERES I RECRESCUDES

E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93A5571,E93A14E0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada   
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:   
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora   
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura   
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.   
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:   
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.   
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MORTER DE CIMENT:   
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.   
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.   
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
TERRATZO:   
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s'ha d'estendre la beurada.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.   
PASTA ALLISADORA:   
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.   
LLOSA DE FORMIGÓ:   
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
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S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9G11ABI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
CONDICIONS GENERALS:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  ± 10% del gruix   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:   

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9JEE100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:   
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pelfut:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut   
Pelfut de perfil d'alumini:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables   
Perfil perimetral:   
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport   
PELFUT:   
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la
circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les
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portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al
suport.   
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%   
PERFIL PERIMETRAL:   
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.   
Ha de quedar aplomat.   
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.   
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.   
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PELFUT:   
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al revestiment acabat.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
PERFIL PERIMETRAL:   
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.   
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PERFIL PERIMETRAL:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9U -  SÒCOLS

E9U3 -  SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9U321AJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
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- Neteja del sòcol acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.   
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9U -  SÒCOLS

E9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9U7U110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.   
S'han considerat els tipus de fusta següents:   
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la fusta de roure o de castanyer:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols   
En la fusta de pi:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols   
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CONDICIONS GENERALS:   
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres
defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una
superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces s'han de col·locar a tocar.   
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.   
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre
les peces han d'estar massillats.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Celles:  <= 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m   
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local
estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser
net.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
FUSTA DE PI:   
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%   
FUSTA DE PI:   
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9V -  ESGLAONS

E9VZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9VZ1211.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el
seu cas.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes
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que en disminueixin la resistència o la qualitat.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa.
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista.
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de
les peces han de quedar plens de morter de ciment.   
ACABAT ARREBOSSAT:   
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.   
El suport ha de ser net i humitejat.   
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.   
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.   
ACABAT ARREBOSSAT:   
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques.
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

E9Z2 -  REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9Z23200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat   
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:   
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.   
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les   
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat   
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:   
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.   
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes.   
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:   
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra   
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.   
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
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diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.   
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:   
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.   
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:   
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.   
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:   
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.   
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:   
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.   
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.   
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:   
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.   
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els
següents:   
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies   
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
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E9Z5 -  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9Z5U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts   
CONDICIONS GENERALS:   
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes
superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al
paviment en tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EA1AMKL9,EA1AMKI1,EA1DMK19,EA1DMK20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a
un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o
directament sobre la fàbrica.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes   
- Neteja de tots els elements   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  418



màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.   
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.   
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:   
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat
d'obra específica de col·locació de bastiments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAD -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

EADF -  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EADFA212,EADFLOPL,EADFLOPO,EADFJKLI.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Persianas de librillo y celosías, colocadas sobre fábrica.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Persiana de librillo practicable, con lamas fijas o móviles
- Persiana de celosía con lamas móviles
Se han considerado los siguientes materiales:
- Aluminio lacado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Fijación de los soportes o anclajes
- Montaje de la persiana
- Colocación de mecanismos de cierre y sujeción

CONDICIONES GENERALES:
Estarán bien aplomadas, sin deformaciones de los ángulos, y en el nivel y plano previstos.
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Tolerancias de ejecución:
- Replanteo:  ± 10 mm
- Nivel previsto:  ± 5 mm
- Horizontalidad:  ± 1 mm
- Plano previsto de la persiana respecto a la pared:  ± 2 mm

PERSIANAS FIJAS:
Estarán trabadas a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como máximo, y a menos de 30 cm de los extremos.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se preverá los espesores de los acabados de la pared a la que esté sujeto.
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección de la persiana contra impactos durante todo el proceso
constructivo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAFA2106,EAFA2120,EAFA2104,EAFA2105,EAFF4133,EAFA2107,EAFAA2D3,EAFA3312.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Finestres o balconeres:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes   
- Col·locació dels tapajunts   
- Neteja de tots els elements   
Portes:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
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Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm   
FINESTRES O BALCONERES:   
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.   
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.   
PORTES:   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAQF9216,EAQFC216,EAQF9217,EAQV225K.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses,
pany, etc.   
S'han considerat les portes següents:   
- Exteriors   
- Interiors   
- D'armari   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció   
CONDICIONS GENERALS:   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.   
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm   
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS   
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3   
PORTES D'ARMARI:   
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3   
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2   
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

   
____________________________________________________________________________
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAR -  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EARSAS01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el
seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.   
S'han considerat els elements següents:   
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe

de ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els
mecanismes d'accionament i amb pany.   

- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.   
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.   
- Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i

amb pany.   
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els

mecanismes d'accionament i amb pany.   
- Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Portes basculants:   
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels contrapesos o motlles
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció   
Portes enrotllables:   
- Replanteig
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
- Compensat de la persiana
- Neteja i protecció   
Portes extensibles:   
- Replanteig
- Fixació de les guies superiors
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la ballesta
- Neteja i protecció del conjunt   
Portes ràpides:   
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció   
Portes seccionals:   
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció   
Portes giratòries:   
- Replanteig
- Col·locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior
- Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat
- Posta en marxa i probes de correcte funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la
indicada per la DF.   
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:   
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.   
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.   
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Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre ancoratges:   
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm
- Porta enrotllable:  <= 50 cm   
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm   
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm   
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm   
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm   
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:   
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.   
PORTA BASCULANT:   
Contrapès lateral:   
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de

caiguda   
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla   
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:   
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les
instruccions del fabricant.   
PORTA GIRATÒRIA   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.   
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les
instruccions del fabricant.   
Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg.
En les portes manuals es col·locarà un regulador de velocitat.
La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament.
Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de
desbloqueig de les fulles giratòries.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la
seva anivellació i aplomat.   
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:   
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.   
PORTA GIRATÒRIA   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
"Particiones: Puertas de Acero".   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

EAVJ -  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAVJAS11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre
fàbrica.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils   
S'han considerat els materials següents:   
- Alumini lacat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació dels suports o ancoratges
- Muntatge de la persiana
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció   
CONDICIONS GENERALS:   
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm   
PERSIANES GELOSIES FIXES:   
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb la
DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra
impactes durant tot el procés constructiu.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EC -  ENVIDRAMENTS

EC1 -  VIDRIOS PLANOS

EC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EC15AA01,EC15AA02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vidre laminar de seguretat   
S'han considerat les formes de col·locació següents:   
- Col·locació amb llistó de vidre   
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè   
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locació amb llistó de vidre:   
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final   
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:   
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment   
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:   
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.   
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.   
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.   
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.   
El conjunt ha de ser totalment estanc.   
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.   
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.   
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.   
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l   
Alçària del galze i franquícia perimetral:   
- Vidre laminar o simple:   
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+   
Franquícia lateral i amplària del galze:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
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¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia lateral i amplària del galze:   
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:   
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
+----------------------------------------------+   
VIDRE TREMPAT:   
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.   
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.   
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:   
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.   
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.   
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.   
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.   
Amplària de les falques:   
- Vidre laminar o de protecció al foc:   
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦
+-------------------------------+   
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:   
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.   
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:   
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:   
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
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- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Neteja dels perfils de suport.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED15 -  Familia D15

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED15R711.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
CONDICIONS GENERALS:   
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.   
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.   
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.   
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.   
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.   
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.   
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.   
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.   
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.   
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2   
Distància entre les abraçadores:   
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant   
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm   
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:   
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- Baixant:  >= 12 cm   
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm   
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %   
Toleràncies d'execució:   
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
No s'han de manipular ni corbar els tubs.   
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.   
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED31 -  Familia D31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED31U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.   
S'han considerat les caixes sifòniques següents:   
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable   
- Amb reixeta d'acer inoxidable   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents
- Col·locació de la caixa sifònica
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.   
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al
servei.   
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
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Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de
la caixa sifònica.   
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva
instal·lació.   
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.   
Distància de separació al baixant:  <= 2 m   
Toleràncies:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Nivell:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED35 -  Familia D35

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED354565,ED353565.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pericó fabricat "in situ":   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels

tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa   
Pericó de formigó prefabricat:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa   
CONDICIONS GENERALS:   
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.   
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.   
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.   
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":   
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.   
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.   
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.   
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En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.   
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm   
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m   
PERICONS PREFABRICATS:   
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.   
Toleràncies d'execució:   
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.   
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.   
PERICONS PREFABRICATS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED51 -  Familia D51
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED51YA35,ED515H71.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic   
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT   
Elements col·locats amb morter:   
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc   
Elements adherits:   
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc   
Elements fixats mecànicament:   
- Replanteig de l'element
- Col·locació caixa de la bonera
- Fixació d'acord amb DT
- Col·locació reixa
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements
s'instal·lin d'acord amb la DT.    
BONERA:   
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.   
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.   
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.   
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.   
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm   
MORRIÓ:   
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:   
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.   
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.   
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.   
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.   
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.   
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BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:   
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que
indiqui la DT   
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux
eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i
de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BONERA:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
MORRIÓ:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED5A -  Familia D5A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED5A1500.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Inclòs el reblert de material filtrant:   
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant   
Sense incloure el reblert de material filtrant:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs   
CONDICIONS GENERALS:   
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.   
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.   
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.   
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.   
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m   
Pendent:  >= 0,5%   
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm   
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%   
- Pendent > 4%:  ± 0,50%   
- Rasants:  ± 20 mm   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.   
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.   
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm   
Toleràncies d'execució:   
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- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.   
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.   
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.   
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.   
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.   
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.   
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.   
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.   
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.   
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.   
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.   
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.   
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.   
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin

defectes.   
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara

unions amb pous i arquetes.   
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE42 -  Familia E42

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE42Q312,EE42Q412,EE42Q112,EE42Q712,EE42Q812.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.   
S'han considerat els materials següents:   
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores   
CONDICIONS GENERALS:   
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.   
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.   
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.   
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.   
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar.
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han
d'estar normalitzats.   
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.   
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El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.   
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.

La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols
autoroscants o reblons.   
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir   
Distància màxima permesa entre suports verticals:   
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm   
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m   
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.   
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.   
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.   
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.   
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA   
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.   
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla
anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:   
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre
exterior.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.   
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA   
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant
tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de
sección circular. Dimensiones.   
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:   

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103   

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions    
- Comprovació de l'estanquitat en conductes   
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.   
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Proves de recepció de xarxes de conductes:   

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les
unitats terminals.

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit,
d'acord amb el projecte.

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament
i quedar segellades.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE44 -  Familia E44

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE4454S3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes flexibles muntats superficialment.   
S'han considerat els materials següents:   
- Capes d'alumini, fibra i PVC   
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i

accessoris   
CONDICIONS GENERALS:   
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.   
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.   
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser
de radi ampli, i no hi ha mínims especificats.

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  437

Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa
galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.   
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels
rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport
d'abraçadores.   
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.   
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.   
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.   
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:   

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103   

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions    
- Comprovació de l'estanquitat en conductes   
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.   
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Proves de recepció de xarxes de conductes:   

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les
unitats terminals.

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit,
d'acord amb el projecte.

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament
i quedar segellades.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________
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EE51 -  Familia E51

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE51D0B0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:   
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.   
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.   
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.   
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.   
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.   
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.   
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.   
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.   
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.   
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.   
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.   
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.   
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEE1 -  Familia EE1

EEE123A1 - Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bombes de calor del tipus aerotèrmic o geotèrmic, col·locades.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport   
- Connexió a la xarxa elèctrica   
- Connexió al circuit de control   
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge   
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.   
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les
recomanacions del fabricant.   
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.   
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.   
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.   
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.   
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.   
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
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de reparació o substitució.   
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal·lació.   
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
La prova de servei ha d'estar feta.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
La connexió del desguàs ha de ser estanca. Ha d'anar segellada amb el sistema d'estanquitat
aprovat pel fabricant.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.   
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es

corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.   

- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i distància
respecte altres elements segons projecte i especificació dels fabricants.   

- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:   
- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa
- Protecció tèrmica dels motors
- Protecció contra el gel
- Interruptor de flux
- Control de capacitat de líquid refrigerant
- Relè de retard de temps   

Control específic als aparells:   
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions

següents:   
S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i
tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han
d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada
de l'aire de retorn.
Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a
climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió,
procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme.
En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de
garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre
inferior al 90%.
Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1,
IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula
1.4.2.5
Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6
o superior.   
Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:   
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum

elèctric, etc.).
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)   
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.   
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: pressions,

temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en
evaporadors.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.   
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Certificat de posta en marxa de fabricant   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
- Manteniment de la instal·lació segons RITE   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________
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EEK1 -  Familia EK1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK11Q4J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixades al bastiment   
- Recolzades sobre el bastidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reixetes fixades al bastiment:   
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment   
Reixetes recolzades sobre bastiment:   
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.   
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.   
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.   
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.   
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
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EEK7 -  Familia EK7

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK71AA1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació de la reixeta al bastiment   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o
a pressió.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà.   
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
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EEK8 -  Familia EK8

EEK8615B - R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
800 mm de llargària, muntat suspès al sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.   
S'han considerat els tipus d'elements següents:   
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En els trams frontals:   
- Replanteig de la instal·lació
- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió
- Muntatge del difusor al plènum
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb el cel ras
- Orientació de la sortida d'aire
- Connexió de la tovera al conducte de l'aire
- Ajust de la comporta de regulació
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.   
En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:   
- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació
- Anivellació amb el cel ras
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.   
Els elements que conformen el difusor lineal han de quedar enrasats al cel ras amb els
accessoris d'instal·lació adients.   
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El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d'estar fets
segons les especificacions de la DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d'estar feta amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé expressament aprovats per aquest.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.   
No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la
instal·lació i els elements de l'obra.   
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.   
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la boca de
connexió. La unió ha de ser estanca.   
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte.
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació.
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEK9 -  Familia EK9
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK91107,EEK91207,EEK9110A,EEK9120C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.   
CONDICIONS GENERALS:   
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar pla sobre el suport.   
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEKN -  Familia EKN

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEKN1RM0,EEKN1KG0,EEKN1DB0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer
inoxidable, fixades al bastiment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.   
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos.   
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
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per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEKP -  Familia EKP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEKP221K,EEKP2211,EEKP4211,EEKP6311,EEKPXC25.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:   
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.   
COMPORTES TALLAFOC:   
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al
voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts
amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel
fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc
inferior al de la pròpia comporta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  447

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEKQ -  Familia EKQ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEKQ42L1,EEKQKA23,EEKQKA33,EEKQKA45.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:   
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.   
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL:   
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEMH -  Familia EMH

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEMH2H21,EEMH2H22,EEMH2H23.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu   
- Recuperador entàlpic:   

- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control   

- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:   
- Connexió al conducte
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas   

- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.   
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.   
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.   
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Nivell:  ± 2 mm   
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar
amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.   
RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
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Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.   
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.   
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.   
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.   
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.   
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.   
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.   
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al

ventilador.   
- Control específic dels ventiladors:   

- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)   

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control específic dels ventiladors:   

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal
(m3 /s), soroll (dBA)   

- Manteniment de la instal·lació.   
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEU1 -  Familia EU1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU11113.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.   
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.   
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.   
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.   
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.   
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.   
El seu eix principal ha de ser vertical.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».   
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».   

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU4U005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la
instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o
deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al
conducte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EEU52322.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.   
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.   
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com
ara radiadors, difusors etc.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:   
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació   
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:   
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Proves finals globals a tota la instal·lació:   

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEU6 -  Familia EU6

EEU6A230 - Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament sigui el
correcte.   
Ha d'anar connectat a la xarxa.   
Abans del manòmetre s'ha d'instal·lar una vàlvula de bola del mateix diàmetre i segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.   
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.   
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre en funcionament.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 10 mm   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.   
S'ha de comprovar que les rosques i junts estiguin en bones condicions.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01 a 11.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EEV21A00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de

qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.   
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.   
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  455

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,

apantallament, distàncies respecte senyals forts.   
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Proves finals globals a tota la instal·lació:   

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.   

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:   
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres

de funcionament).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEV3 -  Familia EV3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEV32H01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.   
S'han de considerar els següents tipus d'elements:   
- Controladors locals   
- Pantalles LCD de presa de dades local   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament   
- Connexió a la xarxa elèctrica   
- Connexió al circuit de control   
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.   
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.   
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.   
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades,
com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
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S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,

apantallament, distàncies respecte senyals forts.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Proves finals globals a tota la instal·lació:   

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:   
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres

de funcionament).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EEVG -  Familia EVG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEVGO003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Comptadors de calories, col·locats.
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:   
- Comptadors de tipus compacte
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En els comptadors de tipus compacte:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada)
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- Connexió de les sondes de temperatura
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del mesurador de cabal
- Muntatge de les sondes de temperatura
- Muntatge del comptador de calories
- Muntatge de l'emissor
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El
fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al
cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de
regular el cabal destinat a un usuari.
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats.
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El
mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn.
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura
i la resta de components de l'equip.
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per
aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que
l'envolten.
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar
muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest.
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal.
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de
comptadors d'energia tèrmica.
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal.
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.   
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  458



   
____________________________________________________________________________

   

   
EG11 -  Familia G11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG11CD62.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.   
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.   
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la

companyia subministradora.   
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP   
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :   

- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització   

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora   
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.   
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.   
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.   
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:   
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- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN

61008-1)   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG15 -  Familia G15

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG151211,EG151D11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellament   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG16 -  Familia G16

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG161222,EG161422,EG161722.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellament   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG1P -  Familia G1P

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG1PUB16,EG1PUD40.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop
de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.   
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades
als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.   
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la

companyia subministradora.   
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP   
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :   

- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització   

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora   
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.   
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.   
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:   

- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN

61008-1)   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG21 -  Familia G21

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21271J,EG21281J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntat com a canalització soterrada   
- Muntat superficialment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.   
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.   
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.   
Toleràncies d'instal·lació:   
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- Posició:  ± 20 mm   
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.   
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.   
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.   
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.   
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).   
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.   
Fondària de les rases:  >= 40 cm   
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm   
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.   
Distància entre les fixacions:   
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm   
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm   
Distància entre registres:  <= 1500 cm   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm   
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
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- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG22 -  Familia G22

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG22K515,EG22K715,EG22K815,EG22K915,EG22KA15,EG22KB15,EG22TP1K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:   
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm   
ENCASTAT:   
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.   
Recobriment de guix:  >= 1 cm   
SOBRE SOSTREMORT:   
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.   
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT   
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.   
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm   
Fondària de les rases:  >= 40 cm   
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm   
Toleràncies d'execució:   
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- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)   
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.   
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  465

   

   
EG2D -  Familia G2D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG2DD8D8,EG2DD8E8,EG2DD8F7,EG2DD8H7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Xapa d'acer, cega o perforada   
- Reixa d'acer   
- Escala de perfil d'acer   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades   
CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball
admissible declarada pel fabricant.   
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.   
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel
fabricant.   
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col·locaran perfils separadors.    
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.   
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.   
XAPA D'ACER:   
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m   
REIXA O PERFIL:   
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de
poder doblegar-la.   
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
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distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG31 -  Familia G31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG315322,EG315332,EG315342,EG315352,EG315622,EG315632,EG315642,EG315652,EG315662,EG315672,EG315682,E
G3151D2,EG3151B2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE

21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat superficialment   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal o safata   
- Col·locat aeri   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
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Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:   
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.   
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.   
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm   
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm   
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.   
COL·LOCACIÓ AÈRIA:   
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.   
COL·LOCAT EN TUBS:   
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C   
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.   
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.   
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.   
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:   
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.   
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CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió

adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG32 -  Familia G32

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG325124,EG325134.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.   
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil

(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil

(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),

UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
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21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

21027   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
COL·LOCAT EN TUBS:   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió

adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG38 -  Familia G38

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG380A07,EG380502,EG380902.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntat superficialment   
- En malla de connexió a terra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra   
CONDICIONS GENERALS:   
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.   
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.   
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.   
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.   
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.   
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.   
Distància entre fixacions:  <= 75 cm   
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:   
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
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Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EGC7 -  Familia GC7

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGC7CF60.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat.   
S'han contemplat els elements següents:   
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Desembalatge i inspecció del material subministrat
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del

fabricant
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i

disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.   
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les
característiques de l'equip.   
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser
accessibles i visibles.
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la
DT del fabricant.
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No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i
tancar correctament.   
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.   
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.   
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EGD1 -  Familia GD1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1U010,EGD1222E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.   
S'han considerat els elements següents:   
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i connexionat   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.   
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.   
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.   
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.   
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.   
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EGDZ -  Familia GDZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGDZ1102.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig   
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat   
CONDICIONS GENERALS:   
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.   
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.   
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.   
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.   
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.   
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.   
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.   
Ha de ser mecànicament segur.   
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.   
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.   
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
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terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH61 -  Familia H61

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH61RC4A,EH61RH49,EH61R2FA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment
- Muntades encastades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
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- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________
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EHB5 -  Familia HB5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHB5ED51.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:   
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment al sostre   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
- Comprovació del funcionament   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:   
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EHT1 -  Familia HT1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHT1B010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors crepusculars per al control d'instal·lacions d'enllumenat, muntats en perfil DIN.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació del sensor   
- Col·locació del mecanisme   
- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor
- Regulació dels paràmetres de funcionament   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
COL·LOCACIÓ DEL MECANISME:   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.   
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.   
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
COL·LOCACIÓ DEL SENSOR:   
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.   
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.   
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.   
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o
punt de llum que li doni llum directament.   
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ13 -  Familia J13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ13B717.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
CONDICIONS GENERALS:   
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.   
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.   
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ14 -  Familia J14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ14BC1Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
CONDICIONS GENERALS:   
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.   
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.   
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ18 -  Familia J18

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ18L1BH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble
de suport.   
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ1A -  Familia J1A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ1AB21P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
CONDICIONS GENERALS:   
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.   
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta
de segellar.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ42U010,EJ43U005,EJ46U001,EJ4ZU125.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Saboneres murals o per encastar al taulell   
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb

fixacions mecàniques.   
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques   
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials   
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
ACCESSORIS MURALS:   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:   
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.   
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:   
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.   
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:   
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.   
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJ65 -  Familia J65

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ651114.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.   
Filtres dels tipus següents:   
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de polièster muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
Muntat sobre bancada:   
- Fixació d'aparell a la bancada
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei   
Muntat entre tubs:   
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions han de ser per rosca.   
Les unions han de ser completament estanques.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
MUNTAT SOBRE BANCADA:   
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els
forats situats a la bancada.   
MUNTAT ENTRE TUBS:   
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.   
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJAA -  Familia JAA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJAA4L11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió   
- Replanteig de la posició de l'element   
- Fixació de l'aparell   
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell   
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de

recolzament)   
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània
d'aigua.   
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.   
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i
l'intercanviador de doble paret.   
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.   
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.   
Ha de tenir instal·lat:   
- Una aixeta de tancament   
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció   
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora

superior de l'element que reculli l'aigua   
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de
tancament.   
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.   
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb
la finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.   
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90 ºC.   
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.   
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
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- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm   
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones.   
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova

d'estanqueitat).   
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.   

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa
de recollida de condensats.     

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.   
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements

de seguretat.   
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb

escalfador d'aigua centralitzat.   
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la

mateixa.   
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

EJM1 -  Familia JM1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EJM15030.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:   
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.   
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:   
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.   
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:   
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.   
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:   
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.   
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de
comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior
de l'edifici.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables
elèctrics i els terminals de connexió.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.   
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o

armari de comptador i elements següents :   
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització   

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador   
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:   
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EL -  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

ELG -  ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A 12 PERSONES, COM A MÀXIM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ELG3318N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal·lats de forma permanent.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació de guies i pistó   
- Col·locació d'amortidors de fossat   
- Col·locació de portes d'accés   
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques   
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques   
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats   
- Col·locació de portes de cabina   
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes   
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques   
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques   
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques   
- Prova de servei de l'instal·lació   
CONDICIONS GENERALS:   
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis
de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a
l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i
càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge
de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així
mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de:   
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres   
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Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la
correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a
les bases de les guies.   
Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la
cabina en descens, s'exigeix la col·locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys
que el suports fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies de la
cabina.   
Els amortidors han d'anar col·locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del
recorregut.   
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no
superior a 0,12 m sota el nivell del pis més baix.   
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús
exclusiu.   
Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar assentat sobre els elements antivibratoris
necessaris.   
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar
mitjançant suports antivibratoris.   
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats
elèctricament entre si.   
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.   
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part
inferior.   
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.   
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de
la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.   
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui
accessible a l'usuari.   
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada
planta per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.   
Toleràncies:   
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm   
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:   

- Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm
- Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm
- Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm
- Entre els elements mòbils:  >= 5 cm   

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 203/2016)   
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:   
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats

(en cas de tall d'energia o d'avaria dels components)
- Limitador de l'excés de velocitat
- Amortiguadors d'acumulació d'energia
- Amortiguadors de dissipació d'energia   
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.   
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la
velocitat.   
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui
oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el
cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent.   
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de
caure a sobre d'aquesta.   
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una
desacceleració perillosa per als ocupants.   
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap
nova ordre.   
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i
han de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".   
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements
que formen la partida d'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.   
ASCENSORS HIDRÀULICS:   
UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte
2: Ascensores hidráulicos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat   
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.   
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:   
Muntatge:   
- Sentit de muntatge correcte.
- Correcta alineació.
- Sòlid ancoratge al sòl.
- Facilitat d'accés.
- Distàncies de seguretat reglamentaries.
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.   
Comprovacions i assaigs:   
- Funcionament del contacte elèctric del limitador.
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora.
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del

buc.
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador.
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat.
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.   
GUIES DE CABINA:   
Muntatge:   
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès.
- Unió mecànica entre trams.
- Ancoratges i suports de les guies.   
Comprovacions i assaigs:   
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades.
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat).
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.   
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:   
Muntatge:   
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.   
Comprovacions i assaigs:   
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació.
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques.
- Enllumenat permanent portes d'accés.
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa).
- Zona desenclavament reglamentaria.
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge.
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.   
AMORTIDORS:   
Muntatge:   
- Inspecció del muntatge.   
Comprovacions i assaigs:   
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.   
GRUP IMPULSOR:   
Muntatge:   
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat.
- Inspecció emplenat d'oli del dipòsit.
- Amb l'èmbol totalment estès comprovar que l'oli cobreix la motobomba.
- Comprovar que la bomba giri en el sentit correcte.   
Comprovacions i assaigs:   
- Verificar d'inexistència de pèrdues d'oli en les juntes.
- Prova de bomba manual de bombeig i la seva limitació de pressió.
- Prova de la vàlvula de sobrepressió.
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- Verificar el nivell d'oli del dipòsit.
- Existència de clau de tancament i vàlvula antiretorn.
- Presència de manòmetre i clau de tancament del manòmetre. Pressió mínima.
- Determinació de la velocitat de desplaçament de la cabina en pujada i en baixada.
- Prova de la vàlvula de maniobra de socors manual (si la cabina està bloquejada l'èmbol no

descendrà).   
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:   
Muntatge:   
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.   
Comprovacions i assaigs:   
- Presència de temporitzador de recorregut.
- Protecció contra inversió i fallida de fase.
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits

independents.
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses.
- Actuació dels interruptors diferencials.
- Estat general del quadre de maniobra.   
VÀLVULA PARACAIGUDES:   
Muntatge:   
- Accessibilitat de la vàlvula per al seu ajust i inspecció.   
Comprovacions i assaigs:   
- Actuació de la vàlvula paracaigudes a la velocitat reglamentaria.   
CILINDRE I CANALITZACIONS:   
Muntatge:   
- Purga d'aire de l'èmbol.
- Instal·lació de la canalització accessible per a la seva inspecció.
- Protecció de la canalització si travessa una paret. Evitar corbes brusques.   
- Presència de dispositiu de recollida de les folgances de fluid hidràulic.
- Limitació del recorregut de l'èmbol.
- Comprovació de pèrdues d'oli en les juntes.
- Verificar si el circuit te aire.   
Comprovacions i assaigs:   
SALA DE MÀQUINES:   
Muntatge:   
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.   
Comprovacions i assaigs:   
- Llibre de manteniment.
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor.
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m.
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior).
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari.
- Rètols.
- Extintor junt a porta d'accés.
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm.
- Enllumenat i pressa de corrent.
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.   
BUC:   
Muntatge:   
- Estat general d'acabat.   
Comprovacions i assaigs:   
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones.
- Proteccions si el buc conté varis ascensors.
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc.
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor.
- STOP i pressa de corrent en el fossat
- Enllumenat buc.
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior

i inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria.   
CABINA:   
Muntatge:   
- Estat general, acoblament.   
Comprovacions i assaigs:   
- Presència de faldó reglamentari sota cabina.
- Prioritat i retard de cabina.
- Numeració de plantes o posicional en cabina.
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics.
- Resistència del sostre de cabina.
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra

introducció d'objectes.
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina.
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible.
- Distància entre marxapeus.
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina.
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- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.).
- Correcte anivellament de la cabina en la parada.
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts.
- Comprovació sistema antideriva.   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si
el motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas
contrari, sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EM91 -  Familia M91

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM91EG3B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Parallamps tipus Franklin   
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic   
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntat superficialment a la paret   
- Muntat sobre sòcol   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Muntat superficialment a la paret:   
- Encastar suports a la paret
- Aplomat suports
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres   
Muntat sobre sòcol:   
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Aplomat:  ± 20 mm   
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:   
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.   
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm   
MUNTAT SOBRE SÒCOL:   
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base,
encastat en el paviment.   
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per
l'interior del pal.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.   
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del conductor de baixada:   

- El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe
possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt,
evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de controlar globalment.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o
correcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EM9A -  Familia M9A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM9AU001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables,
segons la normativa vigent de marcatge CE.   
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per
la DF.   
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres.   
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant.   
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la
lectura.   
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la
lectura.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Aplomat: ± 10 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a
instal·lar.   
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari,
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protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.   
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.   
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EM9D -  Familia M9D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM9DUA00,EM9DU100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vies d'espurnes per a instal·lacions de protecció contra llamps.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vies d'espurnes de separació
- Vies d'espurnes de protecció   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació de la via d'espurnes i execució de les connexions   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra llamps.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.   
* UNE 21186:1996 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos
con dispositivos de cebado.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EMD1 -  Familia MD1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD11421.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Detector d'infraroigs passiu
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat
- Detector microfònic
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació de l'aparell a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La base ha de quedar fixada sòlidament.   
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona
que han de protegir.   
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.   

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.   

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.   
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la

central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador,
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica
(subministrament d'emergència).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EMD2 -  Familia MD2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD23230.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.
- Contactes de vibració adherits al vidre.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Contactes magnètics:   
- Connexió a la xarxa de detecció   
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats   
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment   
Contactes de vibració:   
- Connexió a la xarxa de detecció.
- Fixació a la xarxa a protegir.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.   
CONTACTES MAGNÈTICS:   
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.   
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos
especificada a la documentació tècnica del fabricant.   
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al
parament o porta.   
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius
o visos.   
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:   
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.   
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C   
Radi d'acció:  Fins a 2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTACTES MAGNÈTICS:   
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran
plaques separadores de 2 mm de gruix.   
Es seguiran les instruccions del fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.   

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.   

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.   
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la

central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador,
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica
(subministrament d'emergència).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EMD3 -  Familia MD3

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD3U050.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació de la central al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.   
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.   
Alçària des del paviment:  1200 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  497

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.   

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.   

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.   
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la

central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador,
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica
(subministrament d'emergència).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EMD4 -  Familia MD4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD4U130.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació de l'aparell al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EMD6 -  Familia MD6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD6U010.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.   
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes.   
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió
(ITC-MIE-BT-019).   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN81 -  Familia N81

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN812597.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment   
- Muntades en pericó de canalització soterrada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
CONDICIONS GENERALS:   
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o
cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.   
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
MUNTADES EN PERICÓ:   
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
MUNTADES SUPERFICIALMENT:   
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ENF1 -  Familia NF1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENF11B08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa   
- Prova de funcionament   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ENZL -  Familia NZL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENZLZA60.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Maniguets elàstics muntats entre tubs.   
S'han considerat els tipus de maniguets següents:   
- Maniguets roscats
- Maniguets embridats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Neteja de l'interior dels tubs
- Muntatge del maniguet   
- Prova de funcionament   
- Prova d'estanquitat   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el desmuntatge i manteniment.   
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.   
Les unions han de ser estanques.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP73 -  Familia P73
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7381J3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.   
S'han contemplat els tipus de connectors següents:   
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Preparació de l'extrem del cable   
- Execució de la connexió   
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador   
- Prova de funcionament   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.   
Les connexions han d'estar fetes.   
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.   
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.   
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:   
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.   
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.   
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.   
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.   
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* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)   
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EQ -  EQUIPAMENTS

EQ8 -  ELECTRODOMÈSTICS

EQ8A -  EIXUGAMANS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'eixugamans elèctric.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.   
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui
retirar ni desplaçar de la seva posició.   
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha
de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.   
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión".   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i
abans i després del seu muntatge, contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els
assaigs i proves per a la seva comprovació.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________
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F -  Tipus F

FJS1 -  Familia JS1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS12030.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.   
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa   
CONDICIONS GENERALS:   
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
Pressió de prova:   
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar   
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJS2 -  Familia JS2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS21251.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o
varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la
pressió de l'aigua.   
S'han considerat els tipus següents:   
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- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada
per la DF.
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la
carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la
pressió mínima de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu
abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJS5 -  Familia JS5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS5A615,FJS5R102,FJS5R101,FJS51612.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat   
CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu
defecte, la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i
vàlvula de pas.   
Els emissors seran autonetejables.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.   
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:   
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJSA -  Familia JSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSA11L1,FJSA0012.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels
espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.   
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJSB -  Familia JSB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSB2111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
FJSC -  Familia JSC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSCA100,FJSC2ASD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.   
S'han considerat els elements següents:   
- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.   
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.   
SENSORS:   
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

   
____________________________________________________________________________
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FJSD -  Familia JSD

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSDC20G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la grava de la solera
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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H -  ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD

H0 -  PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO

H00 -  PROTECCIONES COLECTIVAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H000HP17,H000HP18.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma solidaria,
destinado al apantallamiento e interposición física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con
la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes,
susceptibles de protección.
Se han considerado los siguientes tipos de protección:
- Protecciones superficiales contra caídas de personas u objetos:
     - Protección de oberturas verticales con telón de lona
     - Protección de perímetro de forjado con red y pescantes
     - Protección de perímetro de forjado con red entre forjados
     - Protección de oberturas verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o tableros madera
     - Protección de andamios y montacargas con malla de polietileno
     - Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con suportes en ménsula y redes
     - Protección de zonas inferiores de la caídas de objetos con estructura y techo de madera
     - Protección de la proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y red de seguridad
     - Protección de posibles desprendimientos de un talud con malla metálica y lámina de polietileno
     - Protección de proyecciones por voladura con colchón de malla anclada perimetralmente
- Protecciones lineales de la caídas de personas u objetos
     - Barandas de protección del perímetro del forjado, escaleras o huecos de la estructura
     - Barandas de protección en la coronación de una excavación
     - Protección de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura
     - Plataforma de trabajo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo
     - Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo
     - Línea para sujeción de cinturones de seguridad
     - Pasadizo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos
     - Marquesinas de protección  frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma
     - Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con estacada y malla
     - Protección de caídas en zanjas con tierras dejadas junto a la zanja
- Protecciones puntuales frente a la caída de personas u objetos
    - Plataforma para  carga y descarga de materiales anclada a los forjados
    - Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada a los forjados
    - Tope para descarga de camiones en zonas de excavación
    - Anillado para escaleras de mano
    - Marquesina de protección del acceso a aparatos elevadores
    - Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo
- Protección de les zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos
     - Pantalla de protección frente al viento
     - Cobertizo con estructura y toldo para proteger del sol
- Elementos de protección para el uso de maquinaria
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica

CONDICIONES GENERALES:
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de manera que se reduzcan los riesgos para los trabajadores expuestos a la
energía fuera de control protegidos por el SPC, y por los usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas Herramientas y/o por
terceros, expuestos a estos.
Se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, volcarse o desplazarse incontroladamente, poniendo en peligro
la seguridad de personas o bienes.
Estarán montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los elementos móviles de los SPC y los elementos
fijos o móviles de su entorno. Los trabajadores podrá acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares
necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.
Los SPC solo se utilizarán en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el fabricante del mismo. Si las
instrucciones de uso del fabricante o del proyectista del SPC indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de
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alguna operación relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas operaciones.
Cuando se usen SPC con elementos peligrosos accesibles que no se puedan proteger totalmente, se adoptarán las
precauciones y se utilizarán las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra circunstancia que comprometa la eficacia de
su función.
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación
se deberá realizar con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.

BARANDILLAS DE PROTECCION:
Protección provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de
personas u objetos desde una altura superior a 2 m.
Estará constituida por:
- Montantes de 1 m d'altura sobre el pavimento, fijados a un elemento estructural
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al montante
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o celosía (tipo red de tenis o malla electrosoldada), rigidizado perimetralmente, con
una luz máxima de retícula 0,15 m.
- Zócalo de 15 - 20 cm de altura.
El conjunto de la baranda de protección tendrá solidamente anclados todos sus elementos entre sí y a un elemento estructural
estable, y será capaz de resistir en su conjunto un empuje frontal de 1,5 kN/m.

PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma EN 1263 - 1, colocados con su lado menor
(7 m) en sentido vertical, soportados superiormente por pescantes, y sujetos inferiormente al forjado de la planta por debajo de
la que está en construcción.
Lateralmente las redes estarán unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diámetro.
La red hará un embolsamiento por debajo de la planta inferior, con el fin de que una persona u objeto que se cayera no
golpeara con la estructura.
Les cuerdas de fijación serán de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro.
La red se fijará al forjado con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm.
La distancia entre los pescantes será la indicada por el fabricante, y de 2,5 m si no existe ninguna indicación. Estarán fijados
verticalmente a dos plantas inferiores, y a la planta que protegen, con piezas de acero empotradas en los forjados.

PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES:
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las posibles caídas de objetos desde las
plantas superiores o la cubierta.
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos y al peso máximo previsible de estos.
El impacto previsto sobre la protección no producirá una deformación que afecte a las personas que estén por debajo de la
protección.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas al riesgo que se quiere
prevenir y que su instalación no representa un peligro para terceros.
El montaje y desmontaje de los SPC se realizará según las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador.
Las herramientas que se usen para el montaje del SPC deberán tener las características adecuadas para la operación a
realizar. Su utilización y transporte no implicará riesgos para la seguridad de los trabajadores.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que puedan suponer un peligro para
la seguridad de los trabajadores se realizarán después de haber parado la actividad.
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma
segura o fuera de las zonas peligrosas.
Se controlará el número de utilizaciones y el tiempo de colocación de los SPC y de sus componentes, con el fin de no
sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia preventiva o se tomarán las medidas
necesarias para imposibilitar su uso.

BARANDILLAS DE PROTECCION:
Durante el montaje y desmontaje, los operarios estarán protegidos de las caídas de altura mediante protecciones individuales,
cuando a causa del proceso, las barandas pierdan la función de protección colectiva.

PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:
No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolse de la red esté a una altura del suelo suficiente para
que en caso de una caída, la deformación de la red no permita que el cuerpo caído toque al suelo (normalmente a partir del
segundo forjado en construcción por encima del suelo).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios:
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Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones de uso seguro durante todo el
tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje y transporte al lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero si no se
pueden volver a utilizar.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA

K121 -  Familia 121

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K121G345,K1213251,K1215250.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Muntatge i desmuntatge de bastida:   
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:   
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
- Col·locació de les plataformes de treball a terra
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Lloguer de bastida o pont penjant:   
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat   
CONDICIONS GENERALS:   
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:   
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m   
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIDA TUBULAR:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.   
PONT PENJANT:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.   
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.   
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K1R -  DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K1R7Z00X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i
herbes i arrencada d'arbres.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Aplicació de raticida a l'interior d'edificis   
- Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis   
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador.
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a

una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor.
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de

tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:   
- Preparació del producte per a la seva aplicació
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor   
Arrencada d'arbres:   
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc
- Tala del tronc, a ran de soca
- Arrencada de la soca
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor   
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:   
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Arrencada de les plantes i herbes
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- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor   
ARRENCADA D'ARBRES:   
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple
de terra.   
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:   
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos
del producte i en especial fent atenció als següents aspectes:   
- Toxicitat del producte i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Termini de seguretat
- Dosi d'aplicació
- Problemes de toxicitat
- Possibilitat de barreges
- Composició del producte
- Data de caducitat   
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a
humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles).
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran
accés les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant.
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és
necessari tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients
protectors especials.
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel
fabricant.
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts,
herbes seques, etc.)   
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:   
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:   
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies
respiratòries. S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb
careta.
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles.
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals
molt ventilats.
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte
amb etiqueta.
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a
ple sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en
època de floració.
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i
uniformement tota la superfície foliar.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals,
caldrà complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que
la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa.
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la
humitat del sòl.   
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:   
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball.
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents.
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o
de comunicacions que pugui ser afectada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ARBRES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS
MANUALS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos
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fitosanitarios para prevenir daños a la fauna silvestre.   
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.   
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.   
CONTROL DE PLAGUES:   
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.   
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.   
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.   
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.   
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.   
CONTROL DE MALES HERBES:   
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2131221.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.   
S'han considerat les eines de demolició següents:   
- Mitjans manuals   
- Martell picador   
- Martell trencador sobre retroexcavadora   
S'han considerat els materials següents:   
- Maçoneria   
- Obra ceràmica   
- Formigó en massa   
- Formigó armat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
FONAMENTS:   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.   
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2144A00,K2144F0X,K2148HC1,K2148251.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.   
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.   
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatges:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
DESMUNTATGE:   
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.   
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'EDIFICACIONS:   
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.   
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:   
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.   
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:   
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K2151110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.   
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.   
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de

material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior

aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec

de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o

contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
ENDERROC O ARRENCADA:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
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pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:   
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.   
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
ARRENCADA DE BONERA:   
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.   
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  521

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2161511,K2164771,K216PO98.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:   
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   

CONDICIONS GENERALS:   
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.   
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:   
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.   
ENVANS I PAREDONS:   
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.   
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC PUNTUAL:   
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2182231,K2183771,K218A210,K2182302.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa

sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs, repicat o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.   
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:   
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.   
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:   
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219DEB3,K2194422,K219D2AK,K2192311,K2194621,K2194421.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.   
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
- Càrrega de runa sobre camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
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- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:   
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.   
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21AU00A,K21A2011,K21A6P1A,K21A6P1B,K21AFMKL,K21AUMKL,K21AMK10,K21AU0MK,K21AMK11,K21AMK12,K21AM
K14,K21AMK13.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:   
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.   
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.   
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.   
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
DESMUNTATGE:   
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.   
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:   
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:   
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21B -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21B3012,K21B301X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra   
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó   
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó   
- Desmuntatge de barana metàl·lica   
- Desmuntatge de reixa i ancoratges   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.   
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:   
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE REIXA:   
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21E1D11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
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Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:   
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.   
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:   
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21G -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21GU027.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
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materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
La xarxa ha d'estar fora de servei.   
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.   
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.   
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.   
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:   
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.   
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21J1011,K21JE111.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
La xarxa ha d'estar fora de servei.   
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.   
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.   
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.   
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21QU200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilització

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
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trajecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:   
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:   
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

K221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2211111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Neteja i esbrossada del terreny   
- Excavació per a buidat de soterrani   
- Excavació per a rebaix   
- Excavació per dames   
- Excavació per mètodes arqueològics   
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Excavació per dames:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Neteja i esbrossada del terreny:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió   
Excavació per mètodes arqueològics:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts   
Excavació de roca amb morter expansiu:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
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- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.   
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.   
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.   
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:   
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.   
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.   
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.   
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.   
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.   
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.   
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.   
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 100 mm   
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Angle del talús:  ± 2°   
EXCAVACIÓ PER DAMES:   
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita
de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:   
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.   
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària
igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions
geomètriques dels elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
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transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.   
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:   
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el
director de les excavacions arqueológiques.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com
a mínim:   
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment,

amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero
determinada respecte el nivell del mar

- El siglatge del material arqueològic moble.
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels

detalls significatius del jaciment
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau   
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.   
EXCAVACIÓ PER DAMES:   
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:   
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.   
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:   
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.   
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la tala d'arbres.   
EXCAVACIÓ:   
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
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les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K222B432,K222121J,K222121C,K222142A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el

cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:   
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ PER DAMES:   
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que
estableixi la DF.   
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

K225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K225277A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades   
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres   
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives   
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:   
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
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els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:   
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.   
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.   
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:   
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:   
- 0°C en reblert o estesa de grava   
- 2°C en terraplenat amb terres adequades   
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.   
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).   
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

K244 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2441120.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R300E0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
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residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R540E0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
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- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2RA7LP1,K2RA73G1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
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La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K3 -  FONAMENTS

K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS

K315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K31522H1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Rases i pous   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
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La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
RASES I POUS:   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50

mm   
- Nivells:   

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm   

- Dimensions en planta:   
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):   

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm   

- Secció transversal (D:dimensió considerada):   
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):   
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  547

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
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funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K3 -  FONAMENTS

K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS

K31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K31B4000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
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l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K3 -  FONAMENTS

K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS

K31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K31DC100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  551

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
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d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
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construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________
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K3 -  FONAMENTS

K32D -  Familia 32D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K32D2X23,K32D2X25.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
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han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
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altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K43 -  ESTRUCTURES DE FUSTA

K433 -  BIGUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K433A25X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta
contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bigues   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació d'elements estructurals nous:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.   
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En
el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als
que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M
Estructuras de Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les
indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal
d'evitar podriments.   
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal
de permetre la ventilació de la fusta.   
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre
les bases.   
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal
que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.   
Toleràncies d'execució:   
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- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han
de complir els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i
pollancre.

- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament
i inflament corresponents.   

- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:   
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.   
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet
i els medis de comprovació i mesura.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la DF i abans del muntatge.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.   
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant
pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària
x secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M.   
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de
coníferas.   
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y
especies.   
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4425027,K4415125,K444532X,K4435111,K4445115,K44Z5A25.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Pilars   
- Elements d'ancoratge   
- Bigues   
- Biguetes   
- Llindes   
- Corretges   
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu   
S'han considerat els tipus de perfils següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2   

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1   

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1   

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2   

S'han considerat els acabats superficials següents:   
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació amb soldadura   
- Col·locació amb cargols   
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats   
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.   
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a

l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80

de l'EAE.    
PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.   
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Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm   

- Diàmetre dels forats:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2

de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   
- Posició dels forats:   

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE   

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.    
Els mètodes de protecció podran ser:   
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.   
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
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permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.   
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.   
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.   
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.   
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.   
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.    
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
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- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:   
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la
compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions
d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les
temperatures a les que es pot utilitzar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:   
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls   
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:   
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.   
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:   
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix

distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.   
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.   
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.   
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.    
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.   
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.   
UNIONS SOLDADES:   
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.   
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.   
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.    
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
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970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.   
UNIONS CARGOLADES:   
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.   
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.   
UNIONS SOLDADES:   
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.   
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.   
UNIONS CARGOLADES:   
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.   
UNIONS SOLDADES:   
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
UNIONS SOLDADES:   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.   
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.   
UNIONS CARGOLADES:   
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
UNIONS SOLDADES:   
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.   
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats   

   
____________________________________________________________________________
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K4 -  ESTRUCTURES

K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

K45C -  FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45CA8H4,K45C18H4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Lloses i bancades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   
- Secció transversal (D: dimensió considerada):   

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:   
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm   

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   
LLOSES:   
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.   
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
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d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

K45G -  FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45GD7C5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):   

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm   

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):   
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm   

- Desviacions laterals:   
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm   

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   
- Secció transversal (D: dimensió considerada):   

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:   
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm   

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
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càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K4B -  ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4BC4000,K4BP10NN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Elements estructurals de formigó armat   
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents   
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets

aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en
forma d'U   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:   
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
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la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.   
La perforació ha de ser recta i de secció circular.   
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.   
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.   
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.   
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.   
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.   
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
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Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.   
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:   
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K4C -  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4C31520.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.   
 S'han considerat els elements següents:   
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta

amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues
diagonals, elaborada en obra   

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló   

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs   
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i

tauló   
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals

metàl·lics i taulons   
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat

a l'obra amb fusta   
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i

tauló   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça

estructural estigui en disposició de suportar els esforços   
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CONDICIONS GENERALS:   
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.   
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element
apuntalat.   
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.   
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF
l'aprovació per escrit.   
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:   
- Moviments locals:  <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:   
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.   
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:   
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del
pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament
dels elements utilitzats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4 -  ESTRUCTURES

K4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS

K4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4DCAD00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
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- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
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d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
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construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________
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K4 -  ESTRUCTURES

K4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS

K4DG -  ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4DGC500.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
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els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
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K4 -  ESTRUCTURES

K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4F2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4F2B57G,K4F2BD7G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'estructures amb maons ceràmics.   
S'han considerat els elements estructurals següents:   
- Parets   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pilars i parets:   
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de ser estable i resistent.   
Ha de tenir la forma indicada a la DT.   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
No ha de tenir esquerdes.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
PARETS I PILARS:   
Els paraments han d'estar aplomats.   
Les filades han de ser horitzontals.   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.   
No hi poden haver peces més petites que mig maó.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.   
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El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.   
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.   
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.   
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
Massissat del junt vertical:   
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça   
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm   
Toleràncies d'execució:   
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:   
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm   
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm   
- Alçària parcial: ± 15 mm   
- Alçària total: ± 25 mm   
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total   
- Gruix dels junts: ± 2 mm   
- Aplomat en una planta: ± 20 mm   
- Aplomat total:  ± 50 mm   
- Axialitat:  ± 20 mm   
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm   
- Gruix:   

- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.   
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.   
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.   
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.   
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels
junts.   
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.   
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.   
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).   
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PARET:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
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fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
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K4 -  ESTRUCTURES

K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FR -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4FR667F,K4FR11F1,K4FR626E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o
arcs.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de

repartiment i reblert de morter entre parament i placa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Repicat puntual:   
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts
- Retirada de la runa   
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:   
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:   
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.   
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:   
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
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K4 -  ESTRUCTURES

K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4FZ610L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o
el mur antic i el fonament o el mur nou.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent
- Neteja de la cara superior del fonament nou
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de ser estable i resistent.   
La paret ha d'estar aplomada.   
Les filades han de ser horitzontals.   
No ha de tenir esquerdes.   
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg
menys un junt.
No hi poden haver peces més petites que mig totxo.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està
recalçant.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm   
- Alçària total:  ± 10 mm   
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm   
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm   
- Aplomat total:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total   
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm   
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- Gruix dels junts: ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.   
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.   
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el
maó i el morter i tornar-lo a col·locar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo
2007).   
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K4 -  ESTRUCTURES

K4S -  REFORÇ D'ESTRUCTURES

K4S1 -  REFORÇ DE SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4S1622X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reforç o substitució funcional d'elements estructurals lineals horitzontals, bigues o
biguetes, amb perfils, utilitzats directament o formant peces compostes.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
Ha de quedar horitzontal.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
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L'espai entre la peça nova i el sostre a reforçar ha d'estat reblert amb morter.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària de l'element:   

- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- De 6 a 10 m: ± 5 mm
- De 10 a 15 m: ± 6 mm   

- Aplomat (D= cantell):  <= D/250   
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):

<= 15 mm   
ELEMENTS D'ANCORATGE:   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 0,2%   
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2%   
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2%   
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm   
- Alineació:  ± 2 mm/m   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm   

- Diàmetre i posició dels forats:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de
penetració complerta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.   
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant del sistema. Si el sistema
te un DIT concedit, s'hauran de seguir les seves instruccions.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
Cal eliminar tots els elements de recobriment del sostre, i netejar la biga o bigueta a
reforçar d'elements inestables.
Cal desviar les instal·lacions que puguin interferir en el procés de muntatge.
Al parament on s'han d'ancorar els recolzaments, s'han d'eliminar els revestiments (guixos,
morters, etc.).
Si cal, s'ha d'apuntalar el sostre a reforçar, s'ha de fer tenint en compte el descens de
càrregues a les plantes inferiors.
Els recolzaments s'han de fixar al parament seguint les instruccions del fabricant del
sistema.
Els morters de reblert s'han de barrejar amb les proporcions indicades a les seves
instruccions, i s'ha d'utilitzar avanç del temps màxim.   
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Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet
i els medis de comprovació i mesura.   
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment executat, mesurat entre les cares exteriors de les platines de
recolzament   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   

   
____________________________________________________________________________
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K5 -  COBERTES

K52 -  TEULADES

K522 -  TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K52239CK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o
subministrades pel promotor.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Teula àrab col·locada amb morter   
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir   
- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells metàl·lics

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de les peces per filades   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.   
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.   
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i
alineades en l'altra direcció.   
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).   
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per
tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la
vora de l'assentament de les peces.   
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de
quedar fixades.   
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça   
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm   
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm   
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm   
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:   

- Teula àrab:  ± 20 mm
- Teula plana o romana:  ± 10 mm   

- Alineació entre dues teules consecutives:   
- Teula àrab:  ± 10 mm
- Teula plana o romana:  ± 5 mm   

- Alineació de la filera:   
- Teula àrab:  ± 20 mm
- Teula plana o romana:  ± 10 mm   

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm   
TEULA ÀRAB:   
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.   
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.   
Cavalcament en el sentit de la pendent:   
- Pendent < 30%:  15 cm
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm
- Pendent > 40 %:  10 cm   
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Cavalcament:  ± 5 mm   
TEULA ROMANA:   
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.   
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.   
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:   
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb
morter.   
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Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem
superior.   
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:   
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells
metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un punt.   
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.   
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen,

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions
previstes   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces   
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K5 -  COBERTES

K52 -  TEULADES

K52R -  REPARACIÓ DE TEULADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K52RU00X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparació de teulades de diferents materials.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Substitucions puntuals de peces
- Substitució de peces d'una zona de la teulada i rejuntat de les existents
- Recol·locació de teula solta agafada amb morter
- Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de peces:   
- Preparació de la zona de treball
- Identificació de la peça a substituir
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter o ganxos sobre el suport
- Rejuntat dels junts, en el seu cas
- Neteja de la zona afectada
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Recol·locació de teula:   
- Identificació de la peça a recol·locar
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport
- Neteja de la zona afectada   
Rejuntat de peces existents:   
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa de la beurada
- Neteja del revestiment   
Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces   
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de canal
- Identificació de les peces a substituir i recol·locar
- Extracció de les peces i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de les peces
- Neteja de la zona afectada
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega amb mitjans manuals.
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui
exposada a filtracions d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:   
Un cop col·locada ha de quedar alineada amb la resta de peces.
La peça ha d'estar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del conjunt.
S'ha de mantenir el mateix cavalcament que la resta de peces.
En el cas de coberta de llosa de pedra, ha de mantenir la mateixa amplària de junts que la
resta de revestiment.   
REJUNTAT DE LLOSES:   
Els junts han de quedar plens de morter i enrasats.   
REPÀS DE COBERTA:   
La canal ha de quedar lliure de qualsevol element que pugui impedir l'evacuació de l'aigua de
la coberta.
Un cop acabat el repàs, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb defectes
que la DF hagi determinat com a motiu per realitzar la substitució.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
El suport i les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la coberta.
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S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:   
S'han d'eliminar les restes de material del suport per tal de garantir la completa adherència
de la peça amb la base i l'execució dels cavalcament amb la resta d'elements.
Les peces per recol·locar han d'estar netes i sense defectes que puguin comprometre la seva
funció o alterar sensiblement l'aspecte final del conjunt.   
REJUNTAT DE LLOSES:   
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la
fondària i amplària exigides.
Si el revestiment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el revestiment.   
NETEJA DE CANAL:   
La neteja s'ha de fer amb la canal seca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SUBSTITUCIÓ PUNTUAL I RECOL·LOCACIÓ PUNTUAL:   
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.   
REPARACIÓ DE COBERTA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

K612 -  PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K6121512.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Paret de tancament recolzada   
- Paret de tancament passant   
- Paret divisòria   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter   
CONDICIONS GENERALS:   
La paret ha de ser no estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.   
Ha de ser estable, plana i aplomada.   
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Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Els junts han de ser plens i sense rebaves.   
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.   
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.   
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig d'eixos:   

- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm   

- Planor:   
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m   

- Horitzontalitat de les filades:   
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
- Gruix dels junts: ± 2 mm   
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm   
PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
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fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

K614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K614C723.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
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- Envà o paredó de tancament   
- Envà o paredó de tancament passant   
- Envà o paredó interior   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.   
Els junts han de ser plens i sense rebaves.   
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig d'eixos:   

- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm   

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
- Gruix dels junts: ± 2 mm   
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm   
- Planor de les filades:   

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m   

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total   
- Paret vista:  ± 2 mm/m
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m   

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:   
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada
ha de ser per filades alternatives.   
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.   
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.   
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:   
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+   
Regates :   
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  595

- Separació dels marcs:  >= 20 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.   
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

K618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K618561K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o

d'una o dues cares vistes   
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
No pot ser estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.   
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.   
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig d'eixos parcials:   

- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm   

- Replanteig d'eixos extrems:   
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm   

- Planor:   
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m   

- Horitzontalitat de les filades:   
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
- Gruix dels junts:   

- Horitzontals:  + 2 mm
- Verticals:  ± 2 mm   

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm   
- Distància entre obertures:  ± 20 mm   
PARET O PAREDÓ:   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.   
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
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Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.   
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.   
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Gruix dels junts:   
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm   
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:   
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.   
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.   
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.   
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm   
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.   
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.   
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PARET O PAREDÓ:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
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projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.   
- Replanteig de les peces   
- Control de col·locació de les peces.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K65263AR,K6526H41,K6527120,K6527121.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament   
- Col·locació banda acústica   
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas   
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.   
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
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d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.   
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.   
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.   
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm   
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm   
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial:  ± 2 mm   
- Replanteig total:  ± 2 mm   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m   
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm   
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.   
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.   
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.   
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.   
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.   
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig inicial   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de

l'entramat metàl·lic.   
- Comprovació de la geometria del parament vertical   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
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____________________________________________________________________________

   

   
K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K69 -  GELOSIES I BALUSTRADES

K69R -  REPARACIONS DE GELOSIES I BALUSTRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K69R150J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparació de balustrada de pedra artificial, amb restitució de volum mitjançant morter de
reparació i acabat amb dues capes de pintura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a
l'element original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
El morter ha d'estar adherit a la base.
El morter col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements
adherits.   
- Gruix de cada capa de morter:  > 5mm,   < 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 8°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:   

- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja   

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del
temps màxim establert.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura
s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

K6AA -  TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K6AA211X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K6Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K6ZA11IN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega col·locats en paraments verticals amb
fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig   
- Col·locació i fixació dels perfils al parament   
CONDICIONS GENERALS:   
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament. Si cal, s'han de col·locar sobre una
reglada de morter mixt 1:2:10.   
El conjunt acabat ha de formar una superfície plana i horitzontal o aplomada.   
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Els perfils han de quedar alineats.   
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm   
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 3 mm/2 m   
- Nivell: ± 5 mm   
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m   
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

K7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7D21722.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament estès amb mitjans manuals:   
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material   
Aïllament projectat:   
- Neteja i preparació del suport
- Projecció del material en varies capes
- Cura   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.   
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:   
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 10 mm/2 m   
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m   
AÏLLAMENT PROJECTAT:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.   
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm   
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm
Gruix 5 cm:  - 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.   
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S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.   
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.   
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.   
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu
enduriment.   
No s'han d'afegir additius al producte preparat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7P -  TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPIL·LARITAT

K7P1 -  TRACTAMENT D'HUMITATS PER INJECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7P11111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tractament de l'humitat capil·lar en parament.   
S'han considerat els tipus d'obra següents:   
- Per injecció: Injecció de producte hidrofugant en perforacions distribuïdes uniformement,

realitzades a la base del parament
- Per ventilació: Introducció de sifons de dessecat en perforacions realitzades a la base del

mur que generen un camp elèctric que condueix l'aigua cap a l'evaporació a través d'aquests
conductes

- Per electroforesi i electroosmosi: Creació d'un corrent continu entre el mur i el terreny
que fa descendir l'aigua existent en el mur i crea una barrera per a evitar la seva
posterior pujada   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per injecció:   
- Replanteig i execució de les perforacions
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i

l'ordre d'injecció
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de la perforació
- Injecció del producte, segons l'ordre establert
- Retirada dels broquets i la runa.   
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per ventilació:   
- Replanteig i execució de les perforacions
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball
- Col·locació dels sifons amb morter
- Rejuntat de l'espai entre el sifó i el mur i neteja del parament
- Retirada de les proteccions de la reixeta   
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per electroforèsi i electroosmosi:   
- Preparació de la zona de treball
- Excavació de la rasa
- Replanteig i execució de les perforacions en el mur
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball
- Col·locació dels elèctrodes
- Reblert de perforacions i rasa amb morter de forèsi
- Connexió dels elèctrodes i terminals   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:   
La perforació ha d'estar plena en tota la seva fondària.
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, inclinades cap a la base del mur.
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Un cop reblert, el producte no ha de sobresortir del pla del parament.
Separació entre perforacions:  20 cm
Angle d'inclinació de les perforacions cap al terra:  30°   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:   
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base
del mur.
Un cop col·locat el sifó i segellat, no ha de sobresortir del pla del parament.
La reixeta no ha de tenir cap element en el seu interior que pugui impedir la correcta
ventilació del parament.   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:   
Les perforacions estaran distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base del
mur.
Tots els components dels sistema han de quedar connectats.
Les perforacions i la rasa han de quedar plenes de morter.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
El morter ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment.
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició
definides a la Documentació Tècnica del projecte o especificades per la Direcció Facultativa.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les
propietats del producte.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el producte.
El producte s'ha de preparar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins
del temps màxim fixat per aquest.
Al omplir el forat amb el producte, s'ha d'evitar que resti aire ocluit dins.   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:   
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició
definides a la DT o especificades per la DF.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el sifó.
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
La reixeta s'ha de protegir mentre dura el procés de col·locació per tal que no s'introdueixi
material que pugui obstruir-la, la protecció no s'ha de retirar fins que els treballs no
estiguin completament acabats.
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment.
El procés de col·locació no ha d'alterar les condicions de l'element.   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:   
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició
definides a la DT o especificades per la DF.
La perforació s'ha de buidar de pols abans d'omplir-la.
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins la rasa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ O PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:   
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.   
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7P -  TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPIL·LARITAT

K7PZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TRACTAMENT D'HUMITATS PER  CAPIL·LARITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7PZRI04.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Element de mesura d'electroósmosis, muntat superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Muntatge, fixació i anivellament de l'aparell
- Estesa i empalmament del conductor
- Connexionat   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació ha de ser la indicada a la DT.   
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.   
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.   
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.   
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.   
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició de la caixa ha de ser la fixada a la DT
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les operacions de muntatge no han d'alterar les condicions ni el funcionament de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K811 -  ARREBOSSATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8113112,K8112112,K81111B0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Arrebossat esquerdejat   
- Arrebossat a bona vista   
- Arrebossat reglejat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Arrebossat esquerdejat:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter   
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final   
ARREBOSSAT:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.   
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.   
Gruix de la capa:   
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm   
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm   
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm   
Arrebossat reglejat:   
- Distància entre mestres:  <= 150 cm   
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:   
- Planor:   

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm   

- Aplomat (parament vertical):   
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta   

- Nivell (parament horitzontal):   
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta   

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:   
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.   
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.   
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.   
ARREBOSSAT:   
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.   
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
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i als racons.   
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.   
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.   
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.   
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.   
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.   
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.   
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Control d'execució de les mestres   
- Acabat de la superfície   
- Repassos i neteja final   
- Inspecció visual de la superfície acabada.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Repassos i neteja final   
- Inspecció visual de la superfície acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K812 -  ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8121112.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enguixats aplicats en paraments interiors.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no   
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no   
- Formació d'aresta o de racó   
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- Execució de reglada de sòcol   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enguixat a bona vista:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final   
Enguixat reglejat:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final   
Formació d'aresta o de racó:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície   
Execució de la reglada de sòcol:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.   
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats,
aplomada.   
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els
paraments.   
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els
paraments.   
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els
dos paraments.   
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm   
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):   
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55   
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:   
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm   
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:   
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+   
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes
exigides als paraments que els formen.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.   
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels
forats i als sòcols.   
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.   
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.   
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.   
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.   
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.   
ACABAT LLISCAT:   
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.   
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.   
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una
pasterada feta amb aquesta finalitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENGUIXAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.   
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals
formin part, d'acord amb els criteris següents:   
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%   
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat   
- Aplicació del revestiment   
- Acabat de la superfície   
- Formació d'arestes i reglades de sòcol   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Repassos i neteja final   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K82 -  ENRAJOLATS
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K824 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K824111D,K824U010,K824U011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.   
S'han considerat els revestiments següents:   
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada   
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors   
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola

existent, en interiors   
S'han considerat els morters següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.   
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.   
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.   
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2   
Distància entre junts de dilatació:   
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m   
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm   
Gruix del morter:   
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm   
ENRAJOLAT:   
Els junts del revestiment han de ser rectes.   
Amplària dels junts:   
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m   

- Amplària junts:   
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:   

- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm   

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm   

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m   
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
TRENCADÍS:   
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
ENRAJOLAT:   
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:   
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Replanteig de l'especejament al parament.   
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.   
- Rejuntat dels junts.   
- Neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________
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K8 -  REVESTIMENTS

K84 -  CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8445260.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques d'escaiola   
- Plaques de fibres minerals o vegetals   
- Plaques de guix laminat i transformats   
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques   
- Làmel·les de PVC o metàl·liques   
- Plaques de fusta   
S'han considerat els tipus de cel ras següents:   
- Per a revestir, sistema fix   
- De cara vista, sistema fix   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de

la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels

perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,

segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu   
CONDICIONS GENERALS:   
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.   
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.   
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.   
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.   
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.   
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció   
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- Nivell: ± 5 mm   
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:   
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:   
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel

ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les

fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)   
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.   
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de

suspensió.   
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.   

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.   

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,
etc.   

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.   
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

K877 -  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8771B1H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces
ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit

reintegrador posterior   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Neteja dels junts:   
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Execució de la neteja   
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt   
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa del morter
- Neteja del parament   
Reblert de forats amb peces ceràmiques   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Execució de l'arrebossat
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat   
NETEJA DELS JUNTS:   
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.   
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.   
REJUNTAT DELS JUNTS:   
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.   
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.   
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:   
Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.   
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La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de
parament.   
El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.   
En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.   
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
NETEJA DELS JUNTS:   
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.   
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.   
REJUNTAT DELS JUNTS:   
En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar
lliures de sals.
La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la
composició del morter de restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran
morters de restauració, sense ciments o derivats.    
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la
fondària i l'amplària exigides.   
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del morter.   
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.   
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.   
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.   
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.   
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.   
No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o
s'hagi adormit.
Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no
esta completament seca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
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K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K878C17X,K878C5K0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.   
S'han considerat els tipus de neteja següents:   
- Sistemes a base d'aigua:   

- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals

d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents   

- Sistemes a base de detergents o productes químics:   
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.   

- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt   

CONDICIONS GENERALS:   
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.   
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de
restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni
s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la
superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.   
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de
conducció adequat.   
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.   
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre
el que s'aplica.   
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana
per veure l'efecte de la neteja sobre el material.   
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements
més dèbils de la façana o els que no es netegen.   
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que
l'element a netejar   
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt
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deteriorades.   
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a
netejar.   
SISTEMES A BASE D'AIGUA:   
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.   
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la
pedra inferior per escorriment.   
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.   
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.   
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.   
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:   
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el
parament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
NETEJA AMB BISTURÍ:   
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

K898 -  PINTAT DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898DFM1,K898J2A0,K898K2A0,K898924X,K898DFM0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de ciment, formigó o guix   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
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En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
PINTAT A L'ESMALT:   
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:   
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.   
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.   
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:   
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)   
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície a pintar.   
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.   
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
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K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

K89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K89BBBHX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta   
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)   
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
PINTAT A L'ESMALT:   
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
SUPERFÍCIES DE FUSTA:   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.   
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.   
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):   
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.   
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:   
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:   
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.   
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície a pintar.   
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.   
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K92 -  SUBBASES

K923 -  SUBBASES DE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9232B91.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric   
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm   
- Planor:  ± 10 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.   
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.   
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
CAPES DE GRUIX DEFINIT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
CONDICIONS GENERALS:   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K93 -  SOLERES I RECRESCUDES

K936 -  SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K93617B0,K93615B0.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats   
CONDICIONS GENERALS:   
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

K9B3 -  PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9B392CN,K9B362CK,K9B393CK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.   
Formació de paviment sobre suports.   
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:   
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de

ciment   
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En paviments de lloses col·locats amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura   
En paviments col·locats sobre suports:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports
- Col·locació de les peces del paviment   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:   
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
Les peces han de quedar ben adherides al suport.   
Els junts han de quedar plens de material de reblert.   
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%   
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.   
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.   
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:   
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Celles:   

- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm   

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma
UNE-EN 12825.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT.
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la
quadrícula.
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 6 mm/2 m   
- Gruix dels junts:  <= 3 mm   
- Pendent:  ± 0,5%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.   
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Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.   
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.   
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:   
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS   
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre
làmines asfàltiques.
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.   
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:   
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%   
Paviments interiors:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS   
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als

junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.   
- Replanteig dels suports   
- Col·locació dels suports.   
- Col·locació de les peces del paviment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________
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K9 -  PAVIMENTS

K9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

K9D1 -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9D11JEL,K9D11JEM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.   
S'han considerat els paviments següents:   
- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb morter   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Humectació de la superfície
- Reblert dels junts
- Neteja de paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
RAJOLA CERÀMICA:   
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.

Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix dels junts:  ± 1 mm   
TOVES:   
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.   
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.   
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix dels junts:   

- Toves mecàniques:  ± 1 mm
- Toves manuals:  ± 2 mm   

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.   
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.   
RAJOLA:   
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
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corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

K9E1 -  PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9E1121X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.   
S'han considerat els casos següents:   
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de

sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de

sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
En la col·locació a truc de maceta amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:   
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.   
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.   
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
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- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.   
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.   
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

K9EY -  COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PANOT I HIDRÀULICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9EY201J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de paviment amb peces de mosaic hidràulic, sense incloure el subministrament de
les mateixes.   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura   
CONDICIONS GENERALS:   
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.   
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9S112IN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment metàl·lic.
S'han considerat els tipus següents:   
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines
- Amb planxes d'acer galvanitzat   
S'han considerat les col·locacions següents:   
- Amb fixacions mecàniques
- Amb soldadura   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces
- Fixació definitiva i neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.   
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o
d'altres defectes visibles.   
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.   
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m   
- Ressalts entre peces: < 2 mm   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions dels cordons de soldadura:   

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm
- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:   
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
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soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9V -  ESGLAONS

K9V1 -  ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9V1210K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta
amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.   
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.   
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.   
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Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 4 mm/m
- Planor de les celles:  ± 2 mm   
- Horitzontalitat:  ± 0,2%   
- Fals escaire:  ± 5 mm   
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:   
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.   
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar
a les especificacions de la DT.   
Junts entre peces:  >= 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.   
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.   
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.   
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter
fresc.   
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.   
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9V -  ESGLAONS

K9V3 -  ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9V3C11L,K9V3C11M,K9V3C11K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta
amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.   
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.   
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 4 mm/m
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- Planor de les celles:  ± 2 mm   
- Horitzontalitat:  ± 0,2%   
- Fals escaire:  ± 5 mm   
ESGLAÓ DE CERÀMICA:   
Els junts s'han de reblir amb morter.   
Junts entre peces:  4-10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.   
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.   
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.   
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter
fresc.   
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.   
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

KA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

KA1D -  FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KA1D1BL5,KA1D17L5,KA1D2KL5,KA1D17L7,KA1D17L8,KA1D2FL5,KA1D2FL8,KA1D2FL9,KA1D1BL9,KA1D2KL7,KA1D2KL8
,KA1D17T1,KA1D13L5,KA1D2KM1,KA1D13L7,KA1D13L9,KA1D1BL6,KA1DE7L5,KA1DE7L7,KA1DE7L9,KA1DL8L9,KA1DEP
90,KA1DEP92,KA1DD3L5,KA1DD3J5,KA1DEP94,KA1DD3L6,KA1DEP87.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a
un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o
directament sobre la fàbrica.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes   
- Neteja de tots els elements   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
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previstos.   
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.   
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.   
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:   
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat
d'obra específica de col·locació de bastiments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

KAA -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KAAGU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.   
- Trapa amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques
- Trapa amb bastiment de perfils laminats ancorada al formigó o col·locada amb fixacions

mecàniques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Porta:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements   
Trapa:   
- Presentació i anivellat del bastiment en el forat fet prèviament
- Fixació dels elements d'ancoratge del bastiment i col·locació dels elements de protecció i

d'estanquitat de les fixacions
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas
- Fixació de la trapa al sòcol o al sostre   
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CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.   
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   
TRAPA:   
Ha de quedar sòlidament fixada al suport.   
Ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al
vent, en el cas que sigui col·locada a l'exterior.   
Ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos.
El sòcol de la trapa ha d'estar protegit fins a la pestanya superior amb una làmina
impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de
condicions.
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta.
En la trapa col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:   
- Amplària de la trapa <= 120 cm:  2
- Amplària de la trapa entre 120 i 180 cm:  3   
Toleràncies d'execució:   
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm   
TRAPA AMB SÒCOL PREFABRICAT:   
El sòcol de la trapa ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les
fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivells:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.   
TRAPA:   
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
Les peces que hagin d'estar en contacte amb morter s'han d'humitejar abans.   
En treure els elements de protecció, s'han de tapar els forats amb materials adequats
(massilles, tacs, etc.).   
El bastiment s'ha de travar al parament a mesura que es va pujant aquest.   
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element.   
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
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características.   
TRAPA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

KAY -  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISIORIES PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KAY2A33D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a
aquest mitjançant fixacions mecàniques.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2   
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament.   
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).   
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a
mesura que aquesta es puja.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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KB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

KB1 -  BARANES

KB1R -  REPARACIÓ DE BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KB1RULU0,KB1RULU2,KB1RULU3,KB1RKIL9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparació de baranes.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació d'encast de barana
- Restauració de barana metàl·lica de fosa
- Restauració de barana metàl·lica de forja   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- En la reparació puntual de barana de perfils d'acer, a més:
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
- Reparació d'encast de barana, a més:
- Retirada del material inestable de l'encast fins a trobar material ferm
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general del perfil metàl·lic
- Aplicació del material de pont d'unió
- Restauració de barana metàl·lica de fosa o de forja, a més:
- Substitució dels elements metàl·lics deteriorats
- Consolidació i reparació dels elements inestables de la barana
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general   
CONDICIONS GENERALS:   
La barana reparada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana
original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es
a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar
unides amb reblons.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.   
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents,
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:   
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m   
Distància entre la barana i el paviment:   
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Alçària:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm/m   
- Separació entre muntants:  Nul·la   
REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA   
No hi poden quedar restes de materials inestables a la base d'encastament.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter
adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.   
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil
metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.   
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.   
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm   
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions i seccions s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.   
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L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la barana.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
d'elements.
Si es desmunten elements situats en un tancament exterior, s'han de pendre les mesures de
protecció necessàries per tal d'evitar la caiguda d'objectes.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:   
Durant el procés de desmuntatge dels elements de la barana que s'hagin de restaurar, no s'han
de malmetre els elements a reutilitzar.
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA DE PERFILS D'ACER I REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA:   
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.   
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA I RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FORJA:   
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KD11 -  Familia D11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD116171,KD116271,KD116371,KD116571,KD116671,KD116771,KD116871.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.   
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva   
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.   
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de
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10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.   
Separació de les subjeccions:   
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm   
Llargària del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m   
Pendent del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:   

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %   

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KD15 -  Familia D15

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD15N711,KD15N811,KD15N911.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
CONDICIONS GENERALS:   
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.   
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.   
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.   
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.   
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.   
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.   
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.   
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.   
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.   
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2   
Distància entre les abraçadores:   
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- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant   
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm   
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:   
- Baixant:  >= 12 cm   
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm   
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %   
Toleràncies d'execució:   
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
No s'han de manipular ni corbar els tubs.   
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.   
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KD1V -  Familia D1V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD1V1121.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de dispositius airejadors de canonades d'evacuació.   
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació de la vàlvula o del sifó a la seva posició definitiva
- Comprovació de la partida d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
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Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
La unió amb el tub ha de ser estanca a l'aire. La vàlvula serà hermètica quan estigui tancada,
i el seu funcionament serà correcte dintre dels intervals de temperatura especificats.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.   
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KD7K -  Familia D7K

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD7K677S,KD7K687S,KD7K697S,KD7K3341,KD7K3352,KD7K3362.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.   
S'han considerat les col·locacions següents:   
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Penjat del sostre:   
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
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connexions, etc.)   
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada   
En rasa:   
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.   
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.   
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.   
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.   
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.   
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar   
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar   
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa   
PENJAT DEL SOSTRE:   
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.   
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.   
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.   
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres:  <= 15 m   
Pendent:  >= 1 %   
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm   
Fletxa:  <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm   
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm   
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.   
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.   
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.   
Pendent:  >= 2%   
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm   
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m   
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.   
Gruix solera de formigó:  15 cm   
REBLERT AMB SORRA:   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.   
Gruix tongades rebliment:  10 cm   
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.   
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.   
PENJAT DEL SOSTRE:   
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.   
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.   
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió   
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.   
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.   
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.   
REBLERT AMB SORRA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KDB27429.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Solera de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.   
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.   
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
SOLERA DE FORMIGÓ:   
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a
l'alçària de mig tub.   
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   

- Planor:  ± 10 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.   
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KDN -  EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KDNZ50IN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aspiradors dinàmics col·locats a l'extrem del conducte.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació del aspirador i fixació al conducte
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.   
Per aquest motiu, el muntatge i les unions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant de l'aparell, o expressament aprovats per aquest.
Les parts del aparell que necessitin manteniment, com ara la caixa de rodaments,  han de ser
accessibles.
L'aspirador ha de quedar ajustat a l'extrem del tub.
Ha d'anar suportat pel mateix conducte. S'aconsella que la distància entre l'última brida de
subjecció del conducte i l'aspirador sigui inferior a 0,5 metres.
L'aspirador ha de poder girar correctament. No ha d'entrar en contacte amb cap element
constructiu ni amb cap altre part de la instal·lació.
No s'han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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KG22 -  Familia G22

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG22TD1K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:   
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm   
ENCASTAT:   
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.   
Recobriment de guix:  >= 1 cm   
SOBRE SOSTREMORT:   
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.   
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT   
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.   
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm   
Fondària de les rases:  >= 40 cm   
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)   
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.   
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG2A -  Familia G2A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG2A5511.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com
a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  647

- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades   
CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.   
Nombre de fixacions:  >= 3/m   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.   
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG2K -  Familia G2K

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG2K282S.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Torretes portamecanismes de material plàstic, equipades, muntades sobre paviments amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  648



- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament
- Connexionat dels mecanismes
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT o en el seu defecte la indicada per la DF.
La torreta ha de quedar fixada sòlidament al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Les entrades i els passos dels cables per l'interior de la torreta, s'han de fer pels punts
previstos pel fabricant.
Si la torreta va muntada sobre una canal de terra, aleshores, la canal ha d'entrar a dintre
del suport de la torreta per les finestres previstes.
Els mecanismes de la torreta han de quedar connectats a les diferents xarxes.
No s'han de transmetre esforços entre la torreta i la resta de components de les diferents
instal·lacions a les que dóna servei.
Han de ser accessibles els mecanismes que suporta.
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del productes corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de les torretes i dels mecanismes s'ha de fer seguint les indicacions del
fabricant.
La connexió dels diferents mecanismes es durà a terme seguint les especificacions del seu
propi plec de condicions tècniques.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MECANISMES ELÈCTRICS   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________
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KM11 -  Familia M11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM112A10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques   
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques   
- Detector de CO
- Detector autònom de CO   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la

partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.   
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:   
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que
han de protegir.   
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.   
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:   
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.   
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.   
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de

projecte, i les distàncies i accessibilitat:   
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):   
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)   
- Activació de sirenes a la zona/sector   
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KM12 -  Familia M12

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM12A046.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit

a la partida d'obra)   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb
facilitat.   
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.   
Alçària des del paviment:  1200 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
- Horitzontalitat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.   
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de

projecte, i les distàncies i accessibilitat:   
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):   
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)   
- Activació de sirenes a la zona/sector   
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KM13 -  Familia M13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM132321,KM132312.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques
muntades a l'interior.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit

a la partida d'obra)   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.   
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.   
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.   
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de

projecte, i les distàncies i accessibilitat:   
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):   
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)   
- Activació de sirenes a la zona/sector   
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KM14 -  Familia M14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM1421D2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit

a la partida d'obra)   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.   
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment:  1500 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i

distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.   
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de

projecte, i les distàncies i accessibilitat:   
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb

alimentació normal i amb alimentació d'emergència):   
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)   
- Activació de sirenes a la zona/sector   
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de

l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KM31 -  Familia M31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM31261J,KM31351J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:   
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.   
Col·locat amb suport a la paret:   
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.   
Col·locat sobre rodes:   
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm   
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:   
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.   
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:   
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.   
COL·LOCAT SOBRE RODES:   
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils   
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,

verificar:   
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP11 -  Familia P11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP11AG20,KP11H200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pals i dipols per a FM i TV col·locats.   
S'han considerat les fixacions següents:   
- Fixats a la paret   
- Recolzats a una base plana   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pals fixats a la paret:   
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades   
- Fixació dels dipols al pal   
- Connexió del pal a la xarxa de terra   
Pals recolzats a una base:   
- Fixació de la base a la superfície de recolzament   
- Fixació del suport a la base   
- Col·locació i ancoratge del pal al suport   
- Fixació dels dipols al pal   
- Connexió del pal a la xarxa de terra   
CONDICIONS GENERALS:   
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la
DF.
El pal ha de ser vertical.   
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació.
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:   
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:   

- Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m   
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m   
- Entre Banda V - Banda V : 0,65 m   

- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:   
- Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m   
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m   
- Entre Banda V - Banda V : 0,50 m   

Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat
a la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de
secció >= 25 mm2.   
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de
manera adequada.   
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.   
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5
m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades
la llargària del pal.   
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible,
allunyats de xemeneies i altres obstacles.   
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent
de:   
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h   
PALS FIXATS A LA PARET:   
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h):
+-------------------------+
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦
¦-------------¦-----------¦
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦
+-------------------------+   
PALS RECOLZATS A UNA BASE:   
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament
a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
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verificar:   
- Situació dels elements:   

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
- Cables senyal:   

- Separació respecte conductors de BT.
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i

telefonia.   
- Caixes de derivació i preses de senyal:   

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)   
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:   

- Antena:   
- Anclatge i verticalitat del màstil
- Separació entres antenes   

- Amplificadors:   
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses.
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
- Fixació de l'equip.
- Connexions a la caixa de derivació.   

- Canalització conductors:   
- Utilització de tub protector
- Subjeccions tub   

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:   
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):   

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
- Ample de Banda
- Nivell de soroll   

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp   
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa

instal·ladora homologada   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP12 -  Familia P12

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP12A6E0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Fixació de l'armari al parament   
- Col·locació d'un punt de llum   
- Fixació de l'equip d'amplificació   
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica   
- Connexió a terra   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics.   
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de
connectar-se a terra.   
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m   
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m   
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m   
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2   

Rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

Pàgina:  657

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de

verificar:   
- Situació dels elements:   

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
- Cables senyal:   

- Separació respecte conductors de BT.
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i

telefonia.   
- Caixes de derivació i preses de senyal:   

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)   
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:   

- Antena:   
- Anclatge i verticalitat del màstil
- Separació entres antenes   

- Amplificadors:   
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses.
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
- Fixació de l'equip.
- Connexions a la caixa de derivació.   

- Canalització conductors:   
- Utilització de tub protector
- Subjeccions tub   

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:   
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):   

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
- Ample de Banda
- Nivell de soroll   

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp   
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa

instal·ladora homologada   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP13 -  Familia P13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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KP134103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de derivació muntades superficialment o encastades.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Caixes encastades:   
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament   
Caixes muntades superficialment:   
- Fixació de la caixa al parament   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegida dels agents
atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa.
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de
75 ohms.   
Distància caixa al sostre (d):  19 cm <= d <= 21 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP14 -  Familia P14

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP14A314.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Caixes encastades:   
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada   
- Connexió al cable coaxial   
Caixes muntades superficialment:   
- Fixació de la presa al parament   
- Connexió al cable coaxial   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Els costats han d'estar aplomats.   
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament.   
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de

verificar:   
- Situació dels elements:   

- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
- Cables senyal:   

- Separació respecte conductors de BT.
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i

telefonia.   
- Caixes de derivació i preses de senyal:   

- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)   
- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:   

- Antena:   
- Anclatge i verticalitat del màstil
- Separació entres antenes   

- Amplificadors:   
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses.
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
- Fixació de l'equip.
- Connexions a la caixa de derivació.   

- Canalització conductors:   
- Utilització de tub protector
- Subjeccions tub   

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:   
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):   

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
- Ample de Banda
- Nivell de soroll   

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp   
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa

instal·ladora homologada   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
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previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP22 -  Familia P22

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP22KF1A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.   
S'han considerat els muntatges següents:   
- Muntades superficialment.   
- Encastades.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació   
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada   
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les

instruccions del fabricant.   
- Comprovació de funcionament per a cada usuari   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha
de realitzar seguint les indicacions del fabricant   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de
funcionament.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   
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KP24 -  Familia P24

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP246221.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit   
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst   
- Comprovació del correcte funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent
perquè hi encaixi el pestell del pany.   
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no
es pot obrir si no es reb.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha
de realitzar seguint les indicacions del fabricant   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de
funcionament.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP25 -  Familia P25

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP255C90.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació   
- Fixació al lloc previst.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.   
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la

separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.   

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de
funcionament.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP26 -  Familia P26

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP264440.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a realitzar
distribucions en planta o en muntants.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Connexió a la xarxa d'intercomunicació   
- Fixació de la caixa al parament   
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'instalar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accès fàcil per al personal
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmofèrics
(caixes d'escala, etc.).   
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no
s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.   
Les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament
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mitjançant una resistència de 75 ohms.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge i connexions s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP27 -  Familia P27

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP271103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.   
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:   
- Col·locat superficialment   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal o safata   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
- Connexió al circuit de comunicació   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.   
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.   
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm   
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:   
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar
encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització
principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als
passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les
zones comunes de l'edificació.    

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C   
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de

verificar:   
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)   
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16

mm. Identificació de conductors o circuits   
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.   
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.   
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del

material.   
- Verificar el funcionament de centraletes   
- Verificar el funcionament dels aparells receptors   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP41 -  Familia P41

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP413326,KP417424.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductors coaxials col·locats en tub.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat   
- Connexió al circuit de comunicació   
CONDICIONS GENERALS:   
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a
l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No
es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena.
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la
malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.   
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.   
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes
de registre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de

verificar:   
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)   
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16

mm. Identificació de conductors o circuits   
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.   
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència

de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.   
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del

material.   
- Verificar el funcionament de centraletes   
- Verificar el funcionament dels aparells receptors   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP43 -  Familia P43

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP434A50,KP43F431.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.   
S'han contemplat els tipus de cables següents:   
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat   
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:   
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:   
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.   
En cables amb connectors als extrems:   
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La prova de servei ha d'estar feta.   
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.   
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.   
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:   
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.   
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.   
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No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.   
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.   
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.   
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:   
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.   
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.   
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:   
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:   
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP4A -  Familia P4A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP4A6C21,KP4AJA11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats.   
S'han contemplat els tipus de cables següents:   
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat   
Es contemplen els següents tipus de col·locació:   
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:   
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.   
En cables amb connectors als extrems:   
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- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT
o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini
del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.   
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els
certificats requerits sobre la instal·lació.   
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:   
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.   
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.   
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.   
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.   
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.   
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:   
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.   
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.   
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable.   
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.   
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable)   
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:   
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.   
* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.   
* UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.   
* UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.   
* UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP74 -  Familia P74

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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KP74W811.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat,
pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada,
col·locat superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació i anivellament   
- Connexió a la xarxa elèctrica   
- Prova de funcionament   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.   
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de
muntatge i manteniment.   
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.   
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals,
safates o cables) i els components de l'equip.   
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.   
La prova de funcionament ha d'estar feta.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ±20 mm
- Aplomat:  ±2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de

verificar:   
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)   
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16

mm. Identificació de conductors o circuits   
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.   
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- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.   

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del
material.   

- Verificar el funcionament de centraletes   
- Verificar el funcionament dels aparells receptors   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP7E -  Familia P7E

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP7E1G10,KP7E2020,KP7EQ000,KP7EY100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.   
S'han contemplat les partides d'obra següents:   
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del

PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o

superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En elements col·locats superficialment:   
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":   
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
En elements col·locats a l'interior del PC:   
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
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aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.   
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.   
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.   
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.   
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi
connectats els cables de la instal·lació de dades.   
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.   
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.   
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:   
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.   
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.   
La prova de servei ha d'estar feta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.   
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.   
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.   
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.   
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.   
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:   
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.   
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.   
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
PC.   
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.   
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.   
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de
connexió del PC.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KP7Z -  Familia P7Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KP7Z1T58,KP7Z6422,KP7ZA161.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats   
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110   
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC   
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari   
- Fixació a l'armari   
- Execució de les connexions   
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Les connexions han d'estar fetes.   
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.   
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:   
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.   
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.   
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)   
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KQ -  EQUIPAMENTS

KQN -  ESCALES PREFABRICADES

KQN1 -  ESCALES PREFABRICADES DE CARGOL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KQN1U00X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Escales metàl·liques prefabricades de cargol formades per perfils d'acer laminat i graons de
planxa d'acer, amb barana lateral formada per quatre tubs d'acer,  muntades a l'obra amb
fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de l'eix central
- Col·locació de les escales i la plataforma
- Muntatge de la barana   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la
DF.   
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.   
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària de l'element:   

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm
- D'1 a 3 m:  ± 3 mm
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- De 3 a 6 m:  ± 4 mm
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): 

<= 15 mm   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de
penetració complerta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre'ls a cops.   
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'alçada realment salvada per l'escala, executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
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para edificación.   

   
____________________________________________________________________________
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  IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 
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PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL (1) 01
BASTIDESNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

1 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana est 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 14,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#4 torre (tubular penjat) 3,000 3,000 8,000 72,000

C#*D#*E#*F#5 Façana oest 1,000 24,000 7,000 168,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#7 Façana sud 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,000 7,000 49,000

C#*D#*E#*F#9 Façana nord 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 7,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 905,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bastida 1,000 905,000 60,000 54.300,000

TOTAL AMIDAMENT 54.300,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL (1) 01
CALES D'INSPECCIÓNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

1 41631A71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió a justificar 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL (1) 01
CONTROL DE PLAGUESNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis1 K1R7Z00X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons informe IBERTRAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL (1) 02
ENDERROCSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor1 K2192311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixa ascensor 1,000 2,400 2,000 0,150 0,720

TOTAL AMIDAMENT 0,720

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixa ascensor 1,000 2,400 2,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K2144A00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixa ascensor (SPSot i SPB) 2,000 2,400 2,000 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4 K2151110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona futur ascensor 1,000 3,300 2,700 8,910

TOTAL AMIDAMENT 8,910

EUR
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m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es recuperaran les teules i peces de remats,...
existents per a la seva posterior recolocació

5 K2144F0X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona futur ascensor 1,000 3,300 2,700 8,910

TOTAL AMIDAMENT 8,910

m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

6 K2148HC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala fusta torre 3,000 1,300 1,300 5,070

TOTAL AMIDAMENT 5,070

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL (1) 02
MOV. DE TERRESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor1 K2211111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona rampa 1,000 7,000 4,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 9,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

2 K222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament pilars rampa 1,000 1,000 1,500 0,500 0,750

C#*D#*E#*F#2 Fonament ascensor 1,000 3,000 2,300 0,500 3,450

C#*D#*E#*F#3 Zona massissa rampa 1,000 4,000 7,000 0,500 14,000

TOTAL AMIDAMENT 18,200

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL (1) 02
GESTIÓ DE RESIDUSNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat1 K2R300E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Neteja i esbroçada 1,000 46,000 0,100 4,600

C#*D#*E#*F#2 Excavació rasa i pou 1,000 18,200 18,200

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Percentatge esponjament 30,000 6,840

TOTAL AMIDAMENT 29,640

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7LP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Neteja i esbroçada 1,000 46,000 0,100 4,600

C#*D#*E#*F#2 Excavació rasa i pou 1,000 18,200 18,200

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Percentatge "A origen" 30,000 6,840

TOTAL AMIDAMENT 29,640

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

3 K2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc solera 1,000 0,720 0,720

C#*D#*E#*F#2 Arrencada paviment 1,000 4,800 0,050 0,240

C#*D#*E#*F#3 Enderroc sostres (caixa ascensor) 1,000 9,600 0,300 2,880

C#*D#*E#*F#4 Enderroc coberta inclinada 1,000 8,910 0,100 0,891

C#*D#*E#*F#5 Enderroc sostre 1,000 8,910 0,300 2,673

C#*D#*E#*F#6 Enderroc escala 1,000 5,070 0,300 1,521

C#*D#*E#*F#7 Enderroc estintolaments PSot 1,000 0,900 2,200 0,300 0,594

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,900 2,200 0,600 1,188

P PERORIGEN(G1:G8,C9
)

9 Percentatge esponjament 50,000 5,354

TOTAL AMIDAMENT 16,061

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 K2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc solera 1,000 0,720 0,720

C#*D#*E#*F#2 Arrencada paviment 1,000 4,800 0,050 0,240

C#*D#*E#*F#3 Enderroc sostres (caixa ascensor) 1,000 9,600 0,300 2,880

C#*D#*E#*F#4 Enderroc coberta inclinada 1,000 8,910 0,100 0,891

C#*D#*E#*F#5 Enderroc sostre 1,000 8,910 0,300 2,673

C#*D#*E#*F#6 Enderroc escala 1,000 5,070 0,300 1,521

C#*D#*E#*F#7 Enderroc estintolaments PSot 1,000 0,900 2,200 0,300 0,594

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,900 2,200 0,600 1,188

EUR
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P PERORIGEN(G1:G8, C
9)

9 Percentatge "A origen" 50,000 5,354

TOTAL AMIDAMENT 16,061

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
FONAMENTSCAPÍTOL (1) 03
RASES I POUSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

1 K31522H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament pilars rampa 1,000 1,000 1,500 0,400 0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm22 K31B4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament pilars rampa 1,000 29,653 29,653

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge mermes i solapaments 20,000 5,931

TOTAL AMIDAMENT 35,584

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments3 K31DC100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament pilars rampa 2,000 1,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,500 0,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

4 K4425027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaques ancoratge pilars rampa 2,000 5,014 10,028

TOTAL AMIDAMENT 10,028

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
FONAMENTSCAPÍTOL (1) 03
LLOSESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1 E3C515H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 3,000 2,300 0,400 2,760

C#*D#*E#*F#2 Rampa part massissa 1,000 4,000 7,000 0,400 11,200

TOTAL AMIDAMENT 13,960

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm22 E3CB4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 107,037 107,037

C#*D#*E#*F#2 Rampa part massissa 1,000 4,000 7,000 23,710 663,880

P PERORIGEN(G1:G2; C
3)

3 Percentatge mermes i solapaments 20,000 154,183

TOTAL AMIDAMENT 925,100

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments3 E3CDC100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 2,000 3,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,300 0,500 2,300

C#*D#*E#*F#3 Rampa part massissa 2,000 4,000 0,500 4,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 7,000 0,500 7,000

TOTAL AMIDAMENT 16,300

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
FONAMENTSCAPÍTOL (1) 03
MUR DE CONTENCIÓNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

1 E32515H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 2,400 0,300 1,200 0,864

TOTAL AMIDAMENT 0,864

kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 E32B400P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 2,400 16,533 1,600 63,487

C#*D#*E#*F#2 rodons superiors 1,000 3,000 0,890 2,000 5,340

EUR
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P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Percentatge mermes i solapaments 20,000 13,765

TOTAL AMIDAMENT 82,592

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

3 E32DD103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 2,400 1,200 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

4 E33535H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 3,000 0,300 0,700 0,630

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 0,300 0,700 0,840

TOTAL AMIDAMENT 1,470

kg Armadura per a recalçats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm25 E33B4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 3,000 16,533 1,100 54,559

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 16,533 1,100 72,745

C#*D#*E#*F#3 rodons superiors 1,000 3,000 0,890 2,000 5,340

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,300 0,890 2,000 8,188

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Percentatge mermes i solapaments 20,000 28,166

TOTAL AMIDAMENT 168,998

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m6 E33DC103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 2,400 0,700 1,680

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,700 0,700 2,380

TOTAL AMIDAMENT 4,060

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
FONAMENTSCAPÍTOL (1) 03
EL. ESPECIALS PER A FONAMENTSNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

1 E3Z152T1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament ascensor 1,000 3,000 2,300 6,900

C#*D#*E#*F#2 Fonament pilars rampa 1,000 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 Rampa part massissa 1,000 4,000 7,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 36,400

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
ESTRUCTURA DE FUSTANIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 22x40 cm de secció, i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, muntada encastada a
ambdos costats

1 E43G513X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trencallums porxo 1,000 0,220 0,400 4,500 0,396

TOTAL AMIDAMENT 0,396

m3 Reforç amb biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 6,5x7,5 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra
recolzada i cargolada

2 K433A25X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reforç estructura secundària cob.
principal

30,000 0,075 0,065 4,000 0,585

C#*D#*E#*F#2 15,000 0,075 0,065 3,500 0,256

TOTAL AMIDAMENT 0,841

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
ESTRUCTURA D'ACERNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

1 K4415125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub D90.4 2,000 0,650 8,479 11,023

TOTAL AMIDAMENT 11,023

EUR
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kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

2 E4435315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SOSTRE PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 IPE-270 1,000 5,200 36,100 187,720

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,400 36,100 158,840

C#*D#*E#*F#4 IPE-220 1,000 3,000 26,200 78,600

C#*D#*E#*F#5 IPE 160 3,000 3,850 15,800 182,490

6 GLORIETA

C#*D#*E#*F#7 HEB-100 4,000 2,000 20,400 163,200

T8 PLANTA COBERTA

C#*D#*E#*F#9 HEB-180 1,000 4,500 51,200 230,400

C#*D#*E#*F#10 HEB-100 2,000 3,000 20,400 122,400

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,200 20,400 44,880

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,600 20,400 53,040

T13 RAMPA EXTERIOR

C#*D#*E#*F#14 UPN-140 4,000 1,600 16,000 102,400

C#*D#*E#*F#15 2,000 9,500 16,000 304,000

C#*D#*E#*F#16 T60x7 7,000 1,600 6,230 69,776

C#*D#*E#*F#17 5,000 1,100 6,230 34,265

C#*D#*E#*F#18 tub 5,000 1,600 7,850 62,800

C#*D#*E#*F#19 5,000 1,100 7,850 43,175

C#*D#*E#*F#20 muntants per fer barana 25,000 1,000 7,850 196,250

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,200 7,850 18,840

C#*D#*E#*F#22 passamà per fer barana 2,000 9,500 7,850 149,150

C#*D#*E#*F#23 placa ancoratge tub barana 100x120x8 2,000 7,536 15,072

C#*D#*E#*F#24 enrigidors 2,000 13,000 5,275 137,150

TOTAL AMIDAMENT 2.354,448

u Execució de forats per tal d'encastar perfils metàl·lics en parets existents, un cop realitzat el forat de les mides adeqüades
per poder encastar el perfil es farà un dau de recolzament amb formigó HA-25/B/10/I de consistència tova i grandària
màxima del granulat, que inclou l'encofrat necessari per a la seva execució, inclus càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, posteriorment es col·locarà el perfil metàl·lic que es replenarà amb morter sense retracció de morter de ciment
i sorra. Veure detalls de les diferents mides dels daus de formigó en funció del perfil metàl:lic en el plànol d'estructures
corresponents.

3 44SL223X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SOSTRE PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 IPE-270 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 IPE-220 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 IPE-160 3,000 2,000 6,000

6 GLORIETA

C#*D#*E#*F#7 HEB-100 5,000 5,000

T8 PLANTA COBERTA

EUR
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C#*D#*E#*F#9 HEB-180 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 HEB-100 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
ESTRUCTURA DE FORMIGÓNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 K45CA8H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa inici rampa 1,000 4,000 7,000 0,400 11,200

TOTAL AMIDAMENT 11,200

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 K45C18H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta ascensor 1,000 3,300 2,600 0,200 1,716

C#*D#*E#*F#2 Sostre PB tapar forat escala 1,000 3,520 0,060 0,211

TOTAL AMIDAMENT 1,927

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm23 K4BC4000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa inici rampa 1,000 4,000 7,000 8,258 231,224

C#*D#*E#*F#2 Coberta ascensor 1,000 3,300 2,600 16,517 141,716

C#*D#*E#*F#3 Sostre PB tapar forat escala 1,000 3,520 10,656 37,509

P PERORIGEN(G1:G3; C
4)

4 Percentatge mermes i solapaments 30,000 123,135

TOTAL AMIDAMENT 533,584

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi4 K4DCAD00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa inici rampa 2,000 4,000 0,400 3,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 7,000 0,400 5,600

C#*D#*E#*F#3 Llosa ascensor 2,000 3,300 0,200 1,320

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,700 0,200 1,080

TOTAL AMIDAMENT 11,200

EUR
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m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5 E9VZ1211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inici rampa 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500

m2 Armadura metàl·lica de 0,3mm de gruix acabada amb acer galvanitzat, per a la formació de recrescuts (tipus nervometal)6 E4BDDA8X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre PB tapar forat escala 1,000 3,520 3,520

TOTAL AMIDAMENT 3,520

u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella, col·locat sobre estructura de formigó7 E4ZW1P7X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa exterior 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICANIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

1 K4F2B57G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament ascensor 1,000 2,500 10,000 0,150 3,750

TOTAL AMIDAMENT 3,750

m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

2 K4F2BD7G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament ascensor 1,000 2,700 10,000 0,300 8,100

TOTAL AMIDAMENT 8,100

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01

EUR
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ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
REFORÇ ESTRUCTURESNIVELL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer
S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als extrems i
morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components, recolzament al suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems del
perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor. Sistema GAL-VAU de la marca NOU-BAU.

1 K4S1622X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SOSTRE PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 1,000 145,000 145,000

TOTAL AMIDAMENT 145,000

kg Reforç de biguetes existents d'acer a partit d'un perfil T, UPN, HEB, IPE soldat en la ala inferior de la bigueta. Acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent UPN, HEB,
IPE o sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

2 K444532X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SOSTRE PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 T80.80 8,000 5,100 10,700 436,560

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,100 10,700 87,740

C#*D#*E#*F#4 4,000 4,600 10,700 196,880

C#*D#*E#*F#5 I 220 reforç amb +HEB-120 1,000 4,200 26,700 112,140

C#*D#*E#*F#6 I 180 reforç amb +UPN-100 1,000 2,800 10,600 29,680

C#*D#*E#*F#7 I 220 reforç amb +UPN-100 1,000 4,100 10,600 43,460

C#*D#*E#*F#8 I 130 reforç amb +IPE-180 1,000 4,100 18,800 77,080

C#*D#*E#*F#9 I 220 reforç amb +UPN-100 1,000 4,100 10,600 43,460

TOTAL AMIDAMENT 1.027,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL (1) 04
ESTINTOLAMENTSNIVELL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de 30/60 cm de gruix, amb dos o tres perfils d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1 44M1311X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESTINTOLAMENTS PLANTA
SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Paret de 30cm 2 HEB-100 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Paret de 60cm 3 HEB-100 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
COBERTESCAPÍTOL (1) 05
TEULADESNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

1 E5Z1FXK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envanets damunt llosa ascensor 12,000 0,500 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort2 E5Z2FW4A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta sobre llosa ascensor 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de
mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

3 E5Z2U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta sobre llosa ascensor 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:104 K52239CK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta sobre llosa ascensor 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
COBERTESCAPÍTOL (1) 05
REPARACIÓ EL. ESPECIALS PER A COBERTESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula romana envellida, en
una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 K52RU00X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Coberta 1,000 21,000 16,000 336,000

TOTAL AMIDAMENT 336,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
TRACTAMENT NIVELL HUMITATCAPÍTOL (1) 06
TRACTAMENT HUMITAT CAPILARITATNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara,
mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades
cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm
del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de
base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10

1 K7P11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió a justificar 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, 20 mm de gruix,

2 K7PZRI04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió a justificar 1,000 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
TRACTAMENT FAÇANESCAPÍTOL (1) 07
REPARACIÓ, SANEJAT I NETEJA FAÇANANIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de parament de totxo ceràmic amb microprojecció de raig de pols de vidre o de sílice.1 K878C17X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana est 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 14,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#4 torre 3,000 3,000 8,000 72,000

C#*D#*E#*F#5 Façana oest 1,000 24,000 7,000 168,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 7,000 35,000

C#*D#*E#*F#7 Façana sud 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,000 7,000 49,000

C#*D#*E#*F#9 Façana nord 1,000 21,000 7,000 147,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 7,000 49,000

EUR
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C#*D#*E#*F#11 Tanca carrer 2,000 30,000 2,000 120,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 10,000 2,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 1.065,000

m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4,
amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

2 K8771B1H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tractament de neteja 1,000 1.065,000 1.065,000

TOTAL AMIDAMENT 1.065,000

m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de
grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic
epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

3 K4FR11F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió a justificar 1,000 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

U Cosit d'esquerdes amb grapa d'acer galvanitzat de D 8mm en forma de Z de 500mm de longitud total. inclou regates per
encastar les grapes, neteja dels llavis de les esquerdes, col.locació de les grapes i reomplert o injecció de l'esquerda amb
morter. 

4 K4BP10NN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís
d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4. Inclús reposició de peces
especials de remat

5 K4FR626E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana est 1,000 21,000 7,000 0,500 73,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 14,000 0,500 28,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 7,000 0,500 17,500

C#*D#*E#*F#4 torre 3,000 3,000 8,000 0,500 36,000

C#*D#*E#*F#5 Façana oest 1,000 24,000 7,000 0,500 84,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 7,000 0,500 17,500

C#*D#*E#*F#7 Façana sud 1,000 21,000 7,000 0,500 73,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,000 7,000 0,500 24,500

C#*D#*E#*F#9 Façana nord 1,000 21,000 7,000 0,500 73,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 7,000 0,500 24,500

C#*D#*E#*F#11 Tanca carrer 2,000 30,000 2,000 0,500 60,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 10,000 2,000 0,500 20,000

TOTAL AMIDAMENT 532,500

EUR
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PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESCALACAPÍTOL (1) 08
ESCALA METÀL·LICA CARGOLNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Restauració d'escala de cargol amb adequació de suport central de fusta massissa i reposició d'esglaons i replans de
fusta, amb frontal i estesa, barana de fusta de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre. Inclou peces
especials, encontres, retalls de peces en cantonades o punts singulars, part proporcional de remat en perimetres i tots els
elements i/o accessoris necessaris per executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

1 KQN1U00X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala cargol tram final torre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
ESCALACAPÍTOL (1) 08
NETEJA I REPARACIÓ ESCALANIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs d'escala, amb neteja de la seva superfície i substitució de peces ceràmiques trencades per altres iguals o similars,
es resituaran els entornpeus de fusta que estiguin sosmoguts i els que estiguin molt degradats es substituïran per uns de
nous amb la mateixa geometria dels existents.

1 K878C5K0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1er tram escala a torre (a 2 cares) 4,000 3,000 0,900 2,000 21,600

TOTAL AMIDAMENT 21,600

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
AÏLLAMENT CONTRA EL FOCCAPÍTOL (1) 09
AÏLLAMENTS AMB MORTERNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials

1 K7D21722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Baixa (RF90) 1,000 21,000 16,000 336,000

C#*D#*E#*F#2 Sostre Planta Soterrani (RF120) 1,000 4,500 4,500 20,250

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 362,500

m2 Recobriment d'elements de forma superficial amb planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

2 E7DZ1404

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Baixa 1,000 21,000 16,000 336,000

C#*D#*E#*F#2 Sostre Planta Soterrani (RF120) 1,000 4,500 4,500 20,250

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 362,500

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ESTRUCTURA I DIAGNOSICAPÍTOL 01
AÏLLAMENT CONTRA EL FOCCAPÍTOL (1) 09
PINTURES IGNÍFUGUESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envernissat ignífug d'esquadries de fusta amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

1 E7D69TKX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trencallums SPB (RF90) 1,000 0,220 4,500 2,000 1,980

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 4,500 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#3 Biguetes de fusta sota-coberta (RF-30) 30,000 0,300 5,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 5,000 0,300 4,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Biguetes coberta zona escala (RF-60) 6,000 0,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 7,000 0,400 2,500 7,000

C#*D#*E#*F#7 Bigues altres zones coberta (RF-30) NE 1,000 0,400 4,500 1,800

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,400 4,000 1,600

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,400 2,500 1,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,400 2,000 0,800

C#*D#*E#*F#11 1,000 0,400 6,500 2,600

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,400 3,500 1,400

C#*D#*E#*F#13 SE 1,000 0,400 4,000 1,600

C#*D#*E#*F#14 1,000 0,400 2,000 0,800

C#*D#*E#*F#15 Bigues coberta principal (RF-30) 30,000 0,450 4,000 2,000 108,000

C#*D#*E#*F#16 15,000 0,450 3,500 2,000 47,250

TOTAL AMIDAMENT 235,230

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 μm

2 E7D69TK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biguetes coberta (RF-30) NE 1,000 0,650 9,000 5,850

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,650 5,500 3,575

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,650 3,000 1,950

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,650 3,500 2,275

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,650 1,500 0,975

C#*D#*E#*F#6 SE 1,000 0,650 9,000 5,850

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,650 5,500 3,575

EUR
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C#*D#*E#*F#8 1,000 0,650 3,000 1,950

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,650 3,500 2,275

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,650 1,500 0,975

C#*D#*E#*F#11 NOest 1,000 0,650 7,000 4,550

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,650 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#13 2,000 0,650 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#14 SOest 1,000 0,650 7,000 4,550

C#*D#*E#*F#15 2,000 0,650 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#16 2,000 0,650 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#17 2,000 0,650 2,500 3,250

C#*D#*E#*F#18 Coberta principal (RF-30) 1,000 0,650 7,000 4,550

C#*D#*E#*F#19 1,000 0,650 10,500 6,825

C#*D#*E#*F#20 2,000 0,650 5,000 6,500

C#*D#*E#*F#21 7,000 0,650 4,000 2,000 36,400

C#*D#*E#*F#22 4,000 0,650 3,500 2,000 18,200

C#*D#*E#*F#23 4,000 0,650 4,000 10,400

TOTAL AMIDAMENT 136,175

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i retirada de conjunt de mobiliari interior amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclou el desmuntatge i la retirada de tot el conjunt d'elements que configuren l'espai.

1 K21QU200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Tall de la instal·lació de fontaneria, per a l'execució de l'obra. Inclou el desmuntatge de tots els elements que les
configuren, no aprofitables, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes i tots els
elements que es pugui reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior actuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

2 K21J1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics, per a l'execució de l'obra. Inclou el desmuntatge de tots
els elements que les configuren, no aprofitables, com a quadre elèctric, subquadres, comandaments, mecanismes
superficials, lluminàries, safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació, subestructures auxiliars de suport i tots els
elements que es pugui reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior actuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

3 K21GU027

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Tall de la instal·lació de climatització i calefacció, per a l'execució de l'obra. Inclou la preparació de la instal·lació per a la
posterior contractació de les noves escomeses, desmuntatge de tots els elements que les configuren, inclòs radiadors,
caldera i tota la xarxa existent com mecanismes superficials, conductes i/o safates vistes, caixes de registre, caixes de
derivació, tubs i/o conductes de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes, baixants i
col·lectors, subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es pugui reutilitzar i que quedin afectades en la fase
d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per
deixar la superficie llesta per la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o
contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

4 K21E1D11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions afectades i qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones
afectades per l'enderrocament de divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix
en sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i deixant la superfície totalment llisa i neta
per a la posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així com tots els materials necessaris per a la correcta
execució de la unitat d'obra.

5 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 3,700 2,800 10,360

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,800 2,800 5,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,400 2,800 3,920

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,900 2,800 10,920

C#*D#*E#*F#5 Planta baixa 1,000 3,500 4,100 14,350

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,700 4,100 15,170

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 4,100 14,350

C#*D#*E#*F#9 Planta primera 1,000 1,600 2,900 4,640

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,600 2,900 1,740

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,500 2,900 7,250

C#*D#*E#*F#12 2,000 1,500 2,900 8,700

C#*D#*E#*F#13 1,000 6,200 2,900 17,980

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,500 2,900 7,250

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,500 2,900 10,150

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,700 2,900 4,930

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,500 2,900 4,350

C#*D#*E#*F#18 1,000 0,900 2,900 2,610

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,500 2,900 7,250

C#*D#*E#*F#20 1,000 4,100 2,900 11,890

TOTAL AMIDAMENT 166,950

EUR
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m2 Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions afectades i qualsevol revestiment adjunt
incorporat, reblert de zones afectades per l'enderrocament de divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en
paviments, i morter o guix en sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i deixant la
superfície totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així com tots els materials
necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

6 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,900 1,600 2,880

C#*D#*E#*F#3 Planta baixa 1,000 2,400 4,100 9,840

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 4,100 10,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 9,100 4,100 37,310

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,500 4,100 18,450

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,700 4,100 6,970

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,000 4,100 12,300

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,500 4,100 10,250

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,400 4,100 13,940

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,200 4,100 4,920

C#*D#*E#*F#12 Porxo accés 1,000 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 5,000 4,120 20,600

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,000 4,120 8,240

C#*D#*E#*F#15 Planta primera 1,000 1,400 2,900 4,060

C#*D#*E#*F#16 1,000 17,600 2,900 51,040

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,200 2,900 12,180

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,500 2,900 7,250

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,500 2,900 7,250

TOTAL AMIDAMENT 254,130

m2 Desmuntatge de paviment de mosaic hidràulic, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

7 K219DEB3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50% planta baixa 1,000 260,000 0,500 130,000

C#*D#*E#*F#2 a deduïr paviment de fusta -1,000 4,600 4,500 -20,700

TOTAL AMIDAMENT 109,300

m2 Repicat de revestiment continu de paraments, arrebossats o enguixats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

8 K2182231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsió 20% s/tots els revestiments

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani 2,000 3,600 0,250 2,800 5,040

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,200 0,250 2,800 5,880

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 0,250 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,400 0,250 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 0,250 2,800 3,500

EUR
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C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 0,250 2,800 1,680

C#*D#*E#*F#8 2,000 0,600 0,250 2,800 0,840

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,100 0,250 2,800 4,340

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,000 0,250 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,400 0,250 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,400 0,250 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,200 0,250 2,800 5,880

C#*D#*E#*F#14 2,000 4,400 0,250 2,800 6,160

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,800 0,250 2,800 2,520

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,400 0,250 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,400 0,250 2,800 4,760

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,200 0,250 2,800 3,080

C#*D#*E#*F#19 2,000 3,400 0,250 2,800 4,760

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,200 0,250 2,800 3,080

C#*D#*E#*F#21 2,000 6,400 0,250 2,800 8,960

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,200 0,250 2,800 1,540

C#*D#*E#*F#23 1,000 4,200 0,250 2,800 2,940

C#*D#*E#*F#24 1,000 3,000 0,250 2,800 2,100

C#*D#*E#*F#25 1,000 2,000 0,250 2,800 1,400

C#*D#*E#*F#26 1,000 8,000 0,250 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#27 2,000 2,000 0,250 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#28 2,000 2,900 0,250 2,800 4,060

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,800 0,250 2,800 0,560

C#*D#*E#*F#30 1,000 0,300 0,250 2,800 0,210

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,400 0,250 2,800 1,680

C#*D#*E#*F#32 2,000 1,300 0,250 2,800 1,820

C#*D#*E#*F#33 1,000 16,100 0,250 2,800 11,270

C#*D#*E#*F#34 Planta baixa 2,000 4,100 0,250 4,100 8,405

C#*D#*E#*F#35 2,000 14,800 0,250 4,100 30,340

C#*D#*E#*F#36 2,000 3,700 0,250 4,100 7,585

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,600 0,250 4,100 3,280

C#*D#*E#*F#38 2,000 1,300 0,250 4,100 2,665

C#*D#*E#*F#39 4,000 3,300 0,250 4,100 13,530

C#*D#*E#*F#40 2,000 2,000 0,250 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#41 2,000 3,700 0,250 4,100 7,585

C#*D#*E#*F#42 2,000 2,800 0,250 4,100 5,740

C#*D#*E#*F#43 2,000 3,700 0,250 4,100 7,585

C#*D#*E#*F#44 2,000 1,200 0,250 4,100 2,460

C#*D#*E#*F#45 2,000 3,700 0,250 4,100 7,585

C#*D#*E#*F#46 2,000 3,000 0,250 4,100 6,150

C#*D#*E#*F#47 2,000 2,700 0,250 4,100 5,535

C#*D#*E#*F#48 2,000 10,000 0,250 4,100 20,500

C#*D#*E#*F#49 2,000 6,200 0,250 4,100 12,710

C#*D#*E#*F#50 2,000 2,600 0,250 4,100 5,330

EUR
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C#*D#*E#*F#51 2,000 1,100 0,250 4,100 2,255

C#*D#*E#*F#52 2,000 2,200 0,250 4,100 4,510

C#*D#*E#*F#53 2,000 2,800 0,250 4,100 5,740

C#*D#*E#*F#54 2,000 2,200 0,250 4,100 4,510

C#*D#*E#*F#55 2,000 4,700 0,250 4,100 9,635

C#*D#*E#*F#56 2,000 4,500 0,250 4,100 9,225

C#*D#*E#*F#57 Planta primera 2,000 4,000 0,250 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#58 2,000 2,500 0,250 2,900 3,625

C#*D#*E#*F#59 2,000 17,600 0,250 2,900 25,520

C#*D#*E#*F#60 2,000 5,000 0,250 2,900 7,250

C#*D#*E#*F#61 2,000 2,100 0,250 2,900 3,045

C#*D#*E#*F#62 2,000 2,400 0,250 2,900 3,480

TOTAL AMIDAMENT 352,580

m2 Repicat de revestiment existent d'enrajolat, plafonat de fusta o aplacat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de rastrellat de suport, d'arrambador o
elements de protecció existents, tot segons indicacions de la D.F

9 K2183771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Repicat i arrencada de paviment ceràmic o hidràulic existent, inclou part proporcional d'arrencada de morter de presa,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10 K2194422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50% planta baixa 1,000 260,000 0,500 130,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

u Desmuntatge complet d'aparells sanitaris i aixeteria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, incloent la desconexió de la instal·lació de desguàs, elements, suports, etc. així com tots els elements que
configuren un sanitari. 

11 K21JE111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Desmuntatge de porta interior amb mitjans manuals i magatzematge per a possible reutilització posterior. Inclou part
proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges, tapetes i tots els elements i/o components
necessaris per el seu complet desmuntatge i magatzematge, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

12 K21AU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 11,000 11,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Desmuntatge de finestra o balconera exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges, tapetes, premarcs i tots els elements i/o
components necessaris per el seu complet enderroc, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

13 K21A2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 59,000 59,000

TOTAL AMIDAMENT 59,000

m2 Enderroc de cel ras continu o registrable de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els elements existents que el configuren,
cortiners, davanters, calaixos, així com elements terminals, reixes, lluminàries, detectors, registres, calaixos i remats. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

14 K218A210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 1,000 3,200 2,700 8,640

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 3,700 14,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,700 1,900 7,030

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,700 3,000 11,100

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,700 2,500 9,250

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,700 2,000 7,400

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,700 2,700 9,990

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,700 5,000 13,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,100 4,900 20,090

C#*D#*E#*F#13 1,000 4,900 2,500 12,250

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,700 4,600 21,620

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,800 2,200 6,160

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,800 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#17 Planta primera 1,000 2,700 2,400 6,480

C#*D#*E#*F#18 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#19 1,000 4,800 2,500 12,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,400 1,500 3,600

C#*D#*E#*F#21 1,000 2,700 1,500 4,050

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,200 1,500 4,800

C#*D#*E#*F#23 1,000 8,600 0,900 7,740

C#*D#*E#*F#24 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#25 1,000 8,800 2,400 21,120

C#*D#*E#*F#26 1,000 3,700 2,400 8,880

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,100 2,300 9,430

C#*D#*E#*F#28 1,000 3,000 2,200 6,600

TOTAL AMIDAMENT 297,430

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 24Data:

m2 Repicat d'enguixat i sorrejat de sostre de volta ceràmica existent per restituir l'acabat bast original. Inclou reposició de
peces de rajola ceràmica malmeses i aplicada de fixador en cas necessari.

15 K2182302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 3,700 4,300 15,910

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 4,900 14,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 1,300 6,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,400 2,400 5,760

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,300 4,300 18,490

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,700 2,250 21,150

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,300 4,100 17,630

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,400 2,300 5,520

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,800 4,200 15,960

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,400 2,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 138,420

u Desmuntatge i enderroc de porticons exteriors de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els elements existents que el configuren. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa. 

16 K21A6P1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

u Neteja i retirada d'arbusts i herbes de tot el paviment exterior i del revestiment de façana, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els elements existents que el
configuren. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

17 K21A6P1B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Arrencada de tots els elements metàl·lics sobre afegits en façana, reposició de peces d'obra vista i repàs per recobrar
l'aspecte original.

18 K21B3012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Prova d'estanqueïtat de coberta plana i terrasses segons assaig normalitzat de laboratori. En cas de filtracions, la Direcció
Facultativa determinarà les mesures de reforma i rehabilitació a prendre.

19 KVA51151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ENVANS I DIVISÒRIESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà de plaques de guix laminat 15/70/15 mm, format per estructura senzilla normal, amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, col·locada sense adherir. Inclou la part
proporcional col·locació de banda acústica inferior i segellat elàstic impermeable en tot el perímetre inferior i segellat amb
banda de dilatació a tot el perímetre superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la realització de forats i regates per al
pas i/o col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la preparació del parament vertical per rebre l'acabat
final amb l'encintat de les juntes, segellat de junt entre envans, amb material elastomèric, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica, arestat de final de placa en trobada al mateix pla amb altres revestiments, arestat en final
d'envà i arestat de cantonades, tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 K65263AR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,700 2,800 7,560

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 2,800 12,320

C#*D#*E#*F#6 Planta baixa 1,000 3,400 4,100 13,940

C#*D#*E#*F#7 2,000 3,700 4,100 30,340

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,600 4,100 29,520

C#*D#*E#*F#9 Planta primera 2,000 4,100 2,900 23,780

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,600 2,900 7,540

TOTAL AMIDAMENT 144,600

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x90 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

2 K6121512

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 2,500 2,800 7,000

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 1,000 4,600 3,600 16,560

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,300 10,100 23,230

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,900 10,100 29,290

C#*D#*E#*F#5 Planta primera 2,000 0,800 2,700 4,320

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,500 2,700 5,400

TOTAL AMIDAMENT 85,800

m2 Trasdossat d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 275x130x70 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2. Inclou part proporcional de banda EPS en la base del recolzament.

3 K614C723

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,700 2,800 20,720

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,900 2,800 27,440

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,500 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,400 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#8 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#9 2,000 4,300 2,800 24,080

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,800 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,700 2,800 26,320

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,800 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,000 2,800 22,400

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,400 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,200 2,800 12,320

C#*D#*E#*F#16 1,000 3,800 2,800 10,640

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 6,400 2,800 17,920

TOTAL AMIDAMENT 349,440

m2 Trasdossat directe de placa de guix laminat 15+48 mm, format per estructura senzilla normal, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample,
una placa tipus estàndard (a) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana mineral de
roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg / m³ de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W /
mK, resistència tèrmica> = 1,176 m2.K / W, col·locada sense adherer. Inclou la part proporcional col·locació de banda
acústica inferior i segellat elàstic impermeable a tot el perímetre inferior i segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre
superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la realització de buit i regates per al pas i / o col·locació d'instal·lacions, de
formació cantonades, brancals, la preparació del parament vertical per rebre l'acabat final amb l'encintat de les juntes,
segellat de junt entre envà, amb material elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica, arestat
de final de placa en trobada al mateix pla amb altres revestiments, arestat a final d'envà i aristat de cantonades, tot
segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

4 K6526H41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 2,000 14,800 4,100 121,360

C#*D#*E#*F#2 2,000 7,800 4,100 63,960

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,500 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 4,100 41,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,100 4,100 16,810

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,200 4,100 9,020

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,200 4,100 25,420

C#*D#*E#*F#8 1,000 5,100 4,100 20,910

C#*D#*E#*F#9 2,000 4,600 4,100 37,720

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,700 4,100 38,540

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,800 4,100 11,480

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,600 4,100 10,660

C#*D#*E#*F#13 1,000 4,400 4,100 18,040

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,700 4,100 19,270

EUR
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C#*D#*E#*F#15 1,000 4,600 4,100 18,860

C#*D#*E#*F#16 1,000 7,700 4,100 31,570

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,300 4,100 9,430

C#*D#*E#*F#18 Planta primera 2,000 17,200 2,900 99,760

C#*D#*E#*F#19 2,000 5,000 2,900 29,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,600 2,900 7,540

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,600 2,900 4,640

C#*D#*E#*F#22 2,000 2,500 2,900 14,500

C#*D#*E#*F#23 1,000 4,100 2,900 11,890

TOTAL AMIDAMENT 665,480

m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa

5 K6527120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS 4,000 2,400 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,900 2,800 21,280

C#*D#*E#*F#3 P1 2,000 1,900 2,900 11,020

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,400 2,900 13,920

TOTAL AMIDAMENT 73,100

u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o equivalent, per a fixació de sanitaris, prestatges i mobliliari en
paraments de cartró-guix, fins a sol·licitacions de 1,5 kN/m, amb laminat de fusta fenòlica de 23mm amb xapes laterals
d'acer galvanitzat de 0,6mm amb 3 perforacions per a la seva fixació als muntants. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa

6 K6527121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Formació de separació de 20 mm de gruix, de cabines sanitàries, amb divisòries i portes en HPL amb frontisses, tiradors i
condemnes i la subestructura en acer inoxidable de suport, col·locat amb fixacions mecàniques.

7 E66AA300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 1,000 1,400 2,200 3,080

TOTAL AMIDAMENT 3,080

ml Filada per a formació de plataformes en rampa i escala exterior, de bloc de formigó, de 200x200x400 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4,
massissada amb formigó HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, , col·locat
manualment, armat vericalment amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs i armat horitziontalment amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou part proporcional de sabates
corregudes de 40x40 cm amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot i armat amb AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons
detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

8 K618561K

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formació de graonat 2,000 5,300 10,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 5,600 11,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 37,100

m2 Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb formigóHA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb malla electrosoldada de 15x15 cm, D 8 mm. Tot segons
detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

9 K93617B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment nou exterior 1,000 1,700 1,800 3,060

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,600 0,500 2,800

TOTAL AMIDAMENT 5,860

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

10 K9232B91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment nou exterior 1,000 1,700 1,800 3,060

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,600 0,500 2,800

TOTAL AMIDAMENT 5,860

ml Formació de mitja canya amb morter hidròfug per a recollida d'aigua de filtració en trasdossats de planta soterrani. Tot
segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.  

11 KDB27429

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,900 9,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#8 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#9 2,000 4,300 8,600

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,800 9,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,700 9,400

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,800 9,600

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,400 4,800

EUR
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C#*D#*E#*F#15 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#16 1,000 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 6,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 124,800

u Tancament per formació d'armari d'instal·lacions. S'inclou porta amb xapa d'acer galvanitzat prelacat, color a definir per la
Direcció Facultativa, de dimensions 300x100 cm, enrasades en pla de façana aixi com l'instal·lació de pany de
companyia, frontisses, premarc de porta i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.

12 EARSAS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Recuperació de balaustrada en barana d'escala d'accés d'aproximadament 3,00 ml de llargària, amb nova formació de
balaustrada ceràmica i coronament i base a sardiner igual a l'existent. Tractament de peces, color de morter i acabat
general exactametn igual a l'existent.

13 K69R150J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
TREBALLS DIVERSOS DE REHABILITACIÓCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Actuació en zona museística. Treballs específics de rehabilitació i recuperació museística en àmbit de biblioteca, cuina,
escala i zona d'office-menjador i inodor espai ´´A´´ cuina de planta soterrani, amb neteja i retirada de brutícia de tot el
conjunt de paviments, revestiments, cels rasos, mobiliari i terminals d`instal·lacions, amb reposició i/o restauració de cada
un dels elements, restitució de trams malmesos i mobiliari no fix, amb l'objectiu de dotar al conjunt de l'aspecte original
segons criteris constructius i estètics del període històric. s'inclouran tots els treballs necessaris segons informe museístic
aportat per tècnics municipals i historiadors a càrrec de l'ens municipal corresponent.

1 K011LKC24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 1,000 4,500 4,500 20,250

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,200 5,500 34,100

C#*D#*E#*F#3 Planta soterrani 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,800 4,200 15,960

TOTAL AMIDAMENT 74,310

EUR
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u Intervenció en crujia central de sala gran de planta 1a.
Treballs diversos per recuperar una crujia de coberta en la intersecció de cobertes de planta 1a, en un àmbit aproximat de
15 m2, incloent:
- desmuntatge de forjat existent i dotació de nova suportació de les encavallades sota coberta així com l'anul·lació del
sistema provisional d'apuntalament aplicat en intervencions anteriors
- restitució estètica del sota coberta, amb neteja i/o reparació i/o substitució del conjunt d'encadellat entre bigues, llates i
bigues principals de suport de les pendents.
- neteja i sorrejats d'encavallades de fusta existents, i aplicació d'envernissat per a millora de comportament al foc de tots
els elements de fusta existent
- addició d'aïllament tèrmic per millorar el conjunt vist romanent.
- pintat de remats i tots els elements segons indicacions de la direcció facultativa.
- s'inclouen tots els treballs que indiquin els tècnics facultatius, tècnics municipals i historiadors a càrrec de l'ens municipal.

2 K02I211K3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Restauració accés principal.
Restauració de l'accés principal incloent diversos treballs per restituir l'estat original segons documentació gràfica
disponible. els treballs inclouran:
- reposició de dos pilars de fusta originals de suportació de tota pèrgola-voladís d'accés
- neteja, sorrejat i revestit segons criteris originals de sostre de biguetes i entrebigat existent
- reposició o nova creació de fris de fusta, desaparegut, amb inscripció i materials a concretar segons criteris museístics a
indicacions de tècnics facultatius, tècnics responsables municipals i historiadors consultors de l'ens municipal.
- neteja, reparació i rejuntat del conjunt de paviments i murets que conformen el cos d'accés.

3 K014D2290

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Base per a àmbit exterior per a cambra d'instal·lacions i unitats de clima, amb llosa de formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de gruix, armada amb doble malla 20x20 cm i ø12
mm, acabat superior lliscat mecànic (helicòpter) sobre làmina de polietilè de 100g/m2 i preparació i compactació prèvia
del terreny. Inclou part proporcional d'encofrat, passatubs i tots els elements necessaris per a deixar la partida d'obra
completament acabada.

1 E93A5571

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Màquina clima exterior 1,000 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:42 E93A14E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment hidràulic 1,000 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#2 Paviment resines 1,000 217,470 217,470

TOTAL AMIDAMENT 321,470

EUR
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m2 Recol·locació de paviment hidràulic provinent de desmuntatge i magatzematge previ, amb col·locació sobre morter de
calç, rebaixat, polit i abrillantat, rejuntat amb beurada de color a definir per la Direcció Facultativa.

3 K9EY201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40% Planta baixa 1,000 260,000 0,400 104,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

m2 P02. Neteja, polit i abrillantat del paviment de rajola hidràulica amb mitjans manuals i mecànics. Inclou part proporcional
de recol·locació de peces despreses amb morter de ciment 1:6, amb extracció i reposició de peces amb tria de diferents
coloracions o graus de color per tal d'assolir la màxima similitud cromàtica amb els paviments hidràulics existents Es
preveu la realització de mostres prèvies de control d'execució.

4 E9Z23200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta primera 1,000 4,500 2,400 10,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,800 2,500 7,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,200 1,400 4,480

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 32,280

m2 P03. Suministrament i aplicació de paviment continu autonivellant amb resines, color a escollir, format per una mà
d'imprimació, una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment base i 0,45 kg/m2 de resina polimèrica, i
una altra capa d'acabat fi formada per 3 mans de 0,6 kg/m2 de microformigó amb 0,3 kg/m2 de resina, amb un gruix total
promig de 5-7 mm, incloent escatat en cada aplicació, de resistència mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els
materials necessaris per a la correcta aplicació.

5 E9G11ABI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60% Planta baixa 1,000 260,000 0,600 156,000

C#*D#*E#*F#2 Planta primera 1,000 18,000 5,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#4 a deduïr -1,000 4,500 2,400 -10,800

C#*D#*E#*F#5 -1,000 2,800 2,500 -7,000

C#*D#*E#*F#6 -1,000 3,200 1,400 -4,480

C#*D#*E#*F#7 -1,000 4,000 2,500 -10,000

TOTAL AMIDAMENT 217,470

m2 Arrencada de coberta de terrassa existent, amb enderroc de capa de rajola ceràmic d'acabat, impermeabilització en cas
existent i formació de pendents. Inclou part proporcional d'enderroc de minvell perimetral i mitjacanya existent.

6 K9D11JEL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió reposició terrasses 50% 1,000 2,000 5,500 0,500 5,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 5,400 0,500 8,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,500 5,000 0,500 11,250

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 4,500 0,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 33,850

EUR
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m2 Formació de terrassa transitable amb formació de coberta amb aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm
de gruix, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mig, barrera
de vapor/estanqueïtat, impermeabilització asfàltica, de densitat superficial 6 kg/m2, capa de morter de ciment de 1:6 de 3
cm de gruix, amb acabat de rajola ceràmic i rasilla de 29x14 cm igual a l'existent. Inclou part proporcional de minvell
bonera i tots els treballs i elements necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

7 K9D11JEM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió reposició terrasses 50% 1,000 2,000 5,500 0,500 5,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 5,400 0,500 8,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,500 5,000 0,500 11,250

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 4,500 0,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 33,850

m2 Restauració i reposició parcial de paviment de fusta amb peces existents tractades i noves peces de fusta, inclou polit de
la superfície i posterior envernissat per a la fusta.

8 K219D2AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 1,000 4,600 4,500 20,700

TOTAL AMIDAMENT 20,700

m2 Paviment exterior amb tarima sintètica de polímers i fusta reciclada, amb sistema Madertech XT o equivalent, en color a
definir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre subestructura de suport de entramat de fusta tractada o equivalent.
Inclou la preparació prèvia de la base, tacs per anivellar l'entramat, peces especials, encontres, retalls de peces en
cantonades o punts singulars, part proporcional de remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris necessaris per
executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

9 K9S112IN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exterior 1,000 5,300 1,600 8,480

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,900 7,200 28,080

TOTAL AMIDAMENT 36,560

m2 P06. Paviment amb peces de pedra natural calcària clara tipus Sènia, flamejada, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.

10 K9B392CN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exterior 1,000 11,700 1,800 21,060

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,600 0,500 2,800

TOTAL AMIDAMENT 23,860

m2 Sorrejat de paviment de rajola ceràmica original, inclou neteja, reposició de peces i aplicació d'hidròfuga a tota la
superfície.

11 K9B362CK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 1,000 130,000 130,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

EUR
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m2 P07. Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil,
instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície, color a definir per la Direcció Facultativa. Inclou part proporcional de
perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a la col·locació de pelfuts.

12 E9JEE100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, prelacat de color blanc, de 7 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols

13 E9U7U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 2,000 4,100 8,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 14,800 29,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#6 4,000 3,300 13,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#10 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#13 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#15 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#16 2,000 6,200 12,400

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#21 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#22 2,000 4,700 9,400

C#*D#*E#*F#23 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#24 Planta primera 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#25 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#26 2,000 17,600 35,200

C#*D#*E#*F#27 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#28 2,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#29 2,000 2,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 249,600

m Sòcol de rajola ceràmica vermella manual de dimensions 29x14 cm, col·locat amb aciment cola i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).

14 E9U321AJ
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,100 6,200

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,400 8,800

C#*D#*E#*F#14 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#18 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#20 2,000 6,400 12,800

C#*D#*E#*F#21 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#22 1,000 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#23 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#25 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#26 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#27 2,000 2,900 5,800

C#*D#*E#*F#28 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#31 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#32 1,000 16,100 16,100

TOTAL AMIDAMENT 167,000

m Tapajunts per a transició entre canvi de paviments, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locat amb fixacions mecàniques, model a definir per la Direcció Facultativa.

15 E9Z5U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 1,000 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 4,900

EUR
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m Formació d'esglaó de pedra natural calcària de color clar tipus Sènia, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució de la
unitat d'obra

16 K9V1210K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exterior 2,000 11,700 23,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 3,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,300 10,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,600 11,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 64,100

m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclou
arrencada prèvia de peces existents.

17 K9V3C11L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escala accés 7,000 2,600 18,200

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,800 10,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 29,800

m Neteja i sorrejat de graonat existent.18 K9V3C11M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escala exterior 14,000 2,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 14,000 1,400 19,600

TOTAL AMIDAMENT 47,600

m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector
insecticida-fungicida

19 K9V3C11K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escala torreó 16,000 0,800 12,800

TOTAL AMIDAMENT 12,800

ml Formació de desguàs per a xarxa de petit sanejament en planta soterrani, amb excavació manual de rasa en paviment de
40x60 cm amb repicat de rajola ceràmica i base de formigó existent, excavació de rasa, col·locació de tub de PVC de ?90
mm, dins de llit de sorra, reblert de rasa, col·locació de solera superior de formigó de 25 cm lleugerament armada i acabat
final de rajola ceràmica igual a l'existent. Inclou part proporcional de recollida i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

20 K222121J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 13,000 13,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
REVESTIMENTS I CELS RASOSCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

1 K8121112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trasdossat 7 cm 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,700 2,800 20,720

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,900 2,800 27,440

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 2,800 16,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,900 2,800 13,720

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,600 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,500 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,400 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,300 2,800 24,080

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,800 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#14 2,000 4,700 2,800 26,320

C#*D#*E#*F#15 2,000 4,800 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#16 2,000 4,000 2,800 22,400

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,400 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,200 2,800 12,320

C#*D#*E#*F#19 1,000 3,800 2,800 10,640

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#21 1,000 6,400 2,800 17,920

C#*D#*E#*F#22 Maó calat 15 cm 2,000 2,500 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 4,600 3,600 33,120

C#*D#*E#*F#24 2,000 2,300 10,100 46,460

C#*D#*E#*F#25 2,000 2,900 10,100 58,580

C#*D#*E#*F#26 4,000 0,800 2,700 8,640

C#*D#*E#*F#27 8,000 0,500 2,700 10,800

TOTAL AMIDAMENT 554,920

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica de color blanc, grup BIII (UNE-EN
14411), preu superior, de dimensions 20x20 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2 K824111D

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS 4,000 2,400 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,900 2,800 21,280

C#*D#*E#*F#3 P1 2,000 1,900 2,900 11,020

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,400 2,900 13,920

TOTAL AMIDAMENT 73,100

m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de color negre, de
fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

3 K824U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de color blanca, de
fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 K824U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

5 K8113112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS 4,000 2,400 2,800 26,880

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,900 2,800 21,280

C#*D#*E#*F#3 P1 2,000 1,900 2,900 11,020

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,400 2,900 13,920

TOTAL AMIDAMENT 73,100

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

6 K8112112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 S02. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

7 K8445260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 0,500 3,140 4,000 6,280

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,100 3,100 12,710

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 2,300 6,440

EUR
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C#*D#*E#*F#4 1,000 4,700 4,500 21,150

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,100 5,000 30,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,700 4,500 21,150

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,800 2,500 9,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,000 2,700 27,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,600 15,200 54,720

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,800 4,100 60,680

C#*D#*E#*F#12 P1 1,000 4,100 2,400 9,840

C#*D#*E#*F#13 1,000 17,700 5,000 88,500

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,100 2,500 10,250

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,200 1,900 6,080

TOTAL AMIDAMENT 367,440

m Remat per a ampit amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt sintètic color
blanc de 10 cm d'alçària col·locats amb fixacions mecàniques

8 K6ZA11IN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,700 7,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,900 9,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,900 4,900

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,200 8,400

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,300 8,600

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,800 9,600

C#*D#*E#*F#14 2,000 4,700 9,400

C#*D#*E#*F#15 2,000 4,800 9,600

C#*D#*E#*F#16 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 2,400 4,800

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,200 4,400

C#*D#*E#*F#19 1,000 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#21 1,000 6,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 136,900

u Reixa de ventilació de 15x15 tipus France Air o equivalent, model a escollir per la Direcció Faultativa, d'alumini lacat color
blanc, fixada amb fixacions mecàniques incloses i segellat.

9 KDNZ50IN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 PS 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

m Formació de davanter (´´tabica´´), de fins a 40 cm d'alçada, amb dues plaques de cartró guix de 12,50 mm per assolir el
gruix necessari, segons detall de projecte, collat sobre subestructura de guix laminat, amb tractament de juntes amb pasta
i cintes. Inclòs el replanteig, nivellat i realització de buits per a il·luminació.Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa. 
Criteri d'amidament: m real executat

10 E844MK01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 14,700 14,700

C#*D#*E#*F#3 P1 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 33,800

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

11 E84ZG1D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIACAPÍTOL (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de finestra de fulles batents de fusta de pi, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional
de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria
a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat
avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat,
premarc, maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa. 

1 K21AFMKL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u FFe01 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 92x80 cm. 

2 KA1D1BL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe02 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 77x62 cm.

3 KA1D17L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u FFe03 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 134x78 cm.

4 KA1D2KL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u FFe04 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 77x66 cm.

5 KA1D17L7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe05 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 76x70 cm.

6 KA1D17L8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u FFe06 - Finestra doble de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents per finestra, per a un
buit d'obra aproximat de 101x69 cm.

7 KA1D2FL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u FFe07A - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 75x61 cm.

8 KA1D2FL8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe07 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 75x101 cm.

9 KA1D2FL9

EUR



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 41Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe08 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 65x196 cm.

10 KA1D1BL9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u FFe10 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 65x196 cm.

11 KA1D2KL7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe13 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 77x206 cm.

12 KA1D2KL8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe14 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 65x200 cm.

13 KA1D17T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe15 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 23x56 cm.

14 KA1D13L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe16 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 56x70 cm.

15 KA1D2KM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u FFe17 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 48x97 cm.

16 KA1D13L7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u FFe18 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 53x70 cm.

17 KA1D13L9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u FFe19 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x146 cm.

18 KA1D1BL6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de balconera de fulles batentes de fusta de pi, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional
de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria
a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat
avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat,
premarc, maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

19 K121G345

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u FFe09 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 122x259 cm. 

20 KA1DE7L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u FFe09.1 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 122x259 cm. Inclou restauració de porticons interiors amb llibrets de fusta.

21 KA1DE7L7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u FFe12 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat, amb tres fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 157x253 cm.

22 KA1DE7L9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u FFe12A - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat, amb dues fulles batents i
una fulla fixe de 157x300 cm i una tarja superior de 157x50 cm, per a un buit d'obra aproximat de 157x350 cm.

23 KA1DL8L9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFe02 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 122x296 cm.

24 KA1DEP90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u PFe03 - Porta d'accés a pati, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 82x290 cm.

25 KA1DEP92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFe04A - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 86x246 cm.

26 KA1DD3L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u PFe04B - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 127x246 cm.

27 KA1DD3J5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u PFe05 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 133x275 cm.

28 KA1DEP94

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFe06 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 81x77 cm.

29 KA1DD3L6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta de fulles batents, de fusta de pi, sobre bastiment existent
amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible i amb ruptura de pont tèrmic. Inclou substitució d'elements
deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou col·locació amb
reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i
col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris
per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat.
Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

30 EA1AMKL9

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PFer01 - Porta de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 120x296 cm.

31 KA1DEP87

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica de fulla batent de ferro per a pintar, sobre
bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible. Inclou col·locació amb reblert dels
forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació
de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou
restauració del vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de gruix, per
a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix
material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena
d'imperfecció. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior,
frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa. 

32 EA1AMKI1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PMer01 - PMer 02 Restauració i col·locació i de fusteria metàl·lica, en parets existents, per a un buit d'obra de 121x247
cm, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6.

33 KAY2A33D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PMer01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PMer02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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pa DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tancament vertical format per xapes fixes i una batents, d'acer
corten perforades, de 8 mm de gruix, subjectades amb subestructura metàl·lica d'acer de 50x50x3 mm, aoncodara a la
bancada de formigó armat in situ mitjançant fixacions mecàniques. Inclou aïllament amb planxes de poliestirè expandit
EPS S, de 100 mm de gruix, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques, part
proporcional d'elements de fixació directa a obra, d'elements per deixar la unitat acabada com a manetes, pany i
frontisses i muntatge, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada, tot
seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

34 EAVJAS11

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 SEe01 - Subministrament i col·locació de tancament vertical i horitzontal acústic per instal·lacions amb estructura d'acer
galvanitzat i cos central amb fulles fixes de dimensions variables entre 92 i 100 cm d'amplada i 180 cm d'alçada amb
planxa perforada de 1,5 mm de gruix ambdós costats i llana de roca hidròfila central. Inclou part proporcional de porta
batent d'accés i aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm de gruix.

35 EA32C3K1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 13,520 1,800 24,336

TOTAL AMIDAMENT 24,336

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer cor-ten de 8mm de gruix,
subjectades amb subestructura metàl·lica de muntant d'acer per a pintar de 50x5 mm, passamans de fusta natural
envernissada de 40 mm de diàmetre i paviment de fusta col·locat en horitzontal entre barana i barana de pi cuperitzat
sobre rastrells de fusta de les mateixes característiques ancorats mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de
fixació directa a obra, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada, tot
seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. 

36 EADFA212

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ml SEe02 - Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer cor-ten, subjectades amb subestructura
metàl·lica de muntants d'acer, d'una alçada de 90 cm. Inclou passamans i paviment de fusta.

37 EX23CF43

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada per mòduls
amb les mateixes característiques que barana existent en terrassa de façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions
mecàniques. Inclou tots els elements necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons documentació gràfica
i indicacions de la Direcció Facultativa.

38 EADFLOPL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ml SEe03. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada per mòduls de 92 cm amb les
mateixes característiques que barana existent en terrassa de façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions
mecàniques.

39 EADFLOPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana est 1,000 5,840 5,840

TOTAL AMIDAMENT 5,840

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de remat metàl·lic amb perfil en L d'alumini lacat, col·locat amb
fixacions mecàniques ancorat al tancament existent. Inclou tots els elements necessaris per deixar la unitat completament
acabada, segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

40 EADFJKLI

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ml SEi01 - Subministrament i col·locació de remat metàl·lic de 30x30x2 cm, amb perfil en L d'alumini lacat, col·locat amb
fixacions mecàniques ancorat al tancament existent.

41 EAC342111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA),
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els segellats necessaris. 

42 EC15AA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FFe01 2,000 0,920 0,800 1,472

C#*D#*E#*F#2 FFe02 3,000 0,770 0,620 1,432

C#*D#*E#*F#3 FFe03 3,000 1,340 0,780 3,136

C#*D#*E#*F#4 FFe04 2,000 0,770 0,760 1,170

C#*D#*E#*F#5 FFe05 1,000 0,760 0,700 0,532

C#*D#*E#*F#6 FFe06 1,000 1,010 0,690 0,697

C#*D#*E#*F#7 FFe07A 2,000 0,750 0,610 0,915

C#*D#*E#*F#8 FFe07 2,000 0,750 1,010 1,515

C#*D#*E#*F#9 FFe09 4,000 1,220 2,590 12,639

C#*D#*E#*F#10 FFe10 2,000 0,650 1,960 2,548

C#*D#*E#*F#11 FFe12 3,000 1,570 2,530 11,916

C#*D#*E#*F#12 FFe12A 1,000 1,570 3,500 5,495

C#*D#*E#*F#13 FFe13 2,000 0,770 2,060 3,172

C#*D#*E#*F#14 FFe14 2,000 0,650 2,000 2,600

C#*D#*E#*F#15 FFe15 2,000 0,230 0,560 0,258

C#*D#*E#*F#16 FFe16 2,000 0,560 0,700 0,784

C#*D#*E#*F#17 FFe17 2,000 0,480 0,970 0,931

C#*D#*E#*F#18 FFe18 4,000 0,530 0,700 1,484

C#*D#*E#*F#19 FFe19 2,000 0,600 1,460 1,752

C#*D#*E#*F#20 PFe02 4,000 1,220 2,960 14,445

C#*D#*E#*F#21 PFe03 1,000 0,820 2,900 2,378

C#*D#*E#*F#22 PFe04A 2,000 0,860 2,460 4,231

C#*D#*E#*F#23 PFe04B 2,000 1,270 2,460 6,248

C#*D#*E#*F#24 PF05 1,000 1,330 2,750 3,658

C#*D#*E#*F#25 PF06 1,000 0,810 0,770 0,624

TOTAL AMIDAMENT 86,032

m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA),
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), Inclou lamina
de protecció solar tipus guardian sun, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els
segellats necessaris. 

43 EC15AA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 FFe08 4,000 0,650 1,960 5,096

C#*D#*E#*F#2 FFe09 4,000 1,220 2,590 12,639

TOTAL AMIDAMENT 17,735

u Recuperació - restauració de barana metàl·lica de fosa existent en escala interior. Inclou sorrejat, neteja i repicat de
conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

44 KB1RULU0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Recuperació - restauració de baranes i reixa de fosa de façana. Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color RAL a
escollir per la Direcció Facultativa.

45 KB1RULU2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FEe01 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#2 FEe02 3,000 0,650 0,620 1,209

C#*D#*E#*F#3 FEe05 1,000 0,610 0,700 0,427

C#*D#*E#*F#4 FEe06 1,000 1,010 0,690 0,697

C#*D#*E#*F#5 FFe13 2,000 0,770 2,060 3,172

C#*D#*E#*F#6 FFe14 2,000 0,650 2,080 2,704

C#*D#*E#*F#7 FFe16 2,000 0,560 0,700 0,784

C#*D#*E#*F#8 FFe17 2,000 0,480 0,970 0,931

C#*D#*E#*F#9 FFe18 2,000 0,530 0,700 0,742

C#*D#*E#*F#10 baranes 1,000 5,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 1,200 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#14 4,000 2,200 1,000 8,800

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,800 1,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 37,586

u Recuperació - restauració de tanca existent en finca, inclòs reparació d'esquerdes, neteja, sorrejat, retirar instal·lacions
obsoletes, i tots els treballs necessaris per deixar completada la unitat d'obra.

46 K216PO98

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Recuperació - restauració de portes d'accés metàl·liques de fosa existent. Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color
RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

47 KB1RULU3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u FFe01- Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de fosa de dimensions 80x80 cm, amb les mateixes
característiques que les reixes existents, ancorada meitjançant fixacions mecàniques a obra. Inclou tots els treballs
necessaris per deixar completada la unitat d'obra.

48 KB1RKIL9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
FUSTERIA INTERIORCAPÍTOL (1) 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre bastiment
de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb un gruix de 40 mm. Inclou col·locació amb reblert
dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i
col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova
fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses i tots els elements
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

1 K32D2X23

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment de existent, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

2 EAFA2106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 per pintar, col·locada sobre bastiment de
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

3 EAFA2120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre bastiment
de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb un gruix de 40 mm i una reacció al fos de
EI2-C60. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb
neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de fusteries,
remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i
col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses, barra
antipànic i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa. 

4 K32D2X25

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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u PMi02 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per pintar, d'una fulla batent, col·locada
sobre bastiment de existent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

5 EAFA2104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PMi03 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica, per pintar, d'una fulla batent, col·locada sobre bastiment de
base existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 94x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

6 EAFA2105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tarja de vidre accessible unicament per a manteniment amb
perfil perimetral d'acer inoxidable preparat per rebre vidre 4+4 mm. Inclou tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

7 K2FC3424

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PMi04 - Subministrament i col·locació de tarja de vidre de dimensions de 76x193 cm amb perfil laminat perimetral d'acer
inoxidable.

8 EAFF4133

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica d'accés, d'una fulla batent, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat
i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de gruix, per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena d'imperfecció. Inclou
premarc, maneta, pany, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

9 KDSA4321

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PMir01 - Restauració i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment de existent, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 76x193cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

10 EAFA2107

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 50Data:

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles batents de fusta per a pintar, sobre bastiment
de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta,
escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de
fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament,
amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o
imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, maneta, pestell, pany, frontisses
i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa. 

11 EAFAA2D3

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PFi01 - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent per pintar, sobre bastiment existent, per un buit
d'obra de 90x210 cm.

12 EA1DMK19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u PFi01A - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent de dimensions 80x185 xm per pintar i una
fulla fixa d'HPL de 43x185 cm, amb tarja fixe superior de 123x100 cm sobre bastiment existent, per un buit d'obra de
135x210 cm. Inclou perfil en L d'acer inoxidable i pota de recolzament.

13 EA1DMK20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles corredisses fusta per a pintar, sobre bastiment
de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb porta tipus KROMA amb sistema KOMPATTO. Inclou part
proporcional de guia KLEIN i guiador. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i
reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta d'acer inoxidable, amb les
mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i
tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i
col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb
protector químic insecticida-fungicida i envernissat, tirador, pany i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

14 EAFA3312

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PFi02 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 90x210 cm.

15 EAQF9216

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u PFi03 - Subministrament i col·locació dues fulles corredisses de fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 120x210 cm.

16 EAQFC216

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u PFi04 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 87x210 cm.

17 EAQF9217

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de conjunt de portes d'armari amb fulles batents, de fusta lacada
color a escollir per la Direcció Facultativa, amb premarc de fusta de 40 mm i tapajunts. Inclou la part proporcional de 4
prestatges interiors les fixacions mecàniques corresponents. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, frontisses, pany, tirador i tot el necessari per deixar l'element totalment acabat segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

18 EASF3W12

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PFi05 - Subministrament i col·locació de portes d'armari, de dues fulles batents dobles, de 60x203 cm cada una, per un
buit d'obra de 210x240cm i 28 cm de profunditat d'armari. 

19 EAQV225K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Treballs diversos per a l'adequació de diverses fusteries interiors recuperades de fusta
existents. Les tasques comprendran un treball polit i delicat de restauració de fusteries existents, amb la necessitat
sempre d'avantposar el manteniment de les unitats existents que de la seva substitució fomentant l'aprofitament al màxim
de tots els elements de que es disposa a l'edifici. El temps necessari a dedicar a aquestes unitats caldrà comptabilitzar-lo
en funció de l'assoliment de l'objectiu previst en cada unitat. Totes les unitats s'hauran de deixar acabades preparades per
a pintar, i per tant, hauràn d'haver estat netejades en la seva totalitat, així com el rascat de les capes de pintura
escrostonades i el massillat de les esquadries per deixar una superíficie totalment llisa i treballada preparada per pintar. 
Els treballs generals inclouran el desmuntatge de les fulles practicables de fusta, marcs i premarcs, tapetes i envidraments
existents, amb recuperació de guarnits, ferratges i manetes originals, comprobant el seu bon funcionament, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració (en cas necessari l'aplec es realitzarà amb l'encaixat amb protecció de
plafó de fusta de cada unitat completa), el respatllat de pintura existent sense malmetre l'emmotllurat de fusta,
recol·locació de cada unitat en nova ubicació, aportació de nous tapajunts perimetrals en cas que la recuperació hagi
estat complicada, i ajustat de perfils per formació el vergueró per encavir el nou vidre laminar (no inclòs), així com l'addició
o reparació dels ferratges d'accionament. Es contemplen tots el treballs necessaris per a la correcta execució i
conservació de les fusteries existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria es trenqués algun envidrament
original especial, aquest haurà d'èsser substituït per un altre d'idèntic color i textura.
A totes les fusteries s'hi afegirà pany i clau o pestell amb molla i tirador. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat.
Puntualment, i segons indicacions de la planilla de fusteries, s'extrauran elements adherits actualment (plafons acústics) o
escruçat d'alguna unitat. 

20 K21AUMKL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u PFir01 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

21 K21AMK10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés magatzem sala assaig 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u PMi05 - Restauració i col·locació de porta tallafocs de fusta, EI2-C60 d'una fulla batent, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

22 K21AMK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés magatzem sala assaig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFir03 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 113x298 cm.

23 K21AMK12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés magatzem sala assaig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFir04 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

24 K21AMK14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés magatzem sala assaig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u PFir05 - Restauració i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, sobre bastiment existent prèviament restaurat, per
un buit d'obra de 96x216 cm.

25 K21AMK13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés magatzem sala assaig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
PINTURACAPÍTOL (1) 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

1 K898DFM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani 2,000 3,800 2,800 21,280

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,800 2,800 8,960

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 2,800 16,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,300 2,800 12,880

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,200 2,800 11,760

EUR
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C#*D#*E#*F#8 1,000 3,200 2,800 8,960

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,600 2,800 3,360

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,800 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#11 1,000 4,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,400 2,800 13,440

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,300 2,800 6,440

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,300 2,800 3,640

C#*D#*E#*F#15 2,000 1,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#16 2,000 4,200 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,300 2,800 12,040

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#19 1,000 11,800 2,800 33,040

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,000 2,800 11,200

C#*D#*E#*F#21 2,000 2,500 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 1,300 2,800 3,640

C#*D#*E#*F#23 1,000 10,200 2,800 28,560

C#*D#*E#*F#24 4,000 3,400 2,800 38,080

C#*D#*E#*F#25 4,000 2,100 2,800 23,520

C#*D#*E#*F#26 1,000 1,500 2,800 4,200

C#*D#*E#*F#27 1,000 8,000 2,800 22,400

C#*D#*E#*F#28 2,000 3,000 2,800 16,800

C#*D#*E#*F#29 2,000 2,500 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#30 2,000 1,000 2,800 5,600

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,400 2,800 6,720

C#*D#*E#*F#32 2,000 1,300 2,800 7,280

C#*D#*E#*F#33 1,000 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#34 1,000 3,800 2,800 10,640

C#*D#*E#*F#35 2,000 2,200 2,800 12,320

C#*D#*E#*F#36 1,000 6,400 2,800 17,920

TOTAL AMIDAMENT 480,760

m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

2 K898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 2,000 14,800 4,100 121,360

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,100 4,100 33,620

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,600 4,100 13,120

C#*D#*E#*F#4 10,000 3,600 4,100 147,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,300 4,100 27,060

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,000 4,100 24,600

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,300 4,100 10,660

C#*D#*E#*F#8 2,000 3,100 4,100 25,420

C#*D#*E#*F#9 2,000 10,000 4,100 82,000
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C#*D#*E#*F#10 2,000 8,700 4,100 71,340

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,100 4,100 9,020

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,200 4,100 18,040

C#*D#*E#*F#13 2,000 4,400 4,100 36,080

C#*D#*E#*F#14 2,000 4,700 4,100 38,540

C#*D#*E#*F#15 1,000 6,200 4,100 25,420

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,500 4,100 20,500

C#*D#*E#*F#17 Planta primera 2,000 17,600 2,900 102,080

C#*D#*E#*F#18 2,000 5,000 2,900 29,000

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,500 2,900 14,500

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,000 2,900 11,600

C#*D#*E#*F#21 2,000 2,300 2,900 13,340

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,000 6,600 19,800

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,600 6,600 10,560

C#*D#*E#*F#24 2,000 1,000 6,600 13,200

C#*D#*E#*F#25 2,000 4,000 2,900 23,200

C#*D#*E#*F#26 2,000 2,100 2,900 12,180

TOTAL AMIDAMENT 953,840

m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

3 K898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cel ras 0,500 3,140 4,000 6,280

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,100 3,100 12,710

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 2,300 6,440

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,700 4,500 21,150

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,100 5,000 30,500

C#*D#*E#*F#7 11,000 4,700 4,500 232,650

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,800 2,500 9,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,000 2,700 27,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,600 15,200 54,720

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,800 4,100 60,680

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,100 2,400 9,840

C#*D#*E#*F#13 1,000 17,700 5,000 88,500

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,100 2,500 10,250

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,200 1,900 6,080

TOTAL AMIDAMENT 578,940

m2 Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb esmalt sintètic, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

4 K898924X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 exterior 4,000 5,000 2,500 50,000
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Pintat de parament vertical interior d'acer o fusta, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant o una capa
segelladora i dues capes d'acabat

5 K89BBBHX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PMer01 1,000 1,210 2,470 2,989

C#*D#*E#*F#2 PMi01 8,000 0,890 2,100 14,952

C#*D#*E#*F#3 PMi02 1,000 0,890 2,100 1,869

C#*D#*E#*F#4 PMi03 2,000 0,940 2,100 3,948

C#*D#*E#*F#5 PMi04 1,000 0,760 1,930 1,467

C#*D#*E#*F#6 PMir01 1,000 0,760 1,930 1,467

C#*D#*E#*F#7 PFir01 2,000 0,900 2,100 3,780

C#*D#*E#*F#8 PFir01A 1,000 1,350 2,100 2,835

C#*D#*E#*F#9 PFi02 4,000 0,900 2,100 7,560

C#*D#*E#*F#10 PFi03 2,000 1,200 2,100 5,040

C#*D#*E#*F#11 PFi04 1,000 0,870 2,100 1,827

TOTAL AMIDAMENT 47,734

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

6 K898DFM0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xemeneies 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 torreó 1,000 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
EQUIPAMENT FIXE I DIVERSOSCAPÍTOL (1) 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud M01: Subministre i col·locació de moble de recepció, format per un moble inferior de dimensions 336x100x72 cm i
313x20x72 cm i un moble superior de dimensions 236x45x110cm, amb un espai de 36 cm entre ambdós cossos format
per una estructura de fusta natural de roure envernissada. S'inclouen tots els elements necessaris per deixar l'element
acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 H000HP17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ud M02: Subministre i col·locació de moble de centraleta, format per una estructura de perfil tubulars d'acer de 70.3mm i 412
cm d'alçada ancorats a terra i a sostre i una IPE 140 de 338 cm de longitud, amb vidre 6+6mm amb butilè acústic i junta
de silicona i un moble inferior de dimensions 326x32x100 cm amb 4 mòduls formats per dues portes batents cadascun de
dimensions 40,70x76 cm cadascuna, de fusta de DM amb contraxapat de fusta de roure de 2mm d'espessor. Inclou pom
d'acer inoxidable de Ø30mm, frontisses ocultes i tots els elements necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

2 H000HP18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada per al conjunt complert de senyalètica de l'edifici, mitjançant vínil autoadhesiu amb diferents pictogrames
de disseny segons plànols dels projecte, amb directoris d'informació i senyalitzacions verticals, sobre diferents materials,
amb grafismes, colors i tipus de lletra segons indicacions de la Direcció Facultativa.

3 E7J5AS0X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de columna electificada i adaptable per alimentació de llocs de treball, de 100x100 mm
fixada mecànicament a terra i fals sostre, inclou instal·lació de mecanismes i tots els elements necessaris per deixar
l'element acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

4 E7J6853X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Taules treball 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORTCAPÍTOL (1) 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 3 parades
(6 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

1 ELG3318N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORCAPÍTOL (1) 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Subministrament i col·locació de porta d'acer corredissa de dimensions 250x200 cm formada per bastiment tubular
60.40.3. Inclou malla central electrosoldada tipus Bekaert, guia, tirador, pany i clau, mecanismes, ferratges, tapetas,
segellats i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 KAAGU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tanca de 2,00 m d'alçària tipus Bekaert Pro, d'acer galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla galvanitzada 20.5 cm.
Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació segons indicacions de la Direcció Facultativa.

2 K6AA211X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 22,600 22,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,300 19,300

TOTAL AMIDAMENT 41,900

m Arrencada/desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.3 K21B301X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 22,600 22,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,300 19,300

TOTAL AMIDAMENT 41,900

m2 Restitució de paviment existent en pas de vianants lateral del solar mitjançant repicat i reposició de base de formigó
existent amb acabat de peces de pedra natural tipus filita.

4 K9E1121X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.

5 K222B432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Electricitat 1,000 29,000 0,600 1,000 17,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,500 0,600 1,000 7,500

C#*D#*E#*F#3 Clima 1,000 15,000 0,600 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 12,000 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#5 Sanejament 1,000 23,000 0,600 1,000 13,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,000 0,600 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 56,700

m3 Terraplenat i piconatge en rases d'instal·lacions, amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

6 E225277A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 1,000 56,700 0,500 28,350

TOTAL AMIDAMENT 28,350

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL (1) 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida per a gestió de residus d'obra nova consistent en classificació a peu d'obra de residus de construcció en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

1 E2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 E2R54237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mobiliari 1,000 0,800 5,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Envà ceràmic 1,000 166,950 0,100 16,695

C#*D#*E#*F#3 Paret ceràmica 1,000 214,410 0,150 32,162

C#*D#*E#*F#4 Revestiment continu 1,000 80,000 0,050 4,000

C#*D#*E#*F#5 Revestiment d'aplacat 1,000 30,000 0,050 1,500

C#*D#*E#*F#6 Sanitaris 18,000 0,800 0,800 0,500 5,760

C#*D#*E#*F#7 Portes interiors 15,000 1,000 2,500 0,050 1,875

C#*D#*E#*F#8 Fusteria exterior 59,000 1,000 2,200 0,050 6,490

C#*D#*E#*F#9 Cel ras 1,000 435,850 0,050 21,793

C#*D#*E#*F#10 Porticons 51,000 1,000 2,200 0,100 11,220

C#*D#*E#*F#11 Arbrats i herbes 1,000 20,000 0,600 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#12 Tanca 1,000 41,900 0,050 2,000 4,190

C#*D#*E#*F#14 Esponjament (30%) 1,000 116,885 0,300 35,066

TOTAL AMIDAMENT 151,951

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA6580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mobiliari 1,000 0,800 5,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Envà ceràmic 1,000 166,950 0,100 16,695

C#*D#*E#*F#3 Paret ceràmica 1,000 214,410 0,150 32,162

C#*D#*E#*F#4 Revestiment continu 1,000 80,000 0,050 4,000

C#*D#*E#*F#5 Revestiment d'aplacat 1,000 30,000 0,050 1,500

C#*D#*E#*F#6 Sanitaris 18,000 0,800 0,800 0,500 5,760

C#*D#*E#*F#7 Portes interiors 15,000 1,000 2,500 0,050 1,875
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C#*D#*E#*F#8 Fusteria exterior 59,000 1,000 2,200 0,050 6,490

C#*D#*E#*F#9 Cel ras 1,000 435,850 0,050 21,793

C#*D#*E#*F#10 Porticons 51,000 1,000 2,200 0,100 11,220

C#*D#*E#*F#11 Arbrats i herbes 1,000 20,000 0,600 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#12 Tanca 1,000 41,900 0,050 2,000 4,190

C#*D#*E#*F#14 Esponjament (30%) 1,000 116,885 0,300 35,066

TOTAL AMIDAMENT 151,951

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 E2R45039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Urbanització

C#*D#*E#*F#2 Excavació de rases d'instal·lacions 1,000 56,700 56,700

C#*D#*E#*F#4 Esponjament (18%) 1,000 56,700 0,180 10,206

TOTAL AMIDAMENT 66,906

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 E2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Urbanització

C#*D#*E#*F#2 Excavació de rases d'instal·lacions 1,000 56,700 56,700

C#*D#*E#*F#4 Esponjament (18%) 1,000 56,700 0,180 10,206

TOTAL AMIDAMENT 66,906

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL (1) 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat1 PPA0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
ARQUITECTURA I OBRA CIVILCAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL (1) 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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PA Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el DECRET 555/86, DECRET
84/1990 I DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de
l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions elèctriques,
instal.lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament sobre
pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
CLIMATITZACIÓNIVELL 3 01
UNITATS EXTERIORS / INTERIORSNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U INSTAL.LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CALOR, INCLOENT-HI CANONADES, SISTEMES DE PRODUCCIÓ I
CIRCULACIÓ, SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC I HIDRÀULIC PER A MAQUINÀRIA, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I
ACCESSORIS COMPRESOS ENTRE LA FONT DE CALOR I ELS DISTRIBUIDOR DE PRIMARI, TOTALMENT
ACABADA SEGONS PLANOLS, MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA VIGENT. INCLOENT LA
REALITACIÓ DEL DOCUMENT ASBUILT DE LA INSTAL.LACIÓ (MEMÒRIA, PLÀNOLS I ESQUEMES) I UN ESQUEMA
DE PRINCIPI PLASTIFICAT PER A LA SALA DE MÀQUINES.

COMPOSTA PER LES SEGÜENTS PARTIDES:

1 Z111CC00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor, model
ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i 50,4 KW en calor. Forma part de la unitat exterior LG Multi V5 amb recuperació de
calor model ARUM400LTES de 112 KW en fred y 75.6 kw en calor i de la unitat exterior de ARUM640 LTES de 179.2 KW
en fred y 201.6 kw en calor

2 EEJJ00022

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU07GM1A4

3 EEDA11D1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU09GM1A4

4 EEDA1121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU15GM1A4

5 EEDA1141
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5 a 5.6 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU18GM1A4

6 EEDA1171

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada
model LG ARNU48GM1A4

7 EEDA11C2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU05GL1G4

8 EEDA1111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 2 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR023

9 EED92B41

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 3 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.065 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR033

10 EED92B61

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de
refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de 6 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR063

11 EED92B81

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model ARBLN03321.12 EEJJ0008

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per uts. interiors i recuperadors13 EEJJ0017

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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u Subministrament i col·locació de control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors amb passarel·la BACnet integrada.
Control total de les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes per sortides. Inclou funció motorització d'energia i
disposa de connexió remota via IP. Totalment muntat i en perfecte funcionament.

14 EEK11Q4J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7.5
kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus
hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col·locada sobre suport
model LG model CM24 N14

15 EEGJ1C4B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 50 bar, de baixa
silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada
superficialment
model LG UU24W U44

16 EEGN12C0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
CLIMATITZACIÓNIVELL 3 01
DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANTNIVELL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas exteriors fins les interiors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1011CN1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EF5A52B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 1,050 13,650

C#*D#*E#*F#2 10,000 1,050 10,500

C#*D#*E#*F#3 5,200 1,050 5,460

C#*D#*E#*F#4 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#5 16,000 1,050 16,800

C#*D#*E#*F#6 12,000 1,050 12,600
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C#*D#*E#*F#7 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#8 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#9 7,000 1,050 7,350

C#*D#*E#*F#10 10,000 1,050 10,500

C#*D#*E#*F#11 15,000 1,050 15,750

C#*D#*E#*F#12 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#13 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#14 9,000 1,050 9,450

TOTAL AMIDAMENT 153,510

m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EF5A83B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 1,050 13,650

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#3 9,000 1,050 9,450

TOTAL AMIDAMENT 24,150

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EF5AA3B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 1,050 13,650

TOTAL AMIDAMENT 13,650

m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EF5A42B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#2 10,000 1,050 10,500

C#*D#*E#*F#3 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#4 5,000 1,050 5,250

C#*D#*E#*F#5 6,000 1,050 6,300

C#*D#*E#*F#6 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#7 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#8 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#9 16,000 1,050 16,800

C#*D#*E#*F#10 12,000 1,050 12,600

C#*D#*E#*F#11 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#12 7,000 1,050 7,350

C#*D#*E#*F#13 7,000 1,050 7,350

C#*D#*E#*F#14 10,000 1,050 10,500

C#*D#*E#*F#15 15,000 1,050 15,750
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C#*D#*E#*F#16 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#17 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#18 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#19 37,000 1,050 38,850

C#*D#*E#*F#20 47,000 1,050 49,350

TOTAL AMIDAMENT 257,250

m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EF5A73B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#2 9,000 1,050 9,450

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,050 3,150

TOTAL AMIDAMENT 13,650

m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EF5A62B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 1,050 10,500

C#*D#*E#*F#2 11,000 1,050 11,550

C#*D#*E#*F#3 5,500 1,050 5,775

C#*D#*E#*F#4 6,000 1,050 6,300

C#*D#*E#*F#5 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#6 37,000 1,050 38,850

C#*D#*E#*F#7 47,000 1,050 49,350

TOTAL AMIDAMENT 125,475

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

8 EFR11311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 39,000 1,050 40,950

TOTAL AMIDAMENT 40,950

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

9 EFQ7A4P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 150,000 1,050 157,500

C#*D#*E#*F#2 14,000 1,050 14,700

TOTAL AMIDAMENT 172,200

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

10 EFQ7A6P1
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 37,000 1,050 38,850

TOTAL AMIDAMENT 38,850

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

11 EFQ7A5P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 13,000 1,050 13,650

TOTAL AMIDAMENT 13,650

m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

12 EFQ7A7P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 13,000 1,050 13,650

TOTAL AMIDAMENT 13,650

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
CLIMATITZACIÓNIVELL 3 01
DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRENIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als
elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat,
sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1011CD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada2 EEKQ42L1

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 150 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

3 EEKQKA23

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 66Data:

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

4 EEKQKA33

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 250 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

5 EEKQKA45

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u RE 01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 850x850 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

6 EEKN1RM0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u RE 02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 700x700 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

7 EEKN1KG0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u RE 03 EUROCLIMA E-TAE Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 550x550 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

8 EEKN1DB0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm
de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras

9 EE51D0B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 973,000 1,050 1.021,650

TOTAL AMIDAMENT 1.021,650

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

10 EE42Q312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 40,000 1,050 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

11 EE42Q412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 4,000 1,050 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

12 EE42Q112
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

13 EE42Q712

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm,
muntat superficialment

14 EE42Q812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat15 EE4454S3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 35,000 1,050 36,750

TOTAL AMIDAMENT 36,750

u ba02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 150

16 EEK91107

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u ba01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 200

17 EEK91207

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u be02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 150

18 EEK9110A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

u be01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 200

19 EEK9120C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 800
mm de llargària, muntat suspès al sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm

20 EEK8615B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 P01 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u r02 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm
de llargària, muntat suspès al sostre
EUROCLIMA ELO-AE 150x1000mm

21 EEK8915C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u R03 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
ELO-AE EUROCLIMA 200x200mm

22 EEK71AA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i clips, segellat
amb masilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

23 EE52Q23A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 i MRV24 EEZGIN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 69Data:

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
CLIMATITZACIÓNIVELL 3 01
VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRENIVELL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de tractament fins a
l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i
seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1011CV1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recuperador de valor AIRLAN serie URC 020, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència
per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 1800 m³/h amb filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir
dues etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020

2 EEMH2H21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència per
arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues
etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de
25 mm de gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020

3 EEMH2H22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència per
arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues
etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de
25 mm de gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020

4 EEMH2H23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
SANITARIS I COMPLEMENTSNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1013FS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

2 EJ13B717

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

3 EJ14BC1Q

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a
un taulell de cuina

4 EJ18L1BH

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

5 EJ1AB21P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets

6 EJ2311EG

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´7 EJ29A113

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

8 EJ2A8133

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats,
preu superior, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´

9 EJ2BA011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´10 EJ2Z4139

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´11 EJ2ZN43K

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb
adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura, muntada

12 ENF11B08

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Subministre i col·locació de dosificador de sabó de dimensions 208x121x70 mm, capacitat d'1,2 L, d'acer inoxidable amb
acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. Totalment instal·lat
mitjançant fixacions mecàniques.

13 EJ42U010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

14 EJ43U005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques

15 EJ46U001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques

16 EJ4ZU125

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

17 EJ33B12F

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de
PVC

18 EJ33U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat19 EJ334451

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Sifó registrable per a safareig, de plom, de diàmetre 45 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació20 EJ39A6EF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

21 EJ3917F7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
SANEJAMENTNIVELL 3 03
XARXA INTERIORNIVELL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa
d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1014SS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de l'element
sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

2 Z1014SP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i segellada a la canal que
garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta
densitat, reixa protectora de 140 mm de diàmetre i 55 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de
diàmetre d'alumini lacat, col·locada

3 ED51YA35

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )

4 ED515H71

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

5 ED15R711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou bombeig 1 18,000 1,050 18,900

C#*D#*E#*F#2 pou bombeig 2 16,000 1,050 16,800

TOTAL AMIDAMENT 35,700

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EFC1AB22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bombeig pou 1 20,000 1,050 21,000

C#*D#*E#*F#2 bombeig pou 2 8,000 1,050 8,400

TOTAL AMIDAMENT 29,400

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

7 KD15N711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 39,000 1,050 40,950

TOTAL AMIDAMENT 40,950

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

8 KD15N811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 21,000 1,050 22,050

TOTAL AMIDAMENT 22,050

m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

9 KD15N911

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 3,000 1,050 3,150

TOTAL AMIDAMENT 3,150

EUR
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u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

10 KD1V1121

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre11 KD7K677S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 9,000 1,050 9,450

TOTAL AMIDAMENT 9,450

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre12 KD7K687S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 21,000 1,050 22,050

TOTAL AMIDAMENT 22,050

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre13 KD7K697S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 10,000 1,050 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

14 KD116171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 36,000 1,050 37,800

TOTAL AMIDAMENT 37,800

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

15 KD116271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 29,000 1,050 30,450

TOTAL AMIDAMENT 30,450

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

16 KD116371

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 27,000 1,050 28,350

TOTAL AMIDAMENT 28,350

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

17 KD116571

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 18,000 1,050 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

18 KD116671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 41,000 1,050 43,050

TOTAL AMIDAMENT 43,050

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

19 KD116771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 25,000 1,050 26,250

TOTAL AMIDAMENT 26,250

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

20 KD116871

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida interior 21,000 1,050 22,050

TOTAL AMIDAMENT 22,050

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
SANEJAMENTNIVELL 3 03
CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓNIVELL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des dels elements de connexió
fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1014SC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm2 ED5A1500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida exterior jardineria 110,000 1,050 115,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 115,500

m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
de material plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base
de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

3 ED5FC196

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida pluja exterior 15,000 1,050 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750

u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat4 ED31U010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

5 ED354565

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

6 ED353565

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

7 KD7K3341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida pluja exterior 15,000 1,050 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8 KD7K3352

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida pluja exterior 15,000 1,050 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

9 KD7K3362

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida pluja exterior 10,000 1,050 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

EUR
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INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
SANEJAMENTNIVELL 3 03
ACUMULACIÓ I ELEVACIÓNIVELL 4 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de sistemes de depuració i tractament d'aigües residuals comptabilitzada des de l'arribada d'aigües fins a la
sortida del sistema i connexió a la xarxa de reutilització o abocament. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1014SD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de
diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies
de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

2 ENP1346A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de diàmetre
de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell , vortex, pas útil màxim de
sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0.25 kW de potència, muntada superficialment

3 ENP11221

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
SISTEMES DE REGNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació dels sistemes de reg comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les connexions a les unitats
terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1013FR1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió,
instal·lada

2 FJS12030

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de
diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat

3 FJS21251

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

4 FJS5A615

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó5 FJS5R102

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó6 FJS5R101

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

7 FJS51612

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució jardí 180,000 1,050 189,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 50
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

8 FJSA11L1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cònsola de programació via radio i infrarroigs9 FJSA0012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

10 FJSB2111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada11 FJSCA100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat12 FJSC2ASD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per
tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

13 FJSDC20G

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSNIVELL 3 05
ESCOMESA, COMPTAGENIVELL 4 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació comptabilitzada des de les
escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1015FE1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió nominal 16 bar, amb cos
de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05 mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la
xarxa

2 EJ651114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

3 EJM15030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

4 EFC16B25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 48,000 1,050 50,400

TOTAL AMIDAMENT 50,400

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

5 EN317427

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

6 EN812597

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
amb morter

7 HD352542

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSNIVELL 3 05
DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTANIVELL 4 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

1 EN315327

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

2 EN316327

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

3 EN317327

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

4 ENC11010

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

5 ENE16604

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EFC13B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 158,000 1,050 165,900

TOTAL AMIDAMENT 165,900

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7 EFC14B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 distribució 64,000 1,050 67,200

TOTAL AMIDAMENT 67,200

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EFC15B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 56,000 1,050 58,800

TOTAL AMIDAMENT 58,800

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9 EFC16B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 18,000 1,050 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

10 EFB16652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 1,000 1,050 1,050

TOTAL AMIDAMENT 1,050

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

11 EFQ33C6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 158,000 1,050 165,900

TOTAL AMIDAMENT 165,900

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

12 EFQ33C7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 64,000 1,050 67,200

TOTAL AMIDAMENT 67,200

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

13 EFQ33C9K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 56,000 1,050 58,800

TOTAL AMIDAMENT 58,800
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m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

14 EFQ32CCK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 18,000 1,050 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

15 EN812597

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS MECANIQUESCAPÍTOL (1) 01
FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACSNIVELL 3 05
PRODUCCIO A.C.S.NIVELL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de 12 m.c.d.a,
utilitzada en circuit primari, de cabal constant. 

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

1 ENL26126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 b01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de 8.75 m.c.d.a,
utilitzada en recirculació ACS, de cabal constant. 

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

2 ENL27126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 b02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i instal·lació de comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a lectura a distància del comptador mitjançant
bus de comunicació M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues
entrades d'impulsos per a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diàmetre, interfície òptica
per a descàrrega de dades a ordinador mitjançant USB. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3 ICS085B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Sonda de temperatura de canonada, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada4 EEV21A00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Total 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat
roscat

5 EEU4U005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat6 EEU52322

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Subministrament i col.locació de elements i mà d'obra necessària per l'omplenatge de instal.lacions de diàmetre DN25
(s/RITE). Inclou:

* 2 Vàlvula esfera 
* 1 Filtre colador
* 1 Manòmetre 
* 1 vàlvula de clapeta antirretorn
* 2 Picatges previs a comptador per afegir elements auxiliars (descalcificadors,...), amb terminals amb clau de tall.
* 1 comptador
* Tub d'acer i accessoris
* Aïllament de tubs i accessoris

Muntat

7 EEVGO003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat8 EEU6A230

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Subministrament i col.locació d' accessoris per bombes amb diàmetre de connexió 1 1/4´´, inclos:

 * 2 Vàlvula de tall papallona manual embridades PN16, aspiració / descàrrega
 * 1 Vàlvula de retenció tipus clapeta roscada PN16, a descàrrega
 * 1 Filtre colador roscat PN10, a aspiració
 * 2 Maniguets elàstics roscats PN10, a aspiració i descàrrega
* 1 Manómetre 0-10 bar, esfera 63mm roscat col.locat entre aspiració i descàrrega amb vàlvules de tall manual roscades

de 1/2´´ a dues bandes de manómetre
* Canonada de diàmtre adequat per tal de connexionar vàlvuleria, pressió de carrets per picatge d'elements de medició i

control i part proporcional d'accessoris per a tub
 * Brides necessàries per la realització del muntatge
* Aïllament d'escuma elastomerica de 40mm de gruix i 0.034 W/mk de conductivitat tèrmica per l'aïllament d'accessoris,

canonada i cos de bomba
 * Revisió i posada en marxa per part de tècnic fabricant
 * Mitjans auxiliars necessaris per col.locació i connexió d'equips

S'inclou també els accessoris de fixació d'equip, mitjançant suports, perfils o bancada intercalant elements antivibratoris.
Tot muntat, connexionat i en funcionament.

9 ENZLZA60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

10 EEU11113

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de
planxa d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

11 EJAA4L11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Controlador DDC per a regulació i control per a producció de ACS, amb processador, memòria i programació anual, amb
40 punts d'entrada i sortida, amb comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de
presa de dades, bus de dades i alimentació

12 EEV32H01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

13 EEE123A1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels sistemes de fonateneria
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres
de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris,
elements de protecció i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

14 Z1011FX5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del sistema de bescanvi fins a l'inici de la
distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital,
a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides:

15 Z1011CA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

EUR
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INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ELECTRICITATNIVELL 3 06
ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓNIVELL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

1 EG21271J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 180,000 1,050 189,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2 EG21281J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 120,000 1,050 126,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

3 EG22K515

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 780,000 1,050 819,000

TOTAL AMIDAMENT 819,000

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

4 EG22K715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 950,000 1,050 997,500

TOTAL AMIDAMENT 997,500

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

5 EG22K815

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 570,000 1,050 598,500

TOTAL AMIDAMENT 598,500

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

6 EG22K915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 250,000 1,050 262,500

TOTAL AMIDAMENT 262,500
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m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

7 EG22KA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 180,000 1,050 189,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

8 EG22KB15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 145,000 1,050 152,250

TOTAL AMIDAMENT 152,250

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 EG22TP1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 120,000 1,050 126,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

10 EG2DD8D8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 25,000 1,050 26,250

TOTAL AMIDAMENT 26,250

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

11 EG2DD8E8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 42,000 1,050 44,100

TOTAL AMIDAMENT 44,100

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

12 EG2DD8F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 78,000 1,050 81,900

TOTAL AMIDAMENT 81,900

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

13 EG2DD8H7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 15,000 1,050 15,750

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,750

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment14 EG161222

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment15 EG161422

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment16 EG161722

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada17 EG151211

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada18 EG151D11

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
amb morter

19 HD352542

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ut Pressupost per a l'ampliació del subministrament elèctric presentat per FECSA ENDESA (annex a la justificació de
càlculs)

20 EED00IN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ELECTRICITATNIVELL 3 06
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIANIVELL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 EG325124

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llumeneres 2.950,000 1,050 3.097,500

C#*D#*E#*F#2 mecanismes 682,000 1,050 716,100

TOTAL AMIDAMENT 3.813,600

EUR
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m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG325134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2.745,000 1,050 2.882,250

TOTAL AMIDAMENT 2.882,250

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

3 EG315322

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 450,000 1,050 472,500

TOTAL AMIDAMENT 472,500

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

4 EG315332

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 950,000 1,050 997,500

TOTAL AMIDAMENT 997,500

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

5 EG315342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 845,000 1,050 887,250

TOTAL AMIDAMENT 887,250

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

6 EG315352

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 12,000 1,050 12,600

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

7 EG315622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

8 EG315632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

9 EG315642

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 2,000 1,050 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

10 EG315652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 17,000 1,050 17,850

TOTAL AMIDAMENT 17,850

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

11 EG315662

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 30,000 1,050 31,500

TOTAL AMIDAMENT 31,500

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

12 EG315672

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 32,000 1,050 33,600

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

13 EG315682

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 3,000 1,050 3,150

TOTAL AMIDAMENT 3,150

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x
120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

14 EG3151D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 45,000 1,050 4,000 189,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

15 EG3151B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 distribució 45,000 1,050 47,250

TOTAL AMIDAMENT 47,250

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ELECTRICITATNIVELL 3 06
QUADRES ELECTRICSNIVELL 4 0D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND,
amb porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons
norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca
LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%,
amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

1 QGD.01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI SOTERRANI, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb
porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma
CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND,
instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

2 QS.S01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI P01, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb porta
plena, de dimensions totals 1900x575x194 mm (hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI
60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND,
instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

3 QS.P01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica
i muntada superficialment

4 EGB1B322

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

5 EG11CD62

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment

6 EG1PUB16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm
de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat
al conjunt de protecció i mesura

7 EG1PUD40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de
10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega,
factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant
sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb
display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

8 EGC7CF60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta,
inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

9 EG51UE02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ELECTRICITATNIVELL 3 06
MECANISMESNIVELL 4 0E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada1 KG611041

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat2 KG671111

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

3 KG62D19J

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada amb membrana superior
e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d eprotecció IP55 - IK07, tapa de protecció, de color gris o
blanc, per a muntage superficial.

4 EG631153

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

5 KG631152

AMIDAMENT DIRECTE 51,000
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u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat6 KG621191

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat7 KG621G91

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Torreta de PVC, per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2 cares, acabat especial, muntada a terra amb fixacions
mecàniques

8 KG2K282S

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

m Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de
color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

9 KG2A5511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

10 KG635A51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 torretes NORMAL 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 torretes SAI 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 caixes NORMAL 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#4 caixes SAI 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Subministrament i instal·lació de lloc de treball d'encastar color blanc, per a 6 mecanismes modulars, sèrie Mosaic de
Legrand, amb caixa d'encastar multimaterial de fons 50mm, amb entrades de cables de 20 i 25mm de diàmetre, suports
independents de 4 mòduls per a instal·lació dels mecanismes Mosaic sense eines, envà de separació de potència i
dades. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

11 KG6300A2

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

12 EP7381J3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 torretes 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 caixes 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ELECTRICITATNIVELL 3 06
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XARXA DE TERRESNIVELL 4 0F

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra1 EG380A07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 140,000 1,050 147,000

TOTAL AMIDAMENT 147,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment2 EG380502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 160,000 1,050 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment3 EG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 45,000 1,050 47,250

TOTAL AMIDAMENT 47,250

u Ànode de sacrifici de magnesi4 EGD1U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

5 EGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment6 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de
60 μs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat
de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

7 EM91EG3B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent,
muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

8 EM9AU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, encapsulat ceràmic, amb grau de protecció IP 54, connectada
amb cargols

9 EM9DUA00
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i
corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130 mm, connectada amb cargols

10 EM9DU100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
amb morter

11 HD352542

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02
ENLLUMENATNIVELL 3 07
LLUMENERESNIVELL 4 0G

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

1 EH61RC4A

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

2 EH61RH49

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

3 EH61R2FA

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

4 EHT1B010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a 10 V, de 230 V de
tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, col·locat superficialment

5 EHTR1131

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

6 EHV2M000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar,
muntada i connectada

7 EHV5P600

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

8 EHV21F00

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat9 EHV25000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Subministrament i col·locació d'aplic de superficie LED tipus d'emissió indirecta de la marca CLIMAR model BERKA 18W
Ref. 33.06.20.000153.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

10 EH2DIN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED orientable de la marca RZB model LEVIDO SWING
13 W Ref. 901608.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

11 EH2DIN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB model LEDONA ROUND
IP65 11W Ref. 901524.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

12 EH2DIN03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca LUXES model ZYLYT 55 S
DO 22W de 1130 mm Ref.2232320652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

13 EH2DIN04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca LUXES model ZYLYT 55 S
DO 12W de 570 mm Ref.2232100652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

14 EH2DIN05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Subministrament i col·locació de llumenera de superfície LED per miralls marca RZB model RT44 10W 600mm Ref.
451168.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

15 EH2DIN06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Subministrament i col·locació d'aplic estanc LED tipus banyador de paret marca RZB model BRICK EVO 10W Ref.
581633.004

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

16 EH2DIN07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB model ARELO 26W Ref.
901621.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

17 EH2DIN08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Subministrament i instal·lació de Smart panell de control d'escenes per a l'edifici amb acoblador de bus integrat, relació
d'aspecte 4:3, amb display tàctil. Inclou:
- caixa per a encastar de dimensions acords amb el panell
- KNX Dali Gateway TW. Control de llumeneres amb equip DALI en les instal·lacions KNX amb reactància electrònica.
Preparat per a 16 escenes de llumeneres i control d'efectes per a efectes de llumenera o jocs dinàmics.
-Font d'alimentació KNX 160mA, muntat en carril DIN i potència instal·lada de 1,5 kW.
Totalment instal·lat, connectat i en perfete funcionament.
Marca TRIDONIC model DALI x/e-touch PANEL 02.

18 EHV31401

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Regulació nivells il·lumi. oficines 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

EUR
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INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
TELECOMUNICACIONSNIVELL 3 08
ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE SENYALSNIVELL 4 0H

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'elements d'escomesa per a senyals segons Reglament d'Infraestrutures Comunes de Telecomunicacions.
Incloent, elements de conducció i pas específics de la instal·lació.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1039AE1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
amb morter

2 HD352542

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 KG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 185,000 1,050 194,250

TOTAL AMIDAMENT 194,250

m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

4 KP4A6C21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 55,000 1,050 57,750

TOTAL AMIDAMENT 57,750

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
TELECOMUNICACIONSNIVELL 3 08
TRANSMISSIÓ DE VEU I DADESNIVELL 4 0I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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U Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa o inici de distribució fins als
elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i
seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1039AP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació interior de telefonia comptabilitzada des de l'inici de distribució fins als elements de consum. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

2 Z1039AT1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació de distribució de fibra òptica comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

3 Z1039AF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat4 KP4AJA11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 10,000 1,050 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

5 KP434A50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 1.680,000 1,050 1.764,000

TOTAL AMIDAMENT 1.764,000

u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat6 KP43F431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 120,000 1,050 126,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 126,000

u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

7 KP74W811

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb
alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

8 KP7E1G10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb connector tipus
LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra

9 KP7E2020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits, instal·lat10 KP7EQ000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i
connectada

11 KP7EY100

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions,
amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o
empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

12 KP7GU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

13 KP7Z1T58

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2
unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament

14 KP7Z6422

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat

15 KP7ZA161

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

16 EG22K715

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 240,000 1,050 252,000

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 100Data:

TOTAL AMIDAMENT 252,000

m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

17 EG2DD8E8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 160,000 1,050 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
TELECOMUNICACIONSNIVELL 3 08
RADIO/TVNIVELL 4 0J

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de radio i televisió comptabilitzada des dels elements de captació i amplifacació fins als elements emissors.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció, derivació i seguretat i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1039AR1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en canal o safata

2 KP413326

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 41,000 1,050 43,050

TOTAL AMIDAMENT 43,050

m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

3 KP417424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 120,000 1,050 126,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

4 KP11AG20

EUR



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 101Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 2 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

5 KP11H200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Equip de capçalera format per 16 amplificadors UHF, amplifiador FM , amplifiador DAB , amb 52 dB de guany6 KP12A6E0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment7 KP134103

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, encastada

8 KP14A314

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix , fixat a la paret, incloses les
peces especials de fixació

9 KP1ZQ040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
TELECOMUNICACIONSNIVELL 3 08
PORTER ELECTRÒNIC / INTERFONIANIVELL 4 0K

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de porter electrònic des dels elements exteriors i interiors fins als sistemes d'obertura i actuació. Incloent
cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z1039AO1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment

2 KP22KF1A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Pàg.:07/07/20 102Data:

u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat3 KP246221

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla blanc /
negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals,
col·locat

4 KP255C90

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en muntants fins a 4 derivacions,
col·locat

5 KP264440

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat en tub6 KP271103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 50,000 1,050 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

7 KP434A50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 51,000 1,050 53,550

TOTAL AMIDAMENT 53,550

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISNIVELL 3 09
EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUALNIVELL 4 0L

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent
canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APE1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret2 KM31261J

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret3 KM31351J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISNIVELL 3 09
DETECCIÓ D'INCENDISNIVELL 4 0M

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103APD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Detector dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb
base d'encastar, encastat

2 KM112A10

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu
LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

3 KM12A046

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

4 KM132321

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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m Subministrament i instal·lació de cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2)
amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada
de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

5 IOD030B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexions detectors 380,000 1,050 399,000

TOTAL AMIDAMENT 399,000

u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau
de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

6 KM132312

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil,
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

7 KM1421D2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

8 EMSB31A2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

9 EMSB54A2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

10 EMSB74A2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

11 EMSBANL1

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 1.5
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

12 EMSBCDM2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

13 EG21271J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 140,000 1,050 147,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 147,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment14 EG161222

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
SEGURETAT CONTRA INCENDISNIVELL 3 09
SECTORITZACIÓNSNIVELL 4 0N

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i 150 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

1 EEKP221K

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

2 EEKP2211

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

3 EEKP4211

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

4 EEKP6311

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de
250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada, instal·lada i posada en funcionament.

5 EEKPXC25

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, i d'entre 2,7 i 10 mm d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis
i garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc, abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 3 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6 IOJ014

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, i d'entre 3,1 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis
i garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc, abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

7 IOJ014B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis
i garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc, abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

8 IOJ014C

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis
i garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc, abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

9 IOJ014D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILSCAPÍTOL (1) 03
SEGURETAT  ANTIFURTSNIVELL 3 0A
INTRUSSISMENIVELL 4 0O

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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U Instal·lació de detecció d'intrusisme comptabilitzanda des dels elements detectors, les unitats electròniques i els elements
d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

1 Z103API1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida
per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V,
amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

2 EMD11421

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable
de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

3 EMD23230

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i
7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

4 EMD3U050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons, sortida acústica de 101 dB i
bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

5 EMD4U130

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub6 EMD6U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexions detectors 432,000 1,050 453,600

TOTAL AMIDAMENT 453,600

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7 EG21271J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 distribució 1,000 1,050 1,050

TOTAL AMIDAMENT 1,050

EUR
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u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment8 EG161222

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
LEGALITZACIONSCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Legalització elèctrica de l'edifici1 EED00IN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Legalització tèrmica de l'edifici2 EED00IN03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Legalització d'activitats de l'edifici3 EED00IN04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01
NIVELL 3 BASTIDES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 299)

905,0006,57 5.945,85

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 300)

54.300,0000,09 4.887,00

NIVELL 3TOTAL 01.01.01.01 10.832,85

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01
NIVELL 3 CALES D'INSPECCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc
de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou
reposició dels elements enderrocats (P - 1)

10,000252,77 2.527,70

NIVELL 3TOTAL 01.01.01.02 2.527,70

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01
NIVELL 3 CONTROL DE PLAGUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1R7Z00X u Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 302) 1,0005.664,71 5.664,71

NIVELL 3TOTAL 01.01.01.03 5.664,71

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS02
NIVELL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
314)

0,720131,59 94,74

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 315)

4,8006,06 29,09

EUR
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3 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 303)

9,60041,24 395,90

4 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
306)

8,91011,11 98,99

5 K2144F0X m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Es recuperaran les teules i peces de remats,...
existents per a la seva posterior recolocació (P - 304)

8,91052,31 466,08

6 K2148HC1 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 305)

5,07012,53 63,53

NIVELL 3TOTAL 01.01.02.01 1.148,33

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS02
NIVELL 3 MOV. DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 337)

46,0006,16 283,36

2 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P -
339)

18,2009,45 171,99

NIVELL 3TOTAL 01.01.02.02 455,35

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ENDERROCS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS02
NIVELL 3 GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 342)

29,64022,61 670,16

2 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 345)

29,6405,55 164,50

3 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 343)

16,06122,61 363,14

4 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 344)

16,06119,50 313,19

NIVELL 3TOTAL 01.01.02.03 1.510,99

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 RASES I POUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 346)

0,60077,43 46,46

2 K31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 347)

35,5841,16 41,28

3 K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 348)

2,50024,34 60,85

4 K4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 353)

10,0281,86 18,65

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.01 167,24

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 LLOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 16)

13,96086,05 1.201,26

2 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

925,1001,20 1.110,12

3 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 18) 16,30024,94 406,52

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.02 2.717,90

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 MUR DE CONTENCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 10)

0,86488,18 76,19

2 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)

82,5921,25 103,24

3 E32DD103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, d'una alçària <= 3 m (P - 12)

2,88029,31 84,41

4 E33535H1 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 13)

1,47089,35 131,34

5 E33B4000 kg Armadura per a recalçats AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

168,9981,34 226,46

EUR
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6 E33DC103 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, de
fondària <= 3 m (P - 15)

4,06038,77 157,41

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.03 779,05

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
NIVELL 3 EL. ESPECIALS PER A FONAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 19)

36,40010,57 384,75

NIVELL 3TOTAL 01.01.03.04 384,75

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTRUCTURA DE FUSTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E43G513X m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm,
de secció constant, de 22x40 cm de secció, i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2, muntada encastada a ambdos costats
(P - 20)

0,3961.244,25 492,72

2 K433A25X m3 Reforç amb biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de
6,5x7,5 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada i cargolada
(P - 351)

0,8411.066,89 897,25

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.01 1.389,97

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTRUCTURA D'ACER02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
352)

11,0232,02 22,27

2 E4435315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

2.354,4481,75 4.120,28

3 44SL223X u Execució de forats per tal d'encastar perfils metàl·lics en parets
existents, un cop realitzat el forat de les mides adeqüades per
poder encastar el perfil es farà un dau de recolzament amb
formigó HA-25/B/10/I de consistència tova i grandària màxima del
granulat, que inclou l'encofrat necessari per a la seva execució,

22,00018,14 399,08

EUR
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inclus càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
posteriorment es col·locarà el perfil metàl·lic que es replenarà
amb morter sense retracció de morter de ciment i sorra. Veure
detalls de les diferents mides dels daus de formigó en funció del
perfil metàl:lic en el plànol d'estructures corresponents. (P - 3)

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.02 4.541,63

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 356)

11,20090,59 1.014,61

2 K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
355)

1,92788,16 169,88

3 K4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 357)

533,5841,34 715,00

4 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 359)

11,20055,08 616,90

5 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 41)

17,50023,48 410,90

6 E4BDDA8X m2 Armadura metàl·lica de 0,3mm de gruix acabada amb acer
galvanitzat, per a la formació de recrescuts (tipus nervometal) (P
- 22)

3,5208,76 30,84

7 E4ZW1P7X u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol,
volandera i femella, col·locat sobre estructura de formigó (P - 23)

11,00010,57 116,27

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.03 3.074,40

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 360)

3,750298,98 1.121,18

2 K4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 361)

8,100290,42 2.352,40

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.04 3.473,58

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04

EUR
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NIVELL 3 REFORÇ ESTRUCTURES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4S1622X m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de
sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer S275JR
galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i
soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als extrems i morter de
reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components, recolzament al suport amb placa
d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems del perfil, inclou
càrrega manual de runa sobre contenidor. Sistema GAL-VAU de
la marca NOU-BAU. (P - 364)

145,000127,27 18.454,15

2 K444532X kg Reforç de biguetes existents d'acer a partit d'un perfil T, UPN,
HEB, IPE soldat en la ala inferior de la bigueta. Acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
composta, en perfils laminats en calent UPN, HEB, IPE o sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 354)

1.027,0002,38 2.444,26

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.05 20.898,41

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES04
NIVELL 3 ESTINTOLAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44M1311X u Estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de 30/60 cm
de gruix, amb dos o tres perfils d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una
càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

2,000630,23 1.260,46

NIVELL 3TOTAL 01.01.04.06 1.260,46

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) COBERTES05
NIVELL 3 TEULADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z1FXK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD,
categoria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 24)

9,00022,91 206,19

2 E5Z2FW4A m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 25)

9,00017,95 161,55

3 E5Z2U010 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'1
cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges
canyes amb l'entrega amb els paraments (P - 26)

9,00011,11 99,99

4 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12
peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P -
365)

9,00029,13 262,17

NIVELL 3TOTAL 01.01.05.01 729,90

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) COBERTES05
NIVELL 3 REPARACIÓ EL. ESPECIALS PER A COBERTES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K52RU00X m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa,
substitució de teules trencades amb teula romana envellida, en
una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 366)

336,00018,64 6.263,04

NIVELL 3TOTAL 01.01.05.02 6.263,04

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) TRACTAMENT NIVELL HUMITAT06
NIVELL 3 TRACTAMENT HUMITAT CAPILARITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7P11111 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical
d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara,
mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25
perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i
inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra,
equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de
2/3cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant
de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt
1:2:10 (P - 378)

50,00096,91 4.845,50

2 K7PZRI04 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament
vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, 20 mm
de gruix, (P - 379)

100,00064,54 6.454,00

NIVELL 3TOTAL 01.01.06.01 11.299,50

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) TRACTAMENT FAÇANES07
NIVELL 3 REPARACIÓ, SANEJAT I NETEJA FAÇANA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K878C17X m2 Neteja de parament de totxo ceràmic amb microprojecció de raig
de pols de vidre o de sílice. (P - 388)

1.065,00016,07 17.114,55

2 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó
,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts (P - 387)

1.065,00015,00 15.975,00

3 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de
resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 362)

100,00046,83 4.683,00

4 K4BP10NN U Cosit d'esquerdes amb grapa d'acer galvanitzat de D 8mm en
forma de Z de 500mm de longitud total. inclou regates per
encastar les grapes, neteja dels llavis de les esquerdes,
col.locació de les grapes i reomplert o injecció de l'esquerda amb
morter.  (P - 358)

100,0008,04 804,00

EUR
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5 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de
mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb
morter de calç 1:4. Inclús reposició de peces especials de remat
(P - 363)

532,50025,89 13.786,43

NIVELL 3TOTAL 01.01.07.01 52.362,98

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESCALA08
NIVELL 3 ESCALA METÀL·LICA CARGOL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KQN1U00X u Restauració d'escala de cargol amb adequació de suport central
de fusta massissa i reposició d'esglaons i replans de fusta, amb
frontal i estesa, barana de fusta de 42 mm de diàmetre i 3 barres
de 12 mm de diàmetre. Inclou peces especials, encontres, retalls
de peces en cantonades o punts singulars, part proporcional de
remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris necessaris
per executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció
Facultativa.  (P - 507)

1,0003.095,89 3.095,89

NIVELL 3TOTAL 01.01.08.01 3.095,89

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) ESCALA08
NIVELL 3 NETEJA I REPARACIÓ ESCALA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K878C5K0 m2 Repàs d'escala, amb neteja de la seva superfície i substitució de
peces ceràmiques trencades per altres iguals o similars, es
resituaran els entornpeus de fusta que estiguin sosmoguts i els
que estiguin molt degradats es substituïran per uns de nous amb
la mateixa geometria dels existents. (P - 389)

21,60089,71 1.937,74

NIVELL 3TOTAL 01.01.08.02 1.937,74

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) AÏLLAMENT CONTRA EL FOC09
NIVELL 3 AÏLLAMENTS AMB MORTER01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D21722 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials (P - 377)

362,50019,30 6.996,25

2 E7DZ1404 m2 Recobriment d'elements de forma superficial amb planxa
expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 30)

362,5005,44 1.972,00

NIVELL 3TOTAL 01.01.09.01 8.968,25

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA I DIAGNOSI01
CAPÍTOL (1) AÏLLAMENT CONTRA EL FOC09
NIVELL 3 PINTURES IGNÍFUGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E7D69TKX m2 Envernissat ignífug d'esquadries de fusta amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 μm (P - 29)

235,23041,05 9.656,19

2 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 μm (P - 28)

136,17541,05 5.589,98

NIVELL 3TOTAL 01.01.09.02 15.246,17

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21QU200 u Desmuntatge i retirada de conjunt de mobiliari interior amb
mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclou el desmuntatge i la retirada de tot el conjunt d'elements
que configuren l'espai. (P - 336)

1,0001.060,46 1.060,46

2 K21J1011 PA Tall de la instal·lació de fontaneria, per a l'execució de l'obra.
Inclou el desmuntatge de tots els elements que les configuren, no
aprofitables, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas,
claus de tall, vàlvules, conductes i tots els elements que es pugui
reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici,
i posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats
d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta
per la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la
D.F (P - 334)

1,000913,38 913,38

3 K21GU027 PA Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics,
per a l'execució de l'obra. Inclou el desmuntatge de tots els
elements que les configuren, no aprofitables, com a quadre
elèctric, subquadres, comandaments, mecanismes superficials,
lluminàries, safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació,
subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es
pugui reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de
l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats
d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta
per la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la
D.F (P - 333)

1,000789,08 789,08

4 K21E1D11 PA Tall de la instal·lació de climatització i calefacció, per a l'execució
de l'obra. Inclou la preparació de la instal·lació per a la posterior
contractació de les noves escomeses, desmuntatge de tots els
elements que les configuren, inclòs radiadors, caldera i tota la
xarxa existent com mecanismes superficials, conductes i/o
safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació, tubs i/o
conductes de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus
de tall, vàlvules, conductes, baixants i col·lectors, subestructures
auxiliars de suport i tots els elements que es pugui reutilitzar i que
quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior
sanejat de la superficie amb reblert de forats d'elements de
subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior
actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la D.F (P - 332)

1,000882,87 882,87

5 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions afectades i
qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones
afectades per l'enderrocament de divisòries, amb morter sense
retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix en
sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes

166,9505,86 978,33

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:07/07/20 10Data:

de material i deixant la superfície totalment llisa i neta per a la
posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així com
tots els materials necessaris per a la correcta execució de la
unitat d'obra. (P - 307)

6 K2164771 m2 Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions
afectades i qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de
zones afectades per l'enderrocament de divisòries, amb morter
sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix
en sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les
restes de material i deixant la superfície totalment llisa i neta per
a la posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així
com tots els materials necessaris per a la correcta execució de la
unitat d'obra. (P - 308)

254,13013,31 3.382,47

7 K219DEB3 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic hidràulic, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 318)

109,30083,35 9.110,16

8 K2182231 m2 Repicat de revestiment continu de paraments, arrebossats o
enguixats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. (P - 310)

352,58012,13 4.276,80

9 K2183771 m2 Repicat de revestiment existent d'enrajolat, plafonat de fusta o
aplacat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de rastrellat de suport, d'arrambador o elements de
protecció existents, tot segons indicacions de la D.F (P - 312)

50,00011,52 576,00

10 K2194422 m2 Repicat i arrencada de paviment ceràmic o hidràulic existent,
inclou part proporcional d'arrencada de morter de presa, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 316)

130,0009,17 1.192,10

11 K21JE111 u Desmuntatge complet d'aparells sanitaris i aixeteria, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
incloent la desconexió de la instal·lació de desguàs, elements,
suports, etc. així com tots els elements que configuren un
sanitari.  (P - 335)

18,00018,83 338,94

12 K21AU00A u Desmuntatge de porta interior amb mitjans manuals i
magatzematge per a possible reutilització posterior. Inclou part
proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes,
farratges, tapetes i tots els elements i/o components necessaris
per el seu complet desmuntatge i magatzematge, segons
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 328)

33,00022,77 751,41

13 K21A2011 u Desmuntatge de finestra o balconera exterior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes,
farratges, tapetes, premarcs i tots els elements i/o components
necessaris per el seu complet enderroc, segons indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 319)

59,00020,21 1.192,39

14 K218A210 m2 Enderroc de cel ras continu o registrable de qualsevol tipus i
entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional
d'arrencada de tots els elements existents que el configuren,
cortiners, davanters, calaixos, així com elements terminals,
reixes, lluminàries, detectors, registres, calaixos i remats. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 313)

297,4306,47 1.924,37

15 K2182302 m2 Repicat d'enguixat i sorrejat de sostre de volta ceràmica existent
per restituir l'acabat bast original. Inclou reposició de peces de
rajola ceràmica malmeses i aplicada de fixador en cas necessari.
(P - 311)

138,42017,36 2.402,97

EUR
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16 K21A6P1A u Desmuntatge i enderroc de porticons exteriors de qualsevol tipus,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els
elements existents que el configuren. Tot segons indicacions de
la Direcció Facultativa.  (P - 320)

51,00015,70 800,70

17 K21A6P1B u Neteja i retirada d'arbusts i herbes de tot el paviment exterior i del
revestiment de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional
d'arrencada de tots els elements existents que el configuren. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 321)

1,000826,86 826,86

18 K21B3012 PA Arrencada de tots els elements metàl·lics sobre afegits en
façana, reposició de peces d'obra vista i repàs per recobrar
l'aspecte original. (P - 330)

1,000748,03 748,03

19 KVA51151 PA Prova d'estanqueïtat de coberta plana i terrasses segons assaig
normalitzat de laboratori. En cas de filtracions, la Direcció
Facultativa determinarà les mesures de reforma i rehabilitació a
prendre. (P - 508)

1,000850,75 850,75

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.01 32.998,07

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) ENVANS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K65263AR m2 Envà de plaques de guix laminat 15/70/15 mm, format per
estructura senzilla normal, amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament amb placa
rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W,
col·locada sense adherir. Inclou la part proporcional col·locació
de banda acústica inferior i segellat elàstic impermeable en tot el
perímetre inferior i segellat amb banda de dilatació a tot el
perímetre superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la
realització de forats i regates per al pas i/o col·locació
d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la preparació
del parament vertical per rebre l'acabat final amb l'encintat de les
juntes, segellat de junt entre envans, amb material elastomèric,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica,
arestat de final de placa en trobada al mateix pla amb altres
revestiments, arestat en final d'envà i arestat de cantonades, tot
segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 370)

144,60051,29 7.416,53

2 K6121512 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD,
R-15, de 290x140x90 mm , per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 367)

85,80035,66 3.059,63

3 K614C723 m2 Trasdossat d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana
de 275x130x70 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2. Inclou part proporcional de banda EPS en
la base del recolzament. (P - 368)

349,44016,15 5.643,46

4 K6526H41 m2 Trasdossat directe de placa de guix laminat 15+48 mm, format
per estructura senzilla normal, amb perfileria de planxa d'acer

665,48029,23 19.451,98

EUR
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galvanitzat, amb un gruix total de 63 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, una placa tipus
estàndard (a) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg / m³ de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W / mK, resistència
tèrmica> = 1,176 m2.K / W, col·locada sense adherer. Inclou la
part proporcional col·locació de banda acústica inferior i segellat
elàstic impermeable a tot el perímetre inferior i segellat amb
banda de dilatació a tot el perímetre superior. Inclòs en el preu
de la unitat d'obra la realització de buit i regates per al pas i / o
col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la
preparació del parament vertical per rebre l'acabat final amb
l'encintat de les juntes, segellat de junt entre envà, amb material
elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica, arestat de final de placa en trobada al mateix pla amb
altres revestiments, arestat a final d'envà i aristat de cantonades,
tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 371)

5 K6527120 m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15
mm, segons la norma UNE-EN 520. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa (P - 372)

73,1002,93 214,18

6 K6527121 u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o
equivalent, per a fixació de sanitaris, prestatges i mobliliari en
paraments de cartró-guix, fins a sol·licitacions de 1,5 kN/m, amb
laminat de fusta fenòlica de 23mm amb xapes laterals d'acer
galvanitzat de 0,6mm amb 3 perforacions per a la seva fixació als
muntants. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa (P -
373)

25,00028,48 712,00

7 E66AA300 m2 Formació de separació de 20 mm de gruix, de cabines sanitàries,
amb divisòries i portes en HPL amb frontisses, tiradors i
condemnes i la subestructura en acer inoxidable de suport,
col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 27)

3,080264,89 815,86

8 K618561K ml Filada per a formació de plataformes en rampa i escala exterior,
de bloc de formigó, de 200x200x400 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4, massissada amb formigó
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, , col·locat manualment, armat vericalment amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs i armat
horitziontalment amb armadura prefabricada en gelosia per a
parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou part
proporcional de sabates corregudes de 40x40 cm amb formigó
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot i armat amb AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot
segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 369)

37,10040,51 1.502,92

9 K93617B0 m2 Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb
formigóHA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb
malla electrosoldada de 15x15 cm, D 8 mm. Tot segons detalls
de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 397)

5,86021,55 126,28

10 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 396)

5,8608,54 50,04

EUR
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11 KDB27429 ml Formació de mitja canya amb morter hidròfug per a recollida
d'aigua de filtració en trasdossats de planta soterrani. Tot segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. (P
- 460)

124,80010,19 1.271,71

12 EARSAS01 u Tancament per formació d'armari d'instal·lacions. S'inclou porta
amb xapa d'acer galvanitzat prelacat, color a definir per la
Direcció Facultativa, de dimensions 300x100 cm, enrasades en
pla de façana aixi com l'instal·lació de pany de companyia,
frontisses, premarc de porta i tots els elements necessaris per
deixar la unitat d'obra acabada. (P - 66)

1,0001.419,19 1.419,19

13 K69R150J m Recuperació de balaustrada en barana d'escala d'accés
d'aproximadament 3,00 ml de llargària, amb nova formació de
balaustrada ceràmica i coronament i base a sardiner igual a
l'existent. Tractament de peces, color de morter i acabat general
exactametn igual a l'existent.
 (P - 374)

1,0001.745,65 1.745,65

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.02 43.429,43

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) TREBALLS DIVERSOS DE REHABILITACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K011LKC24 m2 Actuació en zona museística. Treballs específics de rehabilitació i
recuperació museística en àmbit de biblioteca, cuina, escala i
zona d'office-menjador i inodor espai ´´A´´ cuina de planta
soterrani, amb neteja i retirada de brutícia de tot el conjunt de
paviments, revestiments, cels rasos, mobiliari i terminals
d`instal·lacions, amb reposició i/o restauració de cada un dels
elements, restitució de trams malmesos i mobiliari no fix, amb
l'objectiu de dotar al conjunt de l'aspecte original segons criteris
constructius i estètics del període històric. s'inclouran tots els
treballs necessaris segons informe museístic aportat per tècnics
municipals i historiadors a càrrec de l'ens municipal corresponent.
(P - 296)

74,310803,12 59.679,85

2 K02I211K3 u Intervenció en crujia central de sala gran de planta 1a.
Treballs diversos per recuperar una crujia de coberta en la
intersecció de cobertes de planta 1a, en un àmbit aproximat de
15 m2, incloent:
- desmuntatge de forjat existent i dotació de nova suportació de
les encavallades sota coberta així com l'anul·lació del sistema
provisional d'apuntalament aplicat en intervencions anteriors
- restitució estètica del sota coberta, amb neteja i/o reparació i/o
substitució del conjunt d'encadellat entre bigues, llates i bigues
principals de suport de les pendents.
- neteja i sorrejats d'encavallades de fusta existents, i aplicació
d'envernissat per a millora de comportament al foc de tots els
elements de fusta existent
- addició d'aïllament tèrmic per millorar el conjunt vist romanent.
- pintat de remats i tots els elements segons indicacions de la
direcció facultativa.
- s'inclouen tots els treballs que indiquin els tècnics facultatius,
tècnics municipals i historiadors a càrrec de l'ens municipal. (P -
298)

1,00038.736,00 38.736,00

3 K014D2290 m2 Restauració accés principal.
Restauració de l'accés principal incloent diversos treballs per
restituir l'estat original segons documentació gràfica disponible.
els treballs inclouran:
- reposició de dos pilars de fusta originals de suportació de tota
pèrgola-voladís d'accés
- neteja, sorrejat i revestit segons criteris originals de sostre de

16,000800,00 12.800,00

EUR
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biguetes i entrebigat existent
- reposició o nova creació de fris de fusta, desaparegut, amb
inscripció i materials a concretar segons criteris museístics a
indicacions de tècnics facultatius, tècnics responsables
municipals i historiadors consultors de l'ens municipal.
- neteja, reparació i rejuntat del conjunt de paviments i murets
que conformen el cos d'accés.
 (P - 297)

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.03 111.215,85

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93A5571 m2 Base per a àmbit exterior per a cambra d'instal·lacions i unitats
de clima, amb llosa de formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de
gruix, armada amb doble malla 20x20 cm i ø12 mm, acabat
superior lliscat mecànic (helicòpter) sobre làmina de polietilè de
100g/m2 i preparació i compactació prèvia del terreny. Inclou part
proporcional d'encofrat, passatubs i tots els elements necessaris
per a deixar la partida d'obra completament acabada. (P - 36)

12,00043,81 525,72

2 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 (P - 35)

321,4708,53 2.742,14

3 K9EY201J m2 Recol·locació de paviment hidràulic provinent de desmuntatge i
magatzematge previ, amb col·locació sobre morter de calç,
rebaixat, polit i abrillantat, rejuntat amb beurada de color a definir
per la Direcció Facultativa. (P - 403)

104,00053,07 5.519,28

4 E9Z23200 m2 P02. Neteja, polit i abrillantat del paviment de rajola hidràulica
amb mitjans manuals i mecànics. Inclou part proporcional de
recol·locació de peces despreses amb morter de ciment 1:6, amb
extracció i reposició de peces amb tria de diferents coloracions o
graus de color per tal d'assolir la màxima similitud cromàtica amb
els paviments hidràulics existents Es preveu la realització de
mostres prèvies de control d'execució. (P - 42)

32,28011,16 360,24

5 E9G11ABI m2 P03. Suministrament i aplicació de paviment continu autonivellant
amb resines, color a escollir, format per una mà d'imprimació,
una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment
base i 0,45 kg/m2 de resina polimèrica, i una altra capa d'acabat
fi formada per 3 mans de 0,6 kg/m2 de microformigó amb 0,3
kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 5-7 mm, incloent
escatat en cada aplicació, de resistència mecànica de 33 N/mm2
als 28 díes, s'inclou tots els materials necessaris per a la correcta
aplicació. (P - 37)

217,47060,80 13.222,18

6 K9D11JEL m2 Arrencada de coberta de terrassa existent, amb enderroc de
capa de rajola ceràmic d'acabat, impermeabilització en cas
existent i formació de pendents. Inclou part proporcional
d'enderroc de minvell perimetral i mitjacanya existent. (P - 400)

33,85025,12 850,31

7 K9D11JEM m2 Formació de terrassa transitable amb formació de coberta amb
aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm de
gruix, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,
de densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mig, barrera de
vapor/estanqueïtat, impermeabilització asfàltica, de densitat
superficial 6 kg/m2, capa de morter de ciment de 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat de rajola ceràmic i rasilla de 29x14 cm igual a
l'existent. Inclou part proporcional de minvell bonera i tots els
treballs i elements necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P -
401)

33,85072,09 2.440,25

EUR
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8 K219D2AK m2 Restauració i reposició parcial de paviment de fusta amb peces
existents tractades i noves peces de fusta, inclou polit de la
superfície i posterior envernissat per a la fusta. (P - 317)

20,70012,13 251,09

9 K9S112IN m2 Paviment exterior amb tarima sintètica de polímers i fusta
reciclada, amb sistema Madertech XT o equivalent, en color a
definir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre subestructura
de suport de entramat de fusta tractada o equivalent. Inclou la
preparació prèvia de la base, tacs per anivellar l'entramat, peces
especials, encontres, retalls de peces en cantonades o punts
singulars, part proporcional de remat en perimetres i tots els
elements i/o accessoris necessaris per executar la unitat d'obra.
Segons indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 404)

36,56093,75 3.427,50

10 K9B392CN m2 P06. Paviment amb peces de pedra natural calcària clara tipus
Sènia, flamejada, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8. (P - 399)

23,860111,95 2.671,13

11 K9B362CK m2 Sorrejat de paviment de rajola ceràmica original, inclou neteja,
reposició de peces i aplicació d'hidròfuga a tota la superfície. (P -
398)

130,00023,23 3.019,90

12 E9JEE100 m2 P07. Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55
mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat en
el paviment cobrint una gran superfície, color a definir per la
Direcció Facultativa. Inclou part proporcional de perfil perimetral
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a la col·locació
de pelfuts. (P - 38)

12,000210,67 2.528,04

13 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,
prelacat de color blanc, de 7 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols (P - 40)

249,6007,13 1.779,65

14 E9U321AJ m Sòcol de rajola ceràmica vermella manual de dimensions 29x14
cm, col·locat amb aciment cola i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). (P - 39)

167,00017,05 2.847,35

15 E9Z5U010 m Tapajunts per a transició entre canvi de paviments, per a junt de
40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport
d'alumini, per a solicitacions normals, col·locat amb fixacions
mecàniques, model a definir per la Direcció Facultativa. (P - 43)

4,90051,68 253,23

16 K9V1210K m Formació d'esglaó de pedra natural calcària de color clar tipus
Sènia, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclou tots els elements
necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra (P - 405)

64,100102,92 6.597,17

17 K9V3C11L m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclou
arrencada prèvia de peces existents. (P - 407)

29,80084,29 2.511,84

18 K9V3C11M m Neteja i sorrejat de graonat existent. (P - 408) 47,60025,34 1.206,18

19 K9V3C11K m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i graonera de
fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de
poliuretà, prèvia capa de protector insecticida-fungicida (P - 406)

12,80058,75 752,00

20 K222121J ml Formació de desguàs per a xarxa de petit sanejament en planta
soterrani, amb excavació manual de rasa en paviment de 40x60
cm amb repicat de rajola ceràmica i base de formigó existent,
excavació de rasa, col·locació de tub de PVC de ?90 mm, dins
de llit de sorra, reblert de rasa, col·locació de solera superior de
formigó de 25 cm lleugerament armada i acabat final de rajola
ceràmica igual a l'existent. Inclou part proporcional de recollida i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 338)

31,00076,79 2.380,49

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.04 55.885,69

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) REVESTIMENTS I CELS RASOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 382)

554,9207,41 4.111,96

2 K824111D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica de color blanc, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu superior, de dimensions 20x20 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 383)

73,10043,44 3.175,46

3 K824U010 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de color negre, de fins a
20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 384)

5,00035,80 179,00

4 K824U011 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de color blanca, de fins a
20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 385)

5,00035,80 179,00

5 K8113112 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(P - 381)

73,10025,75 1.882,33

6 K8112112 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(P - 380)

50,00019,32 966,00

7 K8445260 m2 S02. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 386)

367,44033,36 12.257,80

8 K6ZA11IN m Remat per a ampit amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM
de 30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt sintètic color blanc de
10 cm d'alçària col·locats amb fixacions mecàniques (P - 376)

136,90023,47 3.213,04

9 KDNZ50IN u Reixa de ventilació de 15x15 tipus France Air o equivalent, model
a escollir per la Direcció Faultativa, d'alumini lacat color blanc,
fixada amb fixacions mecàniques incloses i segellat. (P - 461)

43,00016,90 726,70

10 E844MK01 m Formació de davanter (´´tabica´´), de fins a 40 cm d'alçada, amb
dues plaques de cartró guix de 12,50 mm per assolir el gruix
necessari, segons detall de projecte, collat sobre subestructura
de guix laminat, amb tractament de juntes amb pasta i cintes.
Inclòs el replanteig, nivellat i realització de buits per a
il·luminació.Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. 
Criteri d'amidament: m real executat (P - 33)

33,80044,28 1.496,66

11 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 34)

10,00085,78 857,80

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.05 29.045,75

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
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CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21AFMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de
finestra de fulles batents de fusta de pi, sobre bastiment existent
amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent
i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i
frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a
ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb
estat avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc,
maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de
la Direcció Facultativa.  (P - 322)

0,0000,00 0,00

2 KA1D1BL5 u FFe01 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
92x80 cm.  (P - 416)

2,000319,11 638,22

3 KA1D17L5 u FFe02 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
77x62 cm. (P - 412)

3,000220,48 661,44

4 KA1D2KL5 u FFe03 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
134x78 cm. (P - 422)

3,000454,02 1.362,06

5 KA1D17L7 u FFe04 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
77x66 cm. (P - 413)

2,000228,68 457,36

6 KA1D17L8 u FFe05 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
76x70 cm. (P - 414)

1,000240,98 240,98

7 KA1D2FL5 u FFe06 - Finestra doble de fusta de pi, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents per finestra, per a un buit d'obra
aproximat de 101x69 cm. (P - 419)

1,000594,57 594,57

8 KA1D2FL8 u FFe07A - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
75x61 cm. (P - 420)

2,000248,53 497,06

9 KA1D2FL9 u FFe07 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
75x101 cm. (P - 421)

2,000338,73 677,46

10 KA1D1BL9 u FFe08 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
65x196 cm. (P - 418)

4,000538,46 2.153,84

11 KA1D2KL7 u FFe10 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
65x196 cm. (P - 423)

2,000613,92 1.227,84

12 KA1D2KL8 u FFe13 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de

2,000671,32 1.342,64

EUR

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:07/07/20 18Data:

77x206 cm. (P - 424)

13 KA1D17T1 u FFe14 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
65x200 cm. (P - 415)

2,000560,78 1.121,56

14 KA1D13L5 u FFe15 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
23x56 cm. (P - 409)

2,00097,10 194,20

15 KA1D2KM1 u FFe16 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
56x70 cm. (P - 425)

2,000187,52 375,04

16 KA1D13L7 u FFe17 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
48x97 cm. (P - 410)

2,000206,00 412,00

17 KA1D13L9 u FFe18 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
53x70 cm. (P - 411)

4,000167,21 668,84

18 KA1D1BL6 u FFe19 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
60x146 cm. (P - 417)

2,000374,87 749,74

19 K121G345 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de
balconera de fulles batentes de fusta de pi, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent
i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i
frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a
ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb
estat avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc,
maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de
la Direcció Facultativa. (P - 301)

0,0000,00 0,00

20 KA1DE7L5 u FFe09 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
122x259 cm.  (P - 429)

6,000881,19 5.287,14

21 KA1DE7L7 u FFe09.1 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 122x259 cm. Inclou restauració de porticons interiors amb
llibrets de fusta. (P - 430)

2,000998,49 1.996,98

22 KA1DE7L9 u FFe12 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base en parament arquejat, amb tres fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 157x253 cm. (P - 431)

3,0001.099,89 3.299,67

23 KA1DL8L9 u FFe12A - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment
de base en parament arquejat, amb dues fulles batents i una fulla
fixe de 157x300 cm i una tarja superior de 157x50 cm, per a un
buit d'obra aproximat de 157x350 cm. (P - 436)

1,0001.099,89 1.099,89

24 KA1DEP90 u PFe02 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 122x296 cm. (P - 433)

4,0001.003,23 4.012,92

EUR
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25 KA1DEP92 u PFe03 - Porta d'accés a pati, de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 82x290 cm. (P - 434)

1,000670,59 670,59

26 KA1DD3L5 u PFe04A - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 86x246 cm. (P - 427)

2,000552,71 1.105,42

27 KA1DD3J5 u PFe04B - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 127x246 cm. (P - 426)

2,000552,71 1.105,42

28 KA1DEP94 u PFe05 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 133x275 cm. (P - 435)

1,0001.015,51 1.015,51

29 KA1DD3L6 u PFe06 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 81x77 cm. (P - 428)

1,000626,69 626,69

30 EA1AMKL9 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta de
fulles batents, de fusta de pi, sobre bastiment existent amb previ
tractament de restauració en cas que sigui possible i amb ruptura
de pont tèrmic. Inclou substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta,
amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable,
amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional de
nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i
tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament,
amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o
imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior,
frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.  (P - 45)

0,0000,00 0,00

31 KA1DEP87 u PFer01 - Porta de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x296 cm. (P - 432)

1,000480,29 480,29

32 EA1AMKI1 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta
metàl·lica de fulla batent de ferro per a pintar, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja
amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta
(maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les
mateixes característiques. Inclou restauració del vidre, sempre
que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc
metàl·lic de 40 mm de gruix, per a nivelació de fusteries, remats i
tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament,
amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena
d'imperfecció. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior,
frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.  (P - 44)

0,0000,00 0,00
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33 KAY2A33D u PMer01 - PMer 02 Restauració i col·locació i de fusteria
metàl·lica, en parets existents, per a un buit d'obra de 121x247
cm, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6. (P - 438)

2,000749,91 1.499,82

34 EAVJAS11 pa DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de
tancament vertical format per xapes fixes i una batents, d'acer
corten perforades, de 8 mm de gruix, subjectades amb
subestructura metàl·lica d'acer de 50x50x3 mm, aoncodara a la
bancada de formigó armat in situ mitjançant fixacions
mecàniques. Inclou aïllament amb planxes de poliestirè expandit
EPS S, de 100 mm de gruix, amb cares de superfície llisa i
cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques, part
proporcional d'elements de fixació directa a obra, d'elements per
deixar la unitat acabada com a manetes, pany i frontisses i
muntatge, neteja i tots els materials i treballs necessaris per
deixar la unitat d'obra completament acabada, tot seguint detalls
de documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
 (P - 68)

0,0000,00 0,00

35 EA32C3K1 m2 SEe01 - Subministrament i col·locació de tancament vertical i
horitzontal acústic per instal·lacions amb estructura d'acer
galvanitzat i cos central amb fulles fixes de dimensions variables
entre 92 i 100 cm d'amplada i 180 cm d'alçada amb planxa
perforada de 1,5 mm de gruix ambdós costats i llana de roca
hidròfila central. Inclou part proporcional de porta batent d'accés i
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm
de gruix. (P - 48)

24,336226,78 5.518,92

36 EADFA212 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de
barana formada per xapes d'acer cor-ten de 8mm de gruix,
subjectades amb subestructura metàl·lica de muntant d'acer per
a pintar de 50x5 mm, passamans de fusta natural envernissada
de 40 mm de diàmetre i paviment de fusta col·locat en horitzontal
entre barana i barana de pi cuperitzat sobre rastrells de fusta de
les mateixes característiques ancorats mecànicament. Inclou part
proporcional d'elements de fixació directa a obra, neteja i tots els
materials i treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
completament acabada, tot seguint detalls de documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 50)

0,0000,00 0,00

37 EX23CF43 ml SEe02 - Subministrament i col·locació de barana formada per
xapes d'acer cor-ten, subjectades amb subestructura metàl·lica
de muntants d'acer, d'una alçada de 90 cm. Inclou passamans i
paviment de fusta.
 (P - 274)

30,000131,43 3.942,90

38 EADFLOPL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de
barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada per mòduls
amb les mateixes característiques que barana existent en
terrassa de façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions
mecàniques. Inclou tots els elements necessaris per deixar la
unitat completament acabada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 52)

0,0000,00 0,00

39 EADFLOPO ml SEe03. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten
de 10 mm de gruix, formada per mòduls de 92 cm amb les
mateixes característiques que barana existent en terrassa de
façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions mecàniques. (P
- 53)

5,840185,54 1.083,55

40 EADFJKLI PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de remat
metàl·lic amb perfil en L d'alumini lacat, col·locat amb fixacions
mecàniques ancorat al tancament existent. Inclou tots els
elements necessaris per deixar la unitat completament acabada,
segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 51)

0,0000,00 0,00

41 EAC342111 ml SEi01 - Subministrament i col·locació de remat metàl·lic de 300,00011,25 3.375,00

EUR
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30x30x2 cm, amb perfil en L d'alumini lacat, col·locat amb
fixacions mecàniques ancorat al tancament existent. (P - 49)

42 EC15AA01 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA),
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els
segellats necessaris. 
 (P - 69)

86,03293,34 8.030,23

43 EC15AA02 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA),
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
acústic (U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), Inclou lamina de
protecció solar tipus guardian sun, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els
segellats necessaris. 
 (P - 70)

17,735113,32 2.009,73

44 KB1RULU0 u Recuperació - restauració de barana metàl·lica de fosa existent
en escala interior. Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color
RAL a escollir per la Direcció Facultativa. (P - 440)

1,000747,97 747,97

45 KB1RULU2 m2 Recuperació - restauració de baranes i reixa de fosa de façana.
Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color RAL a escollir per
la Direcció Facultativa. (P - 441)

37,58624,60 924,62

46 K216PO98 u Recuperació - restauració de tanca existent en finca, inclòs
reparació d'esquerdes, neteja, sorrejat, retirar instal·lacions
obsoletes, i tots els treballs necessaris per deixar completada la
unitat d'obra. (P - 309)

1,0001.738,95 1.738,95

47 KB1RULU3 u Recuperació - restauració de portes d'accés metàl·liques de fosa
existent. Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color RAL a
escollir per la Direcció Facultativa. (P - 442)

2,000352,59 705,18

48 KB1RKIL9 u FFe01- Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de fosa
de dimensions 80x80 cm, amb les mateixes característiques que
les reixes existents, ancorada meitjançant fixacions mecàniques
a obra. Inclou tots els treballs necessaris per deixar completada
la unitat d'obra. (P - 439)

1,000115,19 115,19

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.06 63.767,43

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) FUSTERIA INTERIOR07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K32D2X23 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta
metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre bastiment de base
existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta,
amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable,
amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional de
nou premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de fusteries,
remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la
nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i
col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran
imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses i tots els
elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat.
Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 349)

0,0000,00 0,00
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2 EAFA2106 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per
pintar, col·locada sobre bastiment de existent, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils
metàl·lics. (P - 56)

4,000296,07 1.184,28

3 EAFA2120 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 60 per pintar, col·locada sobre bastiment de
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm,
elaborada amb perfils metàl·lics. (P - 58)

1,000324,06 324,06

4 K32D2X25 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta
metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre bastiment de base
existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm i una reacció al fos de EI2-C60. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent
i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i
frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm
per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris
per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix
material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc,
maneta, frontisses, barra antipànic i tots els elements necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.  (P - 350)

0,0000,00 0,00

5 EAFA2104 u PMi02 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 60, per pintar, d'una fulla batent, col·locada
sobre bastiment de existent, per a un buit d'obra de 89x210 cm,
elaborada amb perfils metàl·lics. (P - 54)

1,000324,16 324,16

6 EAFA2105 u PMi03 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica, per
pintar, d'una fulla batent, col·locada sobre bastiment de base
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 94x210 cm,
elaborada amb perfils metàl·lics. (P - 55)

2,000269,43 538,86

7 K2FC3424 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tarja
de vidre accessible unicament per a manteniment amb perfil
perimetral d'acer inoxidable preparat per rebre vidre 4+4 mm.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.  (P - 341)

0,0000,00 0,00

8 EAFF4133 u PMi04 - Subministrament i col·locació de tarja de vidre de
dimensions de 76x193 cm amb perfil laminat perimetral d'acer
inoxidable. (P - 61)

1,000292,05 292,05

9 KDSA4321 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta
metàl·lica d'accés, d'una fulla batent, sobre bastiment existent
amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.
Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb
dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta,
escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes
característiques. Inclou restauració del vidre, sempre que sigui
possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40
mm de gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els
elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova
fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb
el mateix material, geometria i altres característiques particulars.
Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena
d'imperfecció. Inclou premarc, maneta, pany, frontisses i tots els
elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat.
Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 462)

0,0000,00 0,00

EUR
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10 EAFA2107 u PMir01 - Restauració i col·locació de porta metàl·lica per pintar,
col·locada sobre bastiment de existent, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra de 76x193cm, elaborada amb perfils metàl·lics.
(P - 57)

1,000890,86 890,86

11 EAFAA2D3 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta
de fulles batents de fusta per a pintar, sobre bastiment de base
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou col·locació amb reblert dels
forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de
ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part
proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la
fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb
estat avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, maneta,
pestell, pany, frontisses i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de
la Direcció Facultativa.  (P - 60)

0,0000,00 0,00

12 EA1DMK19 u PFi01 - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una
fulla batent per pintar, sobre bastiment existent, per un buit d'obra
de 90x210 cm. (P - 46)

2,000376,65 753,30

13 EA1DMK20 u PFi01A - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una
fulla batent de dimensions 80x185 xm per pintar i una fulla fixa
d'HPL de 43x185 cm, amb tarja fixe superior de 123x100 cm
sobre bastiment existent, per un buit d'obra de 135x210 cm.
Inclou perfil en L d'acer inoxidable i pota de recolzament. (P - 47)

1,000476,67 476,67

14 EAFA3312 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta
de fulles corredisses fusta per a pintar, sobre bastiment de base
existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb porta tipus KROMA amb
sistema KOMPATTO. Inclou part proporcional de guia KLEIN i
guiador. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja
amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part
proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la
fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb
estat avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, tirador,
pany i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 59)

0,0000,00 0,00

15 EAQF9216 u PFi02 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de
fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 90x210 cm. (P - 62)

4,000407,78 1.631,12

16 EAQFC216 u PFi03 - Subministrament i col·locació dues fulles corredisses de
fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit d'obra

2,000438,17 876,34
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de 120x210 cm. (P - 64)

17 EAQF9217 u PFi04 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de
fusta per a pintar, sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 87x210 cm. (P - 63)

1,000403,68 403,68

18 EASF3W12 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de
conjunt de portes d'armari amb fulles batents, de fusta lacada
color a escollir per la Direcció Facultativa, amb premarc de fusta
de 40 mm i tapajunts. Inclou la part proporcional de 4 prestatges
interiors les fixacions mecàniques corresponents. Inclou
tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, frontisses, pany, tirador i tot el necessari per deixar
l'element totalment acabat segons indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 67)

0,0000,00 0,00

19 EAQV225K u PFi05 - Subministrament i col·locació de portes d'armari, de dues
fulles batents dobles, de 60x203 cm cada una, per un buit d'obra
de 210x240cm i 28 cm de profunditat d'armari.  (P - 65)

1,000784,57 784,57

20 K21AUMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Treballs diversos per a l'adequació de
diverses fusteries interiors recuperades de fusta existents. Les
tasques comprendran un treball polit i delicat de restauració de
fusteries existents, amb la necessitat sempre d'avantposar el
manteniment de les unitats existents que de la seva substitució
fomentant l'aprofitament al màxim de tots els elements de que es
disposa a l'edifici. El temps necessari a dedicar a aquestes
unitats caldrà comptabilitzar-lo en funció de l'assoliment de
l'objectiu previst en cada unitat. Totes les unitats s'hauran de
deixar acabades preparades per a pintar, i per tant, hauràn
d'haver estat netejades en la seva totalitat, així com el rascat de
les capes de pintura escrostonades i el massillat de les
esquadries per deixar una superíficie totalment llisa i treballada
preparada per pintar. 
Els treballs generals inclouran el desmuntatge de les fulles
practicables de fusta, marcs i premarcs, tapetes i envidraments
existents, amb recuperació de guarnits, ferratges i manetes
originals, comprobant el seu bon funcionament, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració (en cas necessari l'aplec
es realitzarà amb l'encaixat amb protecció de plafó de fusta de
cada unitat completa), el respatllat de pintura existent sense
malmetre l'emmotllurat de fusta, recol·locació de cada unitat en
nova ubicació, aportació de nous tapajunts perimetrals en cas
que la recuperació hagi estat complicada, i ajustat de perfils per
formació el vergueró per encavir el nou vidre laminar (no inclòs),
així com l'addició o reparació dels ferratges d'accionament. Es
contemplen tots el treballs necessaris per a la correcta execució i
conservació de les fusteries existents. NOTA: si durant el
desmuntatge de la fusteria es trenqués algun envidrament
original especial, aquest haurà d'èsser substituït per un altre
d'idèntic color i textura.
A totes les fusteries s'hi afegirà pany i clau o pestell amb molla i
tirador. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat.
Puntualment, i segons indicacions de la planilla de fusteries,
s'extrauran elements adherits actualment (plafons acústics) o
escruçat d'alguna unitat.  (P - 329)

0,0000,00 0,00

21 K21AMK10 u PFir01 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla
batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm. (P - 323)

2,000617,19 1.234,38

22 K21AMK11 u PMi05 - Restauració i col·locació de porta tallafocs de fusta,
EI2-C60 d'una fulla batent, sobre bastiment existent prèviament
restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm. (P - 324)

1,000399,47 399,47

23 K21AMK12 u PFir03 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla
batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 113x298 cm. (P - 325)

1,000584,09 584,09

EUR
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24 K21AMK14 u PFir04 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla
batent i un vidre fixe superior, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm. (P - 327)

1,000617,19 617,19

25 K21AMK13 u PFir05 - Restauració i col·locació de porta de fusta d'una fulla
batent, sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit
d'obra de 96x216 cm. (P - 326)

1,000399,47 399,47

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.07 11.714,55

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) PINTURA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K898DFM1 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P -
392)

480,76013,95 6.706,60

2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P -
393)

953,8404,51 4.301,82

3 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 394)

578,9405,22 3.022,07

4 K898924X m2 Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb
esmalt sintètic, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 390)

50,0004,44 222,00

5 K89BBBHX m2 Pintat de parament vertical interior d'acer o fusta, amb esmalt
sintètic, una capa d'imprimació antioxidant o una capa
segelladora i dues capes d'acabat (P - 395)

47,73415,64 746,56

6 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat (P - 391)

58,00013,95 809,10

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.08 15.808,15

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT FIXE I DIVERSOS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H000HP17 ud M01: Subministre i col·locació de moble de recepció, format per
un moble inferior de dimensions 336x100x72 cm i 313x20x72 cm
i un moble superior de dimensions 236x45x110cm, amb un
espai de 36 cm entre ambdós cossos format per una estructura
de fusta natural de roure envernissada. S'inclouen tots els
elements necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

 (P - 287)

1,0003.838,00 3.838,00

2 H000HP18 ud M02: Subministre i col·locació de moble de centraleta, format per
una estructura de perfil tubulars d'acer de 70.3mm i 412 cm
d'alçada ancorats a terra i a sostre i una IPE 140 de 338 cm de
longitud, amb vidre 6+6mm amb butilè acústic i junta de silicona i
un moble inferior de dimensions 326x32x100 cm amb 4 mòduls
formats per dues portes batents cadascun de dimensions
40,70x76 cm cadascuna, de fusta de DM amb contraxapat de
fusta de roure de 2mm d'espessor. Inclou pom d'acer inoxidable

1,0002.291,40 2.291,40

EUR
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de Ø30mm, frontisses ocultes i tots els elements necessaris per
deixar l'element acabat segons indicacions de la Direcció
Facultativa.
 (P - 288)

3 E7J5AS0X PA Partida alçada per al conjunt complert de senyalètica de l'edifici,
mitjançant vínil autoadhesiu amb diferents pictogrames de
disseny segons plànols dels projecte, amb directoris d'informació
i senyalitzacions verticals, sobre diferents materials, amb
grafismes, colors i tipus de lletra segons indicacions de la
Direcció Facultativa.
 (P - 31)

1,0003.231,58 3.231,58

4 E7J6853X u Subministrament i col·locació de columna electificada i adaptable
per alimentació de llocs de treball, de 100x100 mm fixada
mecànicament a terra i fals sostre, inclou instal·lació de
mecanismes i tots els elements necessaris per deixar l'element
acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.
 (P - 32)

20,000215,62 4.312,40

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.09 13.673,38

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ELG3318N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó
lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 3 parades (6 m),
maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. (P - 245)

1,00022.244,35 22.244,35

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.10 22.244,35

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KAAGU010 u Subministrament i col·locació de porta d'acer corredissa de
dimensions 250x200 cm formada per bastiment tubular 60.40.3.
Inclou malla central electrosoldada tipus Bekaert, guia, tirador,
pany i clau, mecanismes, ferratges, tapetas, segellats i tots els
elements necessaris per a la seva correcta col·locació segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

 (P - 437)

2,0001.274,46 2.548,92

2 K6AA211X m Tanca de 2,00 m d'alçària tipus Bekaert Pro, d'acer galvanitzat,
amb muntants cada 3,00 m i malla galvanitzada 20.5 cm. Inclou
tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
 (P - 375)

41,90070,25 2.943,48

3 K21B301X m Arrencada/desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 331)

41,9006,68 279,89

4 K9E1121X m2 Restitució de paviment existent en pas de vianants lateral del
solar mitjançant repicat i reposició de base de formigó existent
amb acabat de peces de pedra natural tipus filita. (P - 402)

210,000110,97 23.303,70

5 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres

56,70010,56 598,75

EUR
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deixades a la vora. (P - 340)

6 E225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases d'instal·lacions, amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 90% del PM (P - 4)

28,35013,08 370,82

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.11 30.045,56

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) GESTIÓ DE RESIDUS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R24200 PA Partida per a gestió de residus d'obra nova consistent en
classificació a peu d'obra de residus de construcció en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 5)

1,0004.280,65 4.280,65

2 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 7)

151,9516,52 990,72

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

151,9518,84 1.343,25

4 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 6)

66,9068,49 568,03

5 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

66,9064,70 314,46

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.12 7.497,11

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) CONTROL DE QUALITAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0001 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat (P - 509) 1,0003.700,00 3.700,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.13 3.700,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL ARQUITECTURA I OBRA CIVIL02
CAPÍTOL (1) SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS PA Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de
seguretat i salut, segons el DECRET 555/86, DECRET 84/1990 I
DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme
el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els
elements de protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis,
protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions d'higiene i
benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida
a justificar detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de
seguretat aprovat. (P - 510)

1,0007.500,00 7.500,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.14 7.500,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 CLIMATITZACIÓ01
NIVELL 4 UNITATS EXTERIORS / INTERIORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z111CC00 U INSTAL.LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CALOR, INCLOENT-HI
CANONADES, SISTEMES DE PRODUCCIÓ I CIRCULACIÓ,
SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC I HIDRÀULIC PER A
MAQUINÀRIA, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ACCESSORIS
COMPRESOS ENTRE LA FONT DE CALOR I ELS
DISTRIBUIDOR DE PRIMARI, TOTALMENT ACABADA
SEGONS PLANOLS, MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I
NORMATIVA VIGENT. INCLOENT LA REALITACIÓ DEL
DOCUMENT ASBUILT DE LA INSTAL.LACIÓ (MEMÒRIA,
PLÀNOLS I ESQUEMES) I UN ESQUEMA DE PRINCIPI
PLASTIFICAT PER A LA SALA DE MÀQUINES.

COMPOSTA PER LES SEGÜENTS PARTIDES: (P - 535)

1,0000,10 0,10

2 EEJJ00022 u Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor,
model
ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i 50,4 KW en calor. Forma
part de la unitat exterior LG Multi V5 amb recuperació de calor
model ARUM400LTES de 112 KW en fred y 75.6 kw en calor i de
la unitat exterior de ARUM640 LTES de 179.2 KW en fred y
201.6 kw en calor (P - 105)

1,00013.534,00 13.534,00

3 EEDA11D1 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada
model LG ARNU07GM1A4 (P - 99)

1,000994,74 994,74

4 EEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada
model LG ARNU09GM1A4 (P - 95)

2,0001.027,78 2.055,56

5 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada
model LG ARNU15GM1A4 (P - 96)

2,0001.428,50 2.857,00

6 EEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 5 a 5.6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada
model LG ARNU18GM1A4 (P - 97)

1,0001.139,78 1.139,78

7 EEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter, col.locada

1,0002.274,74 2.274,74

EUR
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model LG ARNU48GM1A4 (P - 98)

8 EEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada
model LG ARNU05GL1G4 (P - 94)

3,000994,74 2.984,22

9 EED92B41 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim,
col·locat
model LG PRHR023 (P - 91)

2,0002.086,29 4.172,58

10 EED92B61 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 3 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.065 kW com a màxim,
col·locat
model LG PRHR033 (P - 92)

1,0002.936,23 2.936,23

11 EED92B81 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb
recuperació en instal·lacions de cabal variable de refrigerant, per
a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i
una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim,
col·locat
model LG PRHR063 (P - 93)

1,0003.675,20 3.675,20

12 EEJJ0008 u Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model
ARBLN03321. (P - 103)

3,00078,64 235,92

13 EEJJ0017 u Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de
LG, model PREMTB001 per uts. interiors i recuperadors (P - 104)

10,000122,33 1.223,30

14 EEK11Q4J u Subministrament i col·locació de control centralitzat fins 128 U,
AC Smart V. Interiors amb passarel·la BACnet integrada. Control
total de les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes per
sortides. Inclou funció motorització d'energia i disposa de
connexió remota via IP. Totalment muntat i en perfecte
funcionament. (P - 106)

1,0001.602,14 1.602,14

15 EEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica
nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7.5 kW,
amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de
6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada
sobre suport
model LG model CM24 N14 (P - 101)

2,0001.694,56 3.389,12

16 EEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima
de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8 kW, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió
estàtica màxima disponible de 50 bar, de baixa silueta, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada
superficialment
model LG UU24W U44 (P - 102)

2,000656,56 1.313,12

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.01.01 44.387,75

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 CLIMATITZACIÓ01
NIVELL 4 DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CN1 U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de
les unitas exteriors fins les interiors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements
de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 516)

1,0000,01 0,01

2 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 138)

153,5107,96 1.221,94

3 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 141)

24,15021,42 517,29

4 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 142)

13,65027,32 372,92

5 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 137)

257,2506,23 1.602,67

6 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 140)

13,65018,75 255,94

7 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 139)

125,4758,77 1.100,42

8 EFR11311 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment (P - 158)

40,95011,58 474,20

9 EFQ7A4P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de
diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 154)

172,2003,49 600,98

10 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de
diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 156)

38,8503,88 150,74

11 EFQ7A5P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat

13,6503,58 48,87

EUR
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superficialment (P - 155)

12 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de
diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 157)

13,6504,20 57,33

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.01.02 6.403,31

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 CLIMATITZACIÓ01
NIVELL 4 DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CD1 U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la
sortida de les unitats de tractament d'aire fins als elements de
difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 515)

1,0000,01 0,01

2 EEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada (P - 122)

17,00038,14 648,38

3 EEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 150 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 123)

10,00038,31 383,10

4 EEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 124)

12,00045,13 541,56

5 EEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 250 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 125)

6,00047,61 285,66

6 EEKN1RM0 u RE 01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 850x850 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE (P - 116)

2,000282,40 564,80

7 EEKN1KG0 u RE 02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 700x700 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE (P - 115)

2,000198,61 397,22

8 EEKN1DB0 u RE 03 EUROCLIMA E-TAE Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 550x550 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE (P - 114)

2,000128,81 257,62

EUR
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9 EE51D0B0 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de
roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per
l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (P - 85)

1.021,65022,67 23.160,81

10 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 80)

42,00012,62 530,04

11 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 81)

4,20013,04 54,77

12 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 79)

2,10013,39 28,12

13 EE42Q712 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 82)

2,10013,95 29,30

14 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 83)

2,10014,65 30,77

15 EE4454S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 84)

36,7505,88 216,09

16 EEK91107 u ba02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de
150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 150 (P - 110)

10,00029,65 296,50

17 EEK91207 u ba01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de
200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 200 (P - 112)

1,00031,26 31,26

18 EEK9110A u be02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de
150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 150 (P - 111)

16,00029,65 474,40

19 EEK9120C u be01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de
200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 200 (P - 113)

1,00031,26 31,26

20 EEK8615B u R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100 mm
d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123
mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 800 mm de
llargària, muntat suspès al sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm (P - 108)

30,000148,07 4.442,10

21 EEK8915C u r02 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm
d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer
galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158
mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm de
llargària, muntat suspès al sostre
EUROCLIMA ELO-AE 150x1000mm (P - 109)

2,000170,54 341,08

22 EEK71AA1 u R03 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta
i fixada al bastiment
ELO-AE EUROCLIMA 200x200mm (P - 107)

2,00028,96 57,92

23 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
masilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb
suports (P - 86)

1,00038,09 38,09

24 EEZGIN01 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 i MRV
(P - 136)

15,00079,70 1.195,50

EUR
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NIVELL 4TOTAL 01.03.01.01.03 34.036,36

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 CLIMATITZACIÓ01
NIVELL 4 VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1011CV1 U Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior)
comptabilitzant des dels elements de tractament fins a l'exterior.
Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes
de control i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 517)

1,0000,01 0,01

2 EEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC 020, amb recuperador
de plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència per
arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 1800 m³/h amb
filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes
de filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció.
Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de
gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en
exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020 (P - 126)

1,0004.027,12 4.027,12

3 EEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de
plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència per arribar
a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció.
Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de
gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en
exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020 (P - 127)

1,0005.273,12 5.273,12

EUR
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4 EEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de
plaques d'alumini a contracorrent d'elevada eficiència per arribar
a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per extracció.
Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de
gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en
exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

 

marca AIRLAN model URC020 (P - 128)

1,0004.765,12 4.765,12

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.01.04 14.065,37

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 SANITARIS I COMPLEMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1013FS1 U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua.
Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 520)

1,0000,10 0,10

2 EJ13B717 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals (P - 223)

5,00098,11 490,55

3 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 224)

5,000146,02 730,10

4 EJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a
50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell
de cuina (P - 225)

2,00078,42 156,84

5 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació (P - 226)

2,00075,44 150,88

6 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets (P - 227)

5,00062,35 311,75

7 EJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
3/4´´ (P - 228)

2,00065,86 131,72

8 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ (P - 229)

2,000140,89 281,78

EUR
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9 EJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de
regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats,
preu superior, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´ (P - 230)

5,00019,20 96,00

10 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 231)

21,00050,34 1.057,14

11 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 232)

21,00010,10 212,10

12 ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb
cos d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador
per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada (P - 267)

7,00066,47 465,29

13 EJ42U010 u Subministre i col·locació de dosificador de sabó de dimensions
208x121x70 mm, capacitat d'1,2 L, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de
nivell de sabó i clau de seguretat. Totalment instal·lat mitjançant
fixacions mecàniques.
 (P - 238)

5,00038,63 193,15

14 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
239)

5,000142,77 713,85

15 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 240)

4,00092,44 369,76

16 EJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75
mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 241)

5,00030,27 151,35

17 EJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´
amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 234)

5,00014,75 73,75

18 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P
- 235)

2,00016,89 33,78

19 EJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre
1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 233)

7,00025,32 177,24

20 EJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom, de diàmetre 45 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 237)

2,00010,54 21,08

21 EJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC (P - 236)

2,00010,19 20,38

NIVELL 3TOTAL 01.03.01.02 5.838,59

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 SANEJAMENT03
NIVELL 4 XARXA INTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SS1 U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida
de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües
grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de protecció, valvuleria i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de

1,0000,10 0,10

EUR
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condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 524)

2 Z1014SP1 U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o
negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins
a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 523)

1,0000,10 0,10

3 ED51YA35 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb
capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i segellada a la canal que
garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a
tub de sortida de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat,
reixa protectora de 140 mm de diàmetre i 55 mm d'alçària
d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada (P - 76)

4,000154,04 616,16

4 ED515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa
antigrava metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 75)

6,00037,62 225,72

5 ED15R711 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per
a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 71)

35,70028,77 1.027,09

6 EFC1AB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 149)

29,40022,22 653,27

7 KD15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 450)

40,95031,52 1.290,74

8 KD15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 451)

22,05039,76 876,71

9 KD15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 452)

3,15053,04 167,08

10 KD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 453)

4,00025,50 102,00

11 KD7K677S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
457)

9,45043,48 410,89

12 KD7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre (P -
458)

22,05049,92 1.100,74

EUR
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13 KD7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre (P -
459)

10,50067,86 712,53

14 KD116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 443)

37,80016,75 633,15

15 KD116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 444)

30,45017,33 527,70

16 KD116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 445)

28,35018,73 531,00

17 KD116571 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 446)

18,90023,81 450,01

18 KD116671 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 447)

43,05029,61 1.274,71

19 KD116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 448)

26,25034,90 916,13

20 KD116871 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 449)

22,05043,49 958,95

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.03.05 12.474,78

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 SANEJAMENT03
NIVELL 4 CLAVAGUERAM. URBANITZACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SC1 U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres
o pluvials comptabilitzada des dels elements de connexió fins a la
connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 521)

1,0000,10 0,10

2 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 77) 115,5007,70 889,35

3 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200
mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix (P - 78)

15,75065,73 1.035,25

EUR
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4 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i
embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 72)

4,00026,02 104,08

5 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 74)

2,000181,21 362,42

6 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 73)

6,000154,16 924,96

7 KD7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 454)

15,75066,02 1.039,82

8 KD7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 455)

15,750110,99 1.748,09

9 KD7K3362 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 456)

10,500169,37 1.778,39

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.03.06 7.882,46

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 SANEJAMENT03
NIVELL 4 ACUMULACIÓ I ELEVACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1014SD1 U Instal·lació de sistemes de depuració i tractament d'aigües
residuals comptabilitzada des de l'arribada d'aigües fins a la
sortida del sistema i connexió a la xarxa de reutilització o
abocament. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 522)

1,0000,10 0,10

2 ENP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de
540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de diàmetre de
sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, vortex,
pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1.5 kW de
potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment (P -
271)

1,0005.446,19 5.446,19

EUR



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:07/07/20 39Data:

3 ENP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de
30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de diàmetre de
sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba
amb interruptor de nivell , vortex, pas útil màxim de sòlids 10 mm
monofàsic de 230 V i 0.25 kW de potència, muntada
superficialment (P - 270)

1,0001.079,92 1.079,92

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.03.07 6.526,21

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 SISTEMES DE REG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1013FR1 U Instal·lació dels sistemes de reg comptabilitzada des de les
escomeses respectives fins a les connexions a les unitats
terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació
de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 519)

1,0000,10 0,10

2 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb
tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada
(P - 275)

4,000121,60 486,40

3 FJS21251 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre
1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
(P - 276)

16,00037,27 596,32

4 FJS5A615 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre,
cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 278)

20,0007,94 158,80

5 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 280)

6,0009,97 59,82

6 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 279)

6,0009,95 59,70

7 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos (P - 277)

189,0002,03 383,67

8 FJSA11L1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 50
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 282)

1,0001.664,29 1.664,29

9 FJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs (P - 281) 1,000293,48 293,48

10 FJSB2111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua

6,00038,74 232,44

EUR
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amb connectors estancs (P - 283)

11 FJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local,
instal·lada en alçada i calibrada (P - 285)

1,000308,68 308,68

12 FJSC2ASD u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat
a una alçària màxima de 3 m i calibrat (P - 284)

1,000138,41 138,41

13 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm
de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 286)

6,00021,67 130,02

NIVELL 3TOTAL 01.03.01.04 4.512,13

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS05
NIVELL 4 ESCOMESA, COMPTAGE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1015FE1 U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora,
incloent comptatge i sobrelevació comptabilitzada des de les
escomeses respectives fins a les entrades als consumidors.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 525)

0,0000,10 0,00

2 EJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de
diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió nominal 16 bar, amb cos
de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05
mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa (P -
242)

1,000401,76 401,76

3 EJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
244)

1,000343,51 343,51

4 EFC16B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 148)

50,4007,29 367,42

5 EN317427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment (P - 263)

3,00040,29 120,87

6 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 264)

1,00025,05 25,05

7 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb

2,00067,52 135,04

EUR
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morter (P - 289)
NIVELL 4TOTAL 01.03.01.05.08 1.393,65

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS05
NIVELL 4 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 260)

23,00020,61 474,03

2 EN316327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 261)

4,00028,30 113,20

3 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment (P - 262)

13,00037,98 493,74

4 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 265)

6,00053,84 323,04

5 ENE16604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P -
266)

4,00027,53 110,12

6 EFC13B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 144)

165,9003,48 577,33

7 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 145)

67,2003,87 260,06

8 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 146)

58,8004,78 281,06

9 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 147)

18,9006,36 120,20

10 EFB16652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (P - 143)

1,0507,91 8,31

11 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 151)

165,9006,97 1.156,32

12 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 152)

67,2007,01 471,07

13 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

58,8007,80 458,64

EUR
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superficialment amb grau de dificultat baix (P - 153)

14 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 150)

18,9008,71 164,62

15 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P
- 264)

4,00025,05 100,20

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.05.09 5.111,94

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS MECANIQUES01
NIVELL 3 FONTANERIA I PRODUCCIÓ D'ACS05
NIVELL 4 PRODUCCIO A.C.S.0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENL26126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de
cabal, amb un màxim de pressió de treball de 12 m.c.d.a,
utilitzada en circuit primari, de cabal constant. 

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA. (P - 268)

1,000885,65 885,65

2 ENL27126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de
cabal, amb un màxim de pressió de treball de 8.75 m.c.d.a,
utilitzada en recirculació ACS, de cabal constant. 

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA. (P - 269)

1,000785,65 785,65

3 ICS085B U Subministrament i instal·lació de comptador d'energia, diàmetre
nominal 3/4´´, per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a
lectura de dades, extraïble, per a mesurament de temperatures
del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a
lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació
M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i
una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4´´
de diàmetre, interfície òptica per a descàrrega de dades a
ordinador mitjançant USB. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P -
290)

1,000596,24 596,24

4 EEV21A00 u Sonda de temperatura de canonada, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 133)

4,00096,31 385,24

5 EEU4U005 u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
(P - 130)

1,00044,71 44,71

6 EEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera
de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 131)

10,00016,81 168,10

7 EEVGO003 U Subministrament i col.locació de elements i mà d'obra necessària
per l'omplenatge de instal.lacions de diàmetre DN25 (s/RITE).
Inclou:

2,000222,53 445,06

EUR
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* 2 Vàlvula esfera 
* 1 Filtre colador
* 1 Manòmetre 
* 1 vàlvula de clapeta antirretorn
* 2 Picatges previs a comptador per afegir elements auxiliars
(descalcificadors,...), amb terminals amb clau de tall.
* 1 comptador
* Tub d'acer i accessoris
* Aïllament de tubs i accessoris

Muntat (P - 135)

8 EEU6A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm
i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 132)

10,00026,15 261,50

9 ENZLZA60 u Subministrament i col.locació d' accessoris per bombes amb
diàmetre de connexió 1 1/4´´, inclos:

* 2 Vàlvula de tall papallona manual embridades PN16, aspiració
/ descàrrega

* 1 Vàlvula de retenció tipus clapeta roscada PN16, a
descàrrega
 * 1 Filtre colador roscat PN10, a aspiració
 * 2 Maniguets elàstics roscats PN10, a aspiració i descàrrega
* 1 Manómetre 0-10 bar, esfera 63mm roscat col.locat entre

aspiració i descàrrega amb vàlvules de tall manual roscades de
1/2´´ a dues bandes de manómetre

* Canonada de diàmtre adequat per tal de connexionar
vàlvuleria, pressió de carrets per picatge d'elements de medició i
control i part proporcional d'accessoris per a tub
 * Brides necessàries per la realització del muntatge
* Aïllament d'escuma elastomerica de 40mm de gruix i 0.034

W/mk de conductivitat tèrmica per l'aïllament d'accessoris,
canonada i cos de bomba
 * Revisió i posada en marxa per part de tècnic fabricant
 * Mitjans auxiliars necessaris per col.locació i connexió d'equips

S'inclou també els accessoris de fixació d'equip, mitjançant
suports, perfils o bancada intercalant elements antivibratoris. Tot
muntat, connexionat i en funcionament. (P - 272)

2,000381,48 762,96

10 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 129)

2,00014,93 29,86

11 EJAA4L11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l
de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta de planxa
d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat (P - 243)

1,000993,66 993,66

12 EEV32H01 u Controlador DDC per a regulació i control per a producció de
ACS, amb processador, memòria i programació anual, amb 40
punts d'entrada i sortida, amb comunicació amb bus de dades,
instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de
dades, bus de dades i alimentació (P - 134)

1,000813,14 813,14

13 EEE123A1 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo
ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat ,col·locada (P - 100)

1,0003.854,83 3.854,83

14 Z1011FX5 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la
instal·lació de control dels sistemes de fonateneria
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la
seva programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de

1,0000,01 0,01

EUR
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control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de
protecció i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 518)

15 Z1011CA1 U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada
des del sistema de bescanvi fins a l'inici de la distribució. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més
de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 514)

1,0000,01 0,01

NIVELL 4TOTAL 01.03.01.05.0A 10.026,62

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ELECTRICITAT06
NIVELL 4 ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 167)

189,0002,43 459,27

2 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 168)

126,0002,82 355,32

3 EG22K515 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 169)

819,0000,94 769,86

4 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 170)

997,5001,06 1.057,35

EUR
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5 EG22K815 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 171)

598,5001,19 712,22

6 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 172)

262,5001,46 383,25

7 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 173)

189,0001,73 326,97

8 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 174)

152,2502,36 359,31

9 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 175)

126,0004,69 590,94

10 EG2DD8D8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 176)

26,25031,27 820,84

11 EG2DD8E8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 177)

44,10036,80 1.622,88

12 EG2DD8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P
- 178)

81,90036,23 2.967,24

13 EG2DD8H7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P
- 179)

15,75048,28 760,41

14 EG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 162)

37,0006,83 252,71

15 EG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 163)

14,00015,62 218,68

16 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 164)

8,00020,67 165,36

17 EG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 160)

54,0004,48 241,92

18 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada (P - 161)

12,00014,88 178,56

19 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb
morter (P - 289)

5,00067,52 337,60

20 EED00IN01 ut Pressupost per a l'ampliació del subministrament elèctric
presentat per FECSA ENDESA (annex a la justificació de càlculs)
(P - 87)

1,0001.516,21 1.516,21

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.06.0B 14.096,90

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ELECTRICITAT06
NIVELL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 193)

3.813,6000,75 2.860,20

2 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 194)

2.882,2500,86 2.478,74

3 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 182)

472,5001,84 869,40

4 EG315332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 183)

997,5002,18 2.174,55

5 EG315342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 184)

887,2502,75 2.439,94

6 EG315352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 185)

12,6004,53 57,08

7 EG315622 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment (P - 186)

2,1002,52 5,29

8 EG315632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment (P - 187)

2,1003,39 7,12

9 EG315642 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 188)

2,1004,32 9,07

10 EG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 189)

17,8506,51 116,20

11 EG315662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 190)

31,5008,79 276,89

12 EG315672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 191)

33,60012,21 410,26

13 EG315682 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,

3,15017,72 55,82

EUR
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amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 192)

14 EG3151D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 181)

189,00017,62 3.330,18

15 EG3151B2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 180)

47,25011,37 537,23

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.06.0C 15.627,97

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ELECTRICITAT06
NIVELL 4 QUADRES ELECTRICS0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 QGD.01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL DE
DISTRIBUCIÓ, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb
porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp),
color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI
60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que
apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en
carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per
a futures ampliacions del 30%, amb embarrats, bornes, petit
material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i
rotulats. (P - 511)

1,00017.604,04 17.604,04

2 QS.S01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI
SOTERRANI, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb
porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp),
color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI
60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que
apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en
carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per
a futures ampliacions del 30%, amb embarrats, bornes, petit
material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i
rotulats. (P - 513)

1,0009.038,73 9.038,73

3 QS.P01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI P01,
amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb porta plena, de
dimensions totals 1900x575x194 mm (hxlxp), color RAL7035,
IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1
750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen
a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o
placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures
ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material
d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. (P
- 512)

1,0008.405,80 8.405,80

4 EGB1B322 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr de
potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i
muntada superficialment (P - 200)

1,0001.194,85 1.194,85

5 EG11CD62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable
en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 159)

1,000247,31 247,31

6 EG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a

1,000810,35 810,35
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mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 165)

7 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10
de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de
diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt
de protecció i mesura (P - 166)

1,000318,10 318,10

8 EGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 10
minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos
(PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90.5%,
factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al
100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports
RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries
de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant,
col·locat (P - 201)

1,00010.714,62 10.714,62

9 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM (P - 198)

1,000787,88 787,88

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.06.0D 49.121,68

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ELECTRICITAT06
NIVELL 4 MECANISMES0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic,
encastada (P - 466)

93,0001,16 107,88

2 KG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic,
col·locat (P - 473)

93,0002,45 227,85

3 KG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 469)

10,00010,65 106,50

4 EG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T,
16A - 230V, amb caixa equipada amb membrana superior e
inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d
eprotecció IP55 - IK07, tapa de protecció, de color gris o blanc,
per a muntage superficial. (P - 199)

12,00035,55 426,60

5 KG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P -
471)

51,0008,50 433,50

6 KG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 467)

10,0007,70 77,00
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7 KG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 468)

32,0007,86 251,52

8 KG2K282S u Torreta de PVC, per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2
cares, acabat especial, muntada a terra amb fixacions
mecàniques (P - 465)

14,00084,70 1.185,80

9 KG2A5511 m Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de
55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc,
per a fixació directa, muntada sobre paraments (P - 464)

25,0009,75 243,75

10 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb
presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
econòmic, muntada sobre caixa o bastidor (P - 472)

120,0006,93 831,60

11 KG6300A2 u Subministrament i instal·lació de lloc de treball d'encastar color
blanc, per a 6 mecanismes modulars, sèrie Mosaic de Legrand,
amb caixa d'encastar multimaterial de fons 50mm, amb entrades
de cables de 20 i 25mm de diàmetre, suports independents de 4
mòduls per a instal·lació dels mecanismes Mosaic sense eines,
envà de separació de potència i dades. Tot instal·lat, comprovat i
en funcionament. (P - 470)

16,00035,24 563,84

12 EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 273)

60,0009,45 567,00

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.06.0E 5.022,84

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ELECTRICITAT06
NIVELL 4 XARXA DE TERRES0F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 197)

147,00011,01 1.618,47

2 EG380502 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat
superficialment (P - 195)

168,0003,43 576,24

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 196)

47,2506,13 289,64

4 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi (P - 203) 2,00066,59 133,18

5 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 202)

16,00023,96 383,36

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
204)

2,00034,75 69,50

7 EM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC)
no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 μs,
amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació
per a suport amb placa base muntat sobre coberta (P - 246)

1,0001.802,63 1.802,63

8 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat
en el cable conductor de la instal·lació del parallamps (P - 247)

1,000320,94 320,94

9 EM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, 1,00025,74 25,74
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encapsulat ceràmic, amb grau de protecció IP 54, connectada
amb cargols (P - 249)

10 EM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe
tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent
nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals
de 20 a 130 mm, connectada amb cargols (P - 248)

1,000180,43 180,43

11 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb
morter (P - 289)

6,00067,52 405,12

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.06.0F 5.805,25

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I D'ENLLUMENAT02
NIVELL 3 ENLLUMENAT07
NIVELL 4 LLUMENERES0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 214)

44,00075,82 3.336,08

2 EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 215)

8,00092,92 743,36

3 EH61R2FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 213)

5,000114,87 574,35

4 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
a pressió (P - 216)

3,00091,31 273,93

5 EHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors
electrònics amb entrada de control d'1 a 10 V, de 230 V de tensió
nominal, per a càrregues de fins a 10 A, col·locat superficialment
(P - 217)

6,00056,35 338,10

6 EHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i
detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P -
220)

4,000225,70 902,80

7 EHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb
connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar,
muntada i connectada (P - 222)

1,0001.235,97 1.235,97

8 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat (P - 218)

8,00084,04 672,32

9 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P -
219)

4,000135,31 541,24

10 EH2DIN01 ut Subministrament i col·locació d'aplic de superficie LED tipus
d'emissió indirecta de la marca CLIMAR model BERKA 18W Ref.
33.06.20.000153.

29,000126,92 3.680,68
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Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 205)

11 EH2DIN02 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular
LED orientable de la marca RZB model LEVIDO SWING 13 W
Ref. 901608.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 206)

57,00095,11 5.421,27

12 EH2DIN03 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular
LED estanc de la marca RZB model LEDONA ROUND IP65 11W
Ref. 901524.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 207)

8,000184,42 1.475,36

13 EH2DIN04 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED
amb difusor opalitzat marca LUXES model ZYLYT 55 S DO 22W
de 1130 mm Ref.2232320652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 208)

24,000191,76 4.602,24

14 EH2DIN05 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED
amb difusor opalitzat marca LUXES model ZYLYT 55 S DO 12W
de 570 mm Ref.2232100652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 209)

3,000137,93 413,79

15 EH2DIN06 ut Subministrament i col·locació de llumenera de superfície LED per
miralls marca RZB model RT44 10W 600mm Ref. 451168.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 210)

4,000188,09 752,36

16 EH2DIN07 ut Subministrament i col·locació d'aplic estanc LED tipus banyador
de paret marca RZB model BRICK EVO 10W Ref. 581633.004

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 211)

4,000278,63 1.114,52

17 EH2DIN08 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular
LED estanc de la marca RZB model ARELO 26W Ref.
901621.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 212)

16,000122,02 1.952,32

18 EHV31401 u Subministrament i instal·lació de Smart panell de control
d'escenes per a l'edifici amb acoblador de bus integrat, relació
d'aspecte 4:3, amb display tàctil. Inclou:
- caixa per a encastar de dimensions acords amb el panell
- KNX Dali Gateway TW. Control de llumeneres amb equip DALI
en les instal·lacions KNX amb reactància electrònica. Preparat
per a 16 escenes de llumeneres i control d'efectes per a efectes
de llumenera o jocs dinàmics.
-Font d'alimentació KNX 160mA, muntat en carril DIN i potència
instal·lada de 1,5 kW.
Totalment instal·lat, connectat i en perfete funcionament.
Marca TRIDONIC model DALI x/e-touch PANEL 02. (P - 221)

1,0003.337,47 3.337,47

NIVELL 4TOTAL 01.03.02.07.0G 31.368,16

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 TELECOMUNICACIONS08
NIVELL 4 ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA DE SENYALS0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1039AE1 U Instal·lació d'elements d'escomesa per a senyals segons
Reglament d'Infraestrutures Comunes de Telecomunicacions.
Incloent, elements de conducció i pas específics de la instal·lació.

1,0000,01 0,01
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 526)

2 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb
morter (P - 289)

4,00067,52 270,08

3 KG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 463)

194,2501,94 376,85

4 KP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat (P - 496)

57,7507,20 415,80

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.08.0H 1.062,74

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 TELECOMUNICACIONS08
NIVELL 4 TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES0I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1039AP1 U Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP)
comptabilitzada des de l'escomesa o inici de distribució fins als
elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i
pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat
i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 529)

1,0000,01 0,01

2 Z1039AT1 U Instal·lació interior de telefonia comptabilitzada des de l'inici de
distribució fins als elements de consum. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements
de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

1,0000,01 0,01

EUR
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La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 531)

3 Z1039AF1 U Instal·lació de distribució de fibra òptica comptabilitzada des de
l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent
en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 527)

1,0000,01 0,01

4 KP4AJA11 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125,
connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat (P - 497)

10,50020,44 214,62

5 KP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal (P - 494)

1.764,0001,56 2.751,84

6 KP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria
6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 495)

126,00010,23 1.288,98

7 KP74W811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats
d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària),
d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P -
498)

1,000986,46 986,46

8 KP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps
RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 499)

2,000519,10 1.038,20

9 KP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica
tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb connector tipus LC per
a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector
estàndard i a la fibra (P - 500)

1,000191,53 191,53

10 KP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector
SC i bus PCI de 32 bits, instal·lat (P - 501)

1,00065,49 65,49

11 KP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5
GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada
(P - 502)

8,000149,03 1.192,24

12 KP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal,
capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions,
amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de
diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o
empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de
protecció IP65, col·locada (P - 503)

1,000103,52 103,52

13 KP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
(P - 504)

4,000292,98 1.171,92

14 KP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats
d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de
250 mm, fixada mecànicament (P - 505)

1,00098,27 98,27

15 KP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de

1,000310,07 310,07
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tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat (P -
506)

16 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 170)

252,0001,06 267,12

17 EG2DD8E8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 177)

168,00036,80 6.182,40

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.08.0I 15.862,69

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 TELECOMUNICACIONS08
NIVELL 4 RADIO/TV0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1039AR1 U Instal·lació de radio i televisió comptabilitzada des dels elements
de captació i amplifacació fins als elements emissors. Incloent
cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció, derivació i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 530)

1,0000,01 0,01

2 KP413326 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 50 Ohm, col·locat en canal o safata (P - 492)

43,0500,97 41,76

3 KP417424 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb
cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 493)

126,0001,82 229,32

4 KP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany
18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 481)

1,00056,34 56,34

5 KP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de
freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 2 dB,
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 482)

1,00019,75 19,75

6 KP12A6E0 u Equip de capçalera format per 16 amplificadors UHF, amplifiador
FM , amplifiador DAB , amb 52 dB de guany (P - 483)

1,0001.773,15 1.773,15

7 KP134103 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i
envoltant de material plàstic, muntada superficialment (P - 484)

6,00038,63 231,78

EUR
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8 KP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector
RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, encastada (P - 485)

8,00026,69 213,52

9 KP1ZQ040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de
diàmetre i 1.5 mm de gruix , fixat a la paret, incloses les peces
especials de fixació (P - 486)

1,00048,44 48,44

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.08.0J 2.614,07

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 TELECOMUNICACIONS08
NIVELL 4 PORTER ELECTRÒNIC / INTERFONIA0K

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1039AO1 U Instal·lació de porter electrònic des dels elements exteriors i
interiors fins als sistemes d'obertura i actuació. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent
en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. 

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 528)

1,0000,01 0,01

2 KP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador ,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple
accés, muntada superficialment (P - 487)

1,000657,46 657,46

3 KP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals
o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat (P - 488)

1,000110,09 110,09

4 KP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla blanc / negre ,
amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4
pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat (P -
489)

1,000208,66 208,66

5 KP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i
par trenat per a distribució en muntants fins a 4 derivacions,
col·locat (P - 490)

1,00048,74 48,74

6 KP271103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de
secció 0.51 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 491)

52,5007,00 367,50

7 KP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal (P - 494)

53,5501,56 83,54

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.08.0K 1.476,00

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01

EUR
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CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 SEGURETAT CONTRA INCENDIS09
NIVELL 4 EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUAL0L

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APE1 U Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els
elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent
canonades, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 533)

0,0000,01 0,00

2 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 479)

12,00048,24 578,88

3 KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 480)

2,00082,04 164,08

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.09.0L 742,96

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 SEGURETAT CONTRA INCENDIS09
NIVELL 4 DETECCIÓ D'INCENDIS0M

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels
elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 532)

1,0000,01 0,01

2 KM112A10 u Detector dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb
base d'encastar, encastat (P - 474)

25,00066,82 1.670,50

EUR
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3 KM12A046 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD
indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a
la paret (P - 475)

1,000818,10 818,10

4 KM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 477)

6,00090,81 544,86

5 IOD030B m Subministrament i instal·lació de cablejat format per cable bipolar
Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de
drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja
verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 292)

399,0002,65 1.057,35

6 KM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior (P - 476)

2,000133,77 267,54

7 KM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil,
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment (P - 478)

4,00053,85 215,40

8 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P -
255)

12,00014,60 175,20

9 EMSB54A2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 256)

4,00013,77 55,08

10 EMSB74A2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 257)

4,00013,77 55,08

11 EMSBANL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 258)

12,00012,34 148,08

12 EMSBCDM2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 1.5 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 259)

12,00027,82 333,84

13 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 167)

147,0002,43 357,21
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14 EG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 162)

44,0006,83 300,52

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.09.0M 5.998,77

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 SEGURETAT CONTRA INCENDIS09
NIVELL 4 SECTORITZACIÓNS0N

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEKP221K u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 118)

4,000131,89 527,56

2 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 117)

4,000149,98 599,92

3 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 119)

6,000156,31 937,86

4 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col.locada
entre els conductes (P - 120)

8,000169,50 1.356,00

5 EEKPXC25 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de
250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada,
instal·lada i posada en funcionament. (P - 121)

7,000197,73 1.384,11

6 IOJ014 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de
canonada recta, de polipropilè, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, i d'entre 2,7 i 10 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de
2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada amb 3 ancoratges
mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de
diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de
reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del tub.
Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P -
291)

10,00040,09 400,90

7 IOJ014B U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de
canonada recta, de polipropilè, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, i d'entre 3,1 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de
2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada amb 6 ancoratges
mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de
diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de

8,00056,59 452,72

EUR
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reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del tub.
Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P -
293)

8 IOJ014C U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de
canonada recta, de polipropilè, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de
2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada amb 6 ancoratges
mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de
diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de
reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del tub.
Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P -
294)

6,00096,35 578,10

9 IOJ014D U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de
canonada recta, de polipropilè, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de
2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada amb 6 ancoratges
mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de
diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de
reomplert. Col·locació de les abraçadores al voltant del tub.
Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P -
295)

2,000111,51 223,02

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.09.0N 6.460,19

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ESPECIALS I SENYALS DEBILS03
NIVELL 3 SEGURETAT  ANTIFURTS0A
NIVELL 4 INTRUSSISME0O

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z103API1 U Instal·lació de detecció d'intrusisme comptabilitzanda des dels
elements detectors, les unitats electròniques i els elements
d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris

1,0000,01 0,01

EUR
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 534)

2 EMD11421 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal
12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment
(P - 250)

12,00039,57 474,84

3 EMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge
encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa
12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils
de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 251)

40,00086,31 3.452,40

4 EMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant
port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 252)

1,000693,51 693,51

5 EMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació
en plàstic ABS, de 2 tons, sortida acústica de 101 dB i bronzidor
de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i possibilitat
d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada
(P - 253)

2,00067,94 135,88

6 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub (P -
254)

453,6001,39 630,50

7 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 167)

1,0502,43 2,55

8 EG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 162)

54,0006,83 368,82

NIVELL 4TOTAL 01.03.03.0A.0O 5.758,51

OBRA PRESSUPOST  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
CAPÍTOL (1) LEGALITZACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED00IN02 ut Legalització elèctrica de l'edifici (P - 88) 1,0001.285,60 1.285,60

2 EED00IN03 ut Legalització tèrmica de l'edifici (P - 89) 1,0001.499,87 1.499,87

EUR
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3 EED00IN04 ut Legalització d'activitats de l'edifici (P - 90) 1,0001.756,99 1.756,99

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.04 4.542,46

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ESTRUCTURA I DIAGNOSI 160.730,79
Capítol 01.02 ARQUITECTURA I OBRA CIVIL 448.525,32
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS 318.220,36

01 Pressupost  EDIFICI DE LA TORRE VERMELLAObra 927.476,47

927.476,47

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost EDIFICI DE LA TORRE VERMELLA 927.476,47

927.476,47

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 927.476,47
13 % Despeses generals SOBRE 927.476,47.............................................................. 120.571,94
6 % Benefici Industrial SOBRE 927.476,47.................................................................. 55.648,59

Subtotal 1.103.697,00

21 % IVA SOBRE 1.103.697,00.................................................................................... 231.776,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.335.473,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 33,50000 €
A010V050 h Conservador-restaurador 28,00000 €
A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,85000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,83000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 24,25000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €
A0128000 h Oficial 1a polidor 23,85000 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,85000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 24,28000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,85000 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,39000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 24,23000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 22,72000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 18,45000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,46000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,83000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 19,46000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 21,17000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,53000 €
A0135000 h Ajudant soldador 21,25000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 21,17000 €
A013A000 h Ajudant fuster 21,33000 €
A013D000 h Ajudant pintor 21,17000 €
A013F000 h Ajudant manyà 17,60000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 19,50000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,17000 €
A013J000 h Ajudant lampista 17,51000 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €
A013Q000 h Ajudant frigorista 17,51000 €
A0140000 h Manobre 19,91000 €
A0149000 h Manobre guixaire 19,91000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €
A015T000 h Tècnic del fabricant instal·lador per a posades en marxa, inclosos desplaçaments i d'altres 35,00000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 18,83000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,62000 €
MO003 h Oficial 1ª electricista. 17,82000 €
MO004 h Oficial 1ª calefactor. 17,00000 €
MO006 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 17,82000 €
MO020 h Oficial 1ª construcción. 17,24000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 2

MA D'OBRA

MO024 h Oficial 1ª enrajolador. 17,24000 €
MO102 h Ayudante electricista. 16,10000 €
MO105 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,10000 €
OGENO01.0041 h Oficial 1ª electricista 19,04000 €
OGENO01.0043 h Ajudant electricista 17,81000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,78000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 45,00000 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 48,46000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,89000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,66000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1503000 h Camió grua 45,42000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,47000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
22,61000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,33000 €
C2007000 h Polidora 2,30000 €
C2009000 h Abrillantadora 1,92000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,44000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €
CRE23000 h Motoserra 3,14000 €
CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,50000 €
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,09000 €
CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 4,87000 €
CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant 9,25000 €
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MATERIALS

13304 u Fusible gG 10x38 4A 500V 1,19000 €
20051 u Obturadores 24 módulos 6,19000 €
20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 803,44000 €
20139 u Celda de cables H 1900 500,07000 €
20141 u Placa metálica lisa H50 para celda 14,93000 €
20148 u Placa metálica lisa H 1450 para celda 141,07000 €
20149 u Placa metálica lisa H 1750 para celda 163,87000 €
20169 u Puerta para celda de cables H 1900 232,79000 €
20196 u Soporte universall para celdas de cables 19,57000 €
20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 19,14000 €
20204 u Rail universal 14,81000 €
20217 u XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 42,53000 €
20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 338,25000 €
20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 20,07000 €
20301 u Placa metálica 24 módulos H 200 23,63000 €
20318 u Placa metálica para 125/160/250ER en celda 30,22000 €
20340 u Placa metálica lisa H 50 13,06000 €
20341 u Placa metálica lisa H 100 16,93000 €
20342 u Placa metálica lisa H150 20,16000 €
26088 u Relé diferencial 331,49000 €
26093 u Toro diámetro 80mm 247,31000 €
3105250E m3 Morter hidròfug 50,00000 €
37161 u Borna gris tornillo 4mm2 1,14000 €
37162 u Borna gris tornillo 6mm2 1,36000 €
37301 u Barra de tierra perforada 69,56000 €
37302 u Barra CU 12x4 + conectores 90,62000 €
37310 u Soporte Juego de barras lateral XL³ 400 36,30000 €
37385 u Kit de conexión a tierra 5,88000 €
37407 u Traviesa LINA L=2000 17,15000 €
37418 u Barra cobre rigida 25x5 137,23000 €
37512 u Tope final de fijación 2,62000 €
37513 u Tope final paso 12mm 2,41000 €
37550 u Tapa final para 2 10 0,69000 €
403033 u Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 73,55000 €
403605 u Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 28,86000 €
403606 u Magnet TX³ 6000A 2P C 16A 29,30000 €
406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 88,96000 €
406432 u Inter secc DX³-IS 2P 20A maneta gris 25,77000 €
406477 u Inter secc DX³-IS 4P 20A maneta gris 54,48000 €
406479 u Inter secc DX³-IS 4P 32A maneta gris 55,45000 €
406481 u Inter secc DX³-IS 4P 63A maneta gris 126,47000 €
407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 64,59000 €
407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 141,35000 €
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MATERIALS

407930 u Magnet DX³ 6000A 4P C 25A 146,49000 €
408150 u Magnet DX³ 6000A 4P D 32A 310,57000 €
410413 u Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod. 193,65000 €
410434 u Bloque dif 30mA Tipo F 40A para 2P 2 mod. 304,77000 €
410523 u Bloque dif 1000mA Tipo AC-S 63A para 4P 4 mod. 433,95000 €
411205 u Magnet dif DX³ 6000/10kA 4P C 16A 300mA Tipo AC 434,74000 €
411525 u Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC 184,26000 €
411591 u Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F 289,05000 €
411665 u Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 295,69000 €
412052 u Central de medida de imp. 325,76000 €
412105 u Transfo intens-pletina 16x12,5 o cable Ø21-160/5 24,86000 €
412261 u Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG + SD 315,14000 €
412265 u Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG + SD 381,42000 €
412544 u Contactor 2NA 25A 230V 64,73000 €
412551 u Contactor 4NA 25A 230V 86,35000 €
412902 u Conmutador punto medio 250V 28,40000 €
417006 u Mini contactor 3P 6A CTX³ 1NA 230V ac 34,20000 €
417303 u Guardamotor MPX³32S 3P 0,63A 80,97000 €
417308 u Guardamotor MPX³32S 3P 6A 87,29000 €
417400 u Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC 15,14000 €
417406 u Contact todo defecto MPX³32 25,73000 €
420057 u DPX³160 mag. 4P 160A 25kA 882,08000 €
421016 u DPX³ bobina emisión 200-277Vac 127,18000 €
421071 u Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 13,64000 €
4886 u Repartidor modular 4P 125A 44,35000 €
4888 u Repartidor modular 4P 125A 58,31000 €
5818 u Cortacircuitos 1P+N 10X38 14,02000 €
5848 u Cortacircuitos 3P+N 10X38 47,48000 €
A110GM m Perfil d'alumini lacat decoratiu per a cantonades de revestiments ceràmics, remats de sòcols i

revestiments, de color gris metàl·lic, ref. A110GM de la sèrie JOLLY-AC de SCHLÜTER SYSTEMS SL
6,68000 €

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €
B0172000 l Dissolvent universal 3,95000 €
B0182100 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,24000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,62000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,68000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,09000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,66000 €
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,84000 €
B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 0,53000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
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MATERIALS

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,82000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,86000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,74000 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció
o demolició autoritzades

54,53000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

33,80000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,28000 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,61000 €
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,27000 €
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a

reparació
0,82000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,61000 €
B071P000 kg Morter d'anivellament 0,91000 €
B0811044 kg Additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter porós drenant 55,80000 €
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,75000 €
B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 12,96000 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural

per a injectar
15,52000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,79000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €
B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 4,57000 €
B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 18,26000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,43000 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,79000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €
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B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €
B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,27000 €
B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,27000 €
B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,27000 €
B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,28000 €
B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,29000 €
B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,38000 €
B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,31000 €
B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 1,39000 €
B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,25000 €
B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,27000 €
B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,43000 €
B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €
B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons

UNE 36092
2,29000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

3,95000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520

4,38000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520

5,01000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 7,45000 €
B0CC5HX1 m2 Repercusió placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 1,50000 €
B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix 35,99000 €
B0CHX230 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3 mm de gruix 2,45000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 242,53000 €
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 70,53000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €
B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb

elements de recolzament roscats i 25 usos
11,76000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €
B0E244L2 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma

UNE-EN 771-3
1,16000 €

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €
B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma

UNE-EN 771-1
0,23000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,11000 €
B0F85242 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €
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B0F85972 u Supermaó de 500x510x70 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,88000 €
B0FG2JE3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1.4 cm, de color vermell 0,14000 €
B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 0,16000 €
B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 0,20000 €
B0FH2191 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma quadrada 20x20, preu

superior, grup BIII (UNE-EN 14411)
26,35000 €

B0FJU010 m2 Rajoles ceràmiques amb dibuixos, peça ceràmica esmaltada color negre,de 20x20 cm 20,02000 €
B0G19B04 m2 Pedra calcària nacional flamejada de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 84,46000 €
B0G19L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta

viva a les quatre vores
78,12000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

59,55000 €

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut

32,87000 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a
seguretat i salut

0,18000 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

52,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

19,50000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,55000 €

B433A250 m3 Biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1)

357,51000 €

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2

889,56000 €

B4456220 u Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer
S275JR galvanitzat en calent, formada per peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i
plaques d'ancoratge als extrems

298,43000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,86000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,03000 €
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B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura

2,10000 €

B4Z21F20 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre

0,00000 €

B5223970 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 7 peces/m2 com a màxim 0,87000 €
B52239C0 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2 com a màxim 0,76000 €
B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a

formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries
101,60000 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

43,64000 €

B6AA211A m Tanca de 2,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla galvanitzada 20.5 cm. 50,00000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,91000 €
B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,10000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,89000 €
B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,94000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51000 €
B75A2200 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 7,97000 €
B7C22A00 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb

una cara llisa i cantell recte
16,45000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €
B7C4H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40

mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W
2,16000 €

B7C75A00 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 10 mm de gruix 2,01000 €
B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb

una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
3,82000 €

B7C9X350 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb
revestiment de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara

5,45000 €

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,36000 €
B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,77000 €
B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el

foc, en sacs
0,46000 €

B7J205D0 m Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de poliuretà, se secció 2x1 cm 4,82000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,51000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,61000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,07000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 42,48000 €
B83ZA7X2 u Reforç per al suport lavabos en paraments cartró-guix, per a una sol.licitació de 1.5 kN/m, amb xapa de

fusta laminada de 23 mm de gruix i xapes laterals d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix
16,25000 €

B844C20A m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel , de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar

22,83000 €
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l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654 , i
reacció al foc A2-s1, d0

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format
per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62000 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una
càrrega de fins a 15 kg

7,83000 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional
de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,70000 €

B84ZG1D0 u Portella de 40x40 cm per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu
de retenció

75,83000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,97000 €
B89ZND00 l Pintura al silicat, per a interiors 8,90000 €
B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 11,37000 €
B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 3,08000 €
B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,48000 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 8,80000 €
B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 9,23000 €
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 10,91000 €
B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 21,27000 €
B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,23000 €
B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 4,32000 €
B8ZAND00 l Pintura de fons al silicat, per a interiors 8,65000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,86000 €
B9G1MKL m2 Revestiment continu de microciment, o de característiques equivalents, de color vermell, format per una

mà d'imprimació, una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment base i 0,45 kg/m2 de
resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada per 3 mans de 0,6 kg/m2 de microformigó amb
0,3 kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 2-3 mm, incloent escatat en cada aplicació, de
resistència mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els materials necessaris per a la correcta
aplicació.

61,25000 €

B9JEE100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, per a instal·lació en el paviment cobrint una gran superfície

205,11000 €

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària 3,66000 €
B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm

d´alçària,
3,66000 €

B9U7U1IN m Remat amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt sintètic
color blanc de 10 cm d'alçària

3,66000 €

B9V12100 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu superior, de dues peces, frontal i estesa 45,51000 €
B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 22,62000 €
B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal,

per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment
38,91000 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

410,00000 €
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BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

410,00000 €

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

410,00000 €

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

410,00000 €

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

270,00000 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

270,00000 €

BA1DMKL1 m2 Porta d'una fulla batent, per pintar segons indicacions de la D.F., s'inclou bastiment de base de fusta,
una fulla batent de fusta de pi flandes 1º per a porta interior, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, marc de fusta de 10 cm i tapajunts de 15 cm, tot pintat del mateix color que
la fusteria. Totalment instal.lada, segons detall de projecte.

320,00000 €

BAAGU020 u Porta d'acer inoxidable, amb bastiment i fulla corredissa amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 1.264,53000 €
BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà
139,03000 €

BAQDS19C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 87x210 cm, de cares llises amb acabat
de pi envernissat

300,00000 €

BAQDS1DC u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 210 cm, de cares llises amb acabat
de pi envernissat

320,00000 €

BAQQ2252 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 20 mm de gruix, de cares llises
i estructura interior de fusta de 60 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària

620,00000 €

BARAA26E u Porta basculant articulada d'una fulla, de 0.60 m d'amplària i 2.5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

356,00000 €

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 94x210 cm 246,96000 €
BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 89x210 cm, amb tanca antipànic 302,53000 €
BAZ2C942 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de pi envernissat, per a 1

fulla
69,20000 €

BAZ2CC42 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de pi envernissat, per a
1 fulla

69,20000 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera, preu mitjà, amb dues fulles batents 22,41000 €
BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà 7,40000 €
BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior 71,00000 €
BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 2,61000 €
BC1G4711 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons

UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

80,02000 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic 3,53000 €
BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 3,67000 €
BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic 4,10000 €
BD136570 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic 6,02000 €
BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic 8,84000 €
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BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 9,60000 €
BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 13,63000 €
BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 20,90000 €
BD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de designació

AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada
20,99000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,52000 €
BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,12000 €
BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 3,16000 €
BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,45000 €
BD515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 19,62000 €
BD51M530 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i

segellada a la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a tub de sortida
de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 140 mm de diàmetre i 55 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre d'alumini lacat

137,14000 €

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,76000 €
BD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb

perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal

41,56000 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

23,23000 €

BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

36,65000 €

BD7K3360 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

59,51000 €

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini lacat de color blanc 8,12000 €
BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,01000 €
BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,40000 €
BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,25000 €
BDW3E500 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm 5,91000 €
BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 8,16000 €
BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 12,40000 €
BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 15,90000 €
BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 22,43000 €
BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 42,23000 €
BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 66,69000 €
BDW3EG00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 108,16000 €
BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €
BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,03000 €
BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €
BDY3E500 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm 0,07000 €
BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm 0,09000 €
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €
BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,24000 €
BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,50000 €
BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €
BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €
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BDY3EG00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm 5,08000 €
BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de

gruix 0.5 mm
2,97000 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.5 mm

2,38000 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.5 mm

2,78000 €

BE42Q710 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.5 mm

3,44000 €

BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.5 mm

3,99000 €

BE4454S0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,59000 €
BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió baioneta 10,21000 €
BE52Q230 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió marc

cargolat i clips
12,56000 €

BED92B40 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador
múltiple de 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.045 kW com a
màxim

2.048,40000 €

BED92B60 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador
múltiple de 6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.065 kW com a
màxim

2.879,39000 €

BED92B80 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador
múltiple de 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.085 kW com a
màxim

3.599,41000 €

BEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a
2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

800,00000 €

BEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5
a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

833,04000 €

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5
a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1.233,76000 €

BEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5 a
5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

945,04000 €

BEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 13 a
15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter

2.080,00000 €

BEE1232A2 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat

3.512,00000 €

BEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica
nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

1.557,00000 €

BEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica
màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica
màxima disponible de 50 bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà

528,00000 €

BEK11Q4J u Control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors amb passarel·la BACnet integrada. Control total de
les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes per sortides. Inclou funció motorització d'energia i
disposa de connexió remota via IP.

1.585,00000 €
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BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

16,10000 €

BEK8615B u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 62 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1200 mm de llargària

116,96000 €

BEK8915C u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1200 mm de llargària

139,43000 €

BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre 12,51000 €
BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 14,12000 €
BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de

400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment
111,67000 €

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,47000 €

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

265,26000 €

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

133,09000 €

BEKP221J u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i 150 mm
d'alçària

115,00000 €

BEKP4210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

139,42000 €

BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

152,61000 €

BEKPXC25 u comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 250mm. 172,40000 €
BEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament 21,00000 €
BEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini

de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

21,00000 €

BEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

27,82000 €

BEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 250 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

30,30000 €

BEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC020

3.770,00000 €

BEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC040

5.016,00000 €

BEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC030

4.508,00000 €
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BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,53000 €

BEU4U005 u Dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
3/4' de D

34,00000 €

BEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C 11,04000 €
BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,06000 €
BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 69,58000 €
BEV32H00 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació

anual, 40 punts d'entrada i sortida, i comunicació amb bus de dades
580,00000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,90000 €
BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 4,96000 €
BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,42000 €
BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,66000 €
BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,08000 €
BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 4,85000 €
BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,85000 €
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,26000 €
BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,11000 €
BEZF1120 u Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,50000 €
BEZF7330 u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 0,50000 €
BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 9,45000 €
BF117200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 5,17000 €
BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 7,71000 €
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN

12735-1
1,45000 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,13000 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,88000 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

13,18000 €

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

15,31000 €

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

20,16000 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,57000 €

BFC13B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

0,64000 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

0,78000 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,29000 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

2,10000 €

BFC1AB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

10,63000 €

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,50000 €
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BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,45000 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,49000 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,05000 €

BFQ3A106 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure de 25 mm de
diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,034 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
Marca ISOCELL ref. 25x19

3,22000 €

BFQ3UZ40 m2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub en rotllo de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica a 0º C de 0,035 W/mºC.

29,48000 €

BFQ7A4P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 5 mm de gruix 0,32000 €
BFQ7A5P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 5 mm de gruix 0,39000 €
BFQ7A6P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´, de 5 mm de gruix 0,45000 €
BFQ7A7P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/4, de 5 mm de gruix 0,54000 €
BFR11310 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix 4,92000 €
BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 7,09000 €
BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 3,51000 €
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar

per capil·laritat
1,60000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,56000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,98000 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,62000 €

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,69000 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

5,01000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

4,83000 €

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,84000 €
BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,07000 €
BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,91000 €
BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 10,40000 €
BFWR1131 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6

mm de gruix
5,70000 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,88000 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,97000 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

1,40000 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

1,50000 €

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

1,75000 €
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BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

1,96000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre,
soldat

0,04000 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre,
soldat

0,05000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre,
soldat

0,08000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre,
soldat

0,12000 €

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre,
soldat

0,53000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,22000 €

BFYQ7A4P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,10000 €

BFYQ7A5P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,13000 €

BFYQ7A6P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,15000 €

BFYQ7A7P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,18000 €

BFYR1131 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,72000 €

BG11CD80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

190,12000 €

BG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 0,80000 €
BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 4,65000 €
BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar

superficialment
1,96000 €

BG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

4,19000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

8,37000 €

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial

738,04000 €

BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal
de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb
fibra de vidre

300,02000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,71000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,04000 €

BG22K510 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,29000 €

BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,40000 €
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BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,53000 €

BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,80000 €

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,06000 €

BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,68000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG2A1F34 m Columna electrificada per a centre de treball. 180,00000 €
BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com

a màxim, de color blanc
6,85000 €

BG2DD8D0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm 9,14000 €
BG2DD8E0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm 10,98000 €
BG2DD8F0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 12,77000 €
BG2DD8H0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm 16,48000 €
BG2K282S u Torreta de PVC per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2 cares, acabat especial 57,89000 €
BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 5,92000 €
BG2ZAAE0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 7,05000 €
BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 8,90000 €
BG2ZAAH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària 13,55000 €
BG2ZB411 u Alimentació de llocs de treball, desde paviment de torreta 17,77000 €
BG3151B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar,

de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
7,96000 €

BG3151D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar,
de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

13,20000 €

BG315320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar,
de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,27000 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar,
de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,61000 €

BG315340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar,
de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,16000 €

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar,
de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,02000 €

BG315620 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,94000 €

BG315630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,79000 €

BG315640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,70000 €

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,96000 €

BG315660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,20000 €

BG315670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

10,20000 €
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BG315680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

15,60000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,20000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,31000 €

BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,23000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85000 €
BG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució

de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5

656,89000 €

BG611040 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic 0,44000 €
BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar 2,57000 €
BG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar 2,73000 €
BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de

superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
4,27000 €

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, per a encastar

3,37000 €

BG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada amb
membrana superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d eprotecció IP55 -
IK07, tapa de protecció, de color gris o blanc, per a muntage superficial.

18,00000 €

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,80000 €

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic 1,61000 €
BGB1B320 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica 1.180,09000 €
BGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència,

temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma
EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de
sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi
total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació
remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant

10.570,00000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

11,42000 €

BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 48,51000 €
BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per

muntar superficialment
25,71000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €
BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €
BGW2DB8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en

calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
3,78000 €

BGW2DB8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

4,62000 €

BGW2DB8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

5,34000 €
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BGW2DB8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

6,54000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €
BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,34000 €
BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100

mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
6,86000 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

8,58000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BGY2ABH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

5,06000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
BH000H32 u Portarotlles Mediclinix 35,00000 €
BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en

posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

24,47000 €

BH61R7FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

100,10000 €

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000 €

BH61RH4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

61,05000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €
BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de

llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

72,15000 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

84,08000 €

BHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a 10 V,
de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, per a muntar superficialment

50,29000 €

BHU8C770 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un
índex de rendiment del color de 70 a 85

4,70000 €

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

72,90000 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 124,17000 €
BHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio

a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge
214,56000 €

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

315,77000 €

BHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar

1.169,15000 €

BJ13B71Z u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà

87,97000 €

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

113,36000 €

BJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu
mitjà, per a encastar

70,73000 €
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BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions 59,11000 €
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,92000 €
BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó

cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets
47,83000 €

BJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 3/4´´

56,18000 €

BJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

116,69000 €

BJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i
tanca incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2´´

8,32000 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´ 43,08000 €
BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions

roscades de 1/2´´
2,84000 €

BJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat 15,64000 €
BJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a

connectar al ramal
9,91000 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
per a connectar al ramal de PVC

12,05000 €

BJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

2,69000 €

BJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom de diàmetre 45 mm, per a connectar al ramal 3,04000 €
BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical de la casa NOFER fererència 03001.W, de dimensions 118x206x68 mm,

capacitat d'1,2 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb
visor de nivell de sabó i clau de seguretat,

19,31000 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €
BJ46U001 u Barra fixe per a bany adaptat, de 300 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò 86,53000 €
BJ46IJ323 u Barra abatible de complement per a minusvàlids 150,00000 €
BJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària 24,36000 €
BJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió nominal

16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05 mm, connexió
roscada, autonetejant

392,38000 €

BJAA4L10 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb un serpentí tubular,
amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013

917,87000 €

BJM11407 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

50,00000 €

BJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal
nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical

338,67000 €

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €
BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €
BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €
BJS21250 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,

amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable
10,50000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,46000 €
BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de

1/2'' de diàmetre
4,18000 €

BJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 275,49000 €
BJSA11L0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre

màxim de 50 estacions
1.536,21000 €
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BJSB2110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per
a una pressió màxima de 10 bar

17,95000 €

BJSC2AS0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 62,31000 €
BJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local 232,58000 €
BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa

amb cargol per tancar
10,14000 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,50000 €
BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,49000 €
BK25A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 17,24000 €
BL213310 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 450 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0.63

m/s de velocitat
1.034,58000 €

BL713100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat 545,74000 €
BL913100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de

velocitat
1.340,83000 €

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 843,85000 €
BLF13100 u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat 5.839,58000 €
BLJ13113 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de velocitat,

maniobra universal simple i 3 parades
5.380,46000 €

BLL1N331 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 0.63 m/s de velocitat

4.512,97000 €

BLN12310 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 3 parades i
maniobra universal simple

69,00000 €

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple 18,69000 €
BLT14170 u Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i 0.63 m/s de velocitat 84,06000 €
BM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i

UNE-EN 54-7, amb base d'encastar
55,78000 €

BM12A040 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau

755,08000 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del
llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació
exterior

122,50000 €

BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del
llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior

79,54000 €

BM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

42,87000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €
BM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps

d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb
assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació
per a suport amb placa base

1.620,93000 €

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

307,44000 €

BM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta
1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130 mm,
per a connectar amb cargols

171,39000 €

BM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, encapsulat ceràmic, amb grau de protecció IP
54, per a connectar amb cargols

16,70000 €
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BMD11420 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals
domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2

28,43000 €

BMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

19,49000 €

BMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64,
possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

394,63000 €

BMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons, sortida
acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i possibilitat
d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 315

23,39000 €

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,72000 €
BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €
BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat

retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de
protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

148,90000 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

7,32000 €

BMSB54A0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de
gruix

6,49000 €

BMSB74A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix

6,49000 €

BMSBANL0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

5,04000 €

BMSBCDM0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

20,54000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2', 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 8,93000 €
BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,

de 10 bar de PN i preu alt
13,26000 €

BN316320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de PN i preu alt

19,39000 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

26,84000 €

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt

29,15000 €

BN4294D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, de fosa, preu superior

29,22000 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

13,91000 €

BN817420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

33,75000 €

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar
de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

63,90000 €

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

45,82000 €
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BNE16600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer
inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de
diàmetre

18,62000 €

BNE17300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó 13,83000 €
BNE29300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa

grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

32,00000 €

BNF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura

59,12000 €

BNL26120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de
treball de 12 m.c.d.a

752,00000 €

BNL27120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de
treball de 8.75 m.c.d.a

652,00000 €

BNP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50
mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de
nivell , vortex, pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0.25 kW de potència

924,00000 €

BNP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit
100 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de
descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i
1.5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

5.268,00000 €

BNZL9220 u Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar 37,76000 €
BP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz

(canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA
47,30000 €

BP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a
11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

14,33000 €

BP12AC00 u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 83,16000 €
BP12BD00 u Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 54,90000 €
BP12CA00 u Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 65,24000 €
BP12W100 u Càrrega resistiva de 75 Ohm 1,60000 €
BP12W500 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u 2,37000 €
BP12X000 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 2,37000 €
BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 16,36000 €
BP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb

connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, per a encastar
19,91000 €

BP1F1110 u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida 15,47000 €
BP1ZSQ04 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix 10,14000 €
BP1ZYL00 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suport 2,66000 €
BP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i

video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple accés, per a
muntatge superficial

559,45000 €

BP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

20,99000 €

BP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2adicionals

195,30000 €

BP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en muntants
fins a 4 derivacions

26,47000 €

BP271100 m Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables, de secció 0.51 mm2 cada un 1,15000 €
BP413320 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla

amb trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm

0,53000 €
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BP417420 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,25000 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament
de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,85000 €

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària 8,89000 €
BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura

interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta
de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

4,97000 €

BP4AJA10 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària 18,21000 €
BP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,

categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

5,30000 €

BP74W810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats d'alçària, de 2200x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable

941,91000 €

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V

430,00000 €

BP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX),
amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

180,00000 €

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb conector SC i bus PCI de 32 bits 53,96000 €
BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, amb

accessoris de suport i connexió
15,38000 €

BP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2
safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior
màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau
de protecció IP65

81,25000 €

BP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

208,68000 €

BP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm

90,83000 €

BP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h

302,43000 €

BQ8AU100 u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C

107,07000 €

BQN1U002 m Escala metàl·lica de cargol de 1.50 m de diàmetre, i fins a 3 m d'alçària, amb suport central amb tub
d'acer 210 diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb planxa metàl·lica embutida amb relleu
antilliscant, amb plecs frontal i posterior, i planxa lateral soldada, de 3 mm de gruix, cargolada al suport
central, barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de
diàmetre, acabat lacat

644,09000 €

BRL21000 kg Producte insecticida 27,41000 €
BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la

norma UNE 104401
455,68000 €

BX23CD43 ml Barana d'acer segons descripció 75,00000 €
BX23CF42 ml Barana d'acer segons descripció 75,00000 €
MT26AHI110A U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer

galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a fixació sobre elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

0,29000 €

MT34BEG010AA Ud aplique exterior, empotrado en pared 1xLED 12.6 W, 4000K de color antracita metalizado, con vidrio de
seguridad templado, LED con reactancia integrada con potència de 12,6 W, un flujo luminoso de 250 lm.

110,00000 €

MT34SCH020A m Perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-LT-WS 20 AE
´´SCHLÜTER-SYSTEMS´´, de 20 mm d'altura, subministrat en barres de 2,5 m de longitud.

15,00000 €
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MT34SCH024A m Difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 ´´SCHLÜTER-SYSTEMS´´,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, per a perfil d'allotjament de tires de led.

15,69000 €

MT34SCH200A U Font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potència. 40,00000 €
MT34WWW011 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,90000 €
MT35CCG020A m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5

(-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2)
amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja
verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE 21031.

1,92000 €

MT38ALB729A U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un comptador
volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a lectura a distància del
comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000, una per a
l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a comptadors d'A.C.S.

359,78000 €

MT38ALB731B Ud T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diámetro, ´´ALB´´, para contador de energía. 10,28000 €
MT38ALB732B Ud Juego de racores, ´´ALB´´, de 3/4´´ de diámetro, para contador de energía. 5,53000 €
MT38ALB733A Ud Interfaz óptica para descarga de datos a ordenador mediante USB, ´´ALB´´, con programa para

descarga y gestión de dichos datos.
191,69000 €

MT38WWW012 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,10000 €
MT41PHI010A U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i

obertures lineals.
12,16000 €

MT41PHI105A U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts de fixació.

5,00000 €

MT41PHI106D U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, model CFS-C EL
Largo ´´HILTI´´.

0,32000 €

PGENP01.0608 u Petit material 1,35000 €
PLEG078873 u Caixa portamecanismes blanca per encastar multimaterial, de 50mm de fons, amb 3 columnes de 4

mòduls de Mosaic
18,69000 €

TPM13 U Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model ARBLN03321. 78,64000 €
TPM22 U Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per uts.

interiors i recuperadors
122,33000 €

TPM3 U Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor, model ARUM160LTE5, de 44,8 KW en
fred i 50,4 KW en calor.

13.534,00000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,63000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,04000 = 29,64960
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 50,63560 50,63560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 72,62850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,62850

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,89000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,09000 = 32,74670
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 58,89770 58,89770
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 80,89060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,89060

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,47000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 65,48080 65,48080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 87,47370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,47370

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,02000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 103,30000 = 46,48500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 17,04000 = 25,21920
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
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Subtotal: 72,03020 72,03020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 94,02310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,02310

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 131,82000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,22000 = 83,60000

Subtotal: 109,82680 109,82680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 131,81970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,81970

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,13000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120
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Subtotal: 135,05720 135,05720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,13265

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 127,97000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,04000 = 23,51520
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

Subtotal: 104,89520 104,89520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 127,97065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,97065

D071P821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu especial concentrat
inclusor d'aire per a morter porós drenant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 522,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080
B0811044 kg Additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter

porós drenant
7,800      x 55,80000 = 435,24000

Subtotal: 500,72080 500,72080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 522,71370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,71370

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 117,09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,63000 = 0,97800
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 96,97800 96,97800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19910

COST DIRECTE 117,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,08710

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,83000 = 0,10915
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,53000 = 0,08765

Subtotal: 0,19680 0,19680
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,01244 0,01244
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00197

COST DIRECTE 0,21121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21121

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,83000 = 0,10915
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,53000 = 0,08765

Subtotal: 0,19680 0,19680
Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,68444 0,68444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00197

COST DIRECTE 0,88321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88321

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm
D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 2,68000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,83000 = 0,08732
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 17,53000 = 0,07012

Subtotal: 0,15744 0,15744
Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,15700 = 0,00157

Subtotal: 0,00157 0,00157

COST DIRECTE 2,67801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67801
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41631A71P-1 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb
enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa
sobre contenidor, inclou reposició dels elements
enderrocats

Rend.: 1,000 252,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

0,014      x 152,54227 = 2,13559

K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 107,70489 = 107,70489

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió

1,000      x 16,71341 = 16,71341

K81111B0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4

0,280      x 14,58412 = 4,08355

K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

1,050      x 17,16053 = 18,01856

K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

1,050      x 70,73028 = 74,26679

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

0,150      x 131,58605 = 19,73791

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 10,10433 = 10,10433

Subtotal: 252,76503 252,76503

COST DIRECTE 252,76503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,76503

44M1311XP-2 u Estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
30/60 cm de gruix, amb dos o tres perfils d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia
de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 630,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

0,009      x 657,59641 = 5,91837

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,252      x 499,97762 = 125,99436
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K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,018      x 125,54463 = 2,25980

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

4,000      x 10,51264 = 42,05056

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

75,106      x 2,22520 = 167,12587

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

102,900      x 1,48796 = 153,11108

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,828      x 128,83014 = 106,67136

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,180      x 42,03518 = 7,56633

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

5,300      x 3,68463 = 19,52854

Subtotal: 630,22627 630,22627

COST DIRECTE 630,22627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,22627

44SL223XP-3 u Execució de forats per tal d'encastar perfils metàl·lics en
parets existents, un cop realitzat el forat de les mides
adeqüades per poder encastar el perfil es farà un dau
de recolzament amb formigó HA-25/B/10/I de
consistència tova i grandària màxima del granulat, que
inclou l'encofrat necessari per a la seva execució, inclus
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
posteriorment es col·locarà el perfil metàl·lic que es
replenarà amb morter sense retracció de morter de
ciment i sorra. Veure detalls de les diferents mides dels
daus de formigó en funció del perfil metàl:lic en el plànol
d'estructures corresponents.

Rend.: 1,000 18,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0716000 kg Morter expansiu 5,000      x 0,61000 = 3,05000

Subtotal: 3,05000 3,05000
Partides d'obra

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,030      x 125,54463 = 3,76634

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,120      x 42,03518 = 5,04422

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,030      x 128,83014 = 3,86490
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K2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

0,060      x 40,21683 = 2,41301

Subtotal: 15,08847 15,08847

COST DIRECTE 18,13847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13847

E225277AP-4 m3 Terraplenat i piconatge en rases d'instal·lacions, amb
terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 13,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 20,59000 = 9,26550
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,91000 = 0,39820

Subtotal: 9,66370 9,66370
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,450 /R x 5,66000 = 2,54700
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 45,00000 = 0,72000

Subtotal: 3,26700 3,26700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14496

COST DIRECTE 13,07566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07566

E2R24200P-5 PA Partida per a gestió de residus d'obra nova consistent
en classificació a peu d'obra de residus de construcció
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 4.280,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 215,000 /R x 19,91000 = 4.280,65000

Subtotal: 4.280,65000 4.280,65000

COST DIRECTE 4.280,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.280,65000

E2R45039P-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,78000 = 0,73780
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,30000 = 7,75200

Subtotal: 8,48980 8,48980

COST DIRECTE 8,48980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48980

E2R54237P-7 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 32,30000 = 6,52460

Subtotal: 6,52460 6,52460

COST DIRECTE 6,52460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52460

E2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,78000 = 0,73780
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 32,30000 = 6,52460

Subtotal: 7,26240 7,26240

COST DIRECTE 7,26240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26240

E2RA6580P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,170      x 52,00000 = 8,84000

Subtotal: 8,84000 8,84000
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COST DIRECTE 8,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84000

E2RA7LP0P-9 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

E32515H3P-10 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 88,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 19,91000 = 14,33520
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 23,85000 = 4,29300

Subtotal: 18,62820 18,62820
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 65,80000 = 69,09000

Subtotal: 69,09000 69,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46571

COST DIRECTE 88,18391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,18391

E32B400PP-11 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,53000 = 0,17530
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 21,83000 = 0,17464
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Subtotal: 0,34994 0,34994
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,22000 = 0,00744
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,88321 = 0,88321

Subtotal: 0,89065 0,89065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00525

COST DIRECTE 1,24584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24584

E32DD103P-12 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 29,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 23,85000 = 13,11750
A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 21,17000 = 12,70200

Subtotal: 25,81950 25,81950
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,100      x 1,27000 = 1,39700

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0101      x 9,37000 = 0,09464
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,35000 = 0,57750

Subtotal: 2,84409 2,84409

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64549

COST DIRECTE 29,30908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,30908

E33535H1P-13 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 89,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,640 /R x 19,91000 = 12,74240
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,160 /R x 23,85000 = 3,81600

Subtotal: 16,55840 16,55840
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 65,80000 = 72,38000
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Subtotal: 72,38000 72,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41396

COST DIRECTE 89,35236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,35236

E33B4000P-14 kg Armadura per a recalçats AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,83000 = 0,21830
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 17,53000 = 0,21036

Subtotal: 0,42866 0,42866
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,88321 = 0,88321

Subtotal: 0,89565 0,89565

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01072

COST DIRECTE 1,33503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33503

E33DC103P-15 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de
fonaments, de fondària <= 3 m

Rend.: 1,000 38,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,750 /R x 23,85000 = 17,88750
A0133000 h Ajudant encofrador 0,750 /R x 21,17000 = 15,87750

Subtotal: 33,76500 33,76500
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,0004      x 0,35000 = 2,45014
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d'alçària, per a 3 usos
0,0133      x 70,53000 = 0,93805

Subtotal: 4,16314 4,16314
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84413

COST DIRECTE 38,77227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,77227

E3C515H3P-16 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 86,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,91000 = 8,36220
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,85000 = 8,34750

Subtotal: 16,70970 16,70970
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 65,80000 = 69,09000

Subtotal: 69,09000 69,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25065

COST DIRECTE 86,05035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,05035

E3CB4000P-17 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,53000 = 0,17530
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,83000 = 0,13098

Subtotal: 0,30628 0,30628
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,88321 = 0,88321

Subtotal: 0,88943 0,88943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00459

COST DIRECTE 1,20030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20030
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E3CDC100P-18 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments Rend.: 1,000 24,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,85000 = 10,73250

Subtotal: 21,31750 21,31750
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,75000 = 0,08250
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,35000 = 2,55486
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

Subtotal: 3,30231 3,30231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31976

COST DIRECTE 24,93957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93957

E3Z152T1P-19 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 23,85000 = 1,78875

Subtotal: 4,77525 4,77525
Materials

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 54,53000 = 5,72565

Subtotal: 5,72565 5,72565

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07163

COST DIRECTE 10,57253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57253
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E43G513XP-20 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 22x40 cm de secció, i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2,
muntada encastada a ambdos costats

Rend.: 1,000 1.244,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 5,000 /R x 21,33000 = 106,65000
A012A000 h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 24,28000 = 242,80000

Subtotal: 349,45000 349,45000
Materials

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2

1,000      x 889,56000 = 889,56000

Subtotal: 889,56000 889,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,24175

COST DIRECTE 1.244,25175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.244,25175

E4435315P-21 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 21,25000 = 0,21250
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 24,25000 = 0,43650

Subtotal: 0,64900 0,64900
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598
Materials

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01623

COST DIRECTE 1,75121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75121
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E4BDDA8XP-22 m2 Armadura metàl·lica de 0,3mm de gruix acabada amb
acer galvanitzat, per a la formació de recrescuts (tipus
nervometal)

Rend.: 1,000 8,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 21,83000 = 0,65490
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 17,53000 = 0,52590

Subtotal: 1,18080 1,18080
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 4,000      x 1,22000 = 4,88000
D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm
D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 2,67801 = 2,67801

Subtotal: 7,55801 7,55801
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,18067 = 0,01771

Subtotal: 0,01771 0,01771

COST DIRECTE 8,75652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75652

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,0467 /R x 21,83000 = 1,01946

Subtotal: 1,01946 1,01946
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,21121 = 0,21121

Subtotal: 0,21731 0,21731

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01529

COST DIRECTE 1,25206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25206
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E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 42,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,91000 = 31,85600

Subtotal: 41,39600 41,39600
Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62094

COST DIRECTE 42,01694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,01694

E4Z21F21 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal
de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix
morter de la paret

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 23,85000 = 0,47700

Subtotal: 0,47700 0,47700
Materials

B4Z21F20 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal
de 3,75 mm de diàmetre

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00716

COST DIRECTE 0,48416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48416

E4ZW1P7XP-23 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb
cargol, volandera i femella, col·locat sobre estructura de
formigó

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
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Subtotal: 6,56400 6,56400
Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 3,91000 = 3,91000

Subtotal: 3,91000 3,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09846

COST DIRECTE 10,57246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57246

E5Z1FXK0P-24 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat
LD, categoria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de
ciment ràpid

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,91000 = 4,77840
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 23,85000 = 11,44800

Subtotal: 16,22640 16,22640
Materials

B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

18,720      x 0,11000 = 2,05920

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,575      x 0,14000 = 0,22050
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0263      x 158,13265 = 4,15889

Subtotal: 6,43859 6,43859

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24340

COST DIRECTE 22,90839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90839

E5Z2FW4AP-25 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 23,85000 = 10,01700
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,91000 = 4,18110

Subtotal: 14,19810 14,19810
Materials

B0F85242 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,500      x 0,19000 = 1,99500

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,14000 = 1,39944
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Subtotal: 3,39444 3,39444

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35495

COST DIRECTE 17,94749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94749

E5Z2U010P-26 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra d'1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la
formació de mitges canyes amb l'entrega amb els
paraments

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 9,74750 9,74750
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,015      x 80,89060 = 1,21336

Subtotal: 1,21336 1,21336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14621

COST DIRECTE 11,10707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10707

E66AA300P-27 m2 Formació de separació de 20 mm de gruix, de cabines
sanitàries, amb divisòries i portes en HPL amb
frontisses, tiradors i condemnes i la subestructura en
acer inoxidable de suport, col·locat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 264,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

Subtotal: 17,78800 17,78800
Materials

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

2,000      x 101,60000 = 203,20000

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 43,64000 = 43,64000

Subtotal: 246,84000 246,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26682

COST DIRECTE 264,89482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,89482

E7C2AA01 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de
100 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

Rend.: 1,000 20,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 0,79640
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,85000 = 1,90800

Subtotal: 2,70440 2,70440
Materials

B7C22A00 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de
gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte

1,050      x 16,45000 = 17,27250

Subtotal: 17,27250 17,27250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04057

COST DIRECTE 20,01747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,01747

E7C2AA04 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de
100 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 3,38050 3,38050
Materials

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,36000 = 1,08000

B7C22A00 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de
gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte

1,050      x 16,45000 = 17,27250

Subtotal: 18,35250 18,35250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05071

COST DIRECTE 21,78371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78371
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E7C75A01 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat
de 10 mm de gruix, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 1,35540 1,35540
Materials

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini,
de 5 cm d'amplària

0,462      x 0,77000 = 0,35574

B7C75A00 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 10 mm de
gruix

1,100      x 2,01000 = 2,21100

Subtotal: 2,56674 2,56674

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02033

COST DIRECTE 3,94247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94247

E7D69TK0P-28 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

Rend.: 1,000 41,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,85000 = 18,36450
A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775

Subtotal: 19,95225 19,95225
Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 10,91000 = 1,85579
B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 8,80000 = 18,94200

Subtotal: 20,79779 20,79779

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29928

COST DIRECTE 41,04932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,04932

E7D69TKXP-29 m2 Envernissat ignífug d'esquadries de fusta amb una capa
de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

Rend.: 1,000 41,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,85000 = 18,36450
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Subtotal: 19,95225 19,95225
Materials

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 8,80000 = 18,94200
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 10,91000 = 1,85579

Subtotal: 20,79779 20,79779

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29928

COST DIRECTE 41,04932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,04932

E7DZ1404P-30 m2 Recobriment d'elements de forma superficial amb planxa
expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,91000 = 0,59730
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,85000 = 1,19250

Subtotal: 1,78980 1,78980
Materials

B0CHX230 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3
mm de gruix

1,100      x 2,45000 = 2,69500

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,050      x 18,26000 = 0,91300

Subtotal: 3,60800 3,60800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04475

COST DIRECTE 5,44255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44255

E7J5AS0XP-31 PA Partida alçada per al conjunt complert de senyalètica de
l'edifici, mitjançant vínil autoadhesiu amb diferents
pictogrames de disseny segons plànols dels projecte,
amb directoris d'informació i senyalitzacions verticals,
sobre diferents materials, amb grafismes, colors i tipus
de lletra segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 0,003 3.231,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,30000 = 776,66667
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 20,59000 = 2.402,16667

Subtotal: 3.178,83334 3.178,83334
Materials

B7J205D0 m Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
se secció 2x1 cm

1,050      x 4,82000 = 5,06100

Subtotal: 5,06100 5,06100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 47,68250

COST DIRECTE 3.231,57684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.231,57684

E7J6853XP-32 u Subministrament i col·locació de columna electificada i
adaptable per alimentació de llocs de treball, de
100x100 mm fixada mecànicament a terra i fals sostre,
inclou instal·lació de mecanismes i tots els elements
necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 215,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 18,45000 = 18,45000
A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,17000 = 17,17000

Subtotal: 35,62000 35,62000
Materials

BG2A1F34 m Columna electrificada per a centre de treball. 1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 215,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,62000

E844MK01P-33 m Formació de davanter (´´tabica´´), de fins a 40 cm
d'alçada, amb dues plaques de cartró guix de 12,50 mm
per assolir el gruix necessari, segons detall de projecte,
collat sobre subestructura de guix laminat, amb
tractament de juntes amb pasta i cintes. Inclòs el
replanteig, nivellat i realització de buits per a
il·luminació.Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.
Criteri d'amidament: m real executat

Rend.: 1,000 44,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1995 /R x 21,17000 = 4,22342
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,654 /R x 23,30000 = 15,23820

Subtotal: 19,46162 19,46162
Materials

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160      x 4,62000 = 9,97920

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

3,780      x 0,07000 = 0,26460

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,07000 = 1,50870
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
1,200      x 4,38000 = 5,25600
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B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 9,30000 = 7,81200

Subtotal: 24,82050 24,82050

COST DIRECTE 44,28212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,28212

E84ZG1D0P-34 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format
per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30
mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Rend.: 1,000 85,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 9,80250 9,80250
Materials

B84ZG1D0 u Portella de 40x40 cm per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 75,83000 = 75,83000

Subtotal: 75,83000 75,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14704

COST DIRECTE 85,77954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,77954

E93A14E0P-35 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,91000 = 2,38920

Subtotal: 4,77420 4,77420
Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm
de gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,042      x 87,47370 = 3,67390

Subtotal: 3,68451 3,68451
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07161

COST DIRECTE 8,53032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53032

E93A5571P-36 m2 Base per a àmbit exterior per a cambra d'instal·lacions i
unitats de clima, amb llosa de formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 30 cm de gruix, armada amb doble malla 20x20
cm i ø12 mm, acabat superior lliscat mecànic
(helicòpter) sobre làmina de polietilè de 100g/m2 i
preparació i compactació prèvia del terreny. Inclou part
proporcional d'encofrat, passatubs i tots els elements
necessaris per a deixar la partida d'obra completament
acabada.

Rend.: 1,000 43,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,91000 = 15,92800

Subtotal: 39,77800 39,77800
Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm
de gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0525      x 65,29000 = 3,42773

Subtotal: 3,43834 3,43834

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59667

COST DIRECTE 43,81301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,81301

E9G11ABIP-37 m2 P03. Suministrament i aplicació de paviment continu
autonivellant amb resines, color a escollir, format per
una mà d'imprimació, una capa formada per dues mans
de 1,6 kg/m2 de microciment base i 0,45 kg/m2 de
resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada
per 3 mans de 0,6 kg/m2 de microformigó amb 0,3
kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 5-7 mm,
incloent escatat en cada aplicació, de resistència
mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els
materials necessaris per a la correcta aplicació.

Rend.: 0,416 60,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 5,73317
A0140000 h Manobre 0,110 /R x 19,91000 = 5,26466

Subtotal: 10,99783 10,99783
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,33000 = 0,64063
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Subtotal: 0,64063 0,64063
Materials

B9G1MKL m2 Revestiment continu de microciment, o de
característiques equivalents, de color vermell, format per
una mà d'imprimació, una capa formada per dues mans
de 1,6 kg/m2 de microciment base i 0,45 kg/m2 de
resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada
per 3 mans de 0,6 kg/m2 de microformigó amb 0,3
kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 2-3 mm,
incloent escatat en cada aplicació, de resistència
mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els
materials necessaris per a la correcta aplicació.

0,800      x 61,25000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16497

COST DIRECTE 60,80343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,80343

E9JEE100P-38 m2 P07. Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de
35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat
tèxtil, instal·lat en el paviment cobrint una gran
superfície, color a definir per la Direcció Facultativa.
Inclou part proporcional de perfil perimetral d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques per a la
col·locació de pelfuts.

Rend.: 1,000 210,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 21,17000 = 1,69360
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 23,30000 = 1,86400

Subtotal: 3,55760 3,55760
Materials

B9JEE100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a
55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil,
per a instal·lació en el paviment cobrint una gran
superfície

1,000      x 205,11000 = 205,11000

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

1,050      x 1,86000 = 1,95300

Subtotal: 207,06300 207,06300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05336

COST DIRECTE 210,67396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,67396
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E9U321AJP-39 m Sòcol de rajola ceràmica vermella manual de
dimensions 29x14 cm, col·locat amb aciment cola i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Rend.: 1,000 17,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 12,62200 12,62200
Materials

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 3,66000 = 3,73320

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,80000 = 0,42000

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,82000 = 0,08208

Subtotal: 4,23528 4,23528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18933

COST DIRECTE 17,04661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04661

E9U7U110P-40 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, prelacat de color blanc, de 7 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 23,30000 = 2,79600

Subtotal: 2,99510 2,99510
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000
B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de

gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d´alçària,
1,020      x 3,66000 = 3,73320

Subtotal: 4,09320 4,09320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04493

COST DIRECTE 7,13323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13323
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E9VZ1211P-41 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

Rend.: 1,000 23,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,91000 = 9,55680
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 23,85000 = 11,44800

Subtotal: 21,00480 21,00480
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,36000 = 0,40800
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,027      x 59,86000 = 1,61622

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 2,16422 2,16422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31507

COST DIRECTE 23,48409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,48409

E9Z23200P-42 m2 P02. Neteja, polit i abrillantat del paviment de rajola
hidràulica amb mitjans manuals i mecànics. Inclou part
proporcional de recol·locació de peces despreses amb
morter de ciment 1:6, amb extracció i reposició de peces
amb tria de diferents coloracions o graus de color per tal
d'assolir la màxima similitud cromàtica amb els
paviments hidràulics existents Es preveu la realització
de mostres prèvies de control d'execució.

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

Subtotal: 5,96250 5,96250
Maquinària

C2007000 h Polidora 0,150 /R x 2,30000 = 0,34500
C2009000 h Abrillantadora 0,150 /R x 1,92000 = 0,28800

Subtotal: 0,63300 0,63300
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,500      x 0,86000 = 0,43000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,050      x 80,89060 = 4,04453

Subtotal: 4,47453 4,47453
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08944

COST DIRECTE 11,15947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15947

E9Z5U010P-43 m Tapajunts per a transició entre canvi de paviments, per
a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de
neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals,
col·locat amb fixacions mecàniques, model a definir per
la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 51,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

Subtotal: 6,76100 6,76100
Materials

B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè
i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a
col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

1,050      x 38,91000 = 40,85550

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,99000 = 3,96000
B071P000 kg Morter d'anivellament 0,002      x 0,91000 = 0,00182

Subtotal: 44,81732 44,81732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10142

COST DIRECTE 51,67974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,67974

EA1AMKI1P-44 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de
porta metàl·lica de fulla batent de ferro per a pintar,
sobre bastiment existent amb previ tractament de
restauració en cas que sigui possible. Inclou col·locació
amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb
dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta
(maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part
proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de
gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els
elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i
col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat
avançat de deteriorament, amb el mateix material,
geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran oxidació ni cap mena
d'imperfecció. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta
interior, frontisses i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________
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EA1AMKL9P-45 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de
porta de fulles batents, de fusta de pi, sobre bastiment
existent amb previ tractament de restauració en cas que
sigui possible i amb ruptura de pont tèrmic. Inclou
substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat. Inclou col·locació
amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb
dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta
(maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional
de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a
ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per
a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el
mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles,
nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector
químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc,
maneta interior, frontisses i tots els elements necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

EA1DMK19P-46 u PFi01 - Suministrament i col.locació de fusteria de porta
d'una fulla batent per pintar, sobre bastiment existent,
per un buit d'obra de 90x210 cm.

Rend.: 1,000 376,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,28000 = 29,13600
A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 21,33000 = 4,26600

Subtotal: 33,40200 33,40200
Materials

BA1DMKL1 m2 Porta d'una fulla batent, per pintar segons indicacions
de la D.F., s'inclou bastiment de base de fusta, una fulla
batent de fusta de pi flandes 1º per a porta interior, de
30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, marc de fusta de 10 cm i tapajunts de 15 cm, tot
pintat del mateix color que la fusteria. Totalment
instal.lada, segons detall de projecte.

1,000      x 320,00000 = 320,00000

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera, preu mitjà, amb dues fulles
batents

1,000      x 22,41000 = 22,41000

Subtotal: 342,41000 342,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83505

COST DIRECTE 376,64705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,64705
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EA1DMK20P-47 u PFi01A - Suministrament i col.locació de fusteria de
porta d'una fulla batent de dimensions 80x185 xm per
pintar i una fulla fixa d'HPL de 43x185 cm, amb tarja fixe
superior de 123x100 cm sobre bastiment existent, per
un buit d'obra de 135x210 cm. Inclou perfil en L d'acer
inoxidable i pota de recolzament.

Rend.: 0,255 476,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,28000 = 114,25882
A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 21,33000 = 16,72941

Subtotal: 130,98823 130,98823
Materials

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera, preu mitjà, amb dues fulles
batents

1,000      x 22,41000 = 22,41000

BA1DMKL1 m2 Porta d'una fulla batent, per pintar segons indicacions
de la D.F., s'inclou bastiment de base de fusta, una fulla
batent de fusta de pi flandes 1º per a porta interior, de
30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, marc de fusta de 10 cm i tapajunts de 15 cm, tot
pintat del mateix color que la fusteria. Totalment
instal.lada, segons detall de projecte.

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 342,41000 342,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,27471

COST DIRECTE 476,67294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,67294

EA32C3K1P-48 m2 SEe01 - Subministrament i col·locació de tancament
vertical i horitzontal acústic per instal·lacions amb
estructura d'acer galvanitzat i cos central amb fulles
fixes de dimensions variables entre 92 i 100 cm
d'amplada i 180 cm d'alçada amb planxa perforada de
1,5 mm de gruix ambdós costats i llana de roca hidròfila
central. Inclou part proporcional de porta batent d'accés
i aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de
100 mm de gruix.

Rend.: 0,482 226,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,300 /R x 21,83000 = 13,58714
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 23,30000 = 24,17012
A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,17000 = 13,17635
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 4,94813
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 2,06535

Subtotal: 57,94709 57,94709
Materials

B7C22A00 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de
gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte

1,050      x 16,45000 = 17,27250

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,36000 = 1,08000
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B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

8,360      x 1,86000 = 15,54960

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

0,004      x 43,64000 = 0,17456

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en
calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura

64,000      x 2,10000 = 134,40000

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini,
de 5 cm d'amplària

0,462      x 0,77000 = 0,35574

Subtotal: 168,83240 168,83240

COST DIRECTE 226,77949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,77949

EAC342111P-49 ml SEi01 - Subministrament i col·locació de remat metàl·lic
de 30x30x2 cm, amb perfil en L d'alumini lacat, col·locat
amb fixacions mecàniques ancorat al tancament existent.

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 4,57300 4,57300
Materials

A110GM m Perfil d'alumini lacat decoratiu per a cantonades de
revestiments ceràmics, remats de sòcols i revestiments,
de color gris metàl·lic, ref. A110GM de la sèrie
JOLLY-AC de SCHLÜTER SYSTEMS SL

1,000      x 6,68000 = 6,68000

Subtotal: 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 11,25300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25300

EADFA212P-50 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de barana formada per xapes d'acer cor-ten de 8mm de
gruix, subjectades amb subestructura metàl·lica de
muntant d'acer per a pintar de 50x5 mm, passamans de
fusta natural envernissada de 40 mm de diàmetre i
paviment de fusta col·locat en horitzontal entre barana i
barana de pi cuperitzat sobre rastrells de fusta de les
mateixes característiques ancorats mecànicament.
Inclou part proporcional d'elements de fixació directa a
obra, neteja i tots els materials i treballs necessaris per
deixar la unitat d'obra completament acabada, tot
seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de
la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EADFJKLIP-51 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de remat metàl·lic amb perfil en L d'alumini lacat,
col·locat amb fixacions mecàniques ancorat al
tancament existent. Inclou tots els elements necessaris
per deixar la unitat completament acabada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

EADFLOPLP-52 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada
per mòduls amb les mateixes característiques que
barana existent en terrassa de façana Est, ancorada a
obra mitjançant fixacions mecàniques. Inclou tots els
elements necessaris per deixar la unitat completament
acabada, segons documentació gràfica i indicacions de
la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

EADFLOPOP-53 ml SEe03. Subministrament i col·locació de barana d'acer
cor-ten de 10 mm de gruix, formada per mòduls de 92
cm amb les mateixes característiques que barana
existent en terrassa de façana Est, ancorada a obra
mitjançant fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 185,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,200 /R x 23,30000 = 51,26000
A0137000 h Ajudant col·locador 2,800 /R x 21,17000 = 59,27600

Subtotal: 110,53600 110,53600
Materials

BX23CD43 ml Barana d'acer segons descripció 1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

COST DIRECTE 185,53600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,53600

EAFA2104P-54 u PMi02 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 60, per pintar, d'una fulla batent,
col·locada sobre bastiment de existent, per a un buit
d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

Rend.: 1,000 324,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040
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Subtotal: 16,17240 16,17240
Materials

BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a
una llum de 89x210 cm, amb tanca antipànic

1,000      x 302,53000 = 302,53000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,310      x 11,61000 = 3,59910

Subtotal: 307,58010 307,58010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40431

COST DIRECTE 324,15681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,15681

EAFA2105P-55 u PMi03 - Subministrament i col·locació de porta
metàl·lica, per pintar, d'una fulla batent, col·locada sobre
bastiment de base existent, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 94x210 cm, elaborada amb perfils
metàl·lics.

Rend.: 1,000 269,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 16,17240 16,17240
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,320      x 11,61000 = 3,71520

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a
una llum de 94x210 cm

1,000      x 246,96000 = 246,96000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

Subtotal: 252,85170 252,85170

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40431

COST DIRECTE 269,42841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,42841

EAFA2106P-56 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta
metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment de
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
89x210 cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

Rend.: 1,000 296,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040

Subtotal: 16,17240 16,17240
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Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,310      x 11,61000 = 3,59910

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a
1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

1,974      x 139,03000 = 274,44522

Subtotal: 279,49532 279,49532

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40431

COST DIRECTE 296,07203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,07203

EAFA2107P-57 u PMir01 - Restauració i col·locació de porta metàl·lica per
pintar, col·locada sobre bastiment de existent, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra de 76x193cm,
elaborada amb perfils metàl·lics.

Rend.: 1,000 890,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 24,23000 = 242,30000
A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,72000 = 227,20000
A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 21,17000 = 211,70000
A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 17,60000 = 176,00000

Subtotal: 857,20000 857,20000
Materials

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
0,100      x 14,51000 = 1,45100

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

2,200      x 1,03000 = 2,26600

B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

poliuretà monocomponent
0,310      x 11,61000 = 3,59910

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0245      x 80,89060 = 1,98182

Subtotal: 12,22592 12,22592

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 21,43000

COST DIRECTE 890,85592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,85592
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EAFA2120P-58 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C 60 per pintar, col·locada sobre
bastiment de existent, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils
metàl·lics.

Rend.: 0,372 324,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 36,64516
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 6,82903

Subtotal: 43,47419 43,47419
Materials

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a
1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

1,974      x 139,03000 = 274,44522

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,310      x 11,61000 = 3,59910

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

Subtotal: 279,49532 279,49532

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08685

COST DIRECTE 324,05636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,05636

EAFA3312P-59 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de porta de fulles corredisses fusta per a pintar, sobre
bastiment de base existent amb previ tractament de
restauració en cas que sigui possible, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb porta
tipus KROMA amb sistema KOMPATTO. Inclou part
proporcional de guia KLEIN i guiador. Inclou col·locació
amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb
dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta
d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm
per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou
tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, tirador, pany i tots els elements necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________
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EAFAA2D3P-60 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de porta de fulles batents de fusta per a pintar, sobre
bastiment de base existent amb previ tractament de
restauració en cas que sigui possible, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.
Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja
amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou
part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou
tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, maneta, pestell, pany, frontisses i tots els
elements necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

EAFF4133P-61 u PMi04 - Subministrament i col·locació de tarja de vidre
de dimensions de 76x193 cm amb perfil laminat
perimetral d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 292,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000

Subtotal: 131,67000 131,67000
Materials

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a
1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

1,100      x 139,03000 = 152,93300

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,270      x 11,61000 = 3,13470

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

Subtotal: 157,08340 157,08340

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,29175

COST DIRECTE 292,04515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,04515
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EAQF9216P-62 u PFi02 - Subministrament i col·locació d'una fulla
corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 90x210 cm.

Rend.: 1,000 407,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,28000 = 29,13600
A013A000 h Ajudant fuster 0,060 /R x 21,33000 = 1,27980

Subtotal: 30,41580 30,41580
Materials

BAQDS19C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 87x210 cm, de cares llises amb acabat de pi
envernissat

1,000      x 300,00000 = 300,00000

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu mitjà

1,000      x 7,40000 = 7,40000

BAZ2C942 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

1,000      x 69,20000 = 69,20000

Subtotal: 376,60000 376,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76040

COST DIRECTE 407,77620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,77620

EAQF9217P-63 u PFi04 - Subministrament i col·locació d'una fulla
corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 87x210 cm.

Rend.: 1,000 403,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 21,33000 = 1,70640
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 24,28000 = 36,42000

Subtotal: 38,12640 38,12640
Materials

BAZ2C942 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

1,000      x 69,20000 = 69,20000

BAQDS19C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 87x210 cm, de cares llises amb acabat de pi
envernissat

0,960      x 300,00000 = 288,00000

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu mitjà

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 364,60000 364,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95316

COST DIRECTE 403,67956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,67956
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EAQFC216P-64 u PFi03 - Subministrament i col·locació dues fulles
corredisses de fusta per a pintar, sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 120x210 cm.

Rend.: 1,000 438,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 21,33000 = 1,70640
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,600 /R x 24,28000 = 38,84800

Subtotal: 40,55440 40,55440
Materials

BAZ2CC42 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 120x 210cm, de pi envernissat, per a 1 fulla

1,000      x 69,20000 = 69,20000

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu mitjà

1,000      x 7,40000 = 7,40000

BAQDS1DC u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 120x 210 cm, de cares llises amb acabat de pi
envernissat

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 396,60000 396,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01386

COST DIRECTE 438,16826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,16826

EAQV225KP-65 u PFi05 - Subministrament i col·locació de portes d'armari,
de dues fulles batents dobles, de 60x203 cm cada una,
per un buit d'obra de 210x240cm i 28 cm de profunditat
d'armari.

Rend.: 1,000 784,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,159 /R x 21,33000 = 3,39147
A012A000 h Oficial 1a fuster 3,620 /R x 24,28000 = 87,89360

Subtotal: 91,28507 91,28507
Materials

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents,
de preu superior

1,000      x 71,00000 = 71,00000

BAQQ2252 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a
envernissar, de 20 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 60 cm d'amplària i de 203
cm d'alçària

1,000      x 620,00000 = 620,00000

Subtotal: 691,00000 691,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,28213

COST DIRECTE 784,56720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 784,56720
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EARSAS01P-66 u Tancament per formació d'armari d'instal·lacions.
S'inclou porta amb xapa d'acer galvanitzat prelacat,
color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions
300x100 cm, enrasades en pla de façana aixi com
l'instal·lació de pany de companyia, frontisses, premarc
de porta i tots els elements necessaris per deixar la
unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 1.419,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 20,59000 = 247,08000
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,000 /R x 23,85000 = 286,20000
A0121000 h Oficial 1a 12,000 /R x 23,85000 = 286,20000
A0140000 h Manobre 12,000 /R x 19,91000 = 238,92000

Subtotal: 1.058,40000 1.058,40000
Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,140 /R x 1,70000 = 0,23800

Subtotal: 0,23800 0,23800
Materials

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000      x 0,23000 = 3,45000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0234      x 30,93000 = 0,72376

B0111000 m3 Aigua 0,0054      x 1,63000 = 0,00880
BARAA26E u Porta basculant articulada d'una fulla, de 0.60 m

d'amplària i 2.5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

1,000      x 356,00000 = 356,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0042      x 87,47370 = 0,36739

Subtotal: 360,54995 360,54995

COST DIRECTE 1.419,18795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.419,18795

EASF3W12P-67 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de conjunt de portes d'armari amb fulles batents, de
fusta lacada color a escollir per la Direcció Facultativa,
amb premarc de fusta de 40 mm i tapajunts. Inclou la
part proporcional de 4 prestatges interiors les fixacions
mecàniques corresponents. Inclou tractament amb
protector químic insecticida-fungicida i envernissat,
frontisses, pany, tirador i tot el necessari per deixar
l'element totalment acabat segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________
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EAVJAS11P-68 pa DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de tancament vertical format per xapes fixes i una
batents, d'acer corten perforades, de 8 mm de gruix,
subjectades amb subestructura metàl·lica d'acer de
50x50x3 mm, aoncodara a la bancada de formigó armat
in situ mitjançant fixacions mecàniques. Inclou aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm
de gruix, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades amb fixacions mecàniques, part
proporcional d'elements de fixació directa a obra,
d'elements per deixar la unitat acabada com a manetes,
pany i frontisses i muntatge, neteja i tots els materials i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
completament acabada, tot seguint detalls de
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

EC15AA01P-69 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i
RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i
RA,tr>37 dBA), col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els
segellats necessaris.

Rend.: 0,815 93,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,39000 = 13,12270

Subtotal: 13,12270 13,12270
Materials

BC1G4711 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

1,000      x 80,02000 = 80,02000

Subtotal: 80,02000 80,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19684

COST DIRECTE 93,33954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,33954

EC15AA02P-70 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i
RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20 W/m²K i
RA,tr>37 dBA), Inclou lamina de protecció solar tipus
guardian sun, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els
segellats necessaris.

Rend.: 0,815 113,32 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,250 /R x 21,39000 = 32,80675

Subtotal: 32,80675 32,80675
Materials

BC1G4711 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

1,000      x 80,02000 = 80,02000

Subtotal: 80,02000 80,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49210

COST DIRECTE 113,31885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,31885

ED15R711P-71 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

Rend.: 1,000 28,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 23,30000 = 6,52400
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 9,48780 9,48780
Materials

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110
mm

0,670      x 2,12000 = 1,42040

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 12,40000 = 4,09200
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 0,19000 = 0,19000
BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic
1,400      x 9,60000 = 13,44000

Subtotal: 19,14240 19,14240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14232

COST DIRECTE 28,77252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77252

ED31U010P-72 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 26,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300

Subtotal: 13,12800 13,12800
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Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19692

COST DIRECTE 26,02492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,02492

ED353565P-73 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 154,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 29,86500
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,85000 = 71,55000

Subtotal: 101,41500 101,41500
Materials

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 24,45000 = 24,45000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
60,005      x 0,18000 = 10,80090

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,004      x 103,30000 = 0,41320

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,085      x 59,55000 = 5,06175

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,076      x 158,13265 = 12,01808

Subtotal: 52,74719 52,74719

COST DIRECTE 154,16219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,16219

ED354565P-74 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 181,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 19,91000 = 37,82900
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A0122000 h Oficial 1a paleta 3,800 /R x 23,85000 = 90,63000

Subtotal: 128,45900 128,45900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 24,45000 = 24,45000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
60,005      x 0,18000 = 10,80090

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,085      x 59,55000 = 5,06175

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 103,30000 = 0,41320

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,076      x 158,13265 = 12,01808

Subtotal: 52,74719 52,74719

COST DIRECTE 181,20619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,20619

ED515H71P-75 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 37,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,85000 = 11,92500

Subtotal: 16,90250 16,90250
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,025      x 33,80000 = 0,84500

BD515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica

1,000      x 19,62000 = 19,62000

Subtotal: 20,46500 20,46500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25354

COST DIRECTE 37,62104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,62104

ED51YA35P-76 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló,
amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i segellada a
la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i
cassoleta , connexió per a tub de sortida de 56 mm de
diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de
140 mm de diàmetre i 55 mm d'alçària d'alumini
troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada

Rend.: 1,000 154,04 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 16,65250 16,65250
Materials

BD51M530 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló,
amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i segellada a
la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i
cassoleta , connexió per a tub de sortida de 56 mm de
diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de
140 mm de diàmetre i 55 mm d'alçària d'alumini
troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre
d'alumini lacat

1,000      x 137,14000 = 137,14000

Subtotal: 137,14000 137,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24979

COST DIRECTE 154,04229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,04229

ED5A1500P-77 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,85000 = 3,33900
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,91000 = 1,39370

Subtotal: 4,73270 4,73270
Materials

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm
de diàmetre

1,050      x 2,76000 = 2,89800

Subtotal: 2,89800 2,89800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07099

COST DIRECTE 7,70169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70169

ED5FC196P-78 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100
a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 65,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 19,91000 = 8,56130
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 18,83000 = 5,46070
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Subtotal: 14,02200 14,02200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 59,55000 = 7,86060

BD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal

1,050      x 41,56000 = 43,63800

Subtotal: 51,49860 51,49860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21033

COST DIRECTE 65,73093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,73093

EE42Q112P-79 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,020      x 2,97000 = 3,02940

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

0,330      x 5,42000 = 1,78860

Subtotal: 4,81800 4,81800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 13,38866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38866

EE42Q312P-80 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials
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BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,020      x 2,38000 = 2,42760

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de
diàmetre

0,330      x 4,90000 = 1,61700

Subtotal: 4,04460 4,04460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 12,61526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,61526

EE42Q412P-81 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,020      x 2,78000 = 2,83560

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de
diàmetre

0,330      x 4,96000 = 1,63680

Subtotal: 4,47240 4,47240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 13,04306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,04306

EE42Q712P-82 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BE42Q710 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,020      x 3,44000 = 3,50880

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de
diàmetre

0,330      x 5,66000 = 1,86780

Subtotal: 5,37660 5,37660
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 13,94726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94726

EE42Q812P-83 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de
diàmetre

0,330      x 6,08000 = 2,00640

BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,020      x 3,99000 = 4,06980

Subtotal: 6,07620 6,07620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 14,64686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,64686

EE4454S3P-84 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200
Materials

BE4454S0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm
de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06333

COST DIRECTE 5,87533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87533
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EE51D0B0P-85 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per
la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat
encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 22,72000 = 7,27040
A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 19,50000 = 6,24000

Subtotal: 13,51040 13,51040
Materials

B7C9X350 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment
de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural
per l'altra cara

1,150      x 5,45000 = 6,26750

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 4,85000 = 2,42500

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 8,95250 8,95250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20266

COST DIRECTE 22,66556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,66556

EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

Rend.: 1,000 30,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,450 /R x 19,50000 = 8,77500
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

Subtotal: 18,99900 18,99900
Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

0,250      x 4,85000 = 1,21250

BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 10,21000 = 10,21000

Subtotal: 11,42250 11,42250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28499

COST DIRECTE 30,70649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70649
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EE52Q23AP-86 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i
clips, segellat amb masilla resistent a altes
temperatures, muntat adossat amb suports

Rend.: 0,793 38,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,450 /R x 22,72000 = 12,89281
A013G000 h Ajudant calefactor 0,450 /R x 19,50000 = 11,06557

Subtotal: 23,95838 23,95838
Materials

BE52Q230 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió marc cargolat
i clips

1,000      x 12,56000 = 12,56000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

0,250      x 4,85000 = 1,21250

Subtotal: 13,77250 13,77250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35938

COST DIRECTE 38,09026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,09026

EED00IN01P-87 ut Pressupost per a l'ampliació del subministrament elèctric
presentat per FECSA ENDESA (annex a la justificació
de càlculs)

Rend.: 1,000 1.516,21 €

COST DIRECTE 1.516,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.516,2100
____________________________________________________________________________________________________________________

EED00IN02P-88 ut Legalització elèctrica de l'edifici Rend.: 1,000 1.285,60 €
COST DIRECTE 1.285,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.285,6000
____________________________________________________________________________________________________________________

EED00IN03P-89 ut Legalització tèrmica de l'edifici Rend.: 1,000 1.499,87 €
COST DIRECTE 1.499,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.499,8700
____________________________________________________________________________________________________________________

EED00IN04P-90 ut Legalització d'activitats de l'edifici Rend.: 1,000 1.756,99 €
COST DIRECTE 1.756,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.756,9900
____________________________________________________________________________________________________________________



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

EED92B41P-91 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR023

Rend.: 1,000 2.086,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013Q000 h Ajudant frigorista 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

Subtotal: 36,97000 36,97000
Materials

BED92B40 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.045 kW com a màxim

1,000      x 2.048,40000 = 2.048,40000

Subtotal: 2.048,40000 2.048,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92425

COST DIRECTE 2.086,29425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.086,29425

EED92B61P-92 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
3 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.065 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR033

Rend.: 1,000 2.936,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 1,500 /R x 19,46000 = 29,19000
A013Q000 h Ajudant frigorista 1,500 /R x 17,51000 = 26,26500

Subtotal: 55,45500 55,45500
Materials

BED92B60 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.065 kW com a màxim

1,000      x 2.879,39000 = 2.879,39000

Subtotal: 2.879,39000 2.879,39000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38638

COST DIRECTE 2.936,23138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.936,23138

EED92B81P-93 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR063

Rend.: 1,000 3.675,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000
A013Q000 h Ajudant frigorista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000

Subtotal: 73,94000 73,94000
Materials

BED92B80 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de
calor amb recuperació en instal·lacions de cabal
variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb
gas refrigerant R410A, del tipus recuperador múltiple de
8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència
elèctrica absorbida de 0.085 kW com a màxim

1,000      x 3.599,41000 = 3.599,41000

Subtotal: 3.599,41000 3.599,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,84850

COST DIRECTE 3.675,19850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.675,19850

EEDA1111P-94 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU05GL1G4

Rend.: 1,000 994,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 800,00000 = 800,00000
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Subtotal: 800,00000 800,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 994,73975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 994,73975

EEDA1121P-95 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU09GM1A4

Rend.: 1,000 1.027,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 833,04000 = 833,04000

Subtotal: 833,04000 833,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 1.027,77975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.027,77975

EEDA1141P-96 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU15GM1A4

Rend.: 1,000 1.428,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4.5 a 5 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 1.233,76000 = 1.233,76000
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Subtotal: 1.233,76000 1.233,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 1.428,49975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.428,49975

EEDA1171P-97 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5 a 5.6 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU18GM1A4

Rend.: 1,000 1.139,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5 a 5.6 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 945,04000 = 945,04000

Subtotal: 945,04000 945,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 1.139,77975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.139,77975

EEDA11C2P-98 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter, col.locada
model LG ARNU48GM1A4

Rend.: 1,000 2.274,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 85 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a

1,000      x 2.080,00000 = 2.080,00000
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instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter

Subtotal: 2.080,00000 2.080,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 2.274,73975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.274,73975

EEDA11D1P-99 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU07GM1A4

Rend.: 1,000 994,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 22,72000 = 102,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 /R x 19,50000 = 87,75000

Subtotal: 189,99000 189,99000
Materials

BEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 65 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,74975

COST DIRECTE 994,73975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 994,73975

EEE123A1P-100 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de
LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

Rend.: 1,000 3.854,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000
A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,50000 = 156,00000

Subtotal: 337,76000 337,76000
Materials

BEE1232A2 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de
LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d'expansió i elements de seguretat

1,000      x 3.512,00000 = 3.512,00000
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Subtotal: 3.512,00000 3.512,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,06640

COST DIRECTE 3.854,82640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.854,82640

EEGJ1C4BP-101 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica
nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP
de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col·locada sobre suport
model LG model CM24 N14

Rend.: 1,000 1.694,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 19,50000 = 58,50000

Subtotal: 126,66000 126,66000
Materials

BEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica
nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP
de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior

1,000      x 1.557,00000 = 1.557,00000

BEZF1120 u Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una
càrrega màxima de 80 kg

1,000      x 8,50000 = 8,50000

BEZF7330 u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 1.566,00000 1.566,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,89990

COST DIRECTE 1.694,55990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.694,55990

EEGN12C0P-102 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica
màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8
kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor
DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 50
bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment
model LG UU24W U44

Rend.: 1,000 656,56 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 19,50000 = 58,50000

Subtotal: 126,66000 126,66000
Materials

BEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica
màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8
kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor
DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 50
bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu mitjà

1,000      x 528,00000 = 528,00000

Subtotal: 528,00000 528,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,89990

COST DIRECTE 656,55990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 656,55990

EEJJ0008P-103 u Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor,
model ARBLN03321.

Rend.: 1,000 78,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

TPM13 U Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor,
model ARBLN03321.

1,000      x 78,64000 = 78,64000

Subtotal: 78,64000 78,64000

COST DIRECTE 78,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,64000

EEJJ0017P-104 u Control remot per cable programable Estàndard de color
blanc de LG, model PREMTB001 per uts. interiors i
recuperadors

Rend.: 1,000 122,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

TPM22 U Control remot per cable programable Estàndard de color
blanc de LG, model PREMTB001 per uts. interiors i
recuperadors

1,000      x 122,33000 = 122,33000

Subtotal: 122,33000 122,33000

COST DIRECTE 122,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,33000
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EEJJ00022P-105 u Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació
de calor, model
ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i 50,4 KW en calor.
Forma part de la unitat exterior LG Multi V5 amb
recuperació de calor model ARUM400LTES de 112 KW
en fred y 75.6 kw en calor i de la unitat exterior de
ARUM640 LTES de 179.2 KW en fred y 201.6 kw en
calor

Rend.: 1,000 13.534,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

TPM3 U Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació
de calor, model ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i
50,4 KW en calor.

1,000      x 13.534,00000 = 13.534,00000

Subtotal: 13.534,00000 13.534,00000

COST DIRECTE 13.534,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.534,00000

EEK11Q4JP-106 u Subministrament i col·locació de control centralitzat fins
128 U, AC Smart V. Interiors amb passarel·la BACnet
integrada. Control total de les unitats, 2 portes amb
entrades digitals i 2 portes per sortides. Inclou funció
motorització d'energia i disposa de connexió remota via
IP. Totalment muntat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 1.602,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEK11Q4J u Control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors
amb passarel·la BACnet integrada. Control total de les
unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes per
sortides. Inclou funció motorització d'energia i disposa
de connexió remota via IP.

1,000      x 1.585,00000 = 1.585,00000

Subtotal: 1.585,00000 1.585,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 1.602,14132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,14132

EEK71AA1P-107 u R03 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i fixada al bastiment
ELO-AE EUROCLIMA 200x200mm

Rend.: 1,000 28,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600
Materials

BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 16,10000 = 16,10000

Subtotal: 16,10000 16,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18999

COST DIRECTE 28,95599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,95599

EEK8615BP-108 u R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100
mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de
connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta
de regulació, de 800 mm de llargària, muntat suspès al
sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm

Rend.: 1,000 148,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

Subtotal: 29,55400 29,55400
Materials

BEK8615B u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 62 mm
d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió
circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1200 mm de llargària

1,000      x 116,96000 = 116,96000

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 118,07000 118,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44331

COST DIRECTE 148,06731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,06731

EEK8915CP-109 u r02 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96
mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de
connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta
de regulació, de 1200 mm de llargària, muntat suspès al
sostre
EUROCLIMA ELO-AE 150x1000mm

Rend.: 1,000 170,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

Subtotal: 29,55400 29,55400
Materials

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK8915C u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm
d'amplària, anoditzat, amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió
circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1200 mm de llargària

1,000      x 139,43000 = 139,43000

Subtotal: 140,54000 140,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44331

COST DIRECTE 170,53731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,53731

EEK91107P-110 u ba02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat
platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 150

Rend.: 1,000 29,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm
de diàmetre

1,000      x 12,51000 = 12,51000

Subtotal: 12,51000 12,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 29,65132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,65132

EEK9110AP-111 u be02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat
platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 150

Rend.: 1,000 29,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials
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BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm
de diàmetre

1,000      x 12,51000 = 12,51000

Subtotal: 12,51000 12,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 29,65132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,65132

EEK91207P-112 u ba01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat
platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 200

Rend.: 1,000 31,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm
de diàmetre

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 14,12000 14,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 31,26132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,26132

EEK9120CP-113 u be01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat
platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 200

Rend.: 1,000 31,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm
de diàmetre

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 14,12000 14,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 31,26132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,26132
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EEKN1DB0P-114 u RE 03 EUROCLIMA E-TAE Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 550x550 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
EUROCLIMA E-TAE

Rend.: 1,000 128,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 111,67000 = 111,67000

Subtotal: 111,67000 111,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 128,81132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,81132

EEKN1KG0P-115 u RE 02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
700x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

Rend.: 1,000 198,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 181,47000 = 181,47000

Subtotal: 181,47000 181,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 198,61132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,61132

EEKN1RM0P-116 u RE 01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
850x850 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

Rend.: 1,000 282,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 265,26000 = 265,26000

Subtotal: 265,26000 265,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 282,40132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,40132

EEKP2211P-117 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col.locada entre els conductes

Rend.: 1,000 149,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

1,000      x 133,09000 = 133,09000

Subtotal: 133,09000 133,09000

COST DIRECTE 149,97800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,97800

EEKP221KP-118 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i 150 mm
d'alçària col.locada entre els conductes

Rend.: 1,000 131,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKP221J u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i 150 mm
d'alçària

1,000      x 115,00000 = 115,00000

Subtotal: 115,00000 115,00000
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COST DIRECTE 131,88800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,88800

EEKP4211P-119 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col.locada entre els conductes

Rend.: 1,000 156,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKP4210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

1,000      x 139,42000 = 139,42000

Subtotal: 139,42000 139,42000

COST DIRECTE 156,30800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,30800

EEKP6311P-120 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col.locada entre els conductes

Rend.: 1,000 169,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

1,000      x 152,61000 = 152,61000

Subtotal: 152,61000 152,61000

COST DIRECTE 169,49800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,49800
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EEKPXC25P-121 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb
diametre de 250mm. col.locada entre els conductes.
Totalment muntada, instal·lada i posada en
funcionament.

Rend.: 1,000 197,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 19,50000 = 11,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

Subtotal: 25,33200 25,33200
Materials

BEKPXC25 u comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat amb diametre de 250mm.

1,000      x 172,40000 = 172,40000

Subtotal: 172,40000 172,40000

COST DIRECTE 197,73200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,73200

EEKQ42L1P-122 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25332

COST DIRECTE 38,14132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14132

EEKQKA23P-123 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 150 mm de
llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 38,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
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Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de
llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42220

COST DIRECTE 38,31020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,31020

EEKQKA33P-124 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de
llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 45,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de
llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària

1,000      x 27,82000 = 27,82000

Subtotal: 27,82000 27,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42220

COST DIRECTE 45,13020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,13020

EEKQKA45P-125 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de
llargària, 250 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 47,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800
Materials

BEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de
perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de
llargària, 250 mm d'alçària i 120 mm de fondària

1,000      x 30,30000 = 30,30000
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Subtotal: 30,30000 30,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42220

COST DIRECTE 47,61020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,61020

EEMH2H21P-126 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC 020, amb
recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 1800 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

Rend.: 1,000 4.027,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Materials

BEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb
recuperador de plaques d'alumini  a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.

marca AIRLAN model URC020

1,000      x 3.770,00000 = 3.770,00000

Subtotal: 3.770,00000 3.770,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,79980

COST DIRECTE 4.027,11980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.027,11980
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EEMH2H22P-127 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb
recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

Rend.: 1,000 5.273,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000
A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Materials

BEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb
recuperador de plaques d'alumini  a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.

marca AIRLAN model URC040

1,000      x 5.016,00000 = 5.016,00000

Subtotal: 5.016,00000 5.016,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,79980

COST DIRECTE 5.273,11980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.273,11980

EEMH2H23P-128 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb
recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

Rend.: 1,000 4.765,12 €
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marca AIRLAN model URC020

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 19,50000 = 117,00000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 22,72000 = 136,32000

Subtotal: 253,32000 253,32000
Materials

BEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb
recuperador de plaques d'alumini  a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs
superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres F6+F8,
ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de
filtració per impulsar i una etapa per filtració per
extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells
sandvich de 25 mm de gruix fixats mecànicament amb
aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva
execució en exterior.

marca AIRLAN model URC030

1,000      x 4.508,00000 = 4.508,00000

Subtotal: 4.508,00000 4.508,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,79980

COST DIRECTE 4.765,11980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.765,11980

EEU11113P-129 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 14,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 19,50000 = 1,46250

Subtotal: 8,27850 8,27850
Materials

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 6,53000 = 6,53000

Subtotal: 6,53000 6,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12418

COST DIRECTE 14,93268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,93268

EEU4U005P-130 u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

Rend.: 1,000 44,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500
Materials

BEU4U005 u Dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D

1,000      x 34,00000 = 34,00000

Subtotal: 34,00000 34,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15833

COST DIRECTE 44,71333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,71333

EEU52322P-131 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre,
d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

Rend.: 1,000 16,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre,
d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C

1,000      x 11,04000 = 11,04000

Subtotal: 11,04000 11,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08520

COST DIRECTE 16,80520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80520

EEU6A230P-132 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Rend.: 1,000 26,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
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A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 8,77800 8,77800
Materials

BK25A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000      x 17,24000 = 17,24000

Subtotal: 17,24000 17,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13167

COST DIRECTE 26,14967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,14967

EEV21A00P-133 u Sonda de temperatura de canonada, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 96,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 21,17000 = 12,70200

Subtotal: 26,33400 26,33400
Materials

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 69,58000 = 69,58000

Subtotal: 69,58000 69,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39501

COST DIRECTE 96,30901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,30901

EEV32H01P-134 u Controlador DDC per a regulació i control per a
producció de ACS, amb processador, memòria i
programació anual, amb 40 punts d'entrada i sortida,
amb comunicació amb bus de dades, instal.lat i
connectat als circuits de control, circuit de presa de
dades, bus de dades i alimentació

Rend.: 1,000 813,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,500 /R x 21,17000 = 74,09500
A012M000 h Oficial 1a muntador 7,000 /R x 22,72000 = 159,04000

Subtotal: 233,13500 233,13500
Materials

BEV32H00 u Controlador DDC per a regulació i control
d'instal.lacions, amb processador, memòria i
programació anual, 40 punts d'entrada i sortida, i
comunicació amb bus de dades

1,000      x 580,00000 = 580,00000

Subtotal: 580,00000 580,00000

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 813,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 813,13500

EEVGO003P-135 U Subministrament i col.locació de elements i mà d'obra
necessària per l'omplenatge de instal.lacions de
diàmetre DN25 (s/RITE). Inclou:

* 2 Vàlvula esfera
* 1 Filtre colador
* 1 Manòmetre
* 1 vàlvula de clapeta antirretorn
* 2 Picatges previs a comptador per afegir elements
auxiliars (descalcificadors,...), amb terminals amb clau
de tall.
* 1 comptador
* Tub d'acer i accessoris
* Aïllament de tubs i accessoris

Muntat

Rend.: 1,000 222,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 43,89000 43,89000
Materials

BN817420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 33,75000 = 33,75000

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 12,06000 = 12,06000

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,470      x 0,38000 = 0,17860
BFQ3A106 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació

per a canonades d'acer o coure de 25 mm de diàmetre
exterior, de 19,0 mm de gruix,  amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,034 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment
Marca ISOCELL ref. 25x19

1,000      x 3,22000 = 3,22000

BJM11407 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a
la bateria o al ramal

1,000      x 50,00000 = 50,00000

BF117200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,000      x 5,17000 = 5,17000

BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/4, per a roscar

0,300      x 7,09000 = 2,12700

BNE17300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16
bar de PN i preu alt

2,000      x 29,15000 = 58,30000

Subtotal: 178,63560 178,63560
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COST DIRECTE 222,52560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,52560

EEZGIN01P-136 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-32 i MRV

Rend.: 0,061 79,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 19,50000 = 31,96721
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 22,72000 = 37,24590

Subtotal: 69,21311 69,21311
Materials

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 9,45000 = 9,45000

Subtotal: 9,45000 9,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03820

COST DIRECTE 79,70131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70131

EF5A42B1P-137 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 17,60000 = 1,76000

Subtotal: 4,03200 4,03200
Materials

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions

frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,60000 = 0,24000

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,45000 = 1,47900

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

Subtotal: 2,13420 2,13420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06048

COST DIRECTE 6,22668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22668

EF5A52B1P-138 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 17,60000 = 1,76000

Subtotal: 4,03200 4,03200
Materials

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

0,300      x 0,97000 = 0,29100

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal

i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
1,020      x 3,13000 = 3,19260

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,56000 = 0,23400

Subtotal: 3,86880 3,86880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06048

COST DIRECTE 7,96128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96128

EF5A62B1P-139 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 17,60000 = 1,76000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,03200 4,03200
Materials

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120
BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal

i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
1,020      x 3,88000 = 3,95760

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 0,98000 = 0,14700

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a

0,300      x 1,40000 = 0,42000
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soldar per capilaritat

Subtotal: 4,67580 4,67580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06048

COST DIRECTE 8,76828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76828

EF5A73B1P-140 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 22,72000 = 2,49920
A013F000 h Ajudant manyà 0,110 /R x 17,60000 = 1,93600

Subtotal: 4,43520 4,43520
Materials

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,62000 = 0,24300

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,50000 = 0,45000

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 13,18000 = 13,44360

B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,28000 = 0,11200

Subtotal: 14,24860 14,24860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06653

COST DIRECTE 18,75033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75033

EF5A83B1P-141 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 21,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,120 /R x 17,60000 = 2,11200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640

Subtotal: 4,83840 4,83840
Materials

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,29000 = 0,11600
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal

i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
1,020      x 15,31000 = 15,61620

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar

0,150      x 1,69000 = 0,25350
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per capil·laritat
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de

coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,75000 = 0,52500

Subtotal: 16,51070 16,51070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07258

COST DIRECTE 21,42168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42168

EF5AA3B1P-142 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 27,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360
A013F000 h Ajudant manyà 0,130 /R x 17,60000 = 2,28800

Subtotal: 5,24160 5,24160
Materials

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 20,16000 = 20,56320

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 5,01000 = 0,75150

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,96000 = 0,58800

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,31000 = 0,09300

Subtotal: 21,99570 21,99570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 27,31592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,31592

EFB16652P-143 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640

Subtotal: 5,26680 5,26680
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Materials

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,83000 = 1,44900

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,57000 = 0,58140

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,43000 = 0,51600

Subtotal: 2,56640 2,56640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07900

COST DIRECTE 7,91220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91220

EFC13B22P-144 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,19450 2,19450
Materials

BFC13B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,84000 = 0,25200

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,04000 = 0,04000

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,25000 = 0,31250

Subtotal: 1,25730 1,25730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03292

COST DIRECTE 3,48472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48472

EFC14B22P-145 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 21,17000 = 1,16435
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 22,72000 = 1,24960

Subtotal: 2,41395 2,41395
Materials

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,78000 = 0,79560

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,27000 = 0,29700

Subtotal: 1,42160 1,42160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03621

COST DIRECTE 3,87176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87176

EFC15B22P-146 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 21,17000 = 1,27020
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 22,72000 = 1,36320

Subtotal: 2,63340 2,63340
Materials

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,07000 = 0,32100

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,37000 = 0,38850

Subtotal: 2,10530 2,10530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03950

COST DIRECTE 4,77820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77820
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EFC16B22P-147 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040

Subtotal: 3,07230 3,07230
Materials

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,91000 = 0,57300

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,43000 = 0,40850

Subtotal: 3,24350 3,24350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04608

COST DIRECTE 6,36188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36188

EFC16B25P-148 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,38900 4,38900
Materials

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,91000 = 0,57300

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

Subtotal: 2,83500 2,83500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06584

COST DIRECTE 7,28984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28984

EFC1AB22P-149 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,58350 6,58350
Materials

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm
de diàmetre, per a soldar

0,300      x 10,40000 = 3,12000

BFC1AB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 10,63000 = 10,84260

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

0,750      x 1,39000 = 1,04250

Subtotal: 15,53510 15,53510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09875

COST DIRECTE 22,21735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21735

EFQ32CCKP-150 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 22,72000 = 2,04480
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 21,17000 = 1,90530

Subtotal: 3,95010 3,95010
Materials

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 4,50000 = 4,59000

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de

0,500      x 0,22000 = 0,11000
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gruix

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05925

COST DIRECTE 8,70935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70935

EFQ33C6KP-151 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 22,72000 = 1,70400

Subtotal: 3,29175 3,29175
Materials

BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,45000 = 3,51900

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 3,62900 3,62900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04938

COST DIRECTE 6,97013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97013

EFQ33C7KP-152 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 22,72000 = 1,70400

Subtotal: 3,29175 3,29175
Materials

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió

1,020      x 3,49000 = 3,55980
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del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a

aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 3,66980 3,66980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04938

COST DIRECTE 7,01093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01093

EFQ33C9KP-153 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 21,17000 = 1,69360
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760

Subtotal: 3,51120 3,51120
Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de
32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

Subtotal: 4,24100 4,24100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05267

COST DIRECTE 7,80487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80487

EFQ7A4P1P-154 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´
de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040

Subtotal: 3,07230 3,07230
Materials

BFYQ7A4P u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,500      x 0,10000 = 0,05000



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

BFQ7A4P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 1/2´´, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,32000 = 0,32640

Subtotal: 0,37640 0,37640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04608

COST DIRECTE 3,49478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49478

EFQ7A5P1P-155 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´
de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 22,72000 = 1,59040
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190

Subtotal: 3,07230 3,07230
Materials

BFYQ7A5P u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ7A5P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 3/4´´, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,39000 = 0,39780

Subtotal: 0,46280 0,46280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04608

COST DIRECTE 3,58118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58118

EFQ7A6P1P-156 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de
diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 22,72000 = 1,70400
A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775

Subtotal: 3,29175 3,29175
Materials

BFQ7A6P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 1´´, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,45000 = 0,45900

BFYQ7A6P u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,500      x 0,15000 = 0,07500

Subtotal: 0,53400 0,53400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04938

COST DIRECTE 3,87513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87513

EFQ7A7P1P-157 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4
de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 21,17000 = 1,69360
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760

Subtotal: 3,51120 3,51120
Materials

BFYQ7A7P u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de
gruix

0,500      x 0,18000 = 0,09000

BFQ7A7P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 1´´1/4, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,54000 = 0,55080

Subtotal: 0,64080 0,64080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05267

COST DIRECTE 4,20467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20467

EFR11311P-158 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,17000 = 2,54040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640

Subtotal: 5,26680 5,26680
Materials

BFR11310 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 4,92000 = 5,01840

BFWR1131 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

0,150      x 5,70000 = 0,85500

BFYR1131 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,500      x 0,72000 = 0,36000

Subtotal: 6,23340 6,23340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07900

COST DIRECTE 11,57920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57920

EG11CD62P-159 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 247,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 17,17000 = 21,46250
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 18,45000 = 23,06250

Subtotal: 44,52500 44,52500
Materials

BG11CD80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

1,000      x 190,12000 = 190,12000

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 202,12000 202,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66788

COST DIRECTE 247,31288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,31288

EG151211P-160 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850

Subtotal: 3,62600 3,62600
Materials

BG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05439

COST DIRECTE 4,48039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48039

EG151D11P-161 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 14,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850

Subtotal: 10,08350 10,08350
Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 4,65000 = 4,65000

Subtotal: 4,65000 4,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15125

COST DIRECTE 14,88475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,88475

EG161222P-162 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 6,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,17000 = 1,71700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750

Subtotal: 4,48450 4,48450
Materials

BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,96000 = 1,96000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 2,28000 2,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06727

COST DIRECTE 6,83177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83177
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EG161422P-163 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 15,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,17000 = 1,71700

Subtotal: 10,94200 10,94200
Materials

BG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,19000 = 4,19000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 4,51000 4,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16413

COST DIRECTE 15,61613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,61613

EG161722P-164 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 20,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,17000 = 2,57550

Subtotal: 11,80050 11,80050
Materials

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,37000 = 8,37000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 8,69000 8,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17701

COST DIRECTE 20,66751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66751
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EG1PUB16P-165 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per
a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió
de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre
de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable
entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 810,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,17000 = 34,34000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 18,45000 = 36,90000

Subtotal: 71,24000 71,24000
Materials

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per
a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió
de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre
de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable
entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

1,000      x 738,04000 = 738,04000

Subtotal: 738,04000 738,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06860

COST DIRECTE 810,34860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,34860

EG1PUD40P-166 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura
TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de
105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat
en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de
vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Rend.: 1,000 318,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 17,17000 = 8,58500

Subtotal: 17,81000 17,81000
Materials

BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura
TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en
caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

1,000      x 300,02000 = 300,02000

Subtotal: 300,02000 300,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26715

COST DIRECTE 318,09715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,09715

EG21271JP-167 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 18,45000 = 0,68265
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850

Subtotal: 1,54115 1,54115
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 1,000      x 0,14000 = 0,14000
BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,86420 0,86420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02312

COST DIRECTE 2,42847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42847

EG21281JP-168 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,45000 = 0,73800

Subtotal: 1,59650 1,59650
Materials

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,04000 = 1,06080

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,20080 1,20080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 2,82125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82125

EG22K515P-169 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22K510 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 0,94398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94398

EG22K715P-170 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,40000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,05618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05618

EG22K815P-171 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,54060 0,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,18878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18878

EG22K915P-172 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,46418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46418

EG22KA15P-173 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,06000 = 1,08120

Subtotal: 1,08120 1,08120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 1,72938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72938

EG22KB15P-174 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 18,45000 = 0,29520
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,63860 0,63860
Materials

BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,68000 = 1,71360

Subtotal: 1,71360 1,71360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00958

COST DIRECTE 2,36178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36178

EG22TP1KP-175 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 18,45000 = 0,77490

Subtotal: 1,11830 1,11830
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01677

COST DIRECTE 4,69487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69487

EG2DD8D8P-176 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 31,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 17,17000 = 1,64832
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 18,45000 = 3,83760

Subtotal: 5,48592 5,48592
Materials

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 6,86000 = 6,86000

BGW2DB8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària i 100 mm d'amplària

1,000      x 3,78000 = 3,78000

BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 5,92000 = 5,92000

BG2DD8D0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm

1,000      x 9,14000 = 9,14000

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,70000 25,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08229

COST DIRECTE 31,26821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,26821

EG2DD8E8P-177 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 36,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 17,17000 = 1,64832
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 18,45000 = 3,83760

Subtotal: 5,48592 5,48592
Materials

BG2DD8E0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm

1,000      x 10,98000 = 10,98000

BG2ZAAE0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària

1,000      x 7,05000 = 7,05000

BGW2DB8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària i 150 mm d'amplària

1,000      x 4,62000 = 4,62000

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 8,58000 = 8,58000

Subtotal: 31,23000 31,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08229

COST DIRECTE 36,79821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,79821

EG2DD8F7P-178 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 36,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 17,17000 = 1,51096
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 18,45000 = 3,50550

Subtotal: 5,01646 5,01646
Materials

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,13000 = 4,13000

BG2DD8F0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 12,77000 = 12,77000
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BGW2DB8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 5,34000 = 5,34000

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 31,14000 31,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07525

COST DIRECTE 36,23171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,23171

EG2DD8H7P-179 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 48,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 17,17000 = 1,94021
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

Subtotal: 6,55271 6,55271
Materials

BGY2ABH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 5,06000 = 5,06000

BGW2DB8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 6,54000 = 6,54000

BG2ZAAH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària

1,000      x 13,55000 = 13,55000

BG2DD8H0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

1,000      x 16,48000 = 16,48000

Subtotal: 41,63000 41,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09829

COST DIRECTE 48,28100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,28100

EG3151B2P-180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 11,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 17,17000 = 1,54530
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 18,45000 = 1,66050

Subtotal: 3,20580 3,20580
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Materials

BG3151B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 7,96000 = 8,11920

Subtotal: 8,11920 8,11920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04809

COST DIRECTE 11,37309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37309

EG3151D2P-181 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 18,45000 = 2,12175
A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 17,17000 = 1,97455

Subtotal: 4,09630 4,09630
Materials

BG3151D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 13,20000 = 13,46400

Subtotal: 13,46400 13,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06144

COST DIRECTE 17,62174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62174

EG315322P-182 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,27000 = 1,29540
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Subtotal: 1,29540 1,29540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 1,83771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83771

EG315332P-183 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 1,64220 1,64220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 2,18451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18451

EG315342P-184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 2,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

1,020      x 2,16000 = 2,20320

Subtotal: 2,20320 2,20320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 2,74551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74551

EG315352P-185 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,17000 = 0,68680
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,45000 = 0,73800

Subtotal: 1,42480 1,42480
Materials

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

1,020      x 3,02000 = 3,08040

Subtotal: 3,08040 3,08040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 4,52657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52657

EG315622P-186 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315620 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,94000 = 1,97880

Subtotal: 1,97880 1,97880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 2,52111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52111

EG315632P-187 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,79000 = 2,84580

Subtotal: 2,84580 2,84580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 3,38811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38811

EG315642P-188 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG315640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

1,020      x 3,70000 = 3,77400

Subtotal: 3,77400 3,77400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 4,31631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31631

EG315652P-189 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,45000 = 0,73800
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,17000 = 0,68680

Subtotal: 1,42480 1,42480
Materials

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

1,020      x 4,96000 = 5,05920

Subtotal: 5,05920 5,05920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 6,50537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50537

EG315662P-190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,45000 = 0,73800
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,17000 = 0,68680

Subtotal: 1,42480 1,42480
Materials

BG315660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 7,20000 = 7,34400

Subtotal: 7,34400 7,34400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 8,79017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79017

EG315672P-191 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 18,45000 = 0,92250
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850

Subtotal: 1,78100 1,78100
Materials

BG315670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 10,20000 = 10,40400

Subtotal: 10,40400 10,40400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 12,21172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21172

EG315682P-192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 17,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,17000 = 0,85850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 18,45000 = 0,92250

Subtotal: 1,78100 1,78100
Materials

BG315680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 15,60000 = 15,91200

Subtotal: 15,91200 15,91200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 17,71972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,71972

EG325124P-193 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 0,74631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74631

EG325134P-194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 0,85851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85851
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EG380502P-195 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,17000 = 1,71700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 18,45000 = 1,10700

Subtotal: 2,82400 2,82400
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,56460 0,56460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04236

COST DIRECTE 3,43096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43096

EG380902P-196 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 18,45000 = 1,84500
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,17000 = 2,57550

Subtotal: 4,42050 4,42050
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06631

COST DIRECTE 6,13261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13261

EG380A07P-197 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 8,84100 8,84100
Materials
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BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 1,85000 = 1,88700
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors

de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 2,03700 2,03700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13262

COST DIRECTE 11,01062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01062

EG51UE02P-198 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i
315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

Rend.: 1,000 787,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 18,45000 = 55,35000
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,17000 = 51,51000

Subtotal: 106,86000 106,86000
Materials

BG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i
315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5

1,000      x 656,89000 = 656,89000

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 22,53000 = 22,53000

Subtotal: 679,42000 679,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60290

COST DIRECTE 787,88290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 787,88290

EG631153P-199 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko,
2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada amb membrana
superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a
25mm, grau d eprotecció IP55 - IK07, tapa de protecció,
de color gris o blanc, per a muntage superficial.

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 17,17000 = 12,01900

Subtotal: 17,55400 17,55400
Materials

BG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko,
2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada amb membrana

1,000      x 18,00000 = 18,00000
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superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a
25mm, grau d eprotecció IP55 - IK07, tapa de protecció,
de color gris o blanc, per a muntage superficial.

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 35,55400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55400

EGB1B322P-200 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr
de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió
automàtica i muntada superficialment

Rend.: 1,000 1.194,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 18,45000 = 5,83020
A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 17,17000 = 5,42572

Subtotal: 11,25592 11,25592
Materials

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000      x 3,34000 = 3,34000

BGB1B320 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr,
de 400 V de tensió, automàtica

1,000      x 1.180,09000 = 1.180,09000

Subtotal: 1.183,43000 1.183,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16884

COST DIRECTE 1.194,85476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.194,85476

EGC7CF60P-201 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total
>90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la
càrrega, factor de potència de sortida >0.8,
sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i
del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb
display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

Rend.: 1,000 10.714,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 18,45000 = 73,80000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,17000 = 68,68000
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Subtotal: 142,48000 142,48000
Materials

BGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total
>90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la
càrrega, factor de potència de sortida >0.8,
sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i
del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en
paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb
display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic i manual, format autoportant

1,000      x 10.570,00000 = 10.570,00000

Subtotal: 10.570,00000 10.570,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,13720

COST DIRECTE 10.714,61720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.714,61720

EGD1222EP-202 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 18,45000 = 4,29885
A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 17,17000 = 4,00061

Subtotal: 8,29946 8,29946
Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

1,000      x 11,42000 = 11,42000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 15,54000 15,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12449

COST DIRECTE 23,96395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96395
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EGD1U010P-203 u Ànode de sacrifici de magnesi Rend.: 1,000 66,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 17,17000 = 8,58500

Subtotal: 17,81000 17,81000
Materials

BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 1,000      x 48,51000 = 48,51000

Subtotal: 48,51000 48,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26715

COST DIRECTE 66,58715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,58715

EGDZ1102P-204 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 34,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250

Subtotal: 8,90500 8,90500
Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

1,000      x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 25,71000 25,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 34,74858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,74858

EH2DA346 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada
de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb
un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 10,68600 10,68600
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Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

1,000      x 24,47000 = 24,47000

BHU8C770 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus
G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 29,17000 29,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16029

COST DIRECTE 40,01629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01629

EH2DA372 m (I02) Subministrament i col·locació de Tira de leds
flexible RBG o white 3000K dimerizable en foseado, tipo
flexled strip de MCI
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'equipament de control, la canalització ni el cablejat.

Rend.: 1,000 77,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,110 /R x 17,82000 = 1,96020
MO024 h Oficial 1ª enrajolador. 0,170 /R x 17,24000 = 2,93080

Subtotal: 4,89100 4,89100
Materials

MT34SCH20 U Font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W,
de 30 W de potència.

1,000      x 40,00000 = 40,00000

MT34SCH02 m Difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat,
Schlüter-LT-WS I 20 ´´SCHLÜTER-SYSTEMS´´,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, per a perfil
d'allotjament de tires de led.

1,000      x 15,69000 = 15,69000

MT34SCH02 m Perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat,
color natural, acabat mat, Schlüter-LT-WS 20 AE
´´SCHLÜTER-SYSTEMS´´, de 20 mm d'altura,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 70,69000 70,69000
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 75,58100 = 1,51162

Subtotal: 1,51162 1,51162
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COST DIRECTE 77,09262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,09262

EH2DAC51 u Subministrament i instal·lació d'aplic exterior, encastat
en paret 1xLED,24W, 4000K de color antracita
metatlitzat, amb vidre de seguretat templat, LED amb
reactància integrada amb potència de 12,6W, flux
lumínic de 250 lm. Totalment muntat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat. Col·locació de làmpada i accessoris.
Criteri de medició de projecte: Número d'unitat
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de medició d'obra: Es medirà el número d'unitat
realment executades segons especificacions de
Projecte.

Model BRICK marca RZB ref.581594.0031.3.

Rend.: 1,000 118,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300
MO102 h Ayudante electricista. 0,150 /R x 16,10000 = 2,41500

Subtotal: 5,08800 5,08800
Materials

MT34WWW0 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

1,000      x 0,90000 = 0,90000

MT34BEG01 Ud aplique exterior, empotrado en pared 1xLED 12.6 W,
4000K de color antracita metalizado, con vidrio de
seguridad templado, LED con reactancia integrada con
potència de 12,6 W, un flujo luminoso de 250 lm.

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,90000 110,90000
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 115,98800 = 2,31976

Subtotal: 2,31976 2,31976

COST DIRECTE 118,30776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,30776

EH2DAC52 u Subministrament i instal·lació d'aplic, encastat en paret
1xLED,24W, 4000K de color antracita metatlitzat, amb
vidre de seguretat templat, LED amb reactància
integrada amb potència de 12,6W, flux lumínic de 250
lm. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat. Col·locació de làmpada i accessoris.
Criteri de medició de projecte: Número d'unitat
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de medició d'obra: Es medirà el número d'unitat
realment executades segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,11 €
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Model BRICK marca RZB ref.581594.0031.3.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300
MO102 h Ayudante electricista. 0,150 /R x 16,10000 = 2,41500

Subtotal: 5,08800 5,08800
Materials

MT34WWW0 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000
Altres

MT34WWW0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,90000 = 0,01800
MO003%UZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,67300 = 0,05346
MO102%UZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,41500 = 0,04830

Subtotal: 0,11976 0,11976

COST DIRECTE 6,10776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10776

EH2DIN01P-205 ut Subministrament i col·locació d'aplic de superficie LED
tipus d'emissió indirecta de la marca CLIMAR model
BERKA 18W Ref. 33.06.20.000153.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 126,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

4,750      x 24,47000 = 116,23250

Subtotal: 116,23250 116,23250
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COST DIRECTE 126,91850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,91850

EH2DIN02P-206 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable
circular LED orientable de la marca RZB model LEVIDO
SWING 13 W Ref. 901608.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 95,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

3,450      x 24,47000 = 84,42150

Subtotal: 84,42150 84,42150

COST DIRECTE 95,10750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,10750

EH2DIN03P-207 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable
circular LED estanc de la marca RZB model LEDONA
ROUND IP65 11W Ref. 901524.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 184,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

7,100      x 24,47000 = 173,73700

Subtotal: 173,73700 173,73700
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COST DIRECTE 184,42300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,42300

EH2DIN04P-208 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat marca LUXES model
ZYLYT 55  S DO 22W de 1130 mm Ref.2232320652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 191,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

7,400      x 24,47000 = 181,07800

Subtotal: 181,07800 181,07800

COST DIRECTE 191,76400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,76400

EH2DIN05P-209 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat marca LUXES model
ZYLYT 55  S DO 12W de 570 mm Ref.2232100652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 137,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

5,200      x 24,47000 = 127,24400

Subtotal: 127,24400 127,24400
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COST DIRECTE 137,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,93000

EH2DIN06P-210 ut Subministrament i col·locació de llumenera de superfície
LED per miralls marca RZB model RT44 10W 600mm
Ref. 451168.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 188,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

7,250      x 24,47000 = 177,40750

Subtotal: 177,40750 177,40750

COST DIRECTE 188,09350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,09350

EH2DIN07P-211 ut Subministrament i col·locació d'aplic estanc LED tipus
banyador de paret marca RZB model BRICK EVO 10W
Ref. 581633.004

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 278,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

10,950      x 24,47000 = 267,94650

Subtotal: 267,94650 267,94650
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COST DIRECTE 278,63250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,63250

EH2DIN08P-212 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable
circular LED estanc de la marca RZB model ARELO
26W Ref. 901621.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 122,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

4,550      x 24,47000 = 111,33850

Subtotal: 111,33850 111,33850

COST DIRECTE 122,02450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,02450

EH61R2FAP-213 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 114,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,92000 = 3,92000

BH61R7FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 100,10000 = 100,10000

Subtotal: 104,02000 104,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16029

COST DIRECTE 114,86629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,86629

EH61RC4AP-214 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 75,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,17000 = 5,15100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,45000 = 5,53500

Subtotal: 10,68600 10,68600
Materials

BH61RH4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 61,05000 = 61,05000

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,92000 = 3,92000

Subtotal: 64,97000 64,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16029

COST DIRECTE 75,81629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,81629

EH61RH49P-215 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 92,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,17000 = 2,57550

Subtotal: 5,34300 5,34300
Materials

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 87,50000 87,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08015

COST DIRECTE 92,92315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,92315

EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000
h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W
de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 80,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 17,17000 = 3,77740
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 18,45000 = 4,05900

Subtotal: 7,83640 7,83640
Materials

BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000
h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W
de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 72,15000 = 72,15000

Subtotal: 72,15000 72,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11755

COST DIRECTE 80,10395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,10395

EHT1B010P-216 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

Rend.: 1,000 91,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,17000 = 3,43400

Subtotal: 7,12400 7,12400
Materials

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

1,000      x 84,08000 = 84,08000

Subtotal: 84,08000 84,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10686

COST DIRECTE 91,31086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,31086

EHTR1131P-217 u Potenciòmetre monobloc per a control de
transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a
10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de
fins a 10 A, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 56,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,17000 = 2,28361
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000

Subtotal: 5,97361 5,97361
Materials

BHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de
transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a
10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de
fins a 10 A, per a muntar superficialment

1,000      x 50,29000 = 50,29000

Subtotal: 50,29000 50,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08960

COST DIRECTE 56,35321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35321

EHV21F00P-218 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a
bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Rend.: 1,000 84,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a
bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 72,90000 = 72,90000

Subtotal: 72,90000 72,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 84,03709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,03709
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EHV25000P-219 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Rend.: 1,000 135,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat
d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 124,17000 = 124,17000

Subtotal: 124,17000 124,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 135,30709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,30709

EHV2M000P-220 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell
d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio a
bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Rend.: 1,000 225,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell
d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio a
bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 214,56000 = 214,56000

Subtotal: 214,56000 214,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 225,69709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,69709

EHV31401P-221 u Subministrament i instal·lació de Smart panell de control
d'escenes per a l'edifici amb acoblador de bus integrat,
relació d'aspecte 4:3, amb display tàctil. Inclou:
- caixa per a encastar de dimensions acords amb el
panell
- KNX Dali Gateway TW. Control de llumeneres amb
equip DALI en les instal·lacions KNX amb reactància
electrònica. Preparat per a 16 escenes de llumeneres i
control d'efectes per a efectes de llumenera o jocs
dinàmics.
-Font d'alimentació KNX 160mA, muntat en carril DIN i
potència instal·lada de 1,5 kW.

Rend.: 1,000 3.337,47 €
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Totalment instal·lat, connectat i en perfete
funcionament.
Marca TRIDONIC model DALI x/e-touch PANEL 02.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,000 /R x 22,72000 = 545,28000
A013M000 h Ajudant muntador 12,000 /R x 21,17000 = 254,04000

Subtotal: 799,32000 799,32000
Materials

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de
llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN

8,000      x 315,77000 = 2.526,16000

Subtotal: 2.526,16000 2.526,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,98980

COST DIRECTE 3.337,46980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.337,46980

EHV5P600P-222 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar, muntada i connectada

Rend.: 1,000 1.235,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500

Subtotal: 65,83500 65,83500
Materials

BHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar

1,000      x 1.169,15000 = 1.169,15000

Subtotal: 1.169,15000 1.169,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98753

COST DIRECTE 1.235,97253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.235,97253

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

EJ13B717P-223 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 98,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,51000 = 1,75100
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

Subtotal: 9,53500 9,53500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,51000 = 0,36275

BJ13B71Z u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

1,000      x 87,97000 = 87,97000

Subtotal: 88,33275 88,33275

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23838

COST DIRECTE 98,10613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,10613

EJ14BC1QP-224 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 146,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 17,51000 = 5,95340
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 19,46000 = 24,32500

Subtotal: 30,27840 30,27840
Materials

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,92000 = 1,45040

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 113,36000 = 113,36000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,51000 = 0,17412

Subtotal: 114,98452 114,98452

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75696

COST DIRECTE 146,01988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,01988
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EJ18L1BHP-225 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà,
encastada a un taulell de cuina

Rend.: 1,000 78,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,51000 = 1,31325
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 7,15125 7,15125
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,51000 = 0,36275

BJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu
mitjà, per a encastar

1,000      x 70,73000 = 70,73000

Subtotal: 71,09275 71,09275

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17878

COST DIRECTE 78,42278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,42278

EJ1AB21PP-226 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 75,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

Subtotal: 14,30250 14,30250
Materials

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,92000 = 1,45040

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 59,11000 = 59,11000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,015      x 14,51000 = 0,21765

Subtotal: 60,77805 60,77805

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35756

COST DIRECTE 75,43811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,43811
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EJ2311EGP-227 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 62,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 19,46000 = 11,67600
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

Subtotal: 14,30250 14,30250
Materials

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 47,83000 = 47,83000

Subtotal: 47,83000 47,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21454

COST DIRECTE 62,34704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,34704

EJ29A113P-228 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 65,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,51000 = 1,75100
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400

Subtotal: 9,53500 9,53500
Materials

BJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 3/4´´

1,000      x 56,18000 = 56,18000

Subtotal: 56,18000 56,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14303

COST DIRECTE 65,85803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,85803

EJ2A8133P-229 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
3/4´´

Rend.: 1,000 140,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750
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A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,46000 = 19,46000

Subtotal: 23,83750 23,83750
Materials

BJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´

1,000      x 116,69000 = 116,69000

Subtotal: 116,69000 116,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35756

COST DIRECTE 140,88506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,88506

EJ2BA011P-230 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de
regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, fixat i connectat amb entrada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 19,46000 = 8,75700
A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 17,51000 = 1,96112

Subtotal: 10,71812 10,71812
Materials

BJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de
regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca
incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 8,32000 = 8,32000

Subtotal: 8,32000 8,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16077

COST DIRECTE 19,19889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19889

EJ2Z4139P-231 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 50,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,51000 = 1,31325

Subtotal: 7,15125 7,15125
Materials

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000      x 43,08000 = 43,08000

Subtotal: 43,08000 43,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10727

COST DIRECTE 50,33852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,33852

EJ2ZN43KP-232 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,51000 = 1,31325
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 19,46000 = 5,83800

Subtotal: 7,15125 7,15125
Materials

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10727

COST DIRECTE 10,09852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09852

EJ334451P-233 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de
diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 19,46000 = 7,78400
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,51000 = 1,75100

Subtotal: 9,53500 9,53500
Materials

BJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de
diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat

1,000      x 15,64000 = 15,64000

Subtotal: 15,64000 15,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14303

COST DIRECTE 25,31803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,31803
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EJ33B12FP-234 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat
a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

Subtotal: 4,76750 4,76750
Materials

BJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 9,91000 = 9,91000

Subtotal: 9,91000 9,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07151

COST DIRECTE 14,74901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74901

EJ33U010P-235 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat
al ramal de PVC

Rend.: 1,000 16,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

Subtotal: 4,76750 4,76750
Materials

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D
32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a
connectar al ramal de PVC

1,000      x 12,05000 = 12,05000

Subtotal: 12,05000 12,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07151

COST DIRECTE 16,88901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,88901

EJ3917F7P-236 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
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Subtotal: 7,39400 7,39400
Materials

BJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 10,19491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19491

EJ39A6EFP-237 u Sifó registrable per a safareig, de plom, de diàmetre 45
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 17,51000 = 3,50200

Subtotal: 7,39400 7,39400
Materials

BJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom de diàmetre 45
mm, per a connectar al ramal

1,000      x 3,04000 = 3,04000

Subtotal: 3,04000 3,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11091

COST DIRECTE 10,54491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54491

EJ42U010P-238 u Subministre i col·locació de dosificador de sabó de
dimensions 208x121x70 mm, capacitat d'1,2 L, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat. Totalment instal·lat mitjançant fixacions
mecàniques.

Rend.: 0,306 38,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,30000 = 19,03595

Subtotal: 19,03595 19,03595
Materials

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical de la casa NOFER
fererència 03001.W, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,2 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de
nivell de sabó i clau de seguretat,

1,000      x 19,31000 = 19,31000

Subtotal: 19,31000 19,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28554

COST DIRECTE 38,63149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,63149

EJ43U005P-239 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 142,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

Subtotal: 8,15500 8,15500
Materials

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 134,49000 = 134,49000

Subtotal: 134,49000 134,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12233

COST DIRECTE 142,76733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,76733

EJ46U001P-240 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 92,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 5,82500 5,82500
Materials

BJ46U001 u Barra fixe per a bany adaptat, de 300 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

1,000      x 86,53000 = 86,53000

Subtotal: 86,53000 86,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08738

COST DIRECTE 92,44238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,44238

EJ46U01X u Suport fixe per a bany adaptat, de 300 mm de longitud
de tub d'acer inoxidable 304, col·locat amb fixacions
mecàniques i presa de terra inclosa.

Rend.: 1,000 92,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 5,82500 5,82500
Materials

BJ46U001 u Barra fixe per a bany adaptat, de 300 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

1,000      x 86,53000 = 86,53000

Subtotal: 86,53000 86,53000

COST DIRECTE 92,35500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,35500

EJ46U02X u Suport abatible per a bany adaptat, de 700 mm de
longitud de tub d'acer inoxidable 304, col·locat amb
fixacions mecàniques i presa de terra inclosa.

Rend.: 1,000 219,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 3,000 /R x 23,30000 = 69,90000

Subtotal: 69,90000 69,90000
Materials

BJ46IJ323 u Barra abatible de complement per a minusvàlids 1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 219,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,90000

EJ4ZU125P-241 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18
mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 5,82500 5,82500
Materials

BJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18
mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària

1,000      x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08738

COST DIRECTE 30,27238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,27238
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EJ651114P-242 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de
diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió nominal 16 bar,
amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de
plata de pas 0.05 mm, connexió roscada, autonetejant,
connectat a la xarxa

Rend.: 1,000 401,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

Subtotal: 9,24250 9,24250
Materials

BJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de
diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió nominal 16 bar,
amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de
plata de pas 0.05 mm, connexió roscada, autonetejant

1,000      x 392,38000 = 392,38000

Subtotal: 392,38000 392,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13864

COST DIRECTE 401,76114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,76114

EJAA4L11P-243 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària
de 200 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb
cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en
aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE)
812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

Rend.: 1,000 993,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,51000 = 35,02000
A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 19,46000 = 38,92000

Subtotal: 73,94000 73,94000
Materials

BJAA4L10 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària
de 200 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb
cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en
aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE)
812/2013

1,000      x 917,87000 = 917,87000

Subtotal: 917,87000 917,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,84850

COST DIRECTE 993,65850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 993,65850

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

EJM15030P-244 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 343,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

Subtotal: 4,76750 4,76750
Materials

BJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

1,000      x 338,67000 = 338,67000

Subtotal: 338,67000 338,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07151

COST DIRECTE 343,50901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,50901

ELG3318NP-245 u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb
un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 3
parades (6 m), maniobra universal simple portes d'accés
de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina
amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i
qualitat d'acabats mitjana.

Rend.: 1,000 22.244,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 15,000 /R x 21,17000 = 317,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,000 /R x 22,72000 = 340,80000

Subtotal: 658,35000 658,35000
Materials

BL713100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg
de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000      x 545,74000 = 545,74000

BL913100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000      x 1.340,83000 = 1.340,83000

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

3,000      x 843,85000 = 2.531,55000

BLJ13113 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de
450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de velocitat, maniobra
universal simple i 3 parades

1,000      x 5.380,46000 = 5.380,46000

BLF13100 u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de
càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1,000      x 5.839,58000 = 5.839,58000

BLN12310 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per
a ascensor de passatgers de 3 parades i maniobra
universal simple

1,000      x 69,00000 = 69,00000
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BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a
ascensor amb maniobra universal simple

3,000      x 18,69000 = 56,07000

BLL1N331 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6
persones (450 kg) i 0.63 m/s de velocitat

1,000      x 4.512,97000 = 4.512,97000

BLT14170 u Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra
universal simple i 0.63 m/s de velocitat

3,000      x 84,06000 = 252,18000

BL213310 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de
450 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0.63 m/s de
velocitat

1,000      x 1.034,58000 = 1.034,58000

Subtotal: 21.562,96000 21.562,96000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 23,04225

COST DIRECTE 22.244,35225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.244,35225

EM91EG3BP-246 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II
radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb
assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per
a suport amb placa base muntat sobre coberta

Rend.: 1,000 1.802,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,17000 = 84,68000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000

Subtotal: 175,56000 175,56000
Materials

BM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II
radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb
assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per
a suport amb placa base

1,000      x 1.620,93000 = 1.620,93000

Subtotal: 1.620,93000 1.620,93000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 6,14460

COST DIRECTE 1.802,63460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.802,63460

EM9AU001P-247 u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps

Rend.: 1,000 320,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 13,16700 13,16700
Materials

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador
de la intensitat de corrent

1,000      x 307,44000 = 307,44000

Subtotal: 307,44000 307,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32918

COST DIRECTE 320,93618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,93618

EM9DU100P-248 u Via d'espurnes de separació protegida contra
explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega
(8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130
mm, connectada amb cargols

Rend.: 1,000 180,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

Subtotal: 8,90500 8,90500
Materials

BM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra
explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega
(8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130
mm, per a connectar amb cargols

1,000      x 171,39000 = 171,39000

Subtotal: 171,39000 171,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 180,42858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,42858

EM9DUA00P-249 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc,
encapsulat ceràmic, amb grau de protecció IP 54,
connectada amb cargols

Rend.: 1,000 25,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

Subtotal: 8,90500 8,90500
Materials
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BM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc,
encapsulat ceràmic, amb grau de protecció IP 54, per a
connectar amb cargols

1,000      x 16,70000 = 16,70000

Subtotal: 16,70000 16,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 25,73858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73858

EMD11421P-250 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb
sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15
kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BMD11420 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb
sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15
kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2

1,000      x 28,43000 = 28,43000

Subtotal: 28,43000 28,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 39,56709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,56709

EMD23230P-251 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau
3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Rend.: 1,000 86,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500

Subtotal: 65,83500 65,83500
Materials

BMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,

1,000      x 19,49000 = 19,49000
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obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau
3 segons UNE-EN 50131-2-6

Subtotal: 19,49000 19,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98753

COST DIRECTE 86,31253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,31253

EMD3U050P-252 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64,
possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a
sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port USB, amb
transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

Rend.: 1,000 693,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,17000 = 42,34000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000

Subtotal: 133,22000 133,22000
Materials

BMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64,
possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a
sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port USB, amb
transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

1,000      x 394,63000 = 394,63000

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 1,000      x 14,76000 = 14,76000
BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2

línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

1,000      x 148,90000 = 148,90000

Subtotal: 558,29000 558,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,99830

COST DIRECTE 693,50830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,50830

EMD4U130P-253 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior,
fabricació en plàstic ABS, de 2 tons, sortida acústica de
101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentació amb
bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Rend.: 1,000 67,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 43,89000 43,89000
Materials

BMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior,
fabricació en plàstic ABS, de 2 tons, sortida acústica de
101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentació amb
bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315

1,000      x 23,39000 = 23,39000

Subtotal: 23,39000 23,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65835

COST DIRECTE 67,93835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,93835

EMD6U010P-254 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,65835 0,65835
Materials

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00988

COST DIRECTE 1,38823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38823

EMSB31A2P-255 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 14,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 6,81600 6,81600
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000
BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra

incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

1,000      x 7,32000 = 7,32000
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Subtotal: 7,68000 7,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10224

COST DIRECTE 14,59824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,59824

EMSB54A2P-256 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 6,81600 6,81600
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000
BMSB54A0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224

mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix
1,000      x 6,49000 = 6,49000

Subtotal: 6,85000 6,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10224

COST DIRECTE 13,76824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76824

EMSB74A2P-257 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 6,81600 6,81600
Materials

BMSB74A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de
gruix

1,000      x 6,49000 = 6,49000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000

Subtotal: 6,85000 6,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10224

COST DIRECTE 13,76824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76824
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EMSBANL1P-258 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 4,54400 4,54400
Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

1,500      x 1,79000 = 2,68500

BMSBANL0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 5,04000 = 5,04000

Subtotal: 7,72500 7,72500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06816

COST DIRECTE 12,33716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33716

EMSBCDM2P-259 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 27,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 6,81600 6,81600
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000
BMSBCDM0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida

emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 20,54000 = 20,54000

Subtotal: 20,90000 20,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10224

COST DIRECTE 27,81824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81824
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EN315327P-260 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,17000 = 3,49305
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880

Subtotal: 7,24185 7,24185
Materials

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt

1,000      x 13,26000 = 13,26000

Subtotal: 13,26000 13,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10863

COST DIRECTE 20,61048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61048

EN316327P-261 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 28,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,77800 8,77800
Materials

BN316320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt

1,000      x 19,39000 = 19,39000

Subtotal: 19,39000 19,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13167

COST DIRECTE 28,29967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,29967

EN317327P-262 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 37,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
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Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt

1,000      x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 37,97709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97709

EN317427P-263 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 40,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16
bar de PN i preu alt

1,000      x 29,15000 = 29,15000

Subtotal: 29,15000 29,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 40,28709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,28709

EN812597P-264 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 25,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,97250 10,97250
Materials

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

1,000      x 13,91000 = 13,91000

Subtotal: 13,91000 13,91000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16459

COST DIRECTE 25,04709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,04709

ENC11010P-265 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre
nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 53,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 22,72000 = 4,08960

Subtotal: 7,90020 7,90020
Materials

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre
nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

1,000      x 45,82000 = 45,82000

Subtotal: 45,82000 45,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11850

COST DIRECTE 53,83870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,83870

ENE16604P-266 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 27,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 8,77800 8,77800
Materials

BNE16600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer
inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable
1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre

1,000      x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13167

COST DIRECTE 27,52967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,52967
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ENF11B08P-267 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada

Rend.: 1,000 66,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,17000 = 3,49305
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 22,72000 = 3,74880

Subtotal: 7,24185 7,24185
Materials

BNF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura

1,000      x 59,12000 = 59,12000

Subtotal: 59,12000 59,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10863

COST DIRECTE 66,47048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,47048

ENL26126P-268 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8
m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de
12 m.c.d.a, utilitzada en circuit primari, de cabal
constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

Rend.: 1,000 885,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000

Subtotal: 131,67000 131,67000
Materials

BNL26120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8
m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de
12 m.c.d.a

1,000      x 752,00000 = 752,00000

Subtotal: 752,00000 752,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,97505

COST DIRECTE 885,64505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 885,64505
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ENL27126P-269 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8
m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de
8.75 m.c.d.a, utilitzada en recirculació ACS, de cabal
constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

Rend.: 1,000 785,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000

Subtotal: 131,67000 131,67000
Materials

BNL27120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8
m³/h de cabal, amb un màxim de pressió de treball de
8.75 m.c.d.a

1,000      x 652,00000 = 652,00000

Subtotal: 652,00000 652,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,97505

COST DIRECTE 785,64505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,64505

ENP11221P-270 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de
polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm,
de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre
250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell , vortex,
pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i
0.25 kW de potència, muntada superficialment

Rend.: 1,000 1.079,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 22,72000 = 79,52000
A013M000 h Ajudant muntador 3,500 /R x 21,17000 = 74,09500

Subtotal: 153,61500 153,61500
Materials

BNP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de
polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm,
de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre
250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell , vortex,
pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i
0.25 kW de potència

1,000      x 924,00000 = 924,00000

Subtotal: 924,00000 924,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,30423

COST DIRECTE 1.079,91923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.079,91923
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ENP1346AP-271 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de
polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100
mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de
registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega,
quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim
de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència,
amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

Rend.: 1,000 5.446,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,17000 = 84,68000

Subtotal: 175,56000 175,56000
Materials

BNP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de
polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100
mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de
registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega,
quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim
de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència,
amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

1,000      x 5.268,00000 = 5.268,00000

Subtotal: 5.268,00000 5.268,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,63340

COST DIRECTE 5.446,19340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.446,19340

ENZLZA60P-272 u Subministrament i col.locació d' accessoris per bombes
amb diàmetre de connexió 1 1/4´´, inclos:

* 2 Vàlvula de tall papallona manual embridades PN16,
aspiració / descàrrega
* 1 Vàlvula de retenció tipus clapeta roscada PN16, a
descàrrega
* 1 Filtre colador roscat PN10, a aspiració
* 2 Maniguets elàstics roscats PN10, a aspiració i
descàrrega
* 1 Manómetre 0-10 bar, esfera 63mm roscat col.locat
entre aspiració i descàrrega amb vàlvules de tall manual
roscades de 1/2´´ a dues bandes de manómetre
* Canonada de diàmtre adequat per tal de connexionar
vàlvuleria, pressió de carrets per picatge d'elements de
medició i control i part proporcional d'accessoris per a
tub
* Brides necessàries per la realització del muntatge
* Aïllament d'escuma elastomerica de 40mm de gruix i
0.034 W/mk de conductivitat tèrmica per l'aïllament
d'accessoris, canonada i cos de bomba
* Revisió i posada en marxa per part de tècnic fabricant
* Mitjans auxiliars necessaris per col.locació i connexió
d'equips

S'inclou també els accessoris de fixació d'equip,
mitjançant suports, perfils o bancada intercalant
elements antivibratoris. Tot muntat, connexionat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 381,48 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 23,85000 = 19,08000
A015T000 h Tècnic del fabricant instal·lador per a posades en

marxa, inclosos desplaçaments i d'altres
0,200 /R x 35,00000 = 7,00000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 73,95200 73,95200
Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 12,06000 = 12,06000

BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2', 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

1,000      x 8,93000 = 8,93000

BNZL9220 u Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre
nominal, pressió nominal 10 bar

2,000      x 37,76000 = 75,52000

BFQ3UZ40 m2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub en
rotllo de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
a 0º C de 0,035 W/mºC.

1,500      x 29,48000 = 44,22000

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), preu alt

1,000      x 63,90000 = 63,90000

BNE29300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre

1,000      x 32,00000 = 32,00000

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,000      x 7,71000 = 7,71000

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 2´´, per a soldar

0,300      x 3,51000 = 1,05300

BN4294D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de
fosa, preu superior

2,000      x 29,22000 = 58,44000

Subtotal: 303,83300 303,83300

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 3,69760

COST DIRECTE 381,48260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,48260

EP7381J3P-273 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 22,72000 = 4,08960

Subtotal: 4,08960 4,08960
Materials
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BP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 5,30000 = 5,30000

Subtotal: 5,30000 5,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06134

COST DIRECTE 9,45094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45094

EQ8ASV02 u Subministre i col·locació d'assecamans antivandàlic, per
aire calent amb sensor electrònic de presència, de
planxa d'acer vitrificat, de potencia 1800W, caudal 3,6
m3 /minut i temperatura 61°C, totalment instal·lat.

Rend.: 0,137 237,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 66,33577
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,17000 = 61,81022

Subtotal: 128,14599 128,14599
Materials

BQ8AU100 u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C

1,000      x 107,07000 = 107,07000

Subtotal: 107,07000 107,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,92219

COST DIRECTE 237,13818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,13818

EX23CF43P-274 ml SEe02 - Subministrament i col·locació de barana
formada per xapes d'acer cor-ten, subjectades amb
subestructura metàl·lica de muntants d'acer, d'una
alçada de 90 cm. Inclou passamans i paviment de fusta.

Rend.: 0,788 131,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,30000 = 29,56853
A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 21,17000 = 26,86548

Subtotal: 56,43401 56,43401
Materials

BX23CF42 ml Barana d'acer segons descripció 1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000
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COST DIRECTE 131,43401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,43401

FJS12030P-275 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze
de connexió, instal·lada

Rend.: 1,000 121,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,38900 4,38900
Materials

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000      x 37,90000 = 37,90000

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4''
de diàmetre

1,000      x 53,61000 = 53,61000

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 117,15000 117,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06584

COST DIRECTE 121,60484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,60484

FJS21251P-276 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m,
amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, i
amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 37,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,94500 21,94500
Materials

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

1,000      x 4,50000 = 4,50000

BJS21250 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m,
amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge i
amb tapa indicadora d'aigua no potable

1,000      x 10,50000 = 10,50000

Subtotal: 15,00000 15,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32918

COST DIRECTE 37,27418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,27418

FJS51612P-277 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 21,17000 = 0,71978
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 22,72000 = 0,77248

Subtotal: 1,49226 1,49226
Materials

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,050      x 0,46000 = 0,48300
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 0,50300 0,50300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03731

COST DIRECTE 2,03257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03257

FJS5A615P-278 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,17000 = 2,75210
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360

Subtotal: 5,70570 5,70570
Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 4,500      x 0,46000 = 2,07000

Subtotal: 2,09400 2,09400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14264

COST DIRECTE 7,94234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94234
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FJS5R101P-279 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08520

COST DIRECTE 9,94520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94520

FJS5R102P-280 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig,
de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,11360

COST DIRECTE 9,97360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97360

FJSA0012P-281 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs Rend.: 1,000 293,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

Subtotal: 17,55600 17,55600
Materials

BJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 1,000      x 275,49000 = 275,49000
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Subtotal: 275,49000 275,49000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43890

COST DIRECTE 293,48490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,48490

FJSA11L1P-282 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 50 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 1.664,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,500 /R x 22,72000 = 124,96000

Subtotal: 124,96000 124,96000
Materials

BJSA11L0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 50 estacions

1,000      x 1.536,21000 = 1.536,21000

Subtotal: 1.536,21000 1.536,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,12400

COST DIRECTE 1.664,29400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.664,29400

FJSB2111P-283 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 38,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 22,72000 = 17,04000

Subtotal: 17,04000 17,04000
Materials

BJSB2110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per
a una pressió màxima de 10 bar

1,000      x 17,95000 = 17,95000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,49000 = 3,49000

Subtotal: 21,44000 21,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25560

COST DIRECTE 38,73560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,73560
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FJSC2ASDP-284 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica,
instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat

Rend.: 1,000 138,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,300 /R x 22,72000 = 74,97600

Subtotal: 74,97600 74,97600
Materials

BJSC2AS0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 1,000      x 62,31000 = 62,31000

Subtotal: 62,31000 62,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12464

COST DIRECTE 138,41064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,41064

FJSCA100P-285 u Estació meteorològica per a connectar a programador
local, instal·lada en alçada i calibrada

Rend.: 1,000 308,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,300 /R x 22,72000 = 74,97600

Subtotal: 74,97600 74,97600
Materials

BJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador
local

1,000      x 232,58000 = 232,58000

Subtotal: 232,58000 232,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12464

COST DIRECTE 308,68064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,68064

FJSDC20GP-286 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert
de terra lateral

Rend.: 1,000 21,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 10,94000 10,94000
Materials

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de
25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar

1,000      x 10,14000 = 10,14000
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,024      x 17,66000 = 0,42384

Subtotal: 10,56384 10,56384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16410

COST DIRECTE 21,66794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66794

H000HP17P-287 ud M01: Subministre i col·locació de moble de recepció,
format per un moble inferior de dimensions 336x100x72
cm i 313x20x72 cm i un moble superior de dimensions
236x45x110cm, amb un espai de 36 cm entre ambdós
cossos format per una estructura de fusta natural de
roure envernissada. S'inclouen tots els elements
necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 3.838,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,72000 = 227,20000
A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 21,17000 = 211,70000
A0140000 h Manobre 10,000 /R x 19,91000 = 199,10000
AH000HP3 u Unitat de mostrador de 649 cm de llargaria 1,000      x 3.200,00000 = 3.200,00000

Subtotal: 3.200,00000 3.200,00000

COST DIRECTE 3.838,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.838,00000

H000HP18P-288 ud M02: Subministre i col·locació de moble de centraleta,
format per una estructura de perfil tubulars d'acer de
70.3mm i 412 cm d'alçada ancorats a terra i a sostre i
una IPE 140 de 338 cm de longitud, amb vidre 6+6mm
amb butilè acústic i junta de silicona i un moble inferior
de dimensions 326x32x100 cm amb 4 mòduls formats
per dues portes batents cadascun de dimensions
40,70x76 cm cadascuna, de fusta de DM amb
contraxapat de fusta de roure de 2mm d'espessor.
Inclou pom d'acer inoxidable de Ø30mm, frontisses
ocultes i tots els elements necessaris per deixar
l'element acabat segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 2.291,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,91000 = 59,73000
AH000HP4 u Moble amb portes i vidre fix de 326 cm 1,000      x 2.100,00000 = 2.100,00000

Subtotal: 2.100,00000 2.100,00000
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COST DIRECTE 2.291,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.291,40000

H000HP19 ud Subministre i col·locació de portarotlles Mediclinics
d'acer inoxidable per adossar en paret de dimensions
85x140x65 mm. Totalment instal·lat mitjançant fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 5,82500 5,82500
Materials

BH000H32 u Portarotlles Mediclinix 1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 40,82500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,82500

HD352542P-289 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada amb morter

Rend.: 1,000 67,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,62000 = 16,62000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 18,83000 = 37,66000

Subtotal: 54,28000 54,28000
Materials

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 , per a seguretat i salut

0,096      x 32,87000 = 3,15552

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

0,056      x 59,55000 = 3,33480

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a
seguretat i salut

33,000      x 0,18000 = 5,94000

Subtotal: 12,43032 12,43032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81420

COST DIRECTE 67,52452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,52452
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ICS085BP-290 U Subministrament i instal·lació de comptador d'energia,
diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal 2,5 m³/h,
format per un comptador volumètric per ultrasons, un
mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a
mesurament de temperatures del comptador d'energia
entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a lectura a distància
del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus,
dues sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada
i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura,
de 3/4´´ de diàmetre, interfície òptica per a descàrrega
de dades a ordinador mitjançant USB. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 596,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,405 /R x 17,00000 = 6,88500

Subtotal: 6,88500 6,88500
Materials

MT38ALB732 Ud Juego de racores, ´´ALB´´, de 3/4´´ de diámetro, para
contador de energía.

1,000      x 5,53000 = 5,53000

MT38ALB731 Ud T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diámetro,
´´ALB´´, para contador de energía.

2,000      x 10,28000 = 20,56000

MT38ALB733 Ud Interfaz óptica para descarga de datos a ordenador
mediante USB, ´´ALB´´, con programa para descarga y
gestión de dichos datos.

1,000      x 191,69000 = 191,69000

MT38WWW0 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y
A.C.S.

0,050      x 2,10000 = 0,10500

MT38ALB729 U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a
cabal nominal 2,5 m³/h, format per un comptador
volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a
lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia entre 5°C i
150°C, amb mòdul per a lectura a distància del
comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues
sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una
altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S.

1,000      x 359,78000 = 359,78000

Subtotal: 577,66500 577,66500
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 584,55000 = 11,69100

Subtotal: 11,69100 11,69100

COST DIRECTE 596,24100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,24100
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IOJ014P-291 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de
pas de canonada recta, de polipropilè, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,7 i 10 mm
d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur,
fixada amb 3 ancoratges mecànics amb cargol de cap
rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del
material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al
voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació
de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 40,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcción. 0,663 /R x 17,24000 = 11,43012

Subtotal: 11,43012 11,43012
Materials

MT26AHI110 U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a
fixació sobre elements de formigó, fissurats o no
fissurats.

6,000      x 0,29000 = 1,74000

MT41PHI010 U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i
obertures lineals.

2,023      x 12,16000 = 24,59968

MT41PHI105 U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts
de fixació.

0,306      x 5,00000 = 1,53000

Subtotal: 27,86968 27,86968
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 39,30000 = 0,78600

Subtotal: 0,78600 0,78600

COST DIRECTE 40,08580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,08580

IOD030BP-292 m Subministrament i instal·lació de cablejat format per
cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge d'estany de coure i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos

Rend.: 1,000 2,65 €
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corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la
seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO105 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y
seguridad.

0,020 /R x 16,10000 = 0,32200

MO006 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y
seguridad.

0,020 /R x 17,82000 = 0,35640

Subtotal: 0,67840 0,67840
Materials

MT35CCG02 m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge d'estany de coure i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la
seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE
21031.

1,000      x 1,92000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,59850 = 0,05197

Subtotal: 0,05197 0,05197

COST DIRECTE 2,65037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65037

IOJ014BP-293 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de
pas de canonada recta, de polipropilè, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,1 i 9,1 mm
d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur,
fixada amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap
rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del

Rend.: 1,000 56,59 €
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material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al
voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació
de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcción. 0,663 /R x 17,24000 = 11,43012

Subtotal: 11,43012 11,43012
Materials

MT41PHI106 U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en
rotllo amb propietats ignífugues, model CFS-C EL Largo
´´HILTI´´.

8,000      x 0,32000 = 2,56000

MT26AHI110 U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a
fixació sobre elements de formigó, fissurats o no
fissurats.

12,000      x 0,29000 = 3,48000

MT41PHI105 U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts
de fixació.

0,690      x 5,00000 = 3,45000

MT41PHI010 U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i
obertures lineals.

2,842      x 12,16000 = 34,55872

Subtotal: 44,04872 44,04872
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 55,47900 = 1,10958

Subtotal: 1,10958 1,10958

COST DIRECTE 56,58842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,58842

IOJ014CP-294 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de
pas de canonada recta, de polipropilè, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm
d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur,
fixada amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap
rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del
material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al

Rend.: 1,000 96,35 €
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voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació
de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcción. 0,804 /R x 17,24000 = 13,86096

Subtotal: 13,86096 13,86096
Materials

MT26AHI110 U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a
fixació sobre elements de formigó, fissurats o no
fissurats.

12,000      x 0,29000 = 3,48000

MT41PHI105 U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts
de fixació.

0,860      x 5,00000 = 4,30000

MT41PHI010 U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i
obertures lineals.

5,778      x 12,16000 = 70,26048

MT41PHI106 U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en
rotllo amb propietats ignífugues, model CFS-C EL Largo
´´HILTI´´.

8,000      x 0,32000 = 2,56000

Subtotal: 80,60048 80,60048
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 94,46150 = 1,88923

Subtotal: 1,88923 1,88923

COST DIRECTE 96,35067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,35067

IOJ014DP-295 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de
pas de canonada recta, de polipropilè, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm
d'espessor, en mur, de 150 mm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, format per material de reomplert de
segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc,
abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur,
fixada amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap
rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del
material de reomplert. Col·locació de les abraçadores al
voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació

Rend.: 1,000 111,51 €
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de les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcción. 0,804 /R x 17,24000 = 13,86096

Subtotal: 13,86096 13,86096
Materials

MT41PHI010 U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i
obertures lineals.

7,000      x 12,16000 = 85,12000

MT41PHI105 U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats
ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts
de fixació.

0,860      x 5,00000 = 4,30000

MT41PHI106 U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en
rotllo amb propietats ignífugues, model CFS-C EL Largo
´´HILTI´´.

8,000      x 0,32000 = 2,56000

MT26AHI110 U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a
fixació sobre elements de formigó, fissurats o no
fissurats.

12,000      x 0,29000 = 3,48000

Subtotal: 95,46000 95,46000
Altres

%ZZ % Medios auxiliares 2,000 %  s 109,32100 = 2,18642

Subtotal: 2,18642 2,18642

COST DIRECTE 111,50738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,50738

K011LKC24P-296 m2 Actuació en zona museística. Treballs específics de
rehabilitació i recuperació museística en àmbit de
biblioteca, cuina, escala i zona d'office-menjador i inodor
espai ´´A´´ cuina de planta soterrani, amb neteja i
retirada de brutícia de tot el conjunt de paviments,
revestiments, cels rasos, mobiliari i terminals
d`instal·lacions, amb reposició i/o restauració de cada
un dels elements, restitució de trams malmesos i
mobiliari no fix, amb l'objectiu de dotar al conjunt de
l'aspecte original segons criteris constructius i estètics
del període històric. s'inclouran tots els treballs
necessaris segons informe museístic aportat per tècnics
municipals i historiadors a càrrec de l'ens municipal
corresponent.

Rend.: 1,000 803,12 €

COST DIRECTE 803,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 803,1200
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K014D2290P-297 m2 Restauració accés principal.
Restauració de l'accés principal incloent diversos
treballs per restituir l'estat original segons documentació
gràfica disponible. els treballs inclouran:
- reposició de dos pilars de fusta originals de suportació
de tota pèrgola-voladís d'accés
- neteja, sorrejat i revestit segons criteris originals de
sostre de biguetes i entrebigat existent
- reposició o nova creació de fris de fusta, desaparegut,
amb inscripció i materials a concretar segons criteris
museístics a indicacions de tècnics facultatius, tècnics
responsables municipals i historiadors consultors de
l'ens municipal.
- neteja, reparació i rejuntat del conjunt de paviments i
murets que conformen el cos d'accés.

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K02I211K3P-298 u Intervenció en crujia central de sala gran de planta 1a.
Treballs diversos per recuperar una crujia de coberta
en la intersecció de cobertes de planta 1a, en un àmbit
aproximat de 15 m2, incloent:
- desmuntatge de forjat existent i dotació de nova
suportació de les encavallades sota coberta així com
l'anul·lació del sistema provisional d'apuntalament
aplicat en intervencions anteriors
- restitució estètica del sota coberta, amb neteja i/o
reparació i/o substitució del conjunt d'encadellat entre
bigues, llates i bigues principals de suport de les
pendents.
- neteja i sorrejats d'encavallades de fusta existents, i
aplicació d'envernissat per a millora de comportament al
foc de tots els elements de fusta existent
- addició d'aïllament tèrmic per millorar el conjunt vist
romanent.
- pintat de remats i tots els elements segons indicacions
de la direcció facultativa.
- s'inclouen tots els treballs que indiquin els tècnics
facultatius, tècnics municipals i historiadors a càrrec de
l'ens municipal.

Rend.: 1,000 38.736,00 €

COST DIRECTE 38.736,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.736,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K1213251P-299 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720
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Subtotal: 5,20480 5,20480
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 32,30000 = 1,29200

Subtotal: 1,29200 1,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07807

COST DIRECTE 6,57487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57487

K1215250P-300 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

K121G345P-301 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació
de balconera de fulles batentes de fusta de pi, sobre
bastiment existent amb previ tractament de restauració
en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta,
amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou
part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou
tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element

Rend.: 1,000 0,00 €
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perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K1R7Z00XP-302 u Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis Rend.: 1,000 5.664,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 80,000 /R x 20,59000 = 1.647,20000

Subtotal: 1.647,20000 1.647,20000
Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris
i herbicides

80,000 /R x 22,50000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000
Materials

BRL21000 kg Producte insecticida 80,000      x 27,41000 = 2.192,80000

Subtotal: 2.192,80000 2.192,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 24,70800

COST DIRECTE 5.664,70800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.664,70800

K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 152,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,200 /R x 20,59000 = 65,88800
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,91000 = 59,73000

Subtotal: 125,61800 125,61800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,600 /R x 15,65000 = 25,04000

Subtotal: 25,04000 25,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,88427

COST DIRECTE 152,54227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,54227
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K2144A00P-303 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 41,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 29,86500
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 24,25000 = 8,48750

Subtotal: 38,35250 38,35250
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,61000 = 2,31350

Subtotal: 2,31350 2,31350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57529

COST DIRECTE 41,24129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,24129

K2144F0XP-304 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Es
recuperaran les teules i peces de remats,... existents per
a la seva posterior recolocació

Rend.: 1,000 52,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 29,86500

Subtotal: 50,45500 50,45500
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,350 /R x 3,14000 = 1,09900

Subtotal: 1,09900 1,09900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75683

COST DIRECTE 52,31083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,31083

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 128,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 19,91000 = 126,92625

Subtotal: 126,92625 126,92625
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,90389

COST DIRECTE 128,83014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,83014

K2148HC1P-305 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i
barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 12,34000 12,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18510

COST DIRECTE 12,52510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52510

K2151110P-306 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,91000 = 10,95050

Subtotal: 10,95050 10,95050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16426

COST DIRECTE 11,11476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11476

K2161511P-307 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de bastiments,
instal·lacions afectades i qualsevol revestiment adjunt
incorporat, reblert de zones afectades per
l'enderrocament de divisòries, amb morter sense
retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix
en sostres o parets adjacents no enderrocades,
eliminant les restes de material i deixant la superfície
totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou
paviment, sostre o divisòria, així com tots els materials
necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 19,91000 = 5,77390
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Subtotal: 5,77390 5,77390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08661

COST DIRECTE 5,86051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86051

K2164771P-308 m2 Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
bastiments, instal·lacions afectades i qualsevol
revestiment adjunt incorporat, reblert de zones
afectades per l'enderrocament de divisòries, amb morter
sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter
o guix en sostres o parets adjacents no enderrocades,
eliminant les restes de material i deixant la superfície
totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou
paviment, sostre o divisòria, així com tots els materials
necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 20,59000 = 6,17700

Subtotal: 12,15000 12,15000
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,26000 = 0,97800

Subtotal: 0,97800 0,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18225

COST DIRECTE 13,31025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31025

K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,370 /R x 19,91000 = 7,36670

Subtotal: 7,36670 7,36670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11050

COST DIRECTE 7,47720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47720
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K216PO98P-309 u Recuperació - restauració de tanca existent en finca,
inclòs reparació d'esquerdes, neteja, sorrejat, retirar
instal·lacions obsoletes, i tots els treballs necessaris per
deixar completada la unitat d'obra.

Rend.: 0,040 1.738,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,442 /R x 19,91000 = 1.713,25550

Subtotal: 1.713,25550 1.713,25550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 25,69883

COST DIRECTE 1.738,95433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.738,95433

K2182231P-310 m2 Repicat de revestiment continu de paraments,
arrebossats o enguixats, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600

Subtotal: 11,94600 11,94600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17919

COST DIRECTE 12,12519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12519

K2182302P-311 m2 Repicat d'enguixat i sorrejat de sostre de volta ceràmica
existent per restituir l'acabat bast original. Inclou
reposició de peces de rajola ceràmica malmeses i
aplicada de fixador en cas necessari.

Rend.: 1,000 17,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,859 /R x 19,91000 = 17,10269

Subtotal: 17,10269 17,10269

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25654

COST DIRECTE 17,35923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35923
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K2183771P-312 m2 Repicat de revestiment existent d'enrajolat, plafonat de
fusta o aplacat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de rastrellat de
suport, d'arrambador o elements de protecció existents,
tot segons indicacions de la D.F

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,91000 = 11,34870

Subtotal: 11,34870 11,34870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17023

COST DIRECTE 11,51893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51893

K218A210P-313 m2 Enderroc de cel ras continu o registrable de qualsevol
tipus i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou part proporcional d'arrencada de tots els
elements existents que el configuren, cortiners,
davanters, calaixos, així com elements terminals,
reixes, lluminàries, detectors, registres, calaixos i
remats. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,91000 = 6,37120

Subtotal: 6,37120 6,37120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09557

COST DIRECTE 6,46677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46677

K2192311P-314 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 131,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,59000 = 82,36000

Subtotal: 90,32400 90,32400
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,65000 = 31,30000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 50,90000 = 8,60719

Subtotal: 39,90719 39,90719
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35486

COST DIRECTE 131,58605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,58605

K2194421P-315 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300

Subtotal: 5,97300 5,97300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08960

COST DIRECTE 6,06260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06260

K2194422P-316 m2 Repicat i arrencada de paviment ceràmic o hidràulic
existent, inclou part proporcional d'arrencada de morter
de presa, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,454 /R x 19,91000 = 9,03914

Subtotal: 9,03914 9,03914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13559

COST DIRECTE 9,17473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17473

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

Subtotal: 9,95500 9,95500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14933

COST DIRECTE 10,10433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,10433
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K219D2AKP-317 m2 Restauració i reposició parcial de paviment de fusta amb
peces existents tractades i noves peces de fusta, inclou
polit de la superfície i posterior envernissat per a la fusta.

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600

Subtotal: 11,94600 11,94600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17919

COST DIRECTE 12,12519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12519

K219DEB3P-318 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic hidràulic, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 83,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,91000 = 13,93700
A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,280 /R x 33,50000 = 9,38000
A010V050 h Conservador-restaurador 2,100 /R x 28,00000 = 58,80000

Subtotal: 82,11700 82,11700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23176

COST DIRECTE 83,34876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,34876

K21A2011P-319 u Desmuntatge de finestra o balconera exterior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional de desmuntatge de
tirador, guies, mecanismes, farratges, tapetes, premarcs
i tots els elements i/o components necessaris per el seu
complet enderroc, segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29865

COST DIRECTE 20,20865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20865
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K21A6P1AP-320 u Desmuntatge i enderroc de porticons exteriors de
qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional d'arrencada de tots els elements existents
que el configuren. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,91000 = 6,96850
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 24,28000 = 8,49800

Subtotal: 15,46650 15,46650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200

COST DIRECTE 15,69850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69850

K21A6P1BP-321 u Neteja i retirada d'arbusts i herbes de tot el paviment
exterior i del revestiment de façana, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots
els elements existents que el configuren. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 826,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 17,000 /R x 28,01000 = 476,17000
A0140000 h Manobre 17,000 /R x 19,91000 = 338,47000

Subtotal: 814,64000 814,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,21960

COST DIRECTE 826,85960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 826,85960

K21AFMKLP-322 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació
de finestra de fulles batents de fusta de pi, sobre
bastiment existent amb previ tractament de restauració
en cas que sigui possible, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta,
amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou
part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou

Rend.: 1,000 0,00 €
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tractament amb protector químic insecticida-fungicida i
envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K21AMK10P-323 u PFir01 - Restauració i col·locació de porta de fusta de
doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre
bastiment existent prèviament restaurat, per un buit
d'obra de 121x298 cm.

Rend.: 1,000 617,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,300 /R x 21,33000 = 49,05900
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,300 /R x 24,28000 = 55,84400

Subtotal: 104,90300 104,90300
Partides d'obra

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

3,600      x 142,30320 = 512,29152

Subtotal: 512,29152 512,29152

COST DIRECTE 617,19452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,19452

K21AMK11P-324 u PMi05 - Restauració i col·locació de porta tallafocs de
fusta, EI2-C60 d'una fulla batent, sobre bastiment
existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de
96x216 cm.

Rend.: 1,000 399,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,300 /R x 21,33000 = 49,05900
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,300 /R x 24,28000 = 55,84400

Subtotal: 104,90300 104,90300
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Partides d'obra

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

2,070      x 142,30320 = 294,56762

Subtotal: 294,56762 294,56762

COST DIRECTE 399,47062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,47062

K21AMK12P-325 u PFir03 - Restauració i col·locació de porta de fusta de
doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre
bastiment existent prèviament restaurat, per un buit
d'obra de 113x298 cm.

Rend.: 1,000 584,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,300 /R x 24,28000 = 55,84400
A013A000 h Ajudant fuster 2,300 /R x 21,33000 = 49,05900

Subtotal: 104,90300 104,90300
Partides d'obra

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

3,3674      x 142,30320 = 479,19180

Subtotal: 479,19180 479,19180

COST DIRECTE 584,09480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,09480
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K21AMK13P-326 u PFir05 - Restauració i col·locació de porta de fusta
d'una fulla batent, sobre bastiment existent prèviament
restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

Rend.: 1,000 399,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,300 /R x 21,33000 = 49,05900
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,300 /R x 24,28000 = 55,84400

Subtotal: 104,90300 104,90300
Partides d'obra

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

2,070      x 142,30320 = 294,56762

Subtotal: 294,56762 294,56762

COST DIRECTE 399,47062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,47062

K21AMK14P-327 u PFir04 - Restauració i col·locació de porta de fusta de
doble fulla batent i un vidre fixe superior, sobre
bastiment existent prèviament restaurat, per un buit
d'obra de 121x298 cm.

Rend.: 1,000 617,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,300 /R x 24,28000 = 55,84400
A013A000 h Ajudant fuster 2,300 /R x 21,33000 = 49,05900

Subtotal: 104,90300 104,90300
Partides d'obra

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest

3,600      x 142,30320 = 512,29152
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haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

Subtotal: 512,29152 512,29152

COST DIRECTE 617,19452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,19452

K21AU00AP-328 u Desmuntatge de porta interior amb mitjans manuals i
magatzematge per a possible reutilització posterior.
Inclou part proporcional de desmuntatge de tirador,
guies, mecanismes, farratges, tapetes i tots els
elements i/o components necessaris per el seu complet
desmuntatge i magatzematge, segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,91000 = 13,93700
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 24,28000 = 8,49800

Subtotal: 22,43500 22,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33653

COST DIRECTE 22,77153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77153

K21AU0MK m2 Desmuntatge de fusteria de fulles practicables de fusta i
envidraments existents, amb guarnits, ferratges i
manetes originals, comprobant el seu bon funcionament,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
respatllat de pintura existent sense malmetre el motllutar
de fusta, aplicació d'una capa d'imprimació i dues
d'acabat de pintura recol·locació de tapetes de fusta i
ajustat de perfils per fer el vergueró i encavir el nou
vidre laminar 5+5, i tots el treballs necessaris per a la
correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenques algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre de la mateixa
textura i color idèntic.

Rend.: 1,000 142,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 3,120 /R x 21,33000 = 66,54960
A012A000 h Oficial 1a fuster 3,120 /R x 24,28000 = 75,75360

Subtotal: 142,30320 142,30320
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COST DIRECTE 142,30320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,30320

K21AUMKLP-329 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Treballs diversos per a
l'adequació de diverses fusteries interiors recuperades
de fusta existents. Les tasques comprendran un treball
polit i delicat de restauració de fusteries existents, amb
la necessitat sempre d'avantposar el manteniment de
les unitats existents que de la seva substitució
fomentant l'aprofitament al màxim de tots els elements
de que es disposa a l'edifici. El temps necessari a
dedicar a aquestes unitats caldrà comptabilitzar-lo en
funció de l'assoliment de l'objectiu previst en cada unitat.
Totes les unitats s'hauran de deixar acabades
preparades per a pintar, i per tant, hauràn d'haver estat
netejades en la seva totalitat, així com el rascat de les
capes de pintura escrostonades i el massillat de les
esquadries per deixar una superíficie totalment llisa i
treballada preparada per pintar.
Els treballs generals inclouran el desmuntatge de les
fulles practicables de fusta, marcs i premarcs, tapetes i
envidraments existents, amb recuperació de guarnits,
ferratges i manetes originals, comprobant el seu bon
funcionament, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració (en cas necessari l'aplec es
realitzarà amb l'encaixat amb protecció de plafó de fusta
de cada unitat completa), el respatllat de pintura existent
sense malmetre l'emmotllurat de fusta, recol·locació de
cada unitat en nova ubicació, aportació de nous
tapajunts perimetrals en cas que la recuperació hagi
estat complicada, i ajustat de perfils per formació el
vergueró per encavir el nou vidre laminar (no inclòs),
així com l'addició o reparació dels ferratges
d'accionament. Es contemplen tots el treballs necessaris
per a la correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria
es trenqués algun envidrament original especial, aquest
haurà d'èsser substituït per un altre d'idèntic color i
textura.
A totes les fusteries s'hi afegirà pany i clau o pestell
amb molla i tirador. Inclou tractament amb protector
químic insecticida-fungicida i envernissat.
Puntualment, i segons indicacions de la planilla de
fusteries, s'extrauran elements adherits actualment
(plafons acústics) o escruçat d'alguna unitat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K21B3012P-330 PA Arrencada de tots els elements metàl·lics sobre afegits
en façana, reposició de peces d'obra vista i repàs per
recobrar l'aspecte original.

Rend.: 1,000 748,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 30,310 /R x 19,91000 = 603,47210

Subtotal: 603,47210 603,47210
Maquinària
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C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 20,500 /R x 6,61000 = 135,50500

Subtotal: 135,50500 135,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,05208

COST DIRECTE 748,02918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 748,02918

K21B301XP-331 m Arrencada/desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 21,25000 = 1,06250
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 24,25000 = 1,21250

Subtotal: 6,25700 6,25700
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 0,33050 0,33050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09386

COST DIRECTE 6,68136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68136

K21E1D11P-332 PA Tall de la instal·lació de climatització i calefacció, per a
l'execució de l'obra. Inclou la preparació de la
instal·lació per a la posterior contractació de les noves
escomeses, desmuntatge de tots els elements que les
configuren, inclòs radiadors, caldera i tota la xarxa
existent com mecanismes superficials, conductes i/o
safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació,
tubs i/o conductes de qualsevol tipologia i diàmetre,
claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes, baixants
i col·lectors, subestructures auxiliars de suport i tots els
elements que es pugui reutilitzar i que quedin afectades
en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció
retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior
actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la
D.F

Rend.: 1,000 882,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 14,000 /R x 19,50000 = 273,00000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 14,000 /R x 22,72000 = 318,08000
A0140000 h Manobre 14,000 /R x 19,91000 = 278,74000

Subtotal: 869,82000 869,82000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,04730

COST DIRECTE 882,86730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,86730

K21GU027P-333 PA Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels quadres
elèctrics, per a l'execució de l'obra. Inclou el
desmuntatge de tots els elements que les configuren, no
aprofitables, com a quadre elèctric, subquadres,
comandaments, mecanismes superficials, lluminàries,
safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació,
subestructures auxiliars de suport i tots els elements
que es pugui reutilitzar i que quedin afectades en la fase
d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie
amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot
per deixar la superficie llesta per la posterior actuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

Rend.: 1,000 789,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 14,000 /R x 17,17000 = 240,38000
A012H000 h Oficial 1a electricista 14,000 /R x 18,45000 = 258,30000
A0140000 h Manobre 14,000 /R x 19,91000 = 278,74000

Subtotal: 777,42000 777,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,66130

COST DIRECTE 789,08130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,08130

K21J1011P-334 PA Tall de la instal·lació de fontaneria, per a l'execució de
l'obra. Inclou el desmuntatge de tots els elements que
les configuren, no aprofitables, tubs de qualsevol
tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de tall, vàlvules,
conductes i tots els elements que es pugui reutilitzar i
que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i
posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats
d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la
superficie llesta per la posterior actuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o
contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

Rend.: 1,000 913,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 19,91000 = 298,65000
A012J000 h Oficial 1a lampista 12,000 /R x 19,46000 = 233,52000
A013J000 h Ajudant lampista 21,000 /R x 17,51000 = 367,71000

Subtotal: 899,88000 899,88000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,49820

COST DIRECTE 913,37820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 913,37820

K21JE111P-335 u Desmuntatge complet d'aparells sanitaris i aixeteria,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, incloent la desconexió de la
instal·lació de desguàs, elements, suports, etc. així com
tots els elements que configuren un sanitari.

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 19,46000 = 15,56800
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 18,55450 18,55450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27832

COST DIRECTE 18,83282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,83282

K21QU200P-336 u Desmuntatge i retirada de conjunt de mobiliari interior
amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou el desmuntatge i la retirada de tot el
conjunt d'elements que configuren l'espai.

Rend.: 1,000 1.060,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 30,000 /R x 19,91000 = 597,30000

Subtotal: 597,30000 597,30000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 10,000 /R x 45,42000 = 454,20000

Subtotal: 454,20000 454,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,95950

COST DIRECTE 1.060,45950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,45950

K2211111P-337 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,305 /R x 19,91000 = 6,07255

Subtotal: 6,07255 6,07255
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09109

COST DIRECTE 6,16364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16364

K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 70,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 19,91000 = 69,68500

Subtotal: 69,68500 69,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04528

COST DIRECTE 70,73028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,73028

K222121JP-338 ml Formació de desguàs per a xarxa de petit sanejament
en planta soterrani, amb excavació manual de rasa en
paviment de 40x60 cm amb repicat de rajola ceràmica i
base de formigó existent, excavació de rasa, col·locació
de tub de PVC de ?90 mm, dins de llit de sorra, reblert
de rasa, col·locació de solera superior de formigó de 25
cm lleugerament armada i acabat final de rajola
ceràmica igual a l'existent. Inclou part proporcional de
recollida i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 76,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,800 /R x 19,91000 = 75,65800

Subtotal: 75,65800 75,65800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13487

COST DIRECTE 76,79287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,79287

K222142AP-339 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,195 /R x 48,46000 = 9,44970

Subtotal: 9,44970 9,44970
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COST DIRECTE 9,44970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44970

K222B432P-340 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,218 /R x 48,46000 = 10,56428

Subtotal: 10,56428 10,56428

COST DIRECTE 10,56428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56428

K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 17,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 20,59000 = 12,35400
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,91000 = 0,49775

Subtotal: 12,85175 12,85175
Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 45,00000 = 0,72000
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,600 /R x 5,66000 = 3,39600

Subtotal: 4,11600 4,11600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19278

COST DIRECTE 17,16053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16053

K2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

Rend.: 1,000 40,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,860 /R x 19,91000 = 17,12260

Subtotal: 17,12260 17,12260
Maquinària
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C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 0,900 /R x 25,47000 = 22,92300

Subtotal: 22,92300 22,92300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17123

COST DIRECTE 40,21683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,21683

K2FC3424P-341 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de tarja de vidre accessible unicament per a
manteniment amb perfil perimetral d'acer inoxidable
preparat per rebre vidre 4+4 mm. Inclou tots els
elements necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K2R300E0P-342 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000

COST DIRECTE 22,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,61000

K2R540E0P-343 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000

COST DIRECTE 22,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,61000
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K2RA73G1P-344 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 19,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50000

K2RA7LP1P-345 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,55000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

COST DIRECTE 5,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55000

K31522H1P-346 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 77,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 4,97750 4,97750
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 65,80000 = 72,38000
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Subtotal: 72,38000 72,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07466

COST DIRECTE 77,43216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,43216

K31B4000P-347 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,83000 = 0,13098
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,53000 = 0,14024

Subtotal: 0,27122 0,27122
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,88321 = 0,88321

Subtotal: 0,88931 0,88931

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 1,16460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16460

K31DC100P-348 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 21,17000 = 9,52650
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,85000 = 10,73250

Subtotal: 20,25900 20,25900
Materials

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,11000 = 0,11322
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,35000 = 2,31000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 242,53000 = 1,06713
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,75000 = 0,08250

Subtotal: 3,77699 3,77699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30389

COST DIRECTE 24,33988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33988
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K32D2X23P-349 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de porta metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre
bastiment de base existent amb prèvia restauració
sempre que sigui possible, amb un gruix de 40 mm.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta,
amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou
part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm
per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements
necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i
acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de
nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no
presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta,
frontisses i tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K32D2X25P-350 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació
de porta metàl·lica per pintar, de fulles batents, sobre
bastiment de base existent amb prèvia restauració
sempre que sigui possible, amb un gruix de 40 mm i una
reacció al fos de EI2-C60. Inclou col·locació amb reblert
dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i
reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes
característiques. Inclou part proporcional de nou
premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a
ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per
a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el
mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran
imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses, barra
antipànic i tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

K433A25XP-351 m3 Reforç amb biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de
serra, de 6,5x7,5 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1),
col·locada a l'obra recolzada i cargolada

Rend.: 1,000 1.066,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,000 /R x 24,28000 = 485,60000
A013A000 h Ajudant fuster 10,000 /R x 21,33000 = 213,30000

Subtotal: 698,90000 698,90000
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Materials

B433A250 m3 Biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1)

1,000      x 357,51000 = 357,51000

Subtotal: 357,51000 357,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,48350

COST DIRECTE 1.066,89350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.066,89350

K4415125P-352 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 24,25000 = 0,48500
A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 21,25000 = 0,42500

Subtotal: 0,91000 0,91000
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,06220

Subtotal: 0,06220 0,06220
Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02275

COST DIRECTE 2,02495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02495

K4425027P-353 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 21,25000 = 0,31875
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 24,25000 = 0,36375

Subtotal: 0,68250 0,68250
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Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665
Materials

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01706

COST DIRECTE 1,85621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85621

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 23,85000 = 0,33390
A0140000 h Manobre 0,014 /R x 19,91000 = 0,27874

Subtotal: 0,61264 0,61264
Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01532

COST DIRECTE 1,48796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48796

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,017 /R x 21,25000 = 0,36125
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 24,25000 = 0,77600

Subtotal: 1,13725 1,13725
Maquinària
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952
Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02843

COST DIRECTE 2,22520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22520

K444532XP-354 kg Reforç de biguetes existents d'acer a partit d'un perfil T,
UPN, HEB, IPE soldat en la ala inferior de la bigueta.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent UPN, HEB, IPE o sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 24,25000 = 0,77600
A0135000 h Ajudant soldador 0,017 /R x 21,25000 = 0,36125

Subtotal: 1,13725 1,13725
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952
Materials

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02843

COST DIRECTE 2,37520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37520

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 24,25000 = 1,21250
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 21,25000 = 1,06250

Subtotal: 2,27500 2,27500
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550
Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,22000 = 1,22000

Subtotal: 1,22000 1,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03413

COST DIRECTE 3,68463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68463

K45C18H4P-355 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 88,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 19,91000 = 4,93768

Subtotal: 4,93768 4,93768
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 155,18000 = 15,98354

Subtotal: 15,98354 15,98354
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 65,80000 = 67,11600

Subtotal: 67,11600 67,11600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12344

COST DIRECTE 88,16066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,16066
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K45CA8H4P-356 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 90,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 19,91000 = 5,49516

Subtotal: 5,49516 5,49516
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 155,18000 = 17,84570

Subtotal: 17,84570 17,84570
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 65,80000 = 67,11600

Subtotal: 67,11600 67,11600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13738

COST DIRECTE 90,59424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,59424

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 125,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,052 /R x 19,91000 = 40,85532
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 23,85000 = 12,23505

Subtotal: 53,09037 53,09037
Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,74000 = 71,12700

Subtotal: 71,12700 71,12700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,32726

COST DIRECTE 125,54463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,54463

K4BC4000P-357 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 21,83000 = 0,26196
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,53000 = 0,17530

Subtotal: 0,43726 0,43726
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,88321 = 0,88321

Subtotal: 0,89785 0,89785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00656

COST DIRECTE 1,34167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34167

K4BP10NNP-358 U Cosit d'esquerdes amb grapa d'acer galvanitzat de D
8mm en forma de Z de 500mm de longitud total. inclou
regates per encastar les grapes, neteja dels llavis de les
esquerdes, col.locació de les grapes i reomplert o
injecció de l'esquerda amb morter.

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,85000 = 1,19250
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 5,17450 5,17450
Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750
C200F000 h Màquina taladradora 0,100 /R x 3,44000 = 0,34400

Subtotal: 0,54150 0,54150
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,750      x 0,00000 = 0,00000

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

0,150      x 15,52000 = 2,32800

Subtotal: 2,32800 2,32800

COST DIRECTE 8,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04400

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Rend.: 1,000 10,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 10,14150 10,14150
Materials

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

0,010      x 11,76000 = 0,11760

Subtotal: 0,11760 0,11760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25354

COST DIRECTE 10,51264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51264

K4DCAD00P-359 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

Rend.: 1,000 55,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,125 /R x 21,17000 = 23,81625
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,125 /R x 23,85000 = 26,83125

Subtotal: 50,64750 50,64750
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 10 usos
1,100      x 1,27000 = 1,39700

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 242,53000 = 0,92161
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,35000 = 0,45430
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0151      x 9,37000 = 0,14149

Subtotal: 3,16135 3,16135

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,26619

COST DIRECTE 55,07504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,07504

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 42,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 23,85000 = 22,89600
A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 21,17000 = 15,24240

Subtotal: 38,13840 38,13840
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,35000 = 0,69993
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,1495      x 1,27000 = 1,45987

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0A31000 kg Clau acer 0,0988      x 1,36000 = 0,13437
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0201      x 9,37000 = 0,18834

Subtotal: 2,94332 2,94332

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95346

COST DIRECTE 42,03518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,03518

K4F2B57GP-360 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 298,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 19,91000 = 69,68500
A0122000 h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 23,85000 = 164,56500

Subtotal: 234,25000 234,25000
Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440      x 0,18000 = 42,37920

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 127,97065 = 16,49542

Subtotal: 58,87462 58,87462

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,85625

COST DIRECTE 298,98087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,98087

K4F2BD7GP-361 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 290,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,600 /R x 23,85000 = 157,41000
A0140000 h Manobre 3,300 /R x 19,91000 = 65,70300

Subtotal: 223,11300 223,11300
Materials
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B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

227,810      x 0,18000 = 41,00580

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1619      x 127,97065 = 20,71845

Subtotal: 61,72425 61,72425

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,57783

COST DIRECTE 290,41508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,41508

K4FR11F1P-362 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades
B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm,
reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 46,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,91000 = 14,93250
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 23,85000 = 17,88750

Subtotal: 32,82000 32,82000
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,350 /R x 3,44000 = 1,20400
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,300 /R x 1,58000 = 0,47400

Subtotal: 1,67800 1,67800
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,617      x 0,00000 = 0,00000

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,000      x 2,27000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,98460

COST DIRECTE 46,83260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83260

K4FR626EP-363 m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la
superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració mecànica, cares vistes de
240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4.
Inclús reposició de peces especials de remat

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,354 /R x 19,91000 = 7,04814
A0121000 h Oficial 1a 0,354 /R x 23,85000 = 8,44290
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Subtotal: 15,49104 15,49104
Materials

B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

33,920      x 0,23000 = 7,80160

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 131,81970 = 2,21457

Subtotal: 10,01617 10,01617

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38728

COST DIRECTE 25,89449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89449

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

Rend.: 1,000 499,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,850 /R x 19,91000 = 116,47350
A0121000 h Oficial 1a 9,750 /R x 23,85000 = 232,53750

Subtotal: 349,01100 349,01100
Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

401,740      x 0,30000 = 120,52200

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,231      x 94,02310 = 21,71934

Subtotal: 142,24134 142,24134

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,72528

COST DIRECTE 499,97762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,97762

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

Rend.: 1,000 657,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 23,85000 = 313,03125
A0140000 h Manobre 5,312 /R x 19,91000 = 105,76192

Subtotal: 418,79317 418,79317
Materials
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B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

625,900      x 0,30000 = 187,77000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3497      x 127,97065 = 44,75134

Subtotal: 232,52134 232,52134

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,28190

COST DIRECTE 657,59641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 657,59641

K4S1622XP-364 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una
llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa
d'acer S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió
fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques
d'ancoratge als extrems i morter de reparació tixotròpic i
de retracció controlada, pont d'unió amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components, recolzament al suport amb placa
d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems del perfil,
inclou càrrega manual de runa sobre contenidor.
Sistema GAL-VAU de la marca NOU-BAU.

Rend.: 1,000 127,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,17000 = 31,75500
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000

Subtotal: 65,83500 65,83500
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,010 /R x 22,61000 = 0,22610

Subtotal: 0,22610 0,22610
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,0125      x 19,50000 = 0,24375

B4456220 u Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de
formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer S275JR
galvanitzat en calent, formada per peces d'unió fixades
amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge
als extrems

0,170      x 298,43000 = 50,73310

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

3,520      x 0,82000 = 2,88640

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,038      x 12,96000 = 0,49248

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,333      x 3,91000 = 5,21203

Subtotal: 59,56776 59,56776
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,64588

COST DIRECTE 127,27474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,27474

K52239CKP-365 m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de
12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 29,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,85000 = 11,92500

Subtotal: 16,90250 16,90250
Materials

B52239C0 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 12
peces/m2 com a màxim

12,480      x 0,76000 = 9,48480

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0147      x 158,13265 = 2,32455

Subtotal: 11,80935 11,80935

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42256

COST DIRECTE 29,13441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13441

K52RU00XP-366 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i
runa, substitució de teules trencades amb teula romana
envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació
teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb
morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 13,52200 13,52200
Materials

B5223970 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 7 peces/m2
com a màxim

5,000      x 0,87000 = 4,35000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,005      x 72,62850 = 0,36314

Subtotal: 4,71314 4,71314
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,40566

COST DIRECTE 18,64080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64080

K6121512P-367 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, R-15, de 290x140x90 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 35,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,85000 = 14,31000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,91000 = 8,95950
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 20,59000 = 7,20650

Subtotal: 30,47600 30,47600
Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,140 /R x 1,70000 = 0,23800

Subtotal: 0,23800 0,23800
Materials

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000      x 0,23000 = 3,45000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0234      x 30,93000 = 0,72376

B0111000 m3 Aigua 0,0054      x 1,63000 = 0,00880

Subtotal: 4,18256 4,18256

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76190

COST DIRECTE 35,65846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,65846

K614C723P-368 m2 Trasdossat d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de
totxana de 275x130x70 mm, LD, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 2,5 (2,5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN
998-2. Inclou part proporcional de banda EPS en la
base del recolzament.

Rend.: 1,000 16,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 23,85000 = 5,24700

Subtotal: 10,22450 10,22450
Maquinària
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C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x 1,70000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500
Materials

B0F85972 u Supermaó de 500x510x70 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

4,300      x 0,88000 = 3,78400

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0522      x 30,93000 = 1,61455

B0111000 m3 Aigua 0,0129      x 1,63000 = 0,02103

Subtotal: 5,41958 5,41958

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25561

COST DIRECTE 16,15469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,15469

K618561KP-369 ml Filada per a formació de plataformes en rampa i escala
exterior, de bloc de formigó, de 200x200x400 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4, massissada amb formigó
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, , col·locat manualment,
armat vericalment amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs i armat
horitziontalment amb armadura prefabricada en gelosia
per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclou part proporcional de sabates
corregudes de 40x40 cm amb formigó HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot i armat amb AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Tot segons detalls de la documentació gràfica de
projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 40,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,85000 = 2,62350
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 4,61450 4,61450
Materials

B0E244L2 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

0,100      x 1,16000 = 0,11600

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 158,13265 = 2,35618

Subtotal: 2,47218 2,47218
Partides d'obra

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de

9,570      x 1,25206 = 11,98221
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blocs de morter de ciment
E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,

HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

0,450      x 42,01694 = 18,90762

E4Z21F21 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal
de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix
morter de la paret

5,000      x 0,48416 = 2,42080

Subtotal: 33,31063 33,31063

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11536

COST DIRECTE 40,51267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,51267

K65263ARP-370 m2 Envà de plaques de guix laminat 15/70/15 mm, format
per estructura senzilla normal, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard
(A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana
mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66
a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176
m2.K/W, col·locada sense adherir. Inclou la part
proporcional col·locació de banda acústica inferior i
segellat elàstic impermeable en tot el perímetre inferior i
segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre
superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la
realització de forats i regates per al pas i/o col·locació
d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la
preparació del parament vertical per rebre l'acabat final
amb l'encintat de les juntes, segellat de junt entre
envans, amb material elastomèric, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica, arestat de final de
placa en trobada al mateix pla amb altres revestiments,
arestat en final d'envà i arestat de cantonades, tot
segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 51,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 23,30000 = 9,08700

Subtotal: 12,05080 12,05080
Materials

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675      x 1,10000 = 4,04250

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,07000 = 0,85600
B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de

densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1,030      x 3,82000 = 3,93460

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 0,94000 = 0,93765
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 5,01000 = 20,64120

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,940      x 0,51000 = 0,47940

Subtotal: 39,05895 39,05895

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18076

COST DIRECTE 51,29051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,29051

K6526H41P-371 m2 Trasdossat directe de placa de guix laminat 15+48 mm,
format per estructura senzilla normal, amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'ample i canals de
48 mm d'ample, una placa tipus estàndard (a) de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb placa
rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162,
de densitat 66 a 85 kg / m³ de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W / mK, resistència
tèrmica> = 1,176 m2.K / W, col·locada sense adherer.
Inclou la part proporcional col·locació de banda acústica
inferior i segellat elàstic impermeable a tot el perímetre
inferior i segellat amb banda de dilatació a tot el
perímetre superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra
la realització de buit i regates per al pas i / o col·locació
d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la
preparació del parament vertical per rebre l'acabat final
amb l'encintat de les juntes, segellat de junt entre envà,
amb material elastomèric, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica, arestat de final de placa
en trobada al mateix pla amb altres revestiments,
arestat a final d'envà i aristat de cantonades, tot segons
detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 29,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 21,17000 = 1,90530
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 5,40030 5,40030
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,07000 = 0,85600
B7C4H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a

aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W

1,030      x 2,16000 = 2,22480

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,51000 = 0,23970

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,89000 = 0,88778
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B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465      x 0,91000 = 2,22632

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 7,45000 = 7,89700

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,30000 = 2,79000
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
1,030      x 5,01000 = 5,16030

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160

Subtotal: 23,75350 23,75350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08100

COST DIRECTE 29,23480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,23480

K6527120P-372 m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i
gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 1,35540 1,35540
Materials

B0CC5HX1 m2 Repercusió placa de guix laminat antihumitat de 15 mm
de gruix

1,050      x 1,50000 = 1,57500

Subtotal: 1,57500 1,57500

COST DIRECTE 2,93040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93040

K6527121P-373 u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o
equivalent, per a fixació de sanitaris, prestatges i
mobliliari en paraments de cartró-guix, fins a
sol·licitacions de 1,5 kN/m, amb laminat de fusta fenòlica
de 23mm amb xapes laterals d'acer galvanitzat de
0,6mm amb 3 perforacions per a la seva fixació als
muntants. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa

Rend.: 1,000 28,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 23,30000 = 9,08700
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 12,05080 12,05080
Materials

B83ZA7X2 u Reforç per al suport lavabos en paraments cartró-guix,
per a una sol.licitació de 1.5 kN/m, amb xapa de fusta
laminada de 23 mm de gruix i xapes laterals d'acer
galvanitzat de 6 mm de gruix

1,000      x 16,25000 = 16,25000
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Subtotal: 16,25000 16,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18076

COST DIRECTE 28,48156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48156

K69R150JP-374 m Recuperació de balaustrada en barana d'escala d'accés
d'aproximadament 3,00 ml de llargària, amb nova
formació de balaustrada ceràmica i coronament i base a
sardiner igual a l'existent. Tractament de peces, color de
morter i acabat general exactametn igual a l'existent.

Rend.: 0,953 1.745,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 30,000 /R x 23,85000 = 750,78699
A0140000 h Manobre 45,000 /R x 19,91000 = 940,13641

Subtotal: 1.690,92340 1.690,92340
Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

12,600      x 0,82000 = 10,33200

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,4725      x 4,48000 = 2,11680

Subtotal: 12,44880 12,44880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 42,27309

COST DIRECTE 1.745,64529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.745,64529

K69R150R m Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5
balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de
morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i
acabat pintat amb dues capes de pintura plàstica

Rend.: 1,000 54,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,85000 = 28,62000

Subtotal: 40,56600 40,56600
Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,4725      x 4,48000 = 2,11680
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i

fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació
12,600      x 0,82000 = 10,33200

Subtotal: 12,44880 12,44880
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01415

COST DIRECTE 54,02895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,02895

K6AA211XP-375 m Tanca de 2,00 m d'alçària tipus Bekaert Pro, d'acer
galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla
galvanitzada 20.5 cm. Inclou tots els elements
necessaris per a la seva correcta col·locació segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 70,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Materials

B6AA211A m Tanca de 2,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
muntants cada 3,00 m i malla galvanitzada 20.5 cm.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,13000 = 0,03900

Subtotal: 50,03900 50,03900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29865

COST DIRECTE 70,24765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,24765

K6ZA11INP-376 m Remat per a ampit amb llistó de fusta de tauler hidròfug,
de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt
sintètic color blanc de 10 cm d'alçària col·locats amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
A013D000 h Ajudant pintor 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 11,01100 11,01100
Materials

B9U7U1IN m Remat amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de
30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt sintètic color
blanc de 10 cm d'alçària

1,020      x 3,66000 = 3,73320

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 4,000      x 0,09000 = 0,36000
B8ZA1000 kg Segelladora 0,204      x 4,25000 = 0,86700
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,200      x 6,90000 = 1,38000
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,459      x 12,97000 = 5,95323
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Subtotal: 12,29343 12,29343

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16517

COST DIRECTE 23,46960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46960

K7D21722P-377 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 23,30000 = 3,02900
A0137000 h Ajudant col·locador 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190

Subtotal: 4,51090 4,51090
Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 4,19000 = 0,54470

Subtotal: 0,54470 0,54470
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,037      x 1,63000 = 0,06031
B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500

kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
30,600      x 0,46000 = 14,07600

Subtotal: 14,13631 14,13631

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11277

COST DIRECTE 19,30468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30468

K7P11111P-378 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament
vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix,
a una cara, mitjançant injecció, amb producte
hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la
base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm,
de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del
gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i
obturament amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 96,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,91000 = 24,88750
A0121000 h Oficial 1a 1,250 /R x 23,85000 = 29,81250

Subtotal: 54,70000 54,70000
Maquinària

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió
alta per a producte hidrofugant

1,250 /R x 9,25000 = 11,56250
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Subtotal: 11,56250 11,56250
Materials

B75A2200 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 3,500      x 7,97000 = 27,89500
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 158,13265 = 0,83810

Subtotal: 28,73310 28,73310

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,91450

COST DIRECTE 96,91010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,91010

K7PZRI04P-379 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre
parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial
concentrat inclusor d'aire, 20 mm de gruix,

Rend.: 1,000 64,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,91000 = 23,89200
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,85000 = 28,62000

Subtotal: 52,51200 52,51200
Materials

D071P821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu especial concentrat
inclusor d'aire per a morter porós drenant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0205      x 522,71370 = 10,71563

Subtotal: 10,71563 10,71563

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,31280

COST DIRECTE 64,54043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,54043

K81111B0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,91000 = 3,78290
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,85000 = 9,06300

Subtotal: 12,84590 12,84590
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0162      x 87,47370 = 1,41707
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Subtotal: 1,41707 1,41707

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32115

COST DIRECTE 14,58412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,58412

K8112112P-380 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 19,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 19,91000 = 5,47525
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 23,85000 = 12,06810

Subtotal: 17,54335 17,54335
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,253 /R x 1,42000 = 0,35926

Subtotal: 0,35926 0,35926
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,63000 = 0,01157
B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
0,0227      x 42,48000 = 0,96430

Subtotal: 0,97587 0,97587

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43858

COST DIRECTE 19,31706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,31706

K8113112P-381 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 25,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,726 /R x 23,85000 = 17,31510
A0140000 h Manobre 0,319 /R x 19,91000 = 6,35129

Subtotal: 23,66639 23,66639
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,363 /R x 1,42000 = 0,51546

Subtotal: 0,51546 0,51546
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,63000 = 0,01157
B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
0,0227      x 42,48000 = 0,96430
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Subtotal: 0,97587 0,97587

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59166

COST DIRECTE 25,74938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,74938

K8121112P-382 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,143 /R x 23,85000 = 3,41055
A0149000 h Manobre guixaire 0,071 /R x 19,91000 = 1,41361

Subtotal: 4,82416 4,82416
Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0202      x 117,08710 = 2,36516

Subtotal: 2,46092 2,46092

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12060

COST DIRECTE 7,40568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40568

K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,158 /R x 23,85000 = 3,76830
A0149000 h Manobre guixaire 0,079 /R x 19,91000 = 1,57289

Subtotal: 5,34119 5,34119
Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0207      x 117,08710 = 2,42370

Subtotal: 2,51946 2,51946

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13353

COST DIRECTE 7,99418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99418
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K824111DP-383 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3
m amb rajola de ceràmica de color blanc, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu superior, de dimensions 20x20
cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Rend.: 1,000 43,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,91000 = 2,38920
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800

Subtotal: 10,77720 10,77720
Materials

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,61000 = 2,99071

B0FH2191 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma quadrada 20x20, preu superior,
grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 26,35000 = 28,98500

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,82000 = 0,41820

Subtotal: 32,39391 32,39391

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26943

COST DIRECTE 43,44054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44054

K824U010P-384 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de
color negre, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,91000 = 2,38920

Subtotal: 11,92920 11,92920
Materials

B0FJU010 m2 Rajoles ceràmiques amb dibuixos, peça ceràmica
esmaltada color negre,de 20x20 cm

1,100      x 20,02000 = 22,02200

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

5,000      x 0,28000 = 1,40000

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,500      x 0,31000 = 0,15500

Subtotal: 23,57700 23,57700
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29823

COST DIRECTE 35,80443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80443

K824U011P-385 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <=3 m, amb rajola ceràmica de
color blanca, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,91000 = 2,38920

Subtotal: 11,92920 11,92920
Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

5,000      x 0,28000 = 1,40000

B0FJU010 m2 Rajoles ceràmiques amb dibuixos, peça ceràmica
esmaltada color negre,de 20x20 cm

1,100      x 20,02000 = 22,02200

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,500      x 0,31000 = 0,15500

Subtotal: 23,57700 23,57700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29823

COST DIRECTE 35,80443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80443

K8445260P-386 m2 S02. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 33,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,78800 17,78800
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb

vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
1,030      x 5,01000 = 5,16030

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,07000 = 0,50558
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230
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B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim
, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 7,83000 = 7,83000

Subtotal: 15,30218 15,30218

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26682

COST DIRECTE 33,35700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,35700

K844K105 m2 S03. Cel ras registrable de plaques de guix laminat tipus
KNAUF model UNITY o similar, acabat amb perforacions
a tota la superfície i pintat amb color RAL 9003, 600x
600 mm i 13 mm de gruix amb un vel acústic de fibra de
vidre per la seva cara oculta, reacció al foc A2-s1, d0,
col·locat amb estructura semioculta d'acer galvanitzat i
format per estructura principal en forma de T col·locats
cada 1,2 m i fixats a sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim. Inclou tots els materials, elements de fixació,
mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar l'element
totalment acabat. Tot segons detalls de documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340

Subtotal: 13,59040 13,59040
Materials

B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522
B844C20A m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5

mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel , de 600x600 mm i cantell recte ( A)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat
vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
0.65 segons UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1,
d0

1,030      x 22,83000 = 23,51490

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 29,20137 29,20137
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20386

COST DIRECTE 42,99563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99563

K8771B1HP-387 m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica
de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt
1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,315 /R x 23,85000 = 7,51275
A0140000 h Manobre 0,315 /R x 19,91000 = 6,27165

Subtotal: 13,78440 13,78440
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 127,97065 = 0,80622

Subtotal: 0,80622 0,80622

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,41353

COST DIRECTE 15,00415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00415

K878C17XP-388 m2 Neteja de parament de totxo ceràmic amb
microprojecció de raig de pols de vidre o de sílice.

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

Subtotal: 11,13700 11,13700
Maquinària

CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 0,180 /R x 4,87000 = 0,87660
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar

de pressió
0,180 /R x 15,09000 = 2,71620

Subtotal: 3,59280 3,59280
Materials

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 2,000      x 0,53000 = 1,06000
B0111000 m3 Aigua 0,004      x 1,63000 = 0,00652

Subtotal: 1,06652 1,06652
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27843

COST DIRECTE 16,07475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,07475

K878C5K0P-389 m2 Repàs d'escala, amb neteja de la seva superfície i
substitució de peces ceràmiques trencades per altres
iguals o similars, es resituaran els entornpeus de fusta
que estiguin sosmoguts i els que estiguin molt degradats
es substituïran per uns de nous amb la mateixa
geometria dels existents.

Rend.: 1,000 89,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,85000 = 47,70000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,91000 = 39,82000

Subtotal: 87,52000 87,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,18800

COST DIRECTE 89,70800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,70800

K898924XP-390 m2 Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment,
amb esmalt sintètic, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 23,85000 = 2,62350
A013D000 h Ajudant pintor 0,011 /R x 21,17000 = 0,23287

Subtotal: 2,85637 2,85637
Materials

B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 0,4998      x 3,08000 = 1,53938

Subtotal: 1,53938 1,53938

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04285

COST DIRECTE 4,43860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43860

K8989FN0 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500
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A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

Subtotal: 2,59670 2,59670
Materials

B8ZAND00 l Pintura de fons al silicat, per a interiors 0,204      x 8,65000 = 1,76460
B0182100 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i

exteriors
0,100      x 9,24000 = 0,92400

B89ZND00 l Pintura al silicat, per a interiors 0,357      x 8,90000 = 3,17730

Subtotal: 5,86590 5,86590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03895

COST DIRECTE 8,50155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50155

K898DFM0P-391 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 3,89505 3,89505
Materials

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 11,37000 = 4,52299
B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 21,27000 = 4,86020
B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 4,32000 = 0,61690

Subtotal: 10,00009 10,00009

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05843

COST DIRECTE 13,95357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95357

K898DFM1P-392 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura
al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació
fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 3,89505 3,89505
Materials

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 4,32000 = 0,61690
B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 11,37000 = 4,52299
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B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 21,27000 = 4,86020

Subtotal: 10,00009 10,00009

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05843

COST DIRECTE 13,95357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95357

K898J2A0P-393 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

Subtotal: 2,59670 2,59670
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03895

COST DIRECTE 4,51112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51112

K898K2A0P-394 m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,85000 = 2,98125

Subtotal: 3,29880 3,29880
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04948

COST DIRECTE 5,22375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22375
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K89BBBHXP-395 m2 Pintat de parament vertical interior d'acer o fusta, amb
esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant o una
capa segelladora i dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 15,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 23,85000 = 9,30150
A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 10,36000 10,36000
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 11,41000 = 1,16382
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,97000 = 3,30735

Subtotal: 5,12142 5,12142

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15540

COST DIRECTE 15,63682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,63682

K9232B91P-396 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,59000 = 2,05900

Subtotal: 3,05450 3,05450
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,89000 = 0,39450

Subtotal: 0,39450 0,39450
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 18,84000 = 5,04535

Subtotal: 5,04535 5,04535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04582

COST DIRECTE 8,54017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54017
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K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,91000 = 4,77840
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,85000 = 2,62350

Subtotal: 7,40190 7,40190
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 59,55000 = 9,20048

Subtotal: 9,20048 9,20048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11103

COST DIRECTE 16,71341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71341

K93617B0P-397 m2 Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb
formigóHA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió amb malla electrosoldada de
15x15 cm, D 8 mm. Tot segons detalls de la
documentació gràfica de projecte i indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 21,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,91000 = 4,77840
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,85000 = 2,62350

Subtotal: 7,40190 7,40190
Materials

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,95000 = 3,95000

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 65,29000 = 10,08731

Subtotal: 14,03731 14,03731

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11103

COST DIRECTE 21,55024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55024
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K9B362CKP-398 m2 Sorrejat de paviment de rajola ceràmica original, inclou
neteja, reposició de peces i aplicació d'hidròfuga a tota
la superfície.

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

Subtotal: 18,44900 18,44900
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,86000 = 0,51600
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 158,13265 = 3,98494

Subtotal: 4,50094 4,50094

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27674

COST DIRECTE 23,22668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22668

K9B392CNP-399 m2 P06. Paviment amb peces de pedra natural calcària
clara tipus Sènia, flamejada, de 30 mm de gruix i de
1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb
morter ciment 1:8.

Rend.: 1,000 111,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,91000 = 7,16760
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 23,30000 = 16,77600

Subtotal: 23,94360 23,94360
Materials

B0G19B04 m2 Pedra calcària nacional flamejada de 30 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores

1,010      x 84,46000 = 85,30460

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,86000 = 0,51600
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0252      x 72,62850 = 1,83024

Subtotal: 87,65084 87,65084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35915

COST DIRECTE 111,95359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,95359

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 107,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,91000 = 7,16760
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 23,30000 = 16,77600

Subtotal: 23,94360 23,94360
Materials

B0G19L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 78,12000 = 78,90120

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,86000 = 0,51600
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 158,13265 = 3,98494

Subtotal: 83,40214 83,40214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35915

COST DIRECTE 107,70489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,70489

K9D11JELP-400 m2 Arrencada de coberta de terrassa existent, amb
enderroc de capa de rajola ceràmic d'acabat,
impermeabilització en cas existent i formació de
pendents. Inclou part proporcional d'enderroc de minvell
perimetral i mitjacanya existent.

Rend.: 1,109 25,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 23,85000 = 11,82822
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,91000 = 6,28359

Subtotal: 18,11181 18,11181
Materials

B0FG2JE3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1.4 cm, de color vermell

25,5632      x 0,14000 = 3,57885

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 158,13265 = 3,16265

Subtotal: 6,74150 6,74150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27168

COST DIRECTE 25,12499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,12499
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K9D11JEMP-401 m2 Formació de terrassa transitable amb formació de
coberta amb aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS) de 40 mm de gruix, formació de pendents amb
formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3,
de 8 cm de gruix mig, barrera de vapor/estanqueïtat,
impermeabilització asfàltica, de densitat superficial 6
kg/m2, capa de morter de ciment de 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat de rajola ceràmic i rasilla de 29x14
cm igual a l'existent. Inclou part proporcional de minvell
bonera i tots els treballs i elements necessaris per
deixar la unitat d'obra totalment acabada. Tot segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 0,312 72,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 23,85000 = 42,04327
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,91000 = 22,33494

Subtotal: 64,37821 64,37821
Materials

B0FG2JE3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1.4 cm, de color vermell

25,5632      x 0,14000 = 3,57885

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 158,13265 = 3,16265

Subtotal: 6,74150 6,74150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96567

COST DIRECTE 72,08538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,08538

K9E1121XP-402 m2 Restitució de paviment existent en pas de vianants
lateral del solar mitjançant repicat i reposició de base de
formigó existent amb acabat de peces de pedra natural
tipus filita.

Rend.: 0,274 110,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,720 /R x 23,85000 = 62,67153
A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,91000 = 40,69197

Subtotal: 103,36350 103,36350
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,68000 = 0,74893
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,13265 = 4,98118

Subtotal: 6,05197 6,05197
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,55045

COST DIRECTE 110,96592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,96592

K9EY201JP-403 m2 Recol·locació de paviment hidràulic provinent de
desmuntatge i magatzematge previ, amb col·locació
sobre morter de calç, rebaixat, polit i abrillantat, rejuntat
amb beurada de color a definir per la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 53,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,91000 = 1,19460
A0137000 h Ajudant col·locador 1,150 /R x 21,17000 = 24,34550
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 48,84010 48,84010
Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0357      x 16,62000 = 0,59333
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,86000 = 1,38030
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,021      x 72,62850 = 1,52520

Subtotal: 3,49883 3,49883

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73260

COST DIRECTE 53,07153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,07153

K9S112INP-404 m2 Paviment exterior amb tarima sintètica de polímers i
fusta reciclada, amb sistema Madertech XT o
equivalent, en color a definir per la Direcció Facultativa,
col·locat sobre subestructura de suport de entramat de
fusta tractada o equivalent. Inclou la preparació prèvia
de la base, tacs per anivellar l'entramat, peces
especials, encontres, retalls de peces en cantonades o
punts singulars, part proporcional de remat en
perimetres i tots els elements i/o accessoris necessaris
per executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 93,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,450 /R x 24,23000 = 35,13350
A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 17,60000 = 17,60000

Subtotal: 52,73350 52,73350
Materials

B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

1,030      x 35,99000 = 37,06970
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B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,79000 = 3,16000

Subtotal: 40,22970 40,22970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79100

COST DIRECTE 93,75420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,75420

K9V1210KP-405 m Formació d'esglaó de pedra natural calcària de color
clar tipus Sènia, de dues peces, frontal i estesa,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra. Inclou tots els elements necessaris per
a la correcta execució de la unitat d'obra

Rend.: 1,000 102,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,85000 = 28,62000
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,91000 = 23,89200

Subtotal: 52,51200 52,51200
Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,14000 = 0,14000
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,800      x 0,86000 = 0,68800
B9V12100 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu superior,

de dues peces, frontal i estesa
1,020      x 45,51000 = 46,42020

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 158,13265 = 2,37199

Subtotal: 49,62019 49,62019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78768

COST DIRECTE 102,91987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,91987

K9V3C11KP-406 m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i
estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat
amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de
protector insecticida-fungicida

Rend.: 1,000 58,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,880 /R x 23,85000 = 20,98800
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 8,76040

Subtotal: 29,74840 29,74840
Materials

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 1,050      x 22,62000 = 23,75100
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,5001      x 0,86000 = 0,43009
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,038      x 6,90000 = 0,26220
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B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,045      x 9,23000 = 0,41535
B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell
5,502      x 0,20000 = 1,10040

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

6,510      x 0,16000 = 1,04160

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020      x 4,57000 = 0,09140
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 158,13265 = 1,17018

Subtotal: 28,26222 28,26222

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74371

COST DIRECTE 58,75433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,75433

K9V3C11LP-407 m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i
estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10. Inclou arrencada prèvia de peces existents.

Rend.: 0,379 84,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,880 /R x 23,85000 = 55,37731
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 23,11451

Subtotal: 78,49182 78,49182
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,5001      x 0,86000 = 0,43009
B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell
5,502      x 0,20000 = 1,10040

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020      x 4,57000 = 0,09140
B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell
6,510      x 0,16000 = 1,04160

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 158,13265 = 1,17018

Subtotal: 3,83367 3,83367

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,96230

COST DIRECTE 84,28779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,28779

K9V3C11MP-408 m Neteja i sorrejat de graonat existent. Rend.: 1,418 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,880 /R x 23,85000 = 14,80113
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 6,17800
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Subtotal: 20,97913 20,97913
Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,5001      x 0,86000 = 0,43009
B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020      x 4,57000 = 0,09140
B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell
6,510      x 0,16000 = 1,04160

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

5,502      x 0,20000 = 1,10040

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 158,13265 = 1,17018

Subtotal: 3,83367 3,83367

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52448

COST DIRECTE 25,33728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33728

KA1D13L5P-409 u FFe15 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 23x56 cm.

Rend.: 1,000 97,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,060      x 14,51000 = 0,87060

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,180      x 11,61000 = 2,08980

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,200      x 410,00000 = 82,00000

Subtotal: 84,96040 84,96040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 97,10153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,10153
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KA1D13L7P-410 u FFe17 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 48x97 cm.

Rend.: 1,000 206,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,4656      x 410,00000 = 190,89600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,180      x 11,61000 = 2,08980

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,060      x 14,51000 = 0,87060

Subtotal: 193,85640 193,85640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 205,99753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,99753

KA1D13L9P-411 u FFe18 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 53x70 cm.

Rend.: 1,000 167,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,060      x 14,51000 = 0,87060

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,371      x 410,00000 = 152,11000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,180      x 11,61000 = 2,08980

Subtotal: 155,07040 155,07040
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 167,21153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,21153

KA1D17L5P-412 u FFe02 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 77x62 cm.

Rend.: 1,000 220,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,200      x 11,61000 = 2,32200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,500      x 410,00000 = 205,00000

Subtotal: 208,33770 208,33770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 220,47883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,47883

KA1D17L7P-413 u FFe04 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 77x66 cm.

Rend.: 1,000 228,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,200      x 11,61000 = 2,32200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

0,520      x 410,00000 = 213,20000
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12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

Subtotal: 216,53770 216,53770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 228,67883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,67883

KA1D17L8P-414 u FFe05 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 76x70 cm.

Rend.: 1,000 240,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,200      x 11,61000 = 2,32200

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,550      x 410,00000 = 225,50000

Subtotal: 228,83770 228,83770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 240,97883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,97883

KA1D17T1P-415 u FFe14 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 65x200 cm.

Rend.: 1,000 560,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,200      x 11,61000 = 2,32200
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,330      x 410,00000 = 545,30000

Subtotal: 548,63770 548,63770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 560,77883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,77883

KA1D1BL5P-416 u FFe01 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 92x80 cm.

Rend.: 1,000 319,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,220      x 11,61000 = 2,55420

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,740      x 410,00000 = 303,40000

Subtotal: 306,96990 306,96990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 319,11103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,11103

KA1D1BL6P-417 u FFe19 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 60x146 cm.

Rend.: 1,000 374,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,220      x 11,61000 = 2,55420

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,876      x 410,00000 = 359,16000

Subtotal: 362,72990 362,72990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 374,87103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,87103

KA1D1BL9P-418 u FFe08 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 65x196 cm.

Rend.: 1,000 538,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 24,28000 = 9,71200
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 11,84500 11,84500
Materials

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,275      x 410,00000 = 522,75000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,070      x 14,51000 = 1,01570

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,220      x 11,61000 = 2,55420

Subtotal: 526,31990 526,31990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29613

COST DIRECTE 538,46103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,46103



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

KA1D2FL5P-419 u FFe06 - Finestra doble de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents per finestra,
per a un buit d'obra aproximat de 101x69 cm.

Rend.: 1,000 594,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,394      x 410,00000 = 571,54000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,290      x 11,61000 = 3,36690

Subtotal: 576,35790 576,35790

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 594,56959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 594,56959

KA1D2FL8P-420 u FFe07A - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 75x61 cm.

Rend.: 1,000 248,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,550      x 410,00000 = 225,50000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,290      x 11,61000 = 3,36690

Subtotal: 230,31790 230,31790
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 248,52959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,52959

KA1D2FL9P-421 u FFe07 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 75x101 cm.

Rend.: 1,000 338,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,770      x 410,00000 = 315,70000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,290      x 11,61000 = 3,36690

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,51000 = 1,45100

Subtotal: 320,51790 320,51790

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 338,72959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,72959

KA1D2KL5P-422 u FFe03 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 134x78 cm.

Rend.: 1,000 454,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,51000 = 1,59610

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb

1,050      x 410,00000 = 430,50000
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bastiment sense persiana
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

poliuretà monocomponent
0,320      x 11,61000 = 3,71520

Subtotal: 435,81130 435,81130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 454,02299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,02299

KA1D2KL7P-423 u FFe10 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 65x196 cm.

Rend.: 1,000 613,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,440      x 410,00000 = 590,40000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,51000 = 1,59610

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,320      x 11,61000 = 3,71520

Subtotal: 595,71130 595,71130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 613,92299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,92299

KA1D2KL8P-424 u FFe13 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 77x206 cm.

Rend.: 1,000 671,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació

1,580      x 410,00000 = 647,80000
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mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,51000 = 1,59610

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,320      x 11,61000 = 3,71520

Subtotal: 653,11130 653,11130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 671,32299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 671,32299

KA1D2KM1P-425 u FFe16 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 56x70 cm.

Rend.: 1,000 187,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 24,28000 = 14,56800
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950

Subtotal: 17,76750 17,76750
Materials

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

0,400      x 410,00000 = 164,00000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,320      x 11,61000 = 3,71520

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,51000 = 1,59610

Subtotal: 169,31130 169,31130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44419

COST DIRECTE 187,52299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,52299

KA1DD3J5P-426 u PFe04B - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 127x246 cm.

Rend.: 1,000 552,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 24,28000 = 12,14000
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A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300

Subtotal: 14,27300 14,27300
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,370      x 11,61000 = 4,29570

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,970      x 270,00000 = 531,90000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,51000 = 1,88630

Subtotal: 538,08200 538,08200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35683

COST DIRECTE 552,71183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,71183

KA1DD3L5P-427 u PFe04A - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 86x246 cm.

Rend.: 1,000 552,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 24,28000 = 12,14000

Subtotal: 14,27300 14,27300
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,51000 = 1,88630

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,370      x 11,61000 = 4,29570

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1,970      x 270,00000 = 531,90000

Subtotal: 538,08200 538,08200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35683

COST DIRECTE 552,71183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,71183
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KA1DD3L6P-428 u PFe06 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 81x77 cm.

Rend.: 1,000 626,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,33000 = 2,13300
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 24,28000 = 12,14000

Subtotal: 14,27300 14,27300
Materials

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

2,244      x 270,00000 = 605,88000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,370      x 11,61000 = 4,29570

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,51000 = 1,88630

Subtotal: 612,06200 612,06200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35683

COST DIRECTE 626,69183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,69183

KA1DE7L5P-429 u FFe09 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 122x259 cm.

Rend.: 1,000 881,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950

Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,160      x 270,00000 = 853,20000

Subtotal: 860,48490 860,48490
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 881,18529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 881,18529

KA1DE7L7P-430 u FFe09.1 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 122x259 cm. Inclou restauració
de porticons interiors amb llibrets de fusta.

Rend.: 0,150 998,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 113,30667
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 21,33000

Subtotal: 134,63667 134,63667
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,160      x 270,00000 = 853,20000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

Subtotal: 860,48490 860,48490

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,36592

COST DIRECTE 998,48749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 998,48749

KA1DE7L9P-431 u FFe12 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base en parament arquejat, amb tres fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 157x253 cm.

Rend.: 1,000 1.099,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950

Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,970      x 270,00000 = 1.071,90000
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

Subtotal: 1.079,18490 1.079,18490

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 1.099,88529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.099,88529

KA1DEP87P-432 u PFer01 - Porta de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x296 cm.

Rend.: 1,000 480,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 24,28000 = 242,80000
A013A000 h Ajudant fuster 10,000 /R x 21,33000 = 213,30000

Subtotal: 456,10000 456,10000
Materials

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 2,75000 = 1,37500
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

0,266      x 15,52000 = 4,12832

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

Subtotal: 12,78822 12,78822

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,40250

COST DIRECTE 480,29072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,29072

KA1DEP90P-433 u PFe02 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 122x296 cm.

Rend.: 1,000 1.003,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950

Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840
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BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,612      x 270,00000 = 975,24000

Subtotal: 982,52490 982,52490

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 1.003,22529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.003,22529

KA1DEP92P-434 u PFe03 - Porta d'accés a pati, de fusta de pi, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 82x290 cm.

Rend.: 1,000 670,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600

Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

2,380      x 270,00000 = 642,60000

Subtotal: 649,88490 649,88490

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 670,58529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 670,58529

KA1DEP94P-435 u PFe05 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 133x275 cm.

Rend.: 1,000 1.015,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600
A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
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Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,6575      x 270,00000 = 987,52500

Subtotal: 994,80990 994,80990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 1.015,51029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.015,51029

KA1DL8L9P-436 u FFe12A - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre
bastiment de base en parament arquejat, amb dues
fulles batents i una fulla fixe de 157x300 cm i una tarja
superior de 157x50 cm, per a un buit d'obra aproximat
de 157x350 cm.

Rend.: 1,000 1.099,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,33000 = 3,19950
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 24,28000 = 16,99600

Subtotal: 20,19550 20,19550
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,440      x 11,61000 = 5,10840

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

3,970      x 270,00000 = 1.071,90000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,51000 = 2,17650

Subtotal: 1.079,18490 1.079,18490

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50489

COST DIRECTE 1.099,88529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.099,88529
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KAAGU010P-437 u Subministrament i col·locació de porta d'acer corredissa
de dimensions 250x200 cm formada per bastiment
tubular 60.40.3. Inclou malla central electrosoldada tipus
Bekaert, guia, tirador, pany i clau, mecanismes,
ferratges, tapetas, segellats i tots els elements
necessaris per a la seva correcta col·locació segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.274,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,23000 = 9,69200

Subtotal: 9,69200 9,69200
Materials

BAAGU020 u Porta d'acer inoxidable, amb bastiment i fulla corredissa
amb perfil d'acer inoxidable AISI 316

1,000      x 1.264,53000 = 1.264,53000

Subtotal: 1.264,53000 1.264,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24230

COST DIRECTE 1.274,46430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.274,46430

KAY2A33DP-438 u PMer01 - PMer 02 Restauració i col·locació i de fusteria
metàl·lica, en parets existents, per a un buit d'obra de
121x247 cm, amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:6.

Rend.: 1,000 749,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 19,91000 = 139,37000
A0122000 h Oficial 1a paleta 7,000 /R x 23,85000 = 166,95000
A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 24,23000 = 242,30000
A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 17,60000 = 176,00000

Subtotal: 724,62000 724,62000
Materials

B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

2,200      x 1,03000 = 2,26600

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0245      x 80,89060 = 1,98182

Subtotal: 7,17582 7,17582
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 18,11550

COST DIRECTE 749,91132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 749,91132

KB1RKIL9P-439 u FFe01- Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica
de fosa de dimensions 80x80 cm, amb les mateixes
característiques que les reixes existents, ancorada
meitjançant fixacions mecàniques a obra. Inclou tots els
treballs necessaris per deixar completada la unitat
d'obra.

Rend.: 5,852 115,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 24,23000 = 82,80930
A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 17,60000 = 15,03759

Subtotal: 97,84689 97,84689
Materials

B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 4,400      x 2,61000 = 11,48400
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900

Subtotal: 14,41200 14,41200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,93541

COST DIRECTE 115,19430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,19430

KB1RU003 m Restauració de barana metàl·lica de fosa, amb
substitució d'elements deteriorats, ajust dels reblons,
redreçament de barrots, balaustres i barretes, revisió de
les grapes d'ancoratge, decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a
pressió

Rend.: 1,000 99,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,120 /R x 17,60000 = 2,11200
A012F000 h Oficial 1a manyà 3,330 /R x 24,23000 = 80,68590

Subtotal: 82,79790 82,79790
Materials

BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 4,400      x 2,61000 = 11,48400
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900

Subtotal: 14,41200 14,41200
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,48394

COST DIRECTE 99,69384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,69384

KB1RULU0P-440 u Recuperació - restauració de barana metàl·lica de fosa
existent en escala interior. Inclou sorrejat, neteja i
repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció
Facultativa.

Rend.: 0,804 747,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 24,23000 = 602,73632
A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 17,60000 = 109,45274

Subtotal: 712,18906 712,18906
Materials

B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 4,400      x 2,61000 = 11,48400

Subtotal: 14,41200 14,41200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 21,36567

COST DIRECTE 747,96673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 747,96673

KB1RULU2P-441 m2 Recuperació - restauració de baranes i reixa de fosa de
façana. Inclou sorrejat, neteja i repicat de conjunt, color
RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

Rend.: 0,581 24,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,150 /R x 24,23000 = 6,25559
A013F000 h Ajudant manyà 0,120 /R x 17,60000 = 3,63511

Subtotal: 9,89070 9,89070
Materials

B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 4,400      x 2,61000 = 11,48400

Subtotal: 14,41200 14,41200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,29672

COST DIRECTE 24,59942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,59942
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KB1RULU3P-442 u Recuperació - restauració de portes d'accés
metàl·liques de fosa existent. Inclou sorrejat, neteja i
repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,744 352,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 17,60000 = 50,45872
A012F000 h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 24,23000 = 277,86697

Subtotal: 328,32569 328,32569
Materials

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,300      x 4,23000 = 1,26900
B0172000 l Dissolvent universal 0,420      x 3,95000 = 1,65900
BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 4,400      x 2,61000 = 11,48400

Subtotal: 14,41200 14,41200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 9,84977

COST DIRECTE 352,58746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,58746

KD116171P-443 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000
BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic
1,250      x 3,53000 = 4,41250

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 6,44250 6,44250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 16,75226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75226
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KD116271P-444 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 17,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,40000 = 2,40000
BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000
BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic
1,250      x 3,67000 = 4,58750

Subtotal: 7,01750 7,01750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 17,32726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,32726

KD116371P-445 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 1,000      x 3,25000 = 3,25000
BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 1,000      x 0,05000 = 0,05000
BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic
1,250      x 4,10000 = 5,12500

Subtotal: 8,42500 8,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 18,73476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73476
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KD116571P-446 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDY3E500 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm 1,000      x 0,07000 = 0,07000
BDW3E500 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm 1,000      x 5,91000 = 5,91000
BD136570 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic
1,250      x 6,02000 = 7,52500

Subtotal: 13,50500 13,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 23,81476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81476

KD116671P-447 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 29,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 1,000      x 8,16000 = 8,16000
BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic
1,250      x 8,84000 = 11,05000

BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 19,30000 19,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 29,60976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,60976
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KD116771P-448 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 34,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,250      x 9,60000 = 12,00000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 12,40000 = 12,40000
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 24,59000 24,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 34,89976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,89976

KD116871P-449 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 43,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 19,46000 = 7,00560
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,51000 = 3,15180

Subtotal: 10,15740 10,15740
Materials

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 1,000      x 15,90000 = 15,90000
BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic
1,250      x 13,63000 = 17,03750

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 33,17750 33,17750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15236

COST DIRECTE 43,48726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,48726
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KD15N711P-450 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 31,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800
A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060

Subtotal: 12,19860 12,19860
Materials

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400      x 9,60000 = 13,44000

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110
mm

0,670      x 2,12000 = 1,42040

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 12,40000 = 4,09200
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 19,14240 19,14240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18298

COST DIRECTE 31,52398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,52398

KD15N811P-451 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 39,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 21,17000 = 4,02230
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400

Subtotal: 12,87630 12,87630
Materials

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 13,63000 = 19,08200

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 15,90000 = 5,24700
BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i

160 mm
0,670      x 3,16000 = 2,11720

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 26,68620 26,68620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19314

COST DIRECTE 39,75564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,75564
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KD15N911P-452 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 53,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 13,55400 13,55400
Materials

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 3,16000 = 2,11720

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,43000 = 7,40190
BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic
1,400      x 20,90000 = 29,26000

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 39,27910 39,27910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20331

COST DIRECTE 53,03641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,03641

KD1V1121P-453 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador
fixat al tub

Rend.: 1,000 25,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 4,44700 4,44700
Materials

BD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06671

COST DIRECTE 25,50371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,50371
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KD7K3341P-454 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix

Rend.: 1,000 66,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 19,90500 19,90500
Materials

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 42,23000 = 13,93590
BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament

sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 23,23000 = 27,87600

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,000      x 0,97000 = 0,97000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,182      x 16,68000 = 3,03576

Subtotal: 45,81766 45,81766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29858

COST DIRECTE 66,02124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,02124

KD7K3352P-455 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 110,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 22,89150 22,89150
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,089 /R x 50,90000 = 4,53010
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,210 /R x 5,66000 = 1,18860

Subtotal: 5,71870 5,71870
Materials

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 1,000      x 2,32000 = 2,32000
BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 0,330      x 66,69000 = 22,00770
BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament

sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 36,65000 = 43,98000
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,823      x 16,68000 = 13,72764

Subtotal: 82,03534 82,03534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34337

COST DIRECTE 110,98891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,98891

KD7K3362P-456 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 169,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,450 /R x 21,17000 = 9,52650
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,225 /R x 23,85000 = 5,36625
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,91000 = 8,95950

Subtotal: 34,33725 34,33725
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,255 /R x 5,66000 = 1,44330
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,101 /R x 50,90000 = 5,14090

Subtotal: 6,58420 6,58420
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,944      x 16,68000 = 15,74592
BD7K3360 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament

sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 59,51000 = 71,41200

BDW3EG00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 0,330      x 108,16000 = 35,69280
BDY3EG00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm 1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 127,93072 127,93072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51506

COST DIRECTE 169,36723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,36723

KD7K677SP-457 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 43,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000

Subtotal: 23,71950 23,71950
Materials
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BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 0,19000 = 0,19000
BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 12,40000 = 4,09200
BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic
1,300      x 9,60000 = 12,48000

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,52000 = 2,64000

Subtotal: 19,40200 19,40200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35579

COST DIRECTE 43,47729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,47729

KD7K687SP-458 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 49,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 23,71950 23,71950
Materials

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000
BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic
1,300      x 13,63000 = 17,71900

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,52000 = 2,64000
BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 15,90000 = 5,24700

Subtotal: 25,84600 25,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35579

COST DIRECTE 49,92129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,92129

KD7K697SP-459 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 67,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 21,17000 = 9,31480
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 23,30000 = 20,38750

Subtotal: 29,70230 29,70230
Materials

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,300      x 20,90000 = 27,17000

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 1,000      x 0,50000 = 0,50000
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,52000 = 2,64000
BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,43000 = 7,40190
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Subtotal: 37,71190 37,71190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44553

COST DIRECTE 67,85973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,85973

KDB27429P-460 ml Formació de mitja canya amb morter hidròfug per a
recollida d'aigua de filtració en trasdossats de planta
soterrani. Tot segons documentació gràfica i indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,85000 = 0,23850

Subtotal: 0,43760 0,43760
Materials

3105250E m3 Morter hidròfug 0,195      x 50,00000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00656

COST DIRECTE 10,19416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19416

KDNZ50INP-461 u Reixa de ventilació de 15x15 tipus France Air o
equivalent, model a escollir per la Direcció Faultativa,
d'alumini lacat color blanc, fixada amb fixacions
mecàniques incloses i segellat.

Rend.: 1,000 16,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 16,65250 16,65250
Materials

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini lacat de color blanc 0,000      x 8,12000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24979

COST DIRECTE 16,90229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90229
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KDSA4321P-462 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de
porta metàl·lica d'accés, d'una fulla batent, sobre
bastiment existent amb previ tractament de restauració
en cas que sigui possible. Inclou col·locació amb reblert
dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i
reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes
característiques. Inclou restauració del vidre, sempre
que sigui possible. Inclou part proporcional de nou
premarc metàl·lic de 40 mm de gruix, per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a
ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per
a fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el
mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni
cap mena d'imperfecció. Inclou premarc, maneta, pany,
frontisses i tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

KG22TD1KP-463 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 18,45000 = 0,46125
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,80465 0,80465
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01207

COST DIRECTE 1,93872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93872

KG2A5511P-464 m Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada
sobre paraments

Rend.: 1,000 9,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 18,45000 = 1,21770
A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 17,17000 = 1,13322

Subtotal: 2,35092 2,35092
Materials

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc

1,020      x 6,85000 = 6,98700

Subtotal: 7,36700 7,36700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03526

COST DIRECTE 9,75318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75318

KG2K282SP-465 u Torreta de PVC, per a 8 mecanismes modulars,
disposats en 2 cares, acabat especial, muntada a terra
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 84,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250

Subtotal: 8,90500 8,90500
Materials

BG2K282S u Torreta de PVC per a 8 mecanismes modulars,
disposats en 2 cares, acabat especial

1,000      x 57,89000 = 57,89000

BG2ZB411 u Alimentació de llocs de treball, desde paviment de torreta 1,000      x 17,77000 = 17,77000

Subtotal: 75,66000 75,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 84,69858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,69858

KG611041P-466 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu
econòmic, encastada

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 18,45000 = 0,36900
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,17000 = 0,34340

Subtotal: 0,71240 0,71240
Materials

BG611040 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu
econòmic

1,000      x 0,44000 = 0,44000
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Subtotal: 0,44000 0,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01069

COST DIRECTE 1,16309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16309

KG621191P-467 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,17000 = 2,28361

Subtotal: 5,05111 5,05111
Materials

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 2,57000 = 2,57000

Subtotal: 2,57000 2,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07577

COST DIRECTE 7,69688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69688

KG621G91P-468 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,17000 = 2,28361

Subtotal: 5,05111 5,05111
Materials

BG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 2,73000 2,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07577

COST DIRECTE 7,85688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85688
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KG62D19JP-469 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb
caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,17000 = 3,14211

Subtotal: 5,90961 5,90961
Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 4,65000 4,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08864

COST DIRECTE 10,64825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64825

KG6300A2P-470 u Subministrament i instal·lació de lloc de treball
d'encastar color blanc, per a 6 mecanismes modulars,
sèrie Mosaic de Legrand, amb caixa d'encastar
multimaterial de fons 50mm, amb entrades de cables de
20 i 25mm de diàmetre, suports independents de 4
mòduls per a instal·lació dels mecanismes Mosaic sense
eines, envà de separació de potència i dades. Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament.

Rend.: 1,000 35,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

OGENO01.0 h Ajudant electricista 0,240 /R x 17,81000 = 4,27440
OGENO01.0 h Oficial 1ª electricista 0,520 /R x 19,04000 = 9,90080

Subtotal: 14,17520 14,17520
Materials

PGENP01.06 u Petit material 1,000      x 1,35000 = 1,35000
PLEG078873 u Caixa portamecanismes blanca per encastar

multimaterial, de 50mm de fons, amb 3 columnes de 4
mòduls de Mosaic

1,000      x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 20,04000 20,04000
Altres

%CO3 % Costos indirectes.(s/total) 3,000 %  s 34,21533 = 1,02646

Subtotal: 1,02646 1,02646
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COST DIRECTE 35,24166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,24166

KG631152P-471 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà, encastada

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,17000 = 2,28361

Subtotal: 5,05111 5,05111
Materials

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà, per a encastar

1,000      x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07577

COST DIRECTE 8,49688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49688

KG635A51P-472 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret,
bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,17000 = 2,28361

Subtotal: 5,05111 5,05111
Materials

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret,
bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07577

COST DIRECTE 6,92688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92688



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

KG671111P-473 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 17,17000 = 0,27472
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 18,45000 = 0,55350

Subtotal: 0,82822 0,82822
Materials

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic

1,000      x 1,61000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01242

COST DIRECTE 2,45064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45064

KM112A10P-474 u Detector dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Rend.: 1,000 66,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,53360 10,53360
Materials

BM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

1,000      x 55,78000 = 55,78000

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 56,13000 56,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 66,82160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,82160

KM12A046P-475 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle ,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions
i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb
cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 818,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 21,17000 = 29,63800
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 22,72000 = 31,80800

Subtotal: 61,44600 61,44600
Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM12A040 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle ,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions
i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb
cofre d'acer i porta amb pany i clau

1,000      x 755,08000 = 755,08000

Subtotal: 755,73000 755,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92169

COST DIRECTE 818,09769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 818,09769

KM132312P-476 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Rend.: 1,000 133,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080

Subtotal: 10,53360 10,53360
Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000
BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de

potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

1,000      x 122,50000 = 122,50000

Subtotal: 123,08000 123,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 133,77160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,77160

KM132321P-477 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

Rend.: 1,000 90,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,53360 10,53360
Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000
BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de

potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 79,54000 = 79,54000

Subtotal: 80,12000 80,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 90,81160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,81160

KM1421D2P-478 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,000 53,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,72000 = 5,45280

Subtotal: 10,53360 10,53360
Materials

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 42,87000 = 42,87000

Subtotal: 43,16000 43,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 53,85160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,85160

KM31261JP-479 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 48,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,77800 8,77800
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Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb

pressió incorporada, pintat
1,000      x 39,02000 = 39,02000

Subtotal: 39,33000 39,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13167

COST DIRECTE 48,23967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,23967

KM31351JP-480 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 82,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,77800 8,77800
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb

pressió incorporada, pintat
1,000      x 72,82000 = 72,82000

Subtotal: 73,13000 73,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13167

COST DIRECTE 82,03967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,03967

KP11AG20P-481 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena
UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals
21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 56,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250

Subtotal: 8,90500 8,90500
Materials

BP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena
UHF), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals
21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

1,000      x 47,30000 = 47,30000

Subtotal: 47,30000 47,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 56,33858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,33858

KP11H200P-482 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda
de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D),
guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 19,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,17000 = 2,57550

Subtotal: 5,34300 5,34300
Materials

BP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda
de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D),
guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08015

COST DIRECTE 19,75315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,75315

KP12A6E0P-483 u Equip de capçalera format per 16 amplificadors UHF,
amplifiador FM , amplifiador DAB , amb 52 dB de guany

Rend.: 1,000 1.773,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 18,45000 = 92,25000
A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 17,17000 = 85,85000

Subtotal: 178,10000 178,10000
Materials

BP1F1110 u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera,
230 V d'entrada i 24 V de sortida

2,000      x 15,47000 = 30,94000

BP12AC00 u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de
guany, segons UNE-EN 50083-5

16,000      x 83,16000 = 1.330,56000

BP12BD00 u Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5

1,000      x 54,90000 = 54,90000

BP12CA00 u Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5

1,000      x 65,24000 = 65,24000

BP12W100 u Càrrega resistiva de 75 Ohm 7,000      x 1,60000 = 11,20000
BP12W500 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb

capacitat per a 18u
2,000      x 2,37000 = 4,74000

BP12X000 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 40,000      x 2,37000 = 94,80000

Subtotal: 1.592,38000 1.592,38000

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,67150

COST DIRECTE 1.773,15150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.773,15150

KP134103P-484 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 38,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 21,94500 21,94500
Materials

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl·lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 16,36000 = 16,36000

Subtotal: 16,36000 16,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32918

COST DIRECTE 38,63418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,63418

KP14A314P-485 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb
connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus
universal, amb tapa, encastada

Rend.: 1,000 26,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 21,17000 = 2,81561
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

Subtotal: 6,67801 6,67801
Materials

BP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb
connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus
universal, amb tapa, per a encastar

1,000      x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10017

COST DIRECTE 26,68818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,68818



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

KP1ZQ040P-486 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35
mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix , fixat a la paret,
incloses les peces especials de fixació

Rend.: 1,000 48,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 21,17000 = 16,93600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 22,72000 = 18,17600

Subtotal: 35,11200 35,11200
Materials

BP1ZYL00 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el
suport

1,000      x 2,66000 = 2,66000

BP1ZSQ04 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35
mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix

1,000      x 10,14000 = 10,14000

Subtotal: 12,80000 12,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52668

COST DIRECTE 48,43868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,43868

KP22KF1AP-487 u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1
pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video,
amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre,
servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment

Rend.: 1,000 657,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 21,17000 = 46,57400
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 22,72000 = 49,98400

Subtotal: 96,55800 96,55800
Materials

BP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1
pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video,
amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre,
servei a simple i múltiple accés, per a muntatge
superficial

1,000      x 559,45000 = 559,45000

Subtotal: 559,45000 559,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44837

COST DIRECTE 657,45637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 657,45637
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KP246221P-488 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig,
col·locat encastat

Rend.: 1,000 110,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,17000 = 42,34000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 87,78000 87,78000
Materials

BP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31670

COST DIRECTE 110,08670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,08670

KP255C90P-489 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat,
per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla
blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2adicionals, col·locat

Rend.: 1,000 208,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 13,16700 13,16700
Materials

BP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat,
per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla
blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2adicionals

1,000      x 195,30000 = 195,30000

Subtotal: 195,30000 195,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19751

COST DIRECTE 208,66451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,66451
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KP264440P-490 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema
digital i par trenat per a distribució en muntants fins a 4
derivacions, col·locat

Rend.: 1,000 48,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 21,94500 21,94500
Materials

BP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema
digital i par trenat per a distribució en muntants fins a 4
derivacions

1,000      x 26,47000 = 26,47000

Subtotal: 26,47000 26,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32918

COST DIRECTE 48,74418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,74418

KP271103P-491 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de
cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,17000 = 2,75210

Subtotal: 5,70570 5,70570
Materials

BP271100 m Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de
cables, de secció 0.51 mm2 cada un

1,050      x 1,15000 = 1,20750

Subtotal: 1,20750 1,20750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08559

COST DIRECTE 6,99879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99879

KP413326P-492 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50
Ohm, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 18,45000 = 0,22140
A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 17,17000 = 0,20604
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Subtotal: 0,42744 0,42744
Materials

BP413320 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50
Ohm

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,54060 0,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00641

COST DIRECTE 0,97445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97445

KP417424P-493 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 18,45000 = 0,27675
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,17000 = 0,25755

Subtotal: 0,53430 0,53430
Materials

BP417420 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,020      x 1,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 1,81731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81731

KP434A50P-494 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,65835 0,65835
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Materials

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,85000 = 0,89250

Subtotal: 0,89250 0,89250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00988

COST DIRECTE 1,56073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56073

KP43F431P-495 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 21,17000 = 0,63510
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 22,72000 = 0,68160

Subtotal: 1,31670 1,31670
Materials

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 8,89000 = 8,89000

Subtotal: 8,89000 8,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01975

COST DIRECTE 10,22645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22645

KP4A6C21P-496 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,19450 2,19450
Materials

BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,000      x 4,97000 = 4,97000
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Subtotal: 4,97000 4,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03292

COST DIRECTE 7,19742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19742

KP4AJA11P-497 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode
50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària,
instal·lat

Rend.: 1,000 20,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,19450 2,19450
Materials

BP4AJA10 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode
50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària

1,000      x 18,21000 = 18,21000

Subtotal: 18,21000 18,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03292

COST DIRECTE 20,43742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,43742

KP74W811P-498 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47
unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

Rend.: 1,000 986,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 43,89000 43,89000
Materials

BP74W810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de
47 unitats d'alçària, de 2200x800x800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable

1,000      x 941,91000 = 941,91000

Subtotal: 941,91000 941,91000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65835

COST DIRECTE 986,45835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 986,45835

KP7E1G10P-499 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació
a 240V, col·locat i connectat

Rend.: 1,000 519,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,17000 = 42,34000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 87,78000 87,78000
Materials

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació
a 240V

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31670

COST DIRECTE 519,09670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,09670

KP7E2020P-500 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre
fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb
connector tipus LC per a fibra multimode (MMF),
connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra

Rend.: 1,000 191,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 11,36000 11,36000
Materials

BP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre
fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb
connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17040

COST DIRECTE 191,53040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,53040
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KP7EQ000P-501 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
connector SC i bus PCI de 32 bits, instal·lat

Rend.: 1,000 65,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 11,36000 11,36000
Materials

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
conector SC i bus PCI de 32 bits

1,000      x 53,96000 = 53,96000

Subtotal: 53,96000 53,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17040

COST DIRECTE 65,49040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,49040

KP7EY100P-502 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de
2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada
superficialment i connectada

Rend.: 1,000 149,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,72000 = 68,16000

Subtotal: 131,67000 131,67000
Materials

BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de
2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de
suport i connexió

1,000      x 15,38000 = 15,38000

Subtotal: 15,38000 15,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,97505

COST DIRECTE 149,02505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,02505

KP7GU010P-503 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal,
capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16
fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de
14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat
d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos
de material plàstic amb grau de protecció IP65,
col·locada

Rend.: 1,000 103,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
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Subtotal: 21,94500 21,94500
Materials

BP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal,
capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16
fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de
14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat
d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos
de material plàstic amb grau de protecció IP65

1,000      x 81,25000 = 81,25000

Subtotal: 81,25000 81,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32918

COST DIRECTE 103,52418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,52418

KP7Z1T58P-504 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables,
fixat mecànicament

Rend.: 1,000 292,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 21,17000 = 3,53539
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 22,72000 = 79,52000

Subtotal: 83,05539 83,05539
Materials

BP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

1,000      x 208,68000 = 208,68000

Subtotal: 208,68000 208,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24583

COST DIRECTE 292,98122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,98122

KP7Z6422P-505 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una
càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 98,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 21,17000 = 3,53539
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 22,72000 = 3,79424

Subtotal: 7,32963 7,32963
Materials

BP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una
càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm

1,000      x 90,83000 = 90,83000

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/07/20 Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 90,83000 90,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10994

COST DIRECTE 98,26957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,26957

KP7ZA161P-506 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire
de 800 m3/h, col·locat

Rend.: 1,000 310,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 22,72000 = 7,56576

Subtotal: 7,56576 7,56576
Materials

BP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire
de 800 m3/h

1,000      x 302,43000 = 302,43000

Subtotal: 302,43000 302,43000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07566

COST DIRECTE 310,07142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,07142

KQN1U00XP-507 u Restauració d'escala de cargol amb adequació de
suport central de fusta massissa i reposició d'esglaons i
replans de fusta, amb frontal i estesa, barana de fusta
de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre.
Inclou peces especials, encontres, retalls de peces en
cantonades o punts singulars, part proporcional de
remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris
necessaris per executar la unitat d'obra. Segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 3.095,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 12,000 /R x 17,60000 = 211,20000
A012F000 h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 24,23000 = 290,76000

Subtotal: 501,96000 501,96000
Materials

BQN1U002 m Escala metàl·lica de cargol de 1.50 m de diàmetre, i fins
a 3 m d'alçària, amb suport central amb tub d'acer 210
diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb
planxa metàl·lica embutida amb relleu antilliscant, amb
plecs frontal i posterior, i planxa lateral soldada, de 3
mm de gruix, cargolada al suport central, barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre, acabat lacat

4,000      x 644,09000 = 2.576,36000
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Subtotal: 2.576,36000 2.576,36000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 17,56860

COST DIRECTE 3.095,88860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.095,88860

KVA51151P-508 PA Prova d'estanqueïtat de coberta plana i terrasses
segons assaig normalitzat de laboratori. En cas de
filtracions, la Direcció Facultativa determinarà les
mesures de reforma i rehabilitació a prendre.

Rend.: 1,000 850,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada
amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

1,867      x 455,68000 = 850,75456

Subtotal: 850,75456 850,75456

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 850,75456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,75456

PPA0001P-509 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat Rend.: 1,000 3.700,00 €
COST DIRECTE 3.700,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.700,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

PPA000SSP-510 PA Partida alçada a justificar segons el pressupost de
l'estudi de seguretat i salut, segons el DECRET 555/86,
DECRET 84/1990 I DECRET 1627/97 amb els elements
necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de
protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis,
protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers
auxilis i formació. Partida a justificar detalladament
sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat
aprovat.

Rend.: 1,000 7.500,00 €

COST DIRECTE 7.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.500,0000
____________________________________________________________________________________________________________________

QGD.01P-511 u Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL
DE DISTRIBUCIÓ, amb armari metàl·lic XL3 400 de
LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals
1900x885x194 mm (hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08,
resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1
750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que
apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND,
instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant
una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%,
amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots
els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

Rend.: 1,000 17.604,04 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 9,000      x 19,14000 = 172,26000
407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 6,000      x 141,35000 = 848,10000
407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 6,000      x 64,59000 = 387,54000
406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 16,000      x 88,96000 = 1.423,36000
37550 u Tapa final para 2 10 3,000      x 0,69000 = 2,07000
408150 u Magnet DX³ 6000A 4P D 32A 3,000      x 310,57000 = 931,71000
37418 u Barra cobre rigida 25x5 4,000      x 137,23000 = 548,92000
412551 u Contactor 4NA 25A 230V 1,000      x 86,35000 = 86,35000
37385 u Kit de conexión a tierra 2,000      x 5,88000 = 11,76000
37513 u Tope final paso 12mm 4,000      x 2,41000 = 9,64000
410434 u Bloque dif 30mA Tipo F 40A para 2P 2 mod. 6,000      x 304,77000 = 1.828,62000
410523 u Bloque dif 1000mA Tipo AC-S 63A para 4P 4 mod. 12,000      x 433,95000 = 5.207,40000
411205 u Magnet dif DX³ 6000/10kA 4P C 16A 300mA Tipo AC 1,000      x 434,74000 = 434,74000
412052 u Central de medida de imp. 1,000      x 325,76000 = 325,76000
412265 u Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG + SD 1,000      x 381,42000 = 381,42000
420057 u DPX³160 mag. 4P 160A 25kA 1,000      x 882,08000 = 882,08000
421016 u DPX³ bobina emisión 200-277Vac 1,000      x 127,18000 = 127,18000
421071 u Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 1,000      x 13,64000 = 13,64000
407930 u Magnet DX³ 6000A 4P C 25A 4,000      x 146,49000 = 585,96000
37310 u Soporte Juego de barras lateral XL³ 400 3,000      x 36,30000 = 108,90000
412105 u Transfo intens-pletina 16x12,5 o cable Ø21-160/5 3,000      x 24,86000 = 74,58000
20139 u Celda de cables H 1900 1,000      x 500,07000 = 500,07000
37302 u Barra CU 12x4 + conectores 1,000      x 90,62000 = 90,62000
20217 u XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 1,000      x 42,53000 = 42,53000
13304 u Fusible gG 10x38 4A 500V 4,000      x 1,19000 = 4,76000
5848 u Cortacircuitos 3P+N 10X38 1,000      x 47,48000 = 47,48000
20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 1,000      x 803,44000 = 803,44000
5818 u Cortacircuitos 1P+N 10X38 1,000      x 14,02000 = 14,02000
20141 u Placa metálica lisa H50 para celda 1,000      x 14,93000 = 14,93000
20148 u Placa metálica lisa H 1450 para celda 1,000      x 141,07000 = 141,07000
20169 u Puerta para celda de cables H 1900 1,000      x 232,79000 = 232,79000
20204 u Rail universal 2,000      x 14,81000 = 29,62000
26088 u Relé diferencial 1,000      x 331,49000 = 331,49000
37161 u Borna gris tornillo 4mm2 62,000      x 1,14000 = 70,68000
20051 u Obturadores 24 módulos 3,000      x 6,19000 = 18,57000
20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 1,000      x 338,25000 = 338,25000
37162 u Borna gris tornillo 6mm2 12,000      x 1,36000 = 16,32000
26093 u Toro diámetro 80mm 1,000      x 247,31000 = 247,31000
20342 u Placa metálica lisa H150 2,000      x 20,16000 = 40,32000
20341 u Placa metálica lisa H 100 1,000      x 16,93000 = 16,93000
20318 u Placa metálica para 125/160/250ER en celda 1,000      x 30,22000 = 30,22000
20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 9,000      x 20,07000 = 180,63000

Subtotal: 17.604,04000 17.604,04000
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COST DIRECTE 17.604,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.604,04000

QS.P01P-512 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI
P01, amb armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND, amb
porta plena, de dimensions totals 1900x575x194 mm
(hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc
segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots
els elements i proteccions que apareixen a l'esquema
unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa
de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures
ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit
material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge
identificats i rotulats.

Rend.: 1,000 8.405,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

406479 u Inter secc DX³-IS 4P 32A maneta gris 1,000      x 55,45000 = 55,45000
417006 u Mini contactor 3P 6A CTX³ 1NA 230V ac 5,000      x 34,20000 = 171,00000
411591 u Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F 5,000      x 289,05000 = 1.445,25000
407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 3,000      x 141,35000 = 424,05000
406477 u Inter secc DX³-IS 4P 20A maneta gris 2,000      x 54,48000 = 108,96000
410413 u Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod. 2,000      x 193,65000 = 387,30000
406432 u Inter secc DX³-IS 2P 20A maneta gris 6,000      x 25,77000 = 154,62000
20341 u Placa metálica lisa H 100 1,000      x 16,93000 = 16,93000
407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 2,000      x 64,59000 = 129,18000
417406 u Contact todo defecto MPX³32 5,000      x 25,73000 = 128,65000
411665 u Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 1,000      x 295,69000 = 295,69000
412902 u Conmutador punto medio 250V 5,000      x 28,40000 = 142,00000
417303 u Guardamotor MPX³32S 3P 0,63A 1,000      x 80,97000 = 80,97000
417400 u Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC 5,000      x 15,14000 = 75,70000
417308 u Guardamotor MPX³32S 3P 6A 4,000      x 87,29000 = 349,16000
20204 u Rail universal 4,000      x 14,81000 = 59,24000
4886 u Repartidor modular 4P 125A 1,000      x 44,35000 = 44,35000
412261 u Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG + SD 3,000      x 315,14000 = 945,42000
20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 7,000      x 19,14000 = 133,98000
20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 7,000      x 20,07000 = 140,49000
403605 u Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 11,000      x 28,86000 = 317,46000
406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 2,000      x 88,96000 = 177,92000
20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 1,000      x 803,44000 = 803,44000
20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 1,000      x 338,25000 = 338,25000
411525 u Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC 2,000      x 184,26000 = 368,52000
20342 u Placa metálica lisa H150 4,000      x 20,16000 = 80,64000
403033 u Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 6,000      x 73,55000 = 441,30000
37301 u Barra de tierra perforada 2,000      x 69,56000 = 139,12000
37385 u Kit de conexión a tierra 1,000      x 5,88000 = 5,88000
37513 u Tope final paso 12mm 4,000      x 2,41000 = 9,64000
37550 u Tapa final para 2 10 2,000      x 0,69000 = 1,38000
20051 u Obturadores 24 módulos 2,000      x 6,19000 = 12,38000
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37161 u Borna gris tornillo 4mm2 87,000      x 1,14000 = 99,18000
403606 u Magnet TX³ 6000A 2P C 16A 11,000      x 29,30000 = 322,30000

Subtotal: 8.405,80000 8.405,80000

COST DIRECTE 8.405,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.405,80000

QS.S01P-513 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI
SOTERRANI, amb armari metàl·lic XL3 400 de
LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals
1900x885x194 mm (hxlxp), color RAL7035, IP40-IK08,
resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1
750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que
apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND,
instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant
una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%,
amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots
els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

Rend.: 1,000 9.038,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

417400 u Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC 5,000      x 15,14000 = 75,70000
407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 2,000      x 64,59000 = 129,18000
406481 u Inter secc DX³-IS 4P 63A maneta gris 1,000      x 126,47000 = 126,47000
406477 u Inter secc DX³-IS 4P 20A maneta gris 1,000      x 54,48000 = 54,48000
406432 u Inter secc DX³-IS 2P 20A maneta gris 9,000      x 25,77000 = 231,93000
410413 u Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod. 2,000      x 193,65000 = 387,30000
411591 u Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F 3,000      x 289,05000 = 867,15000
417308 u Guardamotor MPX³32S 3P 6A 2,000      x 87,29000 = 174,58000
403606 u Magnet TX³ 6000A 2P C 16A 20,000      x 29,30000 = 586,00000
403033 u Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 10,000      x 73,55000 = 735,50000
403605 u Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 11,000      x 28,86000 = 317,46000
412261 u Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG + SD 2,000      x 315,14000 = 630,28000
412544 u Contactor 2NA 25A 230V 3,000      x 64,73000 = 194,19000
412902 u Conmutador punto medio 250V 5,000      x 28,40000 = 142,00000
417406 u Contact todo defecto MPX³32 5,000      x 25,73000 = 128,65000
417303 u Guardamotor MPX³32S 3P 0,63A 3,000      x 80,97000 = 242,91000
407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 2,000      x 141,35000 = 282,70000
37512 u Tope final de fijación 4,000      x 2,62000 = 10,48000
20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 9,000      x 20,07000 = 180,63000
417006 u Mini contactor 3P 6A CTX³ 1NA 230V ac 2,000      x 34,20000 = 68,40000
20204 u Rail universal 1,000      x 14,81000 = 14,81000
406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 2,000      x 88,96000 = 177,92000
4888 u Repartidor modular 4P 125A 1,000      x 58,31000 = 58,31000
20051 u Obturadores 24 módulos 4,000      x 6,19000 = 24,76000
20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 1,000      x 803,44000 = 803,44000
20139 u Celda de cables H 1900 1,000      x 500,07000 = 500,07000
20149 u Placa metálica lisa H 1750 para celda 1,000      x 163,87000 = 163,87000
20169 u Puerta para celda de cables H 1900 1,000      x 232,79000 = 232,79000
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37407 u Traviesa LINA L=2000 1,000      x 17,15000 = 17,15000
20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 10,000      x 19,14000 = 191,40000
20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 1,000      x 338,25000 = 338,25000
411665 u Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 2,000      x 295,69000 = 591,38000
20301 u Placa metálica 24 módulos H 200 1,000      x 23,63000 = 23,63000
20340 u Placa metálica lisa H 50 1,000      x 13,06000 = 13,06000
20342 u Placa metálica lisa H150 1,000      x 20,16000 = 20,16000
37161 u Borna gris tornillo 4mm2 98,000      x 1,14000 = 111,72000
37301 u Barra de tierra perforada 2,000      x 69,56000 = 139,12000
37385 u Kit de conexión a tierra 2,000      x 5,88000 = 11,76000
20196 u Soporte universall para celdas de cables 2,000      x 19,57000 = 39,14000

Subtotal: 9.038,73000 9.038,73000

COST DIRECTE 9.038,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.038,73000

Z1011CA1P-514 U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària
comptabilitzada des del sistema de bescanvi fins a l'inici
de la distribució. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes d'acumulació, sistemes de circulació de fluids,
elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1011CD1P-515 U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada
des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins
als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i
seguretat, sistemes de control i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions
i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

Rend.: 1,000 0,01 €
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La instal·lació es composa de las següents partides:

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1011CN1P-516 U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada
des de les unitas exteriors fins les interiors. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes i elements de
distribució de fluids, elements de protecció i seguretat,
sistemes de control i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1011CV1P-517 U Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire
exterior) comptabilitzant des dels elements de
tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de
difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de
control i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________
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Z1011FX5P-518 U Instal·lació dels elements de camp i centrals
necessaris per a la instal·lació de control dels sistemes
de fonateneria comptabilitzant l'element, els seus
accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent
cablejat, subestacions i quadres de control, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció
i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1013FR1P-519 U Instal·lació dels sistemes de reg comptabilitzada des de
les escomeses respectives fins a les connexions a les
unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions
i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1013FS1P-520 U Instal·lació dels elements terminals de distribució
d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



0,1000 ____________________________________________________________________________________________________________________
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Z1014SC1P-521 U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües
grises, negres o pluvials comptabilitzada des dels
elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes
municipals existents. Incloent canonades, elements de
protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1014SD1P-522 U Instal·lació de sistemes de depuració i tractament
d'aigües residuals comptabilitzada des de l'arribada
d'aigües fins a la sortida del sistema i connexió a la
xarxa de reutilització o abocament. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1014SP1P-523 U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües
grises o negres comptabilitzada des de la sortida de
l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa
d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de
protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

Rend.: 1,000 0,10 €
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La instal·lació es composa de las següents partides:

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1014SS1P-524 U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de
la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a
xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a
les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
valvuleria i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1015FE1P-525 U Instal·lació de connexionat a companyia
subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a
les entrades als consumidors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció i tractament, valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1039AE1P-526 U Instal·lació d'elements d'escomesa per a senyals
segons Reglament d'Infraestrutures Comunes de
Telecomunicacions. Incloent, elements de conducció i
pas específics de la instal·lació.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built

Rend.: 1,000 0,01 €
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de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1039AF1P-527 U Instal·lació de distribució de fibra òptica comptabilitzada
des de l'escomesa fins als elements de consum.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1039AO1P-528 U Instal·lació de porter electrònic des dels elements
exteriors i interiors fins als sistemes d'obertura i
actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________
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Z1039AP1P-529 U Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP)
comptabilitzada des de l'escomesa o inici de distribució
fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació elements
de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1039AR1P-530 U Instal·lació de radio i televisió comptabilitzada des dels
elements de captació i amplifacació fins als elements
emissors. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció,
derivació i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z1039AT1P-531 U Instal·lació interior de telefonia comptabilitzada des de
l'inici de distribució fins als elements de consum.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació elements de protecció i seguretat i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
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PARTIDES D'OBRA

Z103APD1P-532 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des
dels elements detectors fins a les centrals i els elements
d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z103APE1P-533 U Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant
els elements terminals i tots els seus accessoris.
Incloent canonades, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z103API1P-534 U Instal·lació de detecció d'intrusisme comptabilitzanda
des dels elements detectors, les unitats electròniques i
els elements d'actuació i tots els seus accessoris.
Incloent elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,01 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built
de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________

Z111CC00P-535 U INSTAL.LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CALOR,
INCLOENT-HI CANONADES, SISTEMES DE
PRODUCCIÓ I CIRCULACIÓ, SISTEMES
D'AÏLLAMENT TÈRMIC I HIDRÀULIC PER A
MAQUINÀRIA, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I
ACCESSORIS COMPRESOS ENTRE LA FONT DE
CALOR I ELS DISTRIBUIDOR DE PRIMARI,
TOTALMENT ACABADA SEGONS PLANOLS,
MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA
VIGENT. INCLOENT LA REALITACIÓ DEL DOCUMENT
ASBUILT DE LA INSTAL.LACIÓ (MEMÒRIA, PLÀNOLS
I ESQUEMES) I UN ESQUEMA DE PRINCIPI
PLASTIFICAT PER A LA SALA DE MÀQUINES.

COMPOSTA PER LES SEGÜENTS PARTIDES:

Rend.: 1,000 0,10 €

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1000
____________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

AH000HP3 u Unitat de mostrador de 649 cm de llargaria 3.200,00000 €
AH000HP4 u Moble amb portes i vidre fix de 326 cm 2.100,00000 €
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P-1 41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació
de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou
reposició dels elements enderrocats

252,77 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 44M1311X u Estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de 30/60 cm de gruix, amb dos o tres perfils
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una
càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament
de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

630,23 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 44SL223X u Execució de forats per tal d'encastar perfils metàl·lics en parets existents, un cop realitzat el forat
de les mides adeqüades per poder encastar el perfil es farà un dau de recolzament amb formigó
HA-25/B/10/I de consistència tova i grandària màxima del granulat, que inclou l'encofrat necessari
per a la seva execució, inclus càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, posteriorment es
col·locarà el perfil metàl·lic que es replenarà amb morter sense retracció de morter de ciment i
sorra. Veure detalls de les diferents mides dels daus de formigó en funció del perfil metàl:lic en el
plànol d'estructures corresponents.

18,14 €

(DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-4 E225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases d'instal·lacions, amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90% del PM

13,08 €

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-5 E2R24200 PA Partida per a gestió de residus d'obra nova consistent en classificació a peu d'obra de residus de
construcció  en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

4.280,65 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-10 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

88,18 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-11 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 E32DD103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

29,31 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 07/07/20 Pàg.: 2

P-13 E33535H1 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

89,35 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 E33B4000 kg Armadura per a recalçats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 E33DC103 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 38,77 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

86,05 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-17 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-18 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 24,94 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 E43G513X m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 22x40 cm
de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2, muntada encastada a ambdos costats

1.244,25 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-21 E4435315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 E4BDDA8X m2 Armadura metàl·lica de 0,3mm de gruix acabada amb acer galvanitzat, per a la formació de
recrescuts (tipus nervometal)

8,76 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 E4ZW1P7X u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella, col·locat sobre
estructura de formigó

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 E5Z1FXK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 E5Z2FW4A m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 E5Z2U010 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'1 cm de gruix, amb acabat
remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-27 E66AA300 m2 Formació de separació de 20 mm de gruix, de cabines sanitàries, amb divisòries i portes en HPL
amb frontisses, tiradors i condemnes i la subestructura en acer inoxidable de suport, col·locat
amb fixacions mecàniques.

264,89 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

41,05 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-29 E7D69TKX m2 Envernissat ignífug d'esquadries de fusta amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

41,05 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-30 E7DZ1404 m2 Recobriment d'elements de forma superficial amb planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat,
de 0.3 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 E7J5AS0X PA Partida alçada per al conjunt complert de senyalètica de l'edifici, mitjançant vínil autoadhesiu amb
diferents pictogrames de disseny segons plànols dels projecte, amb directoris d'informació i
senyalitzacions verticals, sobre diferents materials, amb grafismes, colors i tipus de lletra segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

3.231,58 €

(TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 E7J6853X u Subministrament i col·locació de columna electificada i adaptable per alimentació de llocs de
treball, de 100x100 mm fixada mecànicament a terra i fals sostre, inclou instal·lació de
mecanismes i tots els elements necessaris per deixar l'element acabat segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

215,62 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 E844MK01 m Formació de davanter (´´tabica´´), de fins a 40 cm d'alçada, amb dues plaques de cartró guix de
12,50 mm per assolir el gruix necessari, segons detall de projecte, collat sobre subestructura de
guix laminat, amb tractament de juntes amb pasta i cintes. Inclòs el replanteig, nivellat i realització
de buits per a il·luminació.Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.
Criteri d'amidament: m real executat

44,28 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

85,78 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,53 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 E93A5571 m2 Base per a àmbit exterior per a cambra d'instal·lacions i unitats de clima, amb llosa de formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de gruix,
armada amb doble malla 20x20 cm i ø12 mm, acabat superior lliscat mecànic (helicòpter) sobre
làmina de polietilè de 100g/m2 i preparació i compactació prèvia del terreny. Inclou part
proporcional d'encofrat, passatubs i tots els elements necessaris per a deixar la partida d'obra
completament acabada.

43,81 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 E9G11ABI m2 P03. Suministrament i aplicació de paviment continu autonivellant amb resines, color a escollir,
format per una mà d'imprimació, una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment
base i 0,45 kg/m2 de resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada per 3 mans de 0,6
kg/m2 de microformigó amb 0,3 kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 5-7 mm, incloent
escatat en cada aplicació, de resistència mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els
materials necessaris per a la correcta aplicació.

60,80 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 07/07/20 Pàg.: 4

P-38 E9JEE100 m2 P07. Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície, color a definir per la
Direcció Facultativa. Inclou part proporcional de perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques per a la col·locació de pelfuts.

210,67 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 E9U321AJ m Sòcol de rajola ceràmica vermella manual de dimensions 29x14 cm, col·locat amb aciment cola i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

17,05 €

(DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-40 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, prelacat de color blanc, de 7 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-41 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,48 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 E9Z23200 m2 P02. Neteja, polit i abrillantat del paviment de rajola hidràulica amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou part proporcional de recol·locació de peces despreses amb morter de ciment 1:6, amb
extracció i reposició de peces amb tria de diferents coloracions o graus de color per tal d'assolir la
màxima similitud cromàtica amb els paviments hidràulics existents Es preveu la realització de
mostres prèvies de control d'execució.

11,16 €

(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-43 E9Z5U010 m Tapajunts per a transició entre canvi de paviments, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locat amb fixacions
mecàniques, model a definir per la Direcció Facultativa.

51,68 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 EA1AMKI1 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica de fulla batent de ferro per
a pintar, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de
ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de
gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena d'imperfecció.
Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta
interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-45 EA1AMKL9 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta de fulles batents, de fusta de pi,
sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible i amb
ruptura de pont tèrmic. Inclou substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors,
etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral
de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou col·locació amb
reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja
amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer
inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta
40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions.
Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta
interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-46 EA1DMK19 u PFi01 - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent per pintar, sobre
bastiment existent, per un buit d'obra de 90x210 cm.

376,65 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 EA1DMK20 u PFi01A - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent de dimensions
80x185 xm per pintar i una fulla fixa d'HPL de 43x185 cm, amb tarja fixe superior de 123x100 cm
sobre bastiment existent, per un buit d'obra de 135x210 cm. Inclou perfil en L d'acer inoxidable i
pota de recolzament.

476,67 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-48 EA32C3K1 m2 SEe01 - Subministrament i col·locació de tancament vertical i horitzontal acústic per instal·lacions
amb estructura d'acer galvanitzat i cos central amb fulles fixes de dimensions variables entre 92 i
100 cm d'amplada i 180 cm d'alçada amb planxa perforada de 1,5 mm de gruix ambdós costats i
llana de roca hidròfila central. Inclou part proporcional de porta batent d'accés i aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm de gruix.

226,78 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 EAC342111 ml SEi01 - Subministrament i col·locació de remat metàl·lic de 30x30x2 cm, amb perfil en L d'alumini
lacat, col·locat amb fixacions mecàniques ancorat al tancament existent.

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-50 EADFA212 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer
cor-ten de 8mm de gruix, subjectades amb subestructura metàl·lica de muntant d'acer per a pintar
de 50x5 mm, passamans de fusta natural envernissada de 40 mm de diàmetre i paviment de
fusta col·locat en horitzontal entre barana i barana de pi cuperitzat sobre rastrells de fusta de les
mateixes característiques ancorats mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de fixació
directa a obra, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
completament acabada, tot seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-51 EADFJKLI PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de remat metàl·lic amb perfil en L
d'alumini lacat, col·locat amb fixacions mecàniques ancorat al tancament existent. Inclou tots els
elements necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-52 EADFLOPL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de
gruix, formada per mòduls amb les mateixes característiques que barana existent en terrassa de
façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions mecàniques. Inclou tots els elements necessaris
per deixar la unitat completament acabada, segons documentació gràfica i indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-53 EADFLOPO ml SEe03. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada per
mòduls de 92 cm amb les mateixes característiques que barana existent en terrassa de façana
Est, ancorada a obra mitjançant fixacions mecàniques.

185,54 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 EAFA2104 u PMi02 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per pintar, d'una fulla
batent, col·locada sobre bastiment de existent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb
perfils metàl·lics.

324,16 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-55 EAFA2105 u PMi03 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica, per pintar, d'una fulla batent, col·locada
sobre bastiment de base existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 94x210 cm,
elaborada amb perfils metàl·lics.

269,43 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 EAFA2106 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment
de existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils
metàl·lics.

296,07 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-57 EAFA2107 u PMir01 - Restauració i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment de
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 76x193cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

890,86 €

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 EAFA2120 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 per pintar, col·locada
sobre bastiment de existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada
amb perfils metàl·lics.

324,06 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-59 EAFA3312 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles corredisses fusta per a
pintar, sobre bastiment de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb porta tipus KROMA amb sistema KOMPATTO. Inclou part
proporcional de guia KLEIN i guiador. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i
col·locació de nova ferramenta d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part
proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els
elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament,
amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat, tirador, pany i tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-60 EAFAA2D3 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles batents de fusta per a
pintar, sobre bastiment de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.
Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes
característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat
correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat
de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector
químic insecticida-fungicida i envernissat, maneta, pestell, pany, frontisses i tots els elements
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-61 EAFF4133 u PMi04 - Subministrament i col·locació de tarja de vidre de dimensions de 76x193 cm amb perfil
laminat perimetral d'acer inoxidable.

292,05 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-62 EAQF9216 u PFi02 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 90x210 cm.

407,78 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 EAQF9217 u PFi04 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 87x210 cm.

403,68 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 EAQFC216 u PFi03 - Subministrament i col·locació dues fulles corredisses de fusta per a pintar, sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 120x210 cm.

438,17 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-65 EAQV225K u PFi05 - Subministrament i col·locació de portes d'armari, de dues fulles batents dobles, de 60x203
cm cada una, per un buit d'obra de 210x240cm i 28 cm de profunditat d'armari.

784,57 €

(SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-66 EARSAS01 u Tancament per formació d'armari d'instal·lacions. S'inclou porta amb xapa d'acer galvanitzat
prelacat, color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions 300x100 cm, enrasades en pla
de façana aixi com l'instal·lació de pany de companyia, frontisses, premarc de porta i tots els
elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.

1.419,19 €

(MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-67 EASF3W12 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de conjunt de portes d'armari amb fulles
batents, de fusta lacada color a escollir per la Direcció Facultativa, amb premarc de fusta de 40
mm i tapajunts. Inclou la part proporcional de 4 prestatges interiors les fixacions mecàniques
corresponents. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat,
frontisses, pany, tirador i tot el necessari per deixar l'element totalment acabat segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-68 EAVJAS11 pa DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tancament vertical format per xapes
fixes i una batents, d'acer corten perforades, de 8 mm de gruix, subjectades amb subestructura
metàl·lica d'acer de 50x50x3 mm, aoncodara a la bancada de formigó armat in situ mitjançant
fixacions mecàniques. Inclou aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm de
gruix, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques, part
proporcional d'elements de fixació directa a obra, d'elements per deixar la unitat acabada com a
manetes, pany i frontisses i muntatge, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la
unitat d'obra completament acabada, tot seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de
la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-69 EC15AA01 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20
W/m²K i RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic
(U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o
fusta. Inclou tots els segellats necessaris.

93,34 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 EC15AA02 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20
W/m²K i RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic
(U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), Inclou lamina de protecció solar tipus guardian sun, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els segellats necessaris.

113,32 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 ED15R711 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de
DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

28,77 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

26,02 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-73 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

154,16 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-74 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

181,21 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-75 ED515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

37,62 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-76 ED51YA35 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i
segellada a la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a tub de
sortida de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 140 mm de diàmetre i
55 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre d'alumini lacat,
col·locada

154,04 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-77 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 7,70 €
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-78 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix

65,73 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-81 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-82 EE42Q712 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

14,65 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 EE4454S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 EE51D0B0 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, muntat encastat en el cel ras

22,67 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-86 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, segellat amb masilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

38,09 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-87 EED00IN01 ut Pressupost per a l'ampliació del subministrament elèctric presentat per FECSA ENDESA (annex a
la justificació de càlculs)

1.516,21 €

(MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-88 EED00IN02 ut Legalització elèctrica de l'edifici 1.285,60 €
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-89 EED00IN03 ut Legalització tèrmica de l'edifici 1.499,87 €
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-90 EED00IN04 ut Legalització d'activitats de l'edifici 1.756,99 €
(MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 EED92B41 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.045 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR023

2.086,29 €

(DOS MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-92 EED92B61 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 3 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.065 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR033

2.936,23 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-93 EED92B81 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.085 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR063

3.675,20 €

(TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-94 EEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU05GL1G4

994,74 €

(NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 EEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU09GM1A4

1.027,78 €

(MIL VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU15GM1A4

1.428,50 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-97 EEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 5 a 5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU18GM1A4

1.139,78 €

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-98 EEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada
model LG ARNU48GM1A4

2.274,74 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-99 EEDA11D1 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU07GM1A4

994,74 €

(NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 07/07/20 Pàg.: 10

P-100 EEE123A1 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat
,col·locada

3.854,83 €

(TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 EEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1
a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col·locada sobre suport
model LG model CM24 N14

1.694,56 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-102 EEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica
màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica
màxima disponible de 50 bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment
model LG UU24W U44

656,56 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 EEJJ0008 u Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model ARBLN03321. 78,64 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 EEJJ0017 u Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per
uts. interiors i recuperadors

122,33 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-105 EEJJ00022 u Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor, model
ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i 50,4 KW en calor. Forma part de la unitat exterior LG Multi
V5 amb recuperació de calor model ARUM400LTES de 112 KW en fred y 75.6 kw en calor i de la
unitat exterior de ARUM640 LTES de 179.2 KW en fred y 201.6 kw en calor

13.534,00 €

(TRETZE MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)

P-106 EEK11Q4J u Subministrament i col·locació de control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors amb
passarel·la BACnet integrada. Control total de les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes
per sortides. Inclou funció motorització d'energia i disposa de connexió remota via IP. Totalment
muntat i en perfecte funcionament.

1.602,14 €

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-107 EEK71AA1 u R03 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
ELO-AE EUROCLIMA 200x200mm

28,96 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 EEK8615B u R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 800 mm de llargària, muntat suspès al sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm

148,07 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-109 EEK8915C u r02 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm de llargària, muntat suspès al sostre
EUROCLIMA ELO-AE 150x1000mm

170,54 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 EEK91107 u ba02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 150

29,65 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-111 EEK9110A u be02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 150

29,65 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-112 EEK91207 u ba01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 200

31,26 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-113 EEK9120C u be01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 200

31,26 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-114 EEKN1DB0 u RE 03 EUROCLIMA E-TAE Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 550x550 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

128,81 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-115 EEKN1KG0 u RE 02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 700x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

198,61 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-116 EEKN1RM0 u RE 01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 850x850 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

282,40 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-117 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i
200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

149,98 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-118 EEKP221K u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i
150 mm d'alçària col.locada entre els conductes

131,89 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-119 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i
200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

156,31 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-120 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i
250 mm d'alçària col.locada entre els conductes

169,50 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-121 EEKPXC25 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada,
instal·lada i posada en funcionament.

197,73 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-122 EEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

38,14 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-123 EEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 150 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,31 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-124 EEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

45,13 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-125 EEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

47,61 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 EEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC 020, amb recuperador de plaques d'alumini a
contracorrent d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 1800 m³/h
amb filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i
una etapa per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm
de gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

4.027,12 €

(QUATRE MIL VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-127 EEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

5.273,12 €

(CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-128 EEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

4.765,12 €

(QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-129 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

14,93 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-130 EEU4U005 u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

44,71 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-131 EEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

16,81 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-132 EEU6A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G,
instal·lat

26,15 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-133 EEV21A00 u Sonda de temperatura de canonada, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 96,31 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-134 EEV32H01 u Controlador DDC per a regulació i control per a producció de ACS, amb processador, memòria i
programació anual, amb 40 punts d'entrada i sortida, amb comunicació amb bus de dades,
instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació

813,14 €

(VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-135 EEVGO003 U Subministrament i col.locació de elements i mà d'obra necessària per l'omplenatge de
instal.lacions de diàmetre DN25 (s/RITE). Inclou:

* 2 Vàlvula esfera
* 1 Filtre colador
* 1 Manòmetre
* 1 vàlvula de clapeta antirretorn
* 2 Picatges previs a comptador per afegir elements auxiliars (descalcificadors,...), amb terminals
amb clau de tall.
* 1 comptador
* Tub d'acer i accessoris
* Aïllament de tubs i accessoris

Muntat

222,53 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-136 EEZGIN01 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 i MRV 79,70 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-137 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-138 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

7,96 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-139 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-140 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-141 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

21,42 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-142 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

27,32 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-143 EFB16652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-144 EFC13B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-145 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-146 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-148 EFC16B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-149 EFC1AB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

22,22 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-150 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-151 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-152 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-153 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-154 EFQ7A4P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-155 EFQ7A5P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-156 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-157 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-158 EFR11311 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-159 EG11CD62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

247,31 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-160 EG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 4,48 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-161 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 14,88 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-162 EG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-163 EG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

15,62 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-164 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

20,67 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-165 EG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

810,35 €

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-166 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW),
amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

318,10 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-167 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-168 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 EG22K515 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-170 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-171 EG22K815 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-172 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-173 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-174 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-175 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-176 EG2DD8D8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

31,27 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-177 EG2DD8E8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

36,80 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-178 EG2DD8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

36,23 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-179 EG2DD8H7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

48,28 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-180 EG3151B2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-181 EG3151D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-182 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-183 EG315332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-184 EG315342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-185 EG315352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-186 EG315622 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-187 EG315632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-188 EG315642 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-189 EG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-190 EG315662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-191 EG315672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-192 EG315682 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

17,72 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-193 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-194 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-195 EG380502 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment 3,43 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-196 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,13 €
(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-197 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,01 €
(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-198 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5,
col·locat en CPM

787,88 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-199 EG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada
amb membrana superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d eprotecció
IP55 - IK07, tapa de protecció, de color gris o blanc, per a muntage superficial.

35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-200 EGB1B322 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió,
de connexió automàtica i muntada superficialment

1.194,85 €

(MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-201 EGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència,
temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150%
durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips
en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de
comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

10.714,62 €

(DEU MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-202 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-203 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 66,59 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-204 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

34,75 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-205 EH2DIN01 ut Subministrament i col·locació d'aplic de superficie LED tipus d'emissió indirecta de la marca
CLIMAR model BERKA 18W Ref. 33.06.20.000153.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

126,92 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-206 EH2DIN02 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED orientable de la marca RZB
model LEVIDO SWING 13 W Ref. 901608.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

95,11 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-207 EH2DIN03 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB
model LEDONA ROUND IP65 11W Ref. 901524.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

184,42 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-208 EH2DIN04 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca
LUXES model ZYLYT 55  S DO 22W de 1130 mm Ref.2232320652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

191,76 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-209 EH2DIN05 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca
LUXES model ZYLYT 55  S DO 12W de 570 mm Ref.2232100652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

137,93 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-210 EH2DIN06 ut Subministrament i col·locació de llumenera de superfície LED per miralls marca RZB model RT44
10W 600mm Ref. 451168.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

188,09 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-211 EH2DIN07 ut Subministrament i col·locació d'aplic estanc LED tipus banyador de paret marca RZB model
BRICK EVO 10W Ref. 581633.004

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

278,63 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-212 EH2DIN08 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB
model ARELO 26W Ref. 901621.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

122,02 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-213 EH61R2FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

114,87 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-214 EH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

75,82 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-215 EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

92,92 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-216 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10
A, fixat a pressió

91,31 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-217 EHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a
10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, col·locat superficialment

56,35 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-218 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

84,04 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-219 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

135,31 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-220 EHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

225,70 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-221 EHV31401 u Subministrament i instal·lació de Smart panell de control d'escenes per a l'edifici amb acoblador
de bus integrat, relació d'aspecte 4:3, amb display tàctil. Inclou:
- caixa per a encastar de dimensions acords amb el panell
- KNX Dali Gateway TW. Control de llumeneres amb equip DALI en les instal·lacions KNX amb
reactància electrònica. Preparat per a 16 escenes de llumeneres i control d'efectes per a efectes
de llumenera o jocs dinàmics.
-Font d'alimentació KNX 160mA, muntat en carril DIN i potència instal·lada de 1,5 kW.
Totalment instal·lat, connectat i en perfete funcionament.
Marca TRIDONIC model DALI x/e-touch PANEL 02.

3.337,47 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-222 EHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema,
amb caixa per a encastar, muntada i connectada

1.235,97 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-223 EJ13B717 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

98,11 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-224 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

146,02 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-225 EJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat,
preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

78,42 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-226 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

75,44 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-227 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

62,35 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-228 EJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 3/4´´

65,86 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-229 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

140,89 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-230 EJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador
d'obertura i tanca incorporats, preu superior, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-231 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de
3/4´´

50,34 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-232 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-233 EJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó
cromat

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-234 EJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-235 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

16,89 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-236 EJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-237 EJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom, de diàmetre 45 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-238 EJ42U010 u Subministre i col·locació de dosificador de sabó de dimensions 208x121x70 mm, capacitat d'1,2
L, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de
nivell de sabó i clau de seguretat. Totalment instal·lat mitjançant fixacions mecàniques.

38,63 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-239 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

142,77 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-240 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

92,44 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-241 EJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

30,27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-242 EJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05 mm,
connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa

401,76 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-243 EJAA4L11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

993,66 €

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-244 EJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm,
cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a
un ramal

343,51 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-245 ELG3318N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6
persones (450 kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal simple portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable,
cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

22.244,35 €

(VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-246 EM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

1.802,63 €

(MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-247 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

320,94 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-248 EM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de
20 a 130 mm, connectada amb cargols

180,43 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-249 EM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, encapsulat ceràmic, amb grau de
protecció IP 54, connectada amb cargols

25,74 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-250 EMD11421 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2, col·locat superficialment

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-251 EMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

86,31 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-252 EMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

693,51 €

(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-253 EMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons,
sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

67,94 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-254 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,39 €
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-255 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

14,60 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-256 EMSB54A2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-257 EMSB74A2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-258 EMSBANL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-259 EMSBCDM2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

27,82 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-260 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-261 EN316327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-262 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-263 EN317427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

40,29 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-264 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

25,05 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-265 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada

53,84 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-266 ENE16604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN,
roscat, muntat superficialment

27,53 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-267 ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada

66,47 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-268 ENL26126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 12 m.c.d.a, utilitzada en circuit primari, de cabal constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

885,65 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-269 ENL27126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 8.75 m.c.d.a, utilitzada en recirculació ACS, de cabal constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

785,65 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-270 ENP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 50 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba
amb interruptor de nivell , vortex, pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0.25 kW
de potència, muntada superficialment

1.079,92 €

(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-271 ENP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 100 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm
trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

5.446,19 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-272 ENZLZA60 u Subministrament i col.locació d' accessoris per bombes amb diàmetre de connexió 1 1/4´´, inclos:

* 2 Vàlvula de tall papallona manual embridades PN16, aspiració / descàrrega
* 1 Vàlvula de retenció tipus clapeta roscada PN16, a descàrrega
* 1 Filtre colador roscat PN10, a aspiració
* 2 Maniguets elàstics roscats PN10, a aspiració i descàrrega
* 1 Manómetre 0-10 bar, esfera 63mm roscat col.locat entre aspiració i descàrrega amb vàlvules
de tall manual roscades de 1/2´´ a dues bandes de manómetre
* Canonada de diàmtre adequat per tal de connexionar vàlvuleria, pressió de carrets per picatge
d'elements de medició i control i part proporcional d'accessoris per a tub
* Brides necessàries per la realització del muntatge
* Aïllament d'escuma elastomerica de 40mm de gruix i 0.034 W/mk de conductivitat tèrmica per
l'aïllament d'accessoris, canonada i cos de bomba
* Revisió i posada en marxa per part de tècnic fabricant
* Mitjans auxiliars necessaris per col.locació i connexió d'equips

S'inclou també els accessoris de fixació d'equip, mitjançant suports, perfils o bancada intercalant
elements antivibratoris. Tot muntat, connexionat i en funcionament.

381,48 €

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-273 EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-274 EX23CF43 ml SEe02 - Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer cor-ten, subjectades
amb subestructura metàl·lica de muntants d'acer, d'una alçada de 90 cm. Inclou passamans i
paviment de fusta.

131,43 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-275 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

121,60 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-276 FJS21251 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10
cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

37,27 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-277 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-278 FJS5A615 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-279 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-280 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-281 FJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 293,48 €
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-282 FJSA11L1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

1.664,29 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-283 FJSB2111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

38,74 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-284 FJSC2ASD u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i
calibrat

138,41 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-285 FJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada 308,68 €
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-286 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

21,67 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-287 H000HP17 ud M01: Subministre i col·locació de moble de recepció, format per un moble inferior de dimensions
336x100x72 cm i 313x20x72 cm i un moble superior de dimensions 236x45x110cm, amb un
espai de 36 cm entre ambdós cossos format per una estructura de fusta natural de roure
envernissada. S'inclouen tots els elements necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

3.838,00 €
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(TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)

P-288 H000HP18 ud M02: Subministre i col·locació de moble de centraleta, format per una estructura de perfil tubulars
d'acer de 70.3mm i 412 cm d'alçada ancorats a terra i a sostre i una IPE 140 de 338 cm de
longitud, amb vidre 6+6mm amb butilè acústic i junta de silicona i un moble inferior de dimensions
326x32x100 cm amb 4 mòduls formats per dues portes batents cadascun de dimensions
40,70x76 cm cadascuna, de fusta de DM amb contraxapat de fusta de roure de 2mm d'espessor.
Inclou pom d'acer inoxidable de Ø30mm, frontisses ocultes i tots els elements necessaris per
deixar l'element acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

2.291,40 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-289 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter

67,52 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-290 ICS085B U Subministrament i instal·lació de comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal
2,5 m³/h, format per un comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de
dades, extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C,
amb mòdul per a lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues
sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades
d'impulsos per a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diàmetre,
interfície òptica per a descàrrega de dades a ordinador mitjançant USB. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

596,24 €

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-291 IOJ014 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,7 i 10 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 3 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-292 IOD030B m Subministrament i instal·lació de cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge
d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la
seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-293 IOJ014B U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,1 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

56,59 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-294 IOJ014C U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

96,35 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-295 IOJ014D U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

111,51 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-296 K011LKC24 m2 Actuació en zona museística. Treballs específics de rehabilitació i recuperació museística en
àmbit de biblioteca, cuina, escala i zona d'office-menjador i inodor espai ´´A´´ cuina de planta
soterrani, amb neteja i retirada de brutícia de tot el conjunt de paviments, revestiments, cels
rasos, mobiliari i terminals d`instal·lacions, amb reposició i/o restauració de cada un dels
elements, restitució de trams malmesos i mobiliari no fix, amb l'objectiu de dotar al conjunt de
l'aspecte original segons criteris constructius i estètics del període històric. s'inclouran tots els
treballs necessaris segons informe museístic aportat per tècnics municipals i historiadors a càrrec
de l'ens municipal corresponent.

803,12 €

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-297 K014D2290 m2 Restauració accés principal.
Restauració de l'accés principal incloent diversos treballs per restituir l'estat original segons
documentació gràfica disponible. els treballs inclouran:
- reposició de dos pilars de fusta originals de suportació de tota pèrgola-voladís d'accés
- neteja, sorrejat i revestit segons criteris originals de sostre de biguetes i entrebigat existent
- reposició o nova creació de fris de fusta, desaparegut, amb inscripció i materials a concretar
segons criteris museístics a indicacions de tècnics facultatius, tècnics responsables municipals i
historiadors consultors de l'ens municipal.
- neteja, reparació i rejuntat del conjunt de paviments i murets que conformen el cos d'accés.

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)
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P-298 K02I211K3 u Intervenció en crujia central de sala gran de planta 1a.
Treballs diversos per recuperar una crujia de coberta en la intersecció de cobertes de planta 1a,
en un àmbit aproximat de 15 m2, incloent:
- desmuntatge de forjat existent i dotació de nova suportació de les encavallades sota coberta
així com l'anul·lació del sistema provisional d'apuntalament aplicat en intervencions anteriors
- restitució estètica del sota coberta, amb neteja i/o reparació i/o substitució del conjunt
d'encadellat entre bigues, llates i bigues principals de suport de les pendents.
- neteja i sorrejats d'encavallades de fusta existents, i aplicació d'envernissat per a millora de
comportament al foc de tots els elements de fusta existent
- addició d'aïllament tèrmic per millorar el conjunt vist romanent.
- pintat de remats i tots els elements segons indicacions de la direcció facultativa.
- s'inclouen tots els treballs que indiquin els tècnics facultatius, tècnics municipals i historiadors a
càrrec de l'ens municipal.

38.736,00 €

(TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-299 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,57 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-300 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-301 K121G345 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de balconera de fulles batentes de fusta
de pi, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-302 K1R7Z00X u Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 5.664,71 €
(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-303 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

41,24 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-304 K2144F0X m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es
recuperaran les teules i peces de remats,... existents per a la seva posterior recolocació

52,31 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-305 K2148HC1 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-306 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-307 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions afectades i
qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones afectades per l'enderrocament de
divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix en sostres
o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i deixant la superfície
totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així com tots
els materials necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-308 K2164771 m2 Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions
afectades i qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones afectades per
l'enderrocament de divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i
morter o guix en sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i
deixant la superfície totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou paviment, sostre o
divisòria, així com tots els materials necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-309 K216PO98 u Recuperació - restauració de tanca existent en finca, inclòs reparació d'esquerdes, neteja,
sorrejat, retirar instal·lacions obsoletes, i tots els treballs necessaris per deixar completada la
unitat d'obra.

1.738,95 €

(MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-310 K2182231 m2 Repicat de revestiment continu de paraments, arrebossats o enguixats, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,13 €

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-311 K2182302 m2 Repicat d'enguixat i sorrejat de sostre de volta ceràmica existent per restituir l'acabat bast original.
Inclou reposició de peces de rajola ceràmica malmeses i aplicada de fixador en cas necessari.

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-312 K2183771 m2 Repicat de revestiment existent d'enrajolat, plafonat de fusta o aplacat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
rastrellat de suport, d'arrambador o elements de protecció existents, tot segons indicacions de la
D.F

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-313 K218A210 m2 Enderroc de cel ras continu o registrable de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada
de tots els elements existents que el configuren, cortiners, davanters, calaixos, així com elements
terminals, reixes, lluminàries, detectors, registres, calaixos i remats. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-314 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

131,59 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-315 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-316 K2194422 m2 Repicat i arrencada de paviment ceràmic o hidràulic existent, inclou part proporcional d'arrencada
de morter de presa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-317 K219D2AK m2 Restauració i reposició parcial de paviment de fusta amb peces existents tractades i noves peces
de fusta, inclou polit de la superfície i posterior envernissat per a la fusta.

12,13 €

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-318 K219DEB3 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic hidràulic, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

83,35 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-319 K21A2011 u Desmuntatge de finestra o balconera exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou part proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges,
tapetes, premarcs i tots els elements i/o components necessaris per el seu complet enderroc,
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-320 K21A6P1A u Desmuntatge i enderroc de porticons exteriors de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els
elements existents que el configuren. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-321 K21A6P1B u Neteja i retirada d'arbusts i herbes de tot el paviment exterior i del revestiment de façana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional
d'arrencada de tots els elements existents que el configuren. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

826,86 €

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-322 K21AFMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de finestra de fulles batents de fusta de
pi, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-323 K21AMK10 u PFir01 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

617,19 €

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-324 K21AMK11 u PMi05 - Restauració i col·locació de porta tallafocs de fusta, EI2-C60 d'una fulla batent, sobre
bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

399,47 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-325 K21AMK12 u PFir03 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 113x298 cm.

584,09 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-326 K21AMK13 u PFir05 - Restauració i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

399,47 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-327 K21AMK14 u PFir04 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

617,19 €

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-328 K21AU00A u Desmuntatge de porta interior amb mitjans manuals i magatzematge per a possible reutilització
posterior. Inclou part proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges,
tapetes i tots els elements i/o components necessaris per el seu complet desmuntatge i
magatzematge, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-329 K21AUMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Treballs diversos per a l'adequació de diverses fusteries interiors
recuperades de fusta existents. Les tasques comprendran un treball polit i delicat de restauració
de fusteries existents, amb la necessitat sempre d'avantposar el manteniment de les unitats
existents que de la seva substitució fomentant l'aprofitament al màxim de tots els elements de que
es disposa a l'edifici. El temps necessari a dedicar a aquestes unitats caldrà comptabilitzar-lo en
funció de l'assoliment de l'objectiu previst en cada unitat. Totes les unitats s'hauran de deixar
acabades preparades per a pintar, i per tant, hauràn d'haver estat netejades en la seva totalitat,
així com el rascat de les capes de pintura escrostonades i el massillat de les esquadries per
deixar una superíficie totalment llisa i treballada preparada per pintar.
Els treballs generals inclouran el desmuntatge de les fulles practicables de fusta, marcs i
premarcs, tapetes i envidraments existents, amb recuperació de guarnits, ferratges i manetes
originals, comprobant el seu bon funcionament, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració (en cas necessari l'aplec es realitzarà amb l'encaixat amb protecció de plafó de fusta
de cada unitat completa), el respatllat de pintura existent sense malmetre l'emmotllurat de fusta,
recol·locació de cada unitat en nova ubicació, aportació de nous tapajunts perimetrals en cas que
la recuperació hagi estat complicada, i ajustat de perfils per formació el vergueró per encavir el
nou vidre laminar (no inclòs), així com l'addició o reparació dels ferratges d'accionament. Es
contemplen tots el treballs necessaris per a la correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria es trenqués algun envidrament original
especial, aquest haurà d'èsser substituït per un altre d'idèntic color i textura.
A totes les fusteries s'hi afegirà pany i clau o pestell amb molla i tirador. Inclou tractament amb
protector químic insecticida-fungicida i envernissat.
Puntualment, i segons indicacions de la planilla de fusteries, s'extrauran elements adherits
actualment (plafons acústics) o escruçat d'alguna unitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-330 K21B3012 PA Arrencada de tots els elements metàl·lics sobre afegits en façana, reposició de peces d'obra vista
i repàs per recobrar l'aspecte original.

748,03 €

(SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-331 K21B301X m Arrencada/desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-332 K21E1D11 PA Tall de la instal·lació de climatització i calefacció, per a l'execució de l'obra. Inclou la preparació
de la instal·lació per a la posterior contractació de les noves escomeses, desmuntatge de tots els
elements que les configuren, inclòs radiadors, caldera i tota la xarxa existent com mecanismes
superficials, conductes i/o safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació, tubs i/o
conductes de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes,
baixants i col·lectors, subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es pugui reutilitzar
i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb
reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior
actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons
indicacions de la D.F

882,87 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-333 K21GU027 PA Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics, per a l'execució de l'obra. Inclou
el desmuntatge de tots els elements que les configuren, no aprofitables, com a quadre elèctric,
subquadres, comandaments, mecanismes superficials, lluminàries, safates vistes, caixes de
registre, caixes de derivació, subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es pugui
reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta
per la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o
contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

789,08 €

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-334 K21J1011 PA Tall de la instal·lació de fontaneria, per a l'execució de l'obra. Inclou el desmuntatge de tots els
elements que les configuren, no aprofitables, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas,
claus de tall, vàlvules, conductes i tots els elements que es pugui reutilitzar i que quedin
afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats

913,38 €
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d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior actuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de
la D.F
(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-335 K21JE111 u Desmuntatge complet d'aparells sanitaris i aixeteria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, incloent la desconexió de la instal·lació de desguàs, elements,
suports, etc. així com tots els elements que configuren un sanitari.

18,83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-336 K21QU200 u Desmuntatge i retirada de conjunt de mobiliari interior amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Inclou el desmuntatge i la retirada de tot el conjunt d'elements que
configuren l'espai.

1.060,46 €

(MIL SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-337 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor 6,16 €
(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-338 K222121J ml Formació de desguàs per a xarxa de petit sanejament en planta soterrani, amb excavació manual
de rasa en paviment de 40x60 cm amb repicat de rajola ceràmica i base de formigó existent,
excavació de rasa, col·locació de tub de PVC de ?90 mm, dins de llit de sorra, reblert de rasa,
col·locació de solera superior de formigó de 25 cm lleugerament armada i acabat final de rajola
ceràmica igual a l'existent. Inclou part proporcional de recollida i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

76,79 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-339 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-340 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a
la vora.

10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-341 K2FC3424 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tarja de vidre accessible unicament
per a manteniment amb perfil perimetral d'acer inoxidable preparat per rebre vidre 4+4 mm. Inclou
tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-342 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

22,61 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-343 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

22,61 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-344 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-345 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-346 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

77,43 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-347 K31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-348 K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 24,34 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-349 K32D2X23 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles
batents, sobre bastiment de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de fusteries,
remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses i tots els elements
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-350 K32D2X25 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles
batents, sobre bastiment de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm i una reacció al fos de EI2-C60. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per
a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses,
barra antipànic i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-351 K433A25X m3 Reforç amb biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 6,5x7,5 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada i cargolada

1.066,89 €

(MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-352 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-353 K4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-354 K444532X kg Reforç de biguetes existents d'acer a partit d'un perfil T, UPN, HEB, IPE soldat en la ala inferior de
la bigueta. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta,
en perfils laminats en calent UPN, HEB, IPE o sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-355 K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,16 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-356 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,59 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-357 K4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-358 K4BP10NN U Cosit d'esquerdes amb grapa d'acer galvanitzat de D 8mm en forma de Z de 500mm de longitud
total. inclou regates per encastar les grapes, neteja dels llavis de les esquerdes, col.locació de les
grapes i reomplert o injecció de l'esquerda amb morter.

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-359 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi

55,08 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-360 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

298,98 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-361 K4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

290,42 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-362 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

46,83 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-363 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces
de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter
de calç 1:4. Inclús reposició de peces especials de remat

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-364 K4S1622X m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta
de planxa d'acer S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura,
carteles i plaques d'ancoratge als extrems i morter de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components, recolzament al suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems
del perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor. Sistema GAL-VAU de la marca
NOU-BAU.

127,27 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-365 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-366 K52RU00X m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb
teula romana envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,64 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-367 K6121512 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x90 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-368 K614C723 m2 Trasdossat d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 275x130x70 mm, LD,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. Inclou part
proporcional de banda EPS en la base del recolzament.

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-369 K618561K ml Filada per a formació de plataformes en rampa i escala exterior, de bloc de formigó, de
200x200x400 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4, massissada amb formigó HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, , col·locat manualment, armat
vericalment amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs i armat horitziontalment amb armadura prefabricada en
gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou part proporcional de sabates corregudes
de 40x40 cm amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot i armat amb AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de
la Direcció Facultativa.

40,51 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-370 K65263AR m2 Envà de plaques de guix laminat 15/70/15 mm, format per estructura senzilla normal, amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana mineral
de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, col·locada sense
adherir. Inclou la part proporcional col·locació de banda acústica inferior i segellat elàstic
impermeable en tot el perímetre inferior i segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre
superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la realització de forats i regates per al pas i/o
col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la preparació del parament vertical
per rebre l'acabat final amb l'encintat de les juntes, segellat de junt entre envans, amb material
elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica, arestat de final de placa
en trobada al mateix pla amb altres revestiments, arestat en final d'envà i arestat de cantonades,
tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

51,29 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-371 K6526H41 m2 Trasdossat directe de placa de guix laminat 15+48 mm, format per estructura senzilla normal, amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, una placa tipus estàndard (a) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 66 a 85 kg / m³ de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W / mK,
resistència tèrmica> = 1,176 m2.K / W, col·locada sense adherer. Inclou la part proporcional
col·locació de banda acústica inferior i segellat elàstic impermeable a tot el perímetre inferior i
segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la
realització de buit i regates per al pas i / o col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades,
brancals, la preparació del parament vertical per rebre l'acabat final amb l'encintat de les juntes,
segellat de junt entre envà, amb material elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica, arestat de final de placa en trobada al mateix pla amb altres revestiments,
arestat a final d'envà i aristat de cantonades, tot segons detalls de la documentació gràfica de
projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

29,23 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-372 K6527120 m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520.
Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-373 K6527121 u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o equivalent, per a fixació de sanitaris,
prestatges i mobliliari en paraments de cartró-guix, fins a sol·licitacions de 1,5 kN/m, amb laminat
de fusta fenòlica de 23mm amb xapes laterals d'acer galvanitzat de 0,6mm amb 3 perforacions
per a la seva fixació als muntants. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa

28,48 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-374 K69R150J m Recuperació de balaustrada en barana d'escala d'accés d'aproximadament 3,00 ml de llargària,
amb nova formació de balaustrada ceràmica i coronament i base a sardiner igual a l'existent.
Tractament de peces, color de morter i acabat general exactametn igual a l'existent.

1.745,65 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-375 K6AA211X m Tanca de 2,00 m d'alçària tipus Bekaert Pro, d'acer galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla
galvanitzada 20.5 cm. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

70,25 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-376 K6ZA11IN m Remat per a ampit amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat
a l'esmalt sintètic color blanc de 10 cm d'alçària col·locats amb fixacions mecàniques

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-377 K7D21722 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-378 K7P11111 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30
cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap
al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur,
neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10

96,91 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-379 K7PZRI04 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire,
20 mm de gruix,

64,54 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-380 K8112112 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

19,32 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-381 K8113112 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-382 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-383 K824111D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica de color blanc,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de dimensions 20x20 cm, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

43,44 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-384 K824U010 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
ceràmica de color negre, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

35,80 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-385 K824U011 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
ceràmica de color blanca, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

35,80 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-386 K8445260 m2 S02. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-387 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats,
amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-388 K878C17X m2 Neteja de parament de totxo ceràmic amb microprojecció de raig de pols de vidre o de sílice. 16,07 €
(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-389 K878C5K0 m2 Repàs d'escala, amb neteja de la seva superfície i substitució de peces ceràmiques trencades per
altres iguals o similars, es resituaran els entornpeus de fusta que estiguin sosmoguts i els que
estiguin molt degradats es substituïran per uns de nous amb la mateixa geometria dels existents.

89,71 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-390 K898924X m2 Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb esmalt sintètic, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-391 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-392 K898DFM1 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-393 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-394 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-395 K89BBBHX m2 Pintat de parament vertical interior d'acer o fusta, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació
antioxidant o una capa segelladora i dues capes d'acabat

15,64 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-396 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-397 K93617B0 m2 Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb formigóHA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb malla
electrosoldada de 15x15 cm, D 8 mm. Tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

21,55 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-398 K9B362CK m2 Sorrejat de paviment de rajola ceràmica original, inclou neteja, reposició de peces i aplicació
d'hidròfuga a tota la superfície.

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-399 K9B392CN m2 P06. Paviment amb peces de pedra natural calcària clara tipus Sènia, flamejada, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.

111,95 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-400 K9D11JEL m2 Arrencada de coberta de terrassa existent, amb enderroc de capa de rajola ceràmic d'acabat,
impermeabilització en cas existent i formació de pendents. Inclou part proporcional d'enderroc de
minvell perimetral i mitjacanya existent.

25,12 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-401 K9D11JEM m2 Formació de terrassa transitable amb formació de coberta amb aïllament de planxa de poliestirè
extruït (XPS) de 40 mm de gruix, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mig, barrera de vapor/estanqueïtat, impermeabilització
asfàltica, de densitat superficial 6 kg/m2, capa de morter de ciment de 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat de rajola ceràmic i rasilla de 29x14 cm igual a l'existent. Inclou part proporcional de minvell
bonera i tots els treballs i elements necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

72,09 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-402 K9E1121X m2 Restitució de paviment existent en pas de vianants lateral del solar mitjançant repicat i reposició
de base de formigó existent amb acabat de peces de pedra natural tipus filita.

110,97 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-403 K9EY201J m2 Recol·locació de paviment hidràulic provinent de desmuntatge i magatzematge previ, amb
col·locació sobre morter de calç, rebaixat, polit i abrillantat, rejuntat amb beurada de color a definir
per la Direcció Facultativa.

53,07 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-404 K9S112IN m2 Paviment exterior amb tarima sintètica de polímers i fusta reciclada, amb sistema Madertech XT o
equivalent, en color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre subestructura de suport
de entramat de fusta tractada o equivalent. Inclou la preparació prèvia de la base, tacs per
anivellar l'entramat, peces especials, encontres, retalls de peces en cantonades o punts singulars,
part proporcional de remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris necessaris per
executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

93,75 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-405 K9V1210K m Formació d'esglaó de pedra natural calcària de color clar tipus Sènia, de dues peces, frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra

102,92 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-406 K9V3C11K m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de
poliuretà, prèvia capa de protector insecticida-fungicida

58,75 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-407 K9V3C11L m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10. Inclou arrencada prèvia de peces existents.

84,29 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-408 K9V3C11M m Neteja i sorrejat de graonat existent. 25,34 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-409 KA1D13L5 u FFe15 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 23x56 cm.

97,10 €

(NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-410 KA1D13L7 u FFe17 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 48x97 cm.

206,00 €

(DOS-CENTS SIS EUROS)

P-411 KA1D13L9 u FFe18 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 53x70 cm.

167,21 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-412 KA1D17L5 u FFe02 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 77x62 cm.

220,48 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-413 KA1D17L7 u FFe04 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 77x66 cm.

228,68 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-414 KA1D17L8 u FFe05 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 76x70 cm.

240,98 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-415 KA1D17T1 u FFe14 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 65x200 cm.

560,78 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-416 KA1D1BL5 u FFe01 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 92x80 cm.

319,11 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-417 KA1D1BL6 u FFe19 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 60x146 cm.

374,87 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-418 KA1D1BL9 u FFe08 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 65x196 cm.

538,46 €

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-419 KA1D2FL5 u FFe06 - Finestra doble de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents per finestra, per a un buit d'obra aproximat de 101x69 cm.

594,57 €

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-420 KA1D2FL8 u FFe07A - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 75x61 cm.

248,53 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-421 KA1D2FL9 u FFe07 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 75x101 cm.

338,73 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-422 KA1D2KL5 u FFe03 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 134x78 cm.

454,02 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-423 KA1D2KL7 u FFe10 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 65x196 cm.

613,92 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-424 KA1D2KL8 u FFe13 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 77x206 cm.

671,32 €

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-425 KA1D2KM1 u FFe16 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 56x70 cm.

187,52 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-426 KA1DD3J5 u PFe04B - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 127x246 cm.

552,71 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-427 KA1DD3L5 u PFe04A - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 86x246 cm.

552,71 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-428 KA1DD3L6 u PFe06 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 81x77 cm.

626,69 €

(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-429 KA1DE7L5 u FFe09 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 122x259 cm.

881,19 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-430 KA1DE7L7 u FFe09.1 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 122x259 cm. Inclou restauració de porticons interiors amb
llibrets de fusta.

998,49 €

(NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-431 KA1DE7L9 u FFe12 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat, amb
tres fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 157x253 cm.

1.099,89 €

(MIL NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-432 KA1DEP87 u PFer01 - Porta de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x296 cm.

480,29 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-433 KA1DEP90 u PFe02 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 122x296 cm.

1.003,23 €

(MIL TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-434 KA1DEP92 u PFe03 - Porta d'accés a pati, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 82x290 cm.

670,59 €

(SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-435 KA1DEP94 u PFe05 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 133x275 cm.

1.015,51 €

(MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-436 KA1DL8L9 u FFe12A - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat,
amb dues fulles batents i una fulla fixe de 157x300 cm i una tarja superior de 157x50 cm, per a un
buit d'obra aproximat de 157x350 cm.

1.099,89 €

(MIL NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-437 KAAGU010 u Subministrament i col·locació de porta d'acer corredissa de dimensions 250x200 cm formada per
bastiment tubular 60.40.3. Inclou malla central electrosoldada tipus Bekaert, guia, tirador, pany i
clau, mecanismes, ferratges, tapetas, segellats i tots els elements necessaris per a la seva
correcta col·locació segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1.274,46 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-438 KAY2A33D u PMer01 - PMer 02 Restauració i col·locació i de fusteria metàl·lica, en parets existents, per a un
buit d'obra de 121x247 cm, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6.

749,91 €

(SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-439 KB1RKIL9 u FFe01- Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de fosa de dimensions 80x80 cm, amb
les mateixes característiques que les reixes existents, ancorada meitjançant fixacions mecàniques
a obra. Inclou tots els treballs necessaris per deixar completada la unitat d'obra.

115,19 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-440 KB1RULU0 u Recuperació - restauració de barana metàl·lica de fosa existent en escala interior. Inclou sorrejat,
neteja i repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

747,97 €

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-441 KB1RULU2 m2 Recuperació - restauració de baranes i reixa de fosa de façana. Inclou sorrejat, neteja i repicat de
conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-442 KB1RULU3 u Recuperació - restauració de portes d'accés metàl·liques de fosa existent. Inclou sorrejat, neteja i
repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

352,59 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-443 KD116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-444 KD116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,33 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-445 KD116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,73 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-446 KD116571 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

23,81 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-447 KD116671 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,61 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-448 KD116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

34,90 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-449 KD116871 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

43,49 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-450 KD15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,52 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-451 KD15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,76 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-452 KD15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

53,04 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-453 KD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-454 KD7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

66,02 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-455 KD7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

110,99 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-456 KD7K3362 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

169,37 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-457 KD7K677S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
penjat al sostre

43,48 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-458 KD7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
penjat al sostre

49,92 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-459 KD7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
penjat al sostre

67,86 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-460 KDB27429 ml Formació de mitja canya amb morter hidròfug per a recollida d'aigua de filtració en trasdossats de
planta soterrani. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-461 KDNZ50IN u Reixa de ventilació de 15x15 tipus France Air o equivalent, model a escollir per la Direcció
Faultativa, d'alumini lacat color blanc, fixada amb fixacions mecàniques incloses i segellat.

16,90 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-462 KDSA4321 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica d'accés, d'una fulla batent,
sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de
ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de
gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena d'imperfecció.
Inclou premarc, maneta, pany, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-463 KG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-464 KG2A5511 m Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

9,75 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-465 KG2K282S u Torreta de PVC, per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2 cares, acabat especial, muntada a
terra amb fixacions mecàniques

84,70 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-466 KG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada 1,16 €
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-467 KG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 7,70 €
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-468 KG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 7,86 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-469 KG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-470 KG6300A2 u Subministrament i instal·lació de lloc de treball d'encastar color blanc, per a 6 mecanismes
modulars, sèrie Mosaic de Legrand, amb caixa d'encastar multimaterial de fons 50mm, amb
entrades de cables de 20 i 25mm de diàmetre, suports independents de 4 mòduls per a
instal·lació dels mecanismes Mosaic sense eines, envà de separació de potència i dades. Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament.

35,24 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-471 KG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, encastada

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-472 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-473 KG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat 2,45 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-474 KM112A10 u Detector dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

66,82 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-475 KM12A046 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

818,10 €

(VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-476 KM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

133,77 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-477 KM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

90,81 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-478 KM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

53,85 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-479 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

48,24 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-480 KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,04 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-481 KP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862
MHz (canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

56,34 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-482 KP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs
8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-483 KP12A6E0 u Equip de capçalera format per 16 amplificadors UHF, amplifiador FM , amplifiador DAB , amb 52
dB de guany

1.773,15 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-484 KP134103 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment

38,63 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-485 KP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, encastada

26,69 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-486 KP1ZQ040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix , fixat
a la paret, incloses les peces especials de fixació

48,44 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-487 KP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio
i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple accés,
muntada superficialment

657,46 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-488 KP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

110,09 €

(CENT DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-489 KP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS ,
amb pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors,
per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

208,66 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-490 KP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en
muntants fins a 4 derivacions, col·locat

48,74 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-491 KP271103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat
en tub

7,00 €

(SET EUROS)

P-492 KP413326 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en
canal o safata

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-493 KP417424 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en
tub

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-494 KP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-495 KP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-496 KP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-497 KP4AJA11 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de
llargària, instal·lat

20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-498 KP74W811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

986,46 €

(NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-499 KP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

519,10 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-500 KP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km
(1000BASE-LX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb
connector estàndard i a la fibra

191,53 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-501 KP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits, instal·lat 65,49 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-502 KP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany,
instal.lada superficialment i connectada

149,03 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-503 KP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en
2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

103,52 €

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-504 KP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

292,98 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-505 KP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250
mm, fixada mecànicament

98,27 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-506 KP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial,
de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat

310,07 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-507 KQN1U00X u Restauració d'escala de cargol amb adequació de suport central de fusta massissa i reposició
d'esglaons i replans de fusta, amb frontal i estesa, barana de fusta de 42 mm de diàmetre i 3
barres de 12 mm de diàmetre. Inclou peces especials, encontres, retalls de peces en cantonades
o punts singulars, part proporcional de remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris
necessaris per executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

3.095,89 €

(TRES MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-508 KVA51151 PA Prova d'estanqueïtat de coberta plana i terrasses segons assaig normalitzat de laboratori. En cas
de filtracions, la Direcció Facultativa determinarà les mesures de reforma i rehabilitació a prendre.

850,75 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-509 PPA0001 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat 3.700,00 €
(TRES MIL SET-CENTS EUROS)

P-510 PPA000SS PA Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el
DECRET 555/86, DECRET 84/1990 I DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a
terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció
individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar
detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

P-511 QGD.01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, amb armari metàl·lic
XL3 400 de LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color
RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els
elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril
DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

17.604,04 €

(DISSET MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-512 QS.P01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI P01, amb armari metàl·lic XL3 400 de
LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x575x194 mm (hxlxp), color RAL7035,
IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i
proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa
de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats,
bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

8.405,80 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-513 QS.S01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI SOTERRANI, amb armari metàl·lic XL3
400 de LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color
RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els
elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril
DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

9.038,73 €

(NOU MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-514 Z1011CA1 U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del sistema de bescanvi
fins a l'inici de la distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-515 Z1011CD1 U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de
tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-516 Z1011CN1 U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas exteriors fins les
interiors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements
de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-517 Z1011CV1 U Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de
tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-518 Z1011FX5 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de fonateneria comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva
programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-519 Z1013FR1 U Instal·lació dels sistemes de reg comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les
connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-520 Z1013FS1 U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i
segellat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-521 Z1014SC1 U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des
dels elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-522 Z1014SD1 U Instal·lació de sistemes de depuració i tractament d'aigües residuals comptabilitzada des de
l'arribada d'aigües fins a la sortida del sistema i connexió a la xarxa de reutilització o abocament.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria
i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-523 Z1014SP1 U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la
sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

0,10 €
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La instal·lació es composa de las següents partides:
(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-524 Z1014SS1 U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la
connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria
i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-525 Z1015FE1 U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i tractament,
valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-526 Z1039AE1 U Instal·lació d'elements d'escomesa per a senyals segons Reglament d'Infraestrutures Comunes
de Telecomunicacions. Incloent, elements de conducció i pas específics de la instal·lació.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-527 Z1039AF1 U Instal·lació de distribució de fibra òptica comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-528 Z1039AO1 U Instal·lació de porter electrònic des dels elements exteriors i interiors fins als sistemes d'obertura i
actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

0,01 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:
(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-529 Z1039AP1 U Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa o inici de
distribució fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-530 Z1039AR1 U Instal·lació de radio i televisió comptabilitzada des dels elements de captació i amplifacació fins
als elements emissors. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció, derivació i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-531 Z1039AT1 U Instal·lació interior de telefonia comptabilitzada des de l'inici de distribució fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de
protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-532 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i
els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-533 Z103APE1 U Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus
accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-534 Z103API1 U Instal·lació de detecció d'intrusisme comptabilitzanda des dels elements detectors, les unitats
electròniques i els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-535 Z111CC00 U INSTAL.LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CALOR, INCLOENT-HI CANONADES, SISTEMES DE
PRODUCCIÓ I CIRCULACIÓ, SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC I HIDRÀULIC PER A
MAQUINÀRIA, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ACCESSORIS COMPRESOS ENTRE LA FONT
DE CALOR I ELS DISTRIBUIDOR DE PRIMARI, TOTALMENT ACABADA SEGONS PLANOLS,
MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA VIGENT. INCLOENT LA REALITACIÓ DEL
DOCUMENT ASBUILT DE LA INSTAL.LACIÓ (MEMÒRIA, PLÀNOLS I ESQUEMES) I UN
ESQUEMA DE PRINCIPI PLASTIFICAT PER A LA SALA DE MÀQUINES.

COMPOSTA PER LES SEGÜENTS PARTIDES:

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-1 41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació
de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou
reposició dels elements enderrocats

252,77 €

Altres conceptes 252,77000 €

P-2 44M1311X u Estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de 30/60 cm de gruix, amb dos o tres perfils
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una
càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament
de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

630,23 €

Altres conceptes 630,23000 €

P-3 44SL223X u Execució de forats per tal d'encastar perfils metàl·lics en parets existents, un cop realitzat el forat
de les mides adeqüades per poder encastar el perfil es farà un dau de recolzament amb formigó
HA-25/B/10/I de consistència tova i grandària màxima del granulat, que inclou l'encofrat necessari
per a la seva execució, inclus càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, posteriorment es
col·locarà el perfil metàl·lic que es replenarà amb morter sense retracció de morter de ciment i
sorra. Veure detalls de les diferents mides dels daus de formigó en funció del perfil metàl:lic en el
plànol d'estructures corresponents.

18,14 €

B0716000 kg Morter expansiu 3,05000 €

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3,86490 €

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment

3,76634 €

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 5,04422 €

K2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

2,41301 €

Altres conceptes 0,00153 €

P-4 E225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases d'instal·lacions, amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90% del PM

13,08 €

Altres conceptes 13,08000 €

P-5 E2R24200 PA Partida per a gestió de residus d'obra nova consistent en classificació a peu d'obra de residus de
construcció  en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

4.280,65 €

Altres conceptes 4.280,65000 €

P-6 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-7 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-8 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,84 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-10 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

88,18 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,09000 €

Altres conceptes 19,09000 €

P-11 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00744 €
Altres conceptes 1,24256 €

P-12 E32DD103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

29,31 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,39700 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09464 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,46081 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57750 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11000 €
Altres conceptes 26,46591 €

P-13 E33535H1 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

89,35 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,38000 €

Altres conceptes 16,97000 €

P-14 E33B4000 kg Armadura per a recalçats AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01244 €
Altres conceptes 1,32756 €

P-15 E33DC103 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 38,77 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,11000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 0,93805 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,46081 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,45014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €
Altres conceptes 34,60686 €

P-16 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

86,05 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,09000 €

Altres conceptes 16,96000 €

P-17 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,20 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00622 €
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Altres conceptes 1,19378 €

P-18 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 24,94 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,08250 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,46081 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,55486 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €
Altres conceptes 21,63769 €

P-19 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

10,57 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

5,72565 €

Altres conceptes 4,84435 €

P-20 E43G513X m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 22x40 cm
de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2, muntada encastada a ambdos costats

1.244,25 €

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 2

889,56000 €

Altres conceptes 354,69000 €

P-21 E4435315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,75 €

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-22 E4BDDA8X m2 Armadura metàl·lica de 0,3mm de gruix acabada amb acer galvanitzat, per a la formació de
recrescuts (tipus nervometal)

8,76 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 4,88000 €
Altres conceptes 3,88000 €

P-23 E4ZW1P7X u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella, col·locat sobre
estructura de formigó

10,57 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €
Altres conceptes 6,66000 €

P-24 E5Z1FXK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

22,91 €

B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,05920 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,22050 €
Altres conceptes 20,63030 €

P-25 E5Z2FW4A m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

17,95 €

B0F85242 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,99500 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/07/20 Pàg.: 4

Altres conceptes 14,55556 €

P-26 E5Z2U010 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'1 cm de gruix, amb acabat
remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

11,11 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-27 E66AA300 m2 Formació de separació de 20 mm de gruix, de cabines sanitàries, amb divisòries i portes en HPL
amb frontisses, tiradors i condemnes i la subestructura en acer inoxidable de suport, col·locat
amb fixacions mecàniques.

264,89 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

203,20000 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

43,64000 €

Altres conceptes 18,05000 €

P-28 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

41,05 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,85579 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 18,94200 €
Altres conceptes 20,25221 €

P-29 E7D69TKX m2 Envernissat ignífug d'esquadries de fusta amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

41,05 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 18,94200 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,85579 €
Altres conceptes 20,25221 €

P-30 E7DZ1404 m2 Recobriment d'elements de forma superficial amb planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat,
de 0.3 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

5,44 €

B0CHX230 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0.3 mm de gruix 2,69500 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,91300 €
Altres conceptes 1,83200 €

P-31 E7J5AS0X PA Partida alçada per al conjunt complert de senyalètica de l'edifici, mitjançant vínil autoadhesiu amb
diferents pictogrames de disseny segons plànols dels projecte, amb directoris d'informació i
senyalitzacions verticals, sobre diferents materials, amb grafismes, colors i tipus de lletra segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

3.231,58 €

B7J205D0 m Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de poliuretà, se secció 2x1 cm 5,06100 €
Altres conceptes 3.226,51900 €

P-32 E7J6853X u Subministrament i col·locació de columna electificada i adaptable per alimentació de llocs de
treball, de 100x100 mm fixada mecànicament a terra i fals sostre, inclou instal·lació de
mecanismes i tots els elements necessaris per deixar l'element acabat segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

215,62 €

BG2A1F34 m Columna electrificada per a centre de treball. 180,00000 €
Altres conceptes 35,62000 €

P-33 E844MK01 m Formació de davanter (´´tabica´´), de fins a 40 cm d'alçada, amb dues plaques de cartró guix de
12,50 mm per assolir el gruix necessari, segons detall de projecte, collat sobre subestructura de
guix laminat, amb tractament de juntes amb pasta i cintes. Inclòs el replanteig, nivellat i realització
de buits per a il·luminació.Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.
Criteri d'amidament: m real executat

44,28 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/07/20 Pàg.: 5

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

9,97920 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,26460 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,50870 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,25600 €

Altres conceptes 19,45950 €

P-34 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

85,78 €

B84ZG1D0 u Portella de 40x40 cm per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

75,83000 €

Altres conceptes 9,95000 €

P-35 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,53 €
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 8,51939 €

P-36 E93A5571 m2 Base per a àmbit exterior per a cambra d'instal·lacions i unitats de clima, amb llosa de formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm de gruix,
armada amb doble malla 20x20 cm i ø12 mm, acabat superior lliscat mecànic (helicòpter) sobre
làmina de polietilè de 100g/m2 i preparació i compactació prèvia del terreny. Inclou part
proporcional d'encofrat, passatubs i tots els elements necessaris per a deixar la partida d'obra
completament acabada.

43,81 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,42773 €

Altres conceptes 40,37166 €

P-37 E9G11ABI m2 P03. Suministrament i aplicació de paviment continu autonivellant amb resines, color a escollir,
format per una mà d'imprimació, una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment
base i 0,45 kg/m2 de resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada per 3 mans de 0,6
kg/m2 de microformigó amb 0,3 kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 5-7 mm, incloent
escatat en cada aplicació, de resistència mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els
materials necessaris per a la correcta aplicació.

60,80 €

B9G1MKL m2 Revestiment continu de microciment, o de característiques equivalents, de color vermell, format
per una mà d'imprimació, una capa formada per dues mans de 1,6 kg/m2 de microciment base i
0,45 kg/m2 de resina polimèrica, i una altra capa d'acabat fi formada per 3 mans de 0,6 kg/m2 de
microformigó amb 0,3 kg/m2 de resina, amb un gruix total promig de 2-3 mm, incloent escatat en
cada aplicació, de resistència mecànica de 33 N/mm2 als 28 díes, s'inclou tots els materials
necessaris per a la correcta aplicació.

49,00000 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-38 E9JEE100 m2 P07. Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície, color a definir per la
Direcció Facultativa. Inclou part proporcional de perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques per a la col·locació de pelfuts.

210,67 €

B9JEE100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, per a instal·lació en el paviment cobrint una gran superfície

205,11000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,95300 €

Altres conceptes 3,60700 €

P-39 E9U321AJ m Sòcol de rajola ceràmica vermella manual de dimensions 29x14 cm, col·locat amb aciment cola i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

17,05 €
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B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,08208 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,42000 €

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària 3,73320 €
Altres conceptes 12,81472 €

P-40 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, prelacat de color blanc, de 7 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

7,13 €

B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm
d´alçària,

3,73320 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
Altres conceptes 3,03680 €

P-41 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,48 €

B0A31000 kg Clau acer 0,40800 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,61622 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
Altres conceptes 21,31578 €

P-42 E9Z23200 m2 P02. Neteja, polit i abrillantat del paviment de rajola hidràulica amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou part proporcional de recol·locació de peces despreses amb morter de ciment 1:6, amb
extracció i reposició de peces amb tria de diferents coloracions o graus de color per tal d'assolir la
màxima similitud cromàtica amb els paviments hidràulics existents Es preveu la realització de
mostres prèvies de control d'execució.

11,16 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,43000 €
Altres conceptes 10,73000 €

P-43 E9Z5U010 m Tapajunts per a transició entre canvi de paviments, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locat amb fixacions
mecàniques, model a definir per la Direcció Facultativa.

51,68 €

B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada
nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

40,85550 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,00182 €
Altres conceptes 6,86268 €

P-44 EA1AMKI1 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica de fulla batent de ferro per
a pintar, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible.
Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de
ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de
gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena d'imperfecció.
Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta
interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-45 EA1AMKL9 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta de fulles batents, de fusta de pi,
sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible i amb
ruptura de pont tèrmic. Inclou substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors,
etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral
de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou col·locació amb
reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja
amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer

0,00 €
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inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta
40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions.
Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta
interior, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 0,00000 €

P-46 EA1DMK19 u PFi01 - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent per pintar, sobre
bastiment existent, per un buit d'obra de 90x210 cm.

376,65 €

BA1DMKL1 m2 Porta d'una fulla batent, per pintar segons indicacions de la D.F., s'inclou bastiment de base de
fusta, una fulla batent de fusta de pi flandes 1º per a porta interior, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, marc de fusta de 10 cm i tapajunts de 15 cm, tot pintat del
mateix color que la fusteria. Totalment instal.lada, segons detall de projecte.

320,00000 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera, preu mitjà, amb dues fulles batents 22,41000 €
Altres conceptes 34,24000 €

P-47 EA1DMK20 u PFi01A - Suministrament i col.locació de fusteria de porta d'una fulla batent de dimensions
80x185 xm per pintar i una fulla fixa d'HPL de 43x185 cm, amb tarja fixe superior de 123x100 cm
sobre bastiment existent, per un buit d'obra de 135x210 cm. Inclou perfil en L d'acer inoxidable i
pota de recolzament.

476,67 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera, preu mitjà, amb dues fulles batents 22,41000 €

BA1DMKL1 m2 Porta d'una fulla batent, per pintar segons indicacions de la D.F., s'inclou bastiment de base de
fusta, una fulla batent de fusta de pi flandes 1º per a porta interior, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, marc de fusta de 10 cm i tapajunts de 15 cm, tot pintat del
mateix color que la fusteria. Totalment instal.lada, segons detall de projecte.

320,00000 €

Altres conceptes 134,26000 €

P-48 EA32C3K1 m2 SEe01 - Subministrament i col·locació de tancament vertical i horitzontal acústic per instal·lacions
amb estructura d'acer galvanitzat i cos central amb fulles fixes de dimensions variables entre 92 i
100 cm d'amplada i 180 cm d'alçada amb planxa perforada de 1,5 mm de gruix ambdós costats i
llana de roca hidròfila central. Inclou part proporcional de porta batent d'accés i aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm de gruix.

226,78 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,35574 €

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,08000 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

0,17456 €

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura

134,40000 €

B7C22A00 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte

17,27250 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

15,54960 €

Altres conceptes 57,94760 €

P-49 EAC342111 ml SEi01 - Subministrament i col·locació de remat metàl·lic de 30x30x2 cm, amb perfil en L d'alumini
lacat, col·locat amb fixacions mecàniques ancorat al tancament existent.

11,25 €

A110GM m Perfil d'alumini lacat decoratiu per a cantonades de revestiments ceràmics, remats de sòcols i
revestiments, de color gris metàl·lic, ref. A110GM de la sèrie JOLLY-AC de SCHLÜTER
SYSTEMS SL

6,68000 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-50 EADFA212 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer
cor-ten de 8mm de gruix, subjectades amb subestructura metàl·lica de muntant d'acer per a pintar
de 50x5 mm, passamans de fusta natural envernissada de 40 mm de diàmetre i paviment de
fusta col·locat en horitzontal entre barana i barana de pi cuperitzat sobre rastrells de fusta de les

0,00 €
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mateixes característiques ancorats mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de fixació
directa a obra, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
completament acabada, tot seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Sense descomposició 0,00000 €

P-51 EADFJKLI PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de remat metàl·lic amb perfil en L
d'alumini lacat, col·locat amb fixacions mecàniques ancorat al tancament existent. Inclou tots els
elements necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-52 EADFLOPL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de
gruix, formada per mòduls amb les mateixes característiques que barana existent en terrassa de
façana Est, ancorada a obra mitjançant fixacions mecàniques. Inclou tots els elements necessaris
per deixar la unitat completament acabada, segons documentació gràfica i indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-53 EADFLOPO ml SEe03. Subministrament i col·locació de barana d'acer cor-ten de 10 mm de gruix, formada per
mòduls de 92 cm amb les mateixes característiques que barana existent en terrassa de façana
Est, ancorada a obra mitjançant fixacions mecàniques.

185,54 €

BX23CD43 ml Barana d'acer segons descripció 75,00000 €
Altres conceptes 110,54000 €

P-54 EAFA2104 u PMi02 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, per pintar, d'una fulla
batent, col·locada sobre bastiment de existent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb
perfils metàl·lics.

324,16 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,59910 €

BASA71PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 89x210 cm, amb tanca
antipànic

302,53000 €

Altres conceptes 16,57990 €

P-55 EAFA2105 u PMi03 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica, per pintar, d'una fulla batent, col·locada
sobre bastiment de base existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 94x210 cm,
elaborada amb perfils metàl·lics.

269,43 €

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 94x210 cm 246,96000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,71520 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €
Altres conceptes 16,57830 €

P-56 EAFA2106 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment
de existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada amb perfils
metàl·lics.

296,07 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

274,44522 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,59910 €
Altres conceptes 16,57468 €

P-57 EAFA2107 u PMir01 - Restauració i col·locació de porta metàl·lica per pintar, col·locada sobre bastiment de
existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 76x193cm, elaborada amb perfils metàl·lics.

890,86 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

2,26600 €
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B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,59910 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €
Altres conceptes 880,61590 €

P-58 EAFA2120 u PMi01 - Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 per pintar, col·locada
sobre bastiment de existent, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 89x210 cm, elaborada
amb perfils metàl·lics.

324,06 €

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

274,44522 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,59910 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €
Altres conceptes 44,56468 €

P-59 EAFA3312 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles corredisses fusta per a
pintar, sobre bastiment de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb porta tipus KROMA amb sistema KOMPATTO. Inclou part
proporcional de guia KLEIN i guiador. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i
aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i
col·locació de nova ferramenta d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou part
proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de fusteries, remats i tots els
elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte. Inclou
subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de deteriorament,
amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les esquadries no
presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector químic
insecticida-fungicida i envernissat, tirador, pany i tots els elements necessaris per a deixar
l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-60 EAFAA2D3 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta de fulles batents de fusta per a
pintar, sobre bastiment de base existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui
possible, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.
Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de
nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes
característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a nivelació de
fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat
correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat
de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament amb protector
químic insecticida-fungicida i envernissat, maneta, pestell, pany, frontisses i tots els elements
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-61 EAFF4133 u PMi04 - Subministrament i col·locació de tarja de vidre de dimensions de 76x193 cm amb perfil
laminat perimetral d'acer inoxidable.

292,05 €

BAFA2104 m2 Porta d'alumini, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

152,93300 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,13470 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €
Altres conceptes 134,96660 €

P-62 EAQF9216 u PFi02 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 90x210 cm.

407,78 €

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà 7,40000 €
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BAQDS19C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 87x210 cm, de cares llises amb
acabat de pi envernissat

300,00000 €

BAZ2C942 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de pi envernissat,
per a 1 fulla

69,20000 €

Altres conceptes 31,18000 €

P-63 EAQF9217 u PFi04 - Subministrament i col·locació d'una fulla corredissa de fusta per a pintar, sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 87x210 cm.

403,68 €

BAZ2C942 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de pi envernissat,
per a 1 fulla

69,20000 €

BAQDS19C u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 87x210 cm, de cares llises amb
acabat de pi envernissat

288,00000 €

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà 7,40000 €
Altres conceptes 39,08000 €

P-64 EAQFC216 u PFi03 - Subministrament i col·locació dues fulles corredisses de fusta per a pintar, sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 120x210 cm.

438,17 €

BAQDS1DC u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 210 cm, de cares llises amb
acabat de pi envernissat

320,00000 €

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà 7,40000 €

BAZ2CC42 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de pi envernissat,
per a 1 fulla

69,20000 €

Altres conceptes 41,57000 €

P-65 EAQV225K u PFi05 - Subministrament i col·locació de portes d'armari, de dues fulles batents dobles, de 60x203
cm cada una, per un buit d'obra de 210x240cm i 28 cm de profunditat d'armari.

784,57 €

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior 71,00000 €

BAQQ2252 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 20 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 60 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària

620,00000 €

Altres conceptes 93,57000 €

P-66 EARSAS01 u Tancament per formació d'armari d'instal·lacions. S'inclou porta amb xapa d'acer galvanitzat
prelacat, color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions 300x100 cm, enrasades en pla
de façana aixi com l'instal·lació de pany de companyia, frontisses, premarc de porta i tots els
elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.

1.419,19 €

BARAA26E u Porta basculant articulada d'una fulla, de 0.60 m d'amplària i 2.5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

356,00000 €

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,45000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,72376 €

B0111000 m3 Aigua 0,00880 €
Altres conceptes 1.059,00744 €

P-67 EASF3W12 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de conjunt de portes d'armari amb fulles
batents, de fusta lacada color a escollir per la Direcció Facultativa, amb premarc de fusta de 40
mm i tapajunts. Inclou la part proporcional de 4 prestatges interiors les fixacions mecàniques
corresponents. Inclou tractament amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat,
frontisses, pany, tirador i tot el necessari per deixar l'element totalment acabat segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-68 EAVJAS11 pa DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tancament vertical format per xapes
fixes i una batents, d'acer corten perforades, de 8 mm de gruix, subjectades amb subestructura
metàl·lica d'acer de 50x50x3 mm, aoncodara a la bancada de formigó armat in situ mitjançant
fixacions mecàniques. Inclou aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 100 mm de
gruix, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques, part

0,00 €
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proporcional d'elements de fixació directa a obra, d'elements per deixar la unitat acabada com a
manetes, pany i frontisses i muntatge, neteja i tots els materials i treballs necessaris per deixar la
unitat d'obra completament acabada, tot seguint detalls de documentació gràfica i indicacions de
la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 0,00000 €

P-69 EC15AA01 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20
W/m²K i RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic
(U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o
fusta. Inclou tots els segellats necessaris.

93,34 €

BC1G4711 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

80,02000 €

Altres conceptes 13,32000 €

P-70 EC15AA02 m2 Vidre aïllant de 4+4/12/4+4, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic (U<2,20
W/m²K i RA,tr>37 dBA), cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral acústic
(U<2,20 W/m²K i RA,tr>37 dBA), Inclou lamina de protecció solar tipus guardian sun, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, pvc o fusta. Inclou tots els segellats necessaris.

113,32 €

BC1G4711 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

80,02000 €

Altres conceptes 33,30000 €

P-71 ED15R711 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de
DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

28,77 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,09200 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 13,44000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,42040 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €
Altres conceptes 9,62760 €

P-72 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

26,02 €

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €
Altres conceptes 13,32000 €

P-73 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

154,16 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,45000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,41320 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,06175 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 10,80090 €
Altres conceptes 113,43089 €

P-74 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

181,21 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,06175 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 10,80090 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,45000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,41320 €
Altres conceptes 140,48089 €

P-75 ED515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

37,62 €

BD515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 19,62000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,84500 €

Altres conceptes 17,15500 €

P-76 ED51YA35 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i
segellada a la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a tub de
sortida de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 140 mm de diàmetre i
55 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre d'alumini lacat,
col·locada

154,04 €

BD51M530 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de canaló, amb capacitat d'evacuació de 14 l/sfixada i
segellada a la canal que garantitza l'estanqueitat entre canaló i cassoleta , connexió per a tub de
sortida de 56 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 140 mm de diàmetre i
55 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 70 mm de diàmetre d'alumini lacat

137,14000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-77 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 7,70 €
BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,89800 €

Altres conceptes 4,80200 €

P-78 ED5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix

65,73 €

BD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal

43,63800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,86060 €

Altres conceptes 14,23140 €

P-79 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,39 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,78860 €

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

3,02940 €

Altres conceptes 8,57200 €

P-80 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

12,62 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,61700 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,42760 €

Altres conceptes 8,57540 €

P-81 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,04 €
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BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,63680 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,83560 €

Altres conceptes 8,56760 €

P-82 EE42Q712 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,95 €

BE42Q710 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

3,50880 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 1,86780 €
Altres conceptes 8,57340 €

P-83 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

14,65 €

BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

4,06980 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,00640 €
Altres conceptes 8,57380 €

P-84 EE4454S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

5,88 €

BE4454S0 m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,59000 €
Altres conceptes 4,29000 €

P-85 EE51D0B0 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, muntat encastat en el cel ras

22,67 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,26000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,42500 €

B7C9X350 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb
revestiment de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara

6,26750 €

Altres conceptes 13,71750 €

P-86 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, segellat amb masilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

38,09 €

BE52Q230 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

12,56000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,21250 €
Altres conceptes 24,31750 €

P-87 EED00IN01 ut Pressupost per a l'ampliació del subministrament elèctric presentat per FECSA ENDESA (annex a
la justificació de càlculs)

1.516,21 €

Sense descomposició 1.516,21000 €

P-88 EED00IN02 ut Legalització elèctrica de l'edifici 1.285,60 €
Sense descomposició 1.285,60000 €

P-89 EED00IN03 ut Legalització tèrmica de l'edifici 1.499,87 €
Sense descomposició 1.499,87000 €

P-90 EED00IN04 ut Legalització d'activitats de l'edifici 1.756,99 €
Sense descomposició 1.756,99000 €

P-91 EED92B41 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida

2.086,29 €
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de 0.045 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR023

BED92B40 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.045 kW com a màxim

2.048,40000 €

Altres conceptes 37,89000 €

P-92 EED92B61 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 3 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.065 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR033

2.936,23 €

BED92B60 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.065 kW com a màxim

2.879,39000 €

Altres conceptes 56,84000 €

P-93 EED92B81 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 6 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.085 kW com a màxim, col·locat
model LG PRHR063

3.675,20 €

BED92B80 u Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de
cabal variable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus
recuperador múltiple de 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida
de 0.085 kW com a màxim

3.599,41000 €

Altres conceptes 75,79000 €

P-94 EEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU05GL1G4

994,74 €

BEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

800,00000 €

Altres conceptes 194,74000 €

P-95 EEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU09GM1A4

1.027,78 €

BEDA1121 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

833,04000 €

Altres conceptes 194,74000 €

P-96 EEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU15GM1A4

1.428,50 €

BEDA1141 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 4.5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

1.233,76000 €

Altres conceptes 194,74000 €
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P-97 EEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 5 a 5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU18GM1A4

1.139,78 €

BEDA1171 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 5 a 5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

945,04000 €

Altres conceptes 194,74000 €

P-98 EEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada
model LG ARNU48GM1A4

2.274,74 €

BEDA11C2 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 85 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter

2.080,00000 €

Altres conceptes 194,74000 €

P-99 EEDA11D1 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada
model LG ARNU07GM1A4

994,74 €

BEDA1111 u Unitat interior de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 65 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A

800,00000 €

Altres conceptes 194,74000 €

P-100 EEE123A1 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat
,col·locada

3.854,83 €

BEE1232A2 u Unidad Interior HYDRO KIT para sistemas Multi V de LG, modelo ARNH04GK3A2, de alta
temperatura y 4 HP.
Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat

3.512,00000 €

Altres conceptes 342,83000 €

P-101 EEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1
a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col·locada sobre suport
model LG model CM24 N14

1.694,56 €

BEGJ1C4B u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1
a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior

1.557,00000 €

BEZF1120 u Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,50000 €

BEZF7330 u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 0,50000 €
Altres conceptes 128,56000 €

P-102 EEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica
màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica
màxima disponible de 50 bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment
model LG UU24W U44

656,56 €
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BEGN12C0 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica
màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica
màxima disponible de 50 bar, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà

528,00000 €

Altres conceptes 128,56000 €

P-103 EEJJ0008 u Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model ARBLN03321. 78,64 €
TPM13 U Junta de derivació LG per Multi V bomba de calor, model ARBLN03321. 78,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-104 EEJJ0017 u Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per
uts. interiors i recuperadors

122,33 €

TPM22 U Control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per
uts. interiors i recuperadors

122,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 EEJJ00022 u Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor, model
ARUM160LTE5, de 44,8 KW en fred i 50,4 KW en calor. Forma part de la unitat exterior LG Multi
V5 amb recuperació de calor model ARUM400LTES de 112 KW en fred y 75.6 kw en calor i de la
unitat exterior de ARUM640 LTES de 179.2 KW en fred y 201.6 kw en calor

13.534,00 €

TPM3 U Unitat exterior LG Multi V 5, funcionant en Recuperació de calor, model ARUM160LTE5, de 44,8
KW en fred i 50,4 KW en calor.

13.534,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-106 EEK11Q4J u Subministrament i col·locació de control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors amb
passarel·la BACnet integrada. Control total de les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes
per sortides. Inclou funció motorització d'energia i disposa de connexió remota via IP. Totalment
muntat i en perfecte funcionament.

1.602,14 €

BEK11Q4J u Control centralitzat fins 128 U, AC Smart V. Interiors amb passarel·la BACnet integrada. Control
total de les unitats, 2 portes amb entrades digitals i 2 portes per sortides. Inclou funció
motorització d'energia i disposa de connexió remota via IP.

1.585,00000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-107 EEK71AA1 u R03 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes
separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
ELO-AE EUROCLIMA 200x200mm

28,96 €

BEK71AA1 u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades
16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

16,10000 €

Altres conceptes 12,86000 €

P-108 EEK8615B u R01 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 100 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 800 mm de llargària, muntat suspès al sostre
ELO-AE EUROCLIMA  100x800mm

148,07 €

BEK8615B u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 62 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 123 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm de llargària

116,96000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,11000 €
Altres conceptes 30,00000 €

P-109 EEK8915C u r02 Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm de llargària, muntat suspès al sostre
EUROCLIMA ELO-AE 150x1000mm

170,54 €

BEK8915C u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, de 1200 mm de llargària

139,43000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,11000 €
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Altres conceptes 30,00000 €

P-110 EEK91107 u ba02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 150

29,65 €

BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre 12,51000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-111 EEK9110A u be02 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 150

29,65 €

BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre 12,51000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-112 EEK91207 u ba01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA SUPPLY 200

31,26 €

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 14,12000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-113 EEK9120C u be01 Difusor aportació circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont
de muntatge
EUROCLIMA VENTIDEC 200

31,26 €

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 14,12000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-114 EEKN1DB0 u RE 03 EUROCLIMA E-TAE Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 550x550 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

128,81 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

111,67000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-115 EEKN1KG0 u RE 02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 700x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

198,61 €

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,47000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-116 EEKN1RM0 u RE 01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 850x850 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
EUROCLIMA E-TAE

282,40 €

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

265,26000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-117 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i
200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

149,98 €

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i
200 mm d'alçària

133,09000 €

Altres conceptes 16,89000 €

P-118 EEKP221K u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i
150 mm d'alçària col.locada entre els conductes

131,89 €

BEKP221J u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària i
150 mm d'alçària

115,00000 €
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Altres conceptes 16,89000 €

P-119 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i
200 mm d'alçària col.locada entre els conductes

156,31 €

BEKP4210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i
200 mm d'alçària

139,42000 €

Altres conceptes 16,89000 €

P-120 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i
250 mm d'alçària col.locada entre els conductes

169,50 €

BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i
250 mm d'alçària

152,61000 €

Altres conceptes 16,89000 €

P-121 EEKPXC25 u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 250mm. col.locada entre els conductes. Totalment muntada,
instal·lada i posada en funcionament.

197,73 €

BEKPXC25 u comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre de 250mm. 172,40000 €
Altres conceptes 25,33000 €

P-122 EEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

38,14 €

BEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament

21,00000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-123 EEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 150 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,31 €

BEKQKA23 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària

21,00000 €

Altres conceptes 17,31000 €

P-124 EEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

45,13 €

BEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària

27,82000 €

Altres conceptes 17,31000 €

P-125 EEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament

47,61 €

BEKQKA45 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària

30,30000 €

Altres conceptes 17,31000 €

P-126 EEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC 020, amb recuperador de plaques d'alumini a
contracorrent d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 1800 m³/h
amb filtres F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i
una etapa per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm
de gruix fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

4.027,12 €
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marca AIRLAN model URC020

BEMH2H21 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC020

3.770,00000 €

Altres conceptes 257,12000 €

P-127 EEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

5.273,12 €

BEMH2H22 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC040

5.016,00000 €

Altres conceptes 257,12000 €

P-128 EEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 4.500 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.
-quadre de control i potència incorporat.
-sondes de CO2.
Completament muntat i instal·lat.

marca AIRLAN model URC020

4.765,12 €

BEMH2H23 u Recuperador de valor AIRLAN serie URC, amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'elevada eficiència per arribar a rendiments secs superiors al 80%, de 3000 m³/h amb filtres
F6+F8, ventiladors plug fan EC, es pot escollir dues etapes de filtració per impulsar i una etapa
per filtració per extracció. Construit amb perfils d'alumini i panells sandvich de 25 mm de gruix
fixats mecànicament amb aïllament de poliuretà.
Inclou sostre per la interpèrie i bancada per la seva execució en exterior.

marca AIRLAN model URC030

4.508,00000 €

Altres conceptes 257,12000 €

P-129 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

14,93 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,53000 €

Altres conceptes 8,40000 €

P-130 EEU4U005 u dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

44,71 €
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BEU4U005 u Dipòsit d'expansió tancat de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D

34,00000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-131 EEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

16,81 €

BEU52322 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C 11,04000 €
Altres conceptes 5,77000 €

P-132 EEU6A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G,
instal·lat

26,15 €

BK25A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 17,24000 €
Altres conceptes 8,91000 €

P-133 EEV21A00 u Sonda de temperatura de canonada, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 96,31 €
BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 69,58000 €

Altres conceptes 26,73000 €

P-134 EEV32H01 u Controlador DDC per a regulació i control per a producció de ACS, amb processador, memòria i
programació anual, amb 40 punts d'entrada i sortida, amb comunicació amb bus de dades,
instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació

813,14 €

BEV32H00 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i
programació anual, 40 punts d'entrada i sortida, i comunicació amb bus de dades

580,00000 €

Altres conceptes 233,14000 €

P-135 EEVGO003 U Subministrament i col.locació de elements i mà d'obra necessària per l'omplenatge de
instal.lacions de diàmetre DN25 (s/RITE). Inclou:

* 2 Vàlvula esfera
* 1 Filtre colador
* 1 Manòmetre
* 1 vàlvula de clapeta antirretorn
* 2 Picatges previs a comptador per afegir elements auxiliars (descalcificadors,...), amb terminals
amb clau de tall.
* 1 comptador
* Tub d'acer i accessoris
* Aïllament de tubs i accessoris

Muntat

222,53 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,06000 €

BFQ3A106 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure de 25
mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,034
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment
Marca ISOCELL ref. 25x19

3,22000 €

BN817420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

33,75000 €

BJM11407 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

50,00000 €

BF117200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 5,17000 €

BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 2,12700 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,17860 €

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt

58,30000 €

BNE17300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de llautó

13,83000 €
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Altres conceptes 43,89440 €

P-136 EEZGIN01 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 i MRV 79,70 €
BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 9,45000 €

Altres conceptes 70,25000 €

P-137 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6,23 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,47900 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,15120 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,26400 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,24000 €

Altres conceptes 4,09580 €

P-138 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

7,96 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

3,19260 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,15120 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,29100 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,23400 €

Altres conceptes 4,09120 €

P-139 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

8,77 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,15120 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,42000 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

3,95760 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,14700 €

Altres conceptes 4,09420 €

P-140 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

18,75 €

B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,11200 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

13,44360 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,24300 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,45000 €

Altres conceptes 4,50140 €
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P-141 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

21,42 €

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,52500 €

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,11600 €

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

15,61620 €

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,25350 €

Altres conceptes 4,90930 €

P-142 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

27,32 €

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,09300 €

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

20,56320 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

0,75150 €

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,58800 €

Altres conceptes 5,32430 €

P-143 EFB16652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

7,91 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,44900 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,58140 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,51600 €
Altres conceptes 5,34360 €

P-144 EFC13B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,48 €

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,04000 €

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,25200 €

BFC13B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,65280 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,31250 €
Altres conceptes 2,22270 €

P-145 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,87 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,27900 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,05000 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2.8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,79560 €
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B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,29700 €
Altres conceptes 2,44840 €

P-146 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,78 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,32100 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,31580 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,38850 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

Altres conceptes 2,67470 €

P-147 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,36 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,40850 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,12000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,57300 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,14200 €

Altres conceptes 3,11650 €

P-148 EFC16B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

7,29 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,57300 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,14200 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,12000 €

Altres conceptes 4,45500 €

P-149 EFC1AB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

22,22 €

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de
diàmetre, soldat

0,53000 €

BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 3,12000 €

BFC1AB00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

10,84260 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 1,04250 €
Altres conceptes 6,68490 €

P-150 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

8,71 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32
mm de gruix

0,11000 €

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,59000 €

Altres conceptes 4,01000 €
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P-151 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

6,97 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32
mm de gruix

0,11000 €

BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,51900 €

Altres conceptes 3,34100 €

P-152 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

7,01 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32
mm de gruix

0,11000 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,55980 €

Altres conceptes 3,34020 €

P-153 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

7,80 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,13100 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32
mm de gruix

0,11000 €

Altres conceptes 3,55900 €

P-154 EFQ7A4P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,49 €

BFQ7A4P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 5 mm de gruix 0,32640 €

BFYQ7A4P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,05000 €

Altres conceptes 3,11360 €

P-155 EFQ7A5P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,58 €

BFYQ7A5P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,06500 €

BFQ7A5P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 5 mm de gruix 0,39780 €
Altres conceptes 3,11720 €

P-156 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

3,88 €

BFQ7A6P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´, de 5 mm de gruix 0,45900 €

BFYQ7A6P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 1´´ de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,07500 €

Altres conceptes 3,34600 €

P-157 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

4,20 €
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BFYQ7A7P u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 5 mm de gruix

0,09000 €

BFQ7A7P0 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/4, de 5 mm de gruix 0,55080 €
Altres conceptes 3,55920 €

P-158 EFR11311 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

11,58 €

BFYR1131 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,36000 €

BFR11310 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

5,01840 €

BFWR1131 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

0,85500 €

Altres conceptes 5,34660 €

P-159 EG11CD62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

247,31 €

BG11CD80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

190,12000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €
Altres conceptes 45,19000 €

P-160 EG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 4,48 €
BG151211 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a

encastar
0,80000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-161 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 14,88 €
BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a

encastar
4,65000 €

Altres conceptes 10,23000 €

P-162 EG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

6,83 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,96000 €

Altres conceptes 4,55000 €

P-163 EG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

15,62 €

BG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

4,19000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
Altres conceptes 11,11000 €

P-164 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

20,67 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,37000 €
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Altres conceptes 11,98000 €

P-165 EG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

810,35 €

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

738,04000 €

Altres conceptes 72,31000 €

P-166 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW),
amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

318,10 €

BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster
reforçat amb fibra de vidre

300,02000 €

Altres conceptes 18,08000 €

P-167 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,43 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,72420 €

Altres conceptes 1,56580 €

P-168 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,82 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,06080 €

Altres conceptes 1,61920 €

P-169 EG22K515 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

0,94 €

BG22K510 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,29580 €

Altres conceptes 0,64420 €

P-170 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,06 €

BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,40800 €

Altres conceptes 0,65200 €

P-171 EG22K815 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,19 €
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BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,54060 €

Altres conceptes 0,64940 €

P-172 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,46 €

BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

0,81600 €

Altres conceptes 0,64400 €

P-173 EG22KA15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,73 €

BG22KA10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

1,08120 €

Altres conceptes 0,64880 €

P-174 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,36 €

BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V

1,71360 €

Altres conceptes 0,64640 €

P-175 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,69 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,55980 €

Altres conceptes 1,13020 €

P-176 EG2DD8D8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

31,27 €

BGW2DB8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

3,78000 €

BG2DD8D0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm

9,14000 €

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,86000 €

BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 5,92000 €
Altres conceptes 5,57000 €

P-177 EG2DD8E8 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

36,80 €

BGW2DB8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

4,62000 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

8,58000 €

BG2ZAAE0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 7,05000 €

BG2DD8E0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150
mm

10,98000 €
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Altres conceptes 5,57000 €

P-178 EG2DD8F7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

36,23 €

BGW2DB8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

5,34000 €

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 8,90000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BG2DD8F0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm

12,77000 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-179 EG2DD8H7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

48,28 €

BG2DD8H0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm

16,48000 €

BG2ZAAH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària 13,55000 €

BGW2DB8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

6,54000 €

BGY2ABH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

5,06000 €

Altres conceptes 6,65000 €

P-180 EG3151B2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

11,37 €

BG3151B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,11920 €

Altres conceptes 3,25080 €

P-181 EG3151D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

17,62 €

BG3151D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

13,46400 €

Altres conceptes 4,15600 €

P-182 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

1,84 €

BG315320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,29540 €

Altres conceptes 0,54460 €

P-183 EG315332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,18 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,64220 €

Altres conceptes 0,53780 €

P-184 EG315342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

2,75 €
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BG315340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,20320 €

Altres conceptes 0,54680 €

P-185 EG315352 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

4,53 €

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,08040 €

Altres conceptes 1,44960 €

P-186 EG315622 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,52 €

BG315620 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,97880 €

Altres conceptes 0,54120 €

P-187 EG315632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

3,39 €

BG315630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,84580 €

Altres conceptes 0,54420 €

P-188 EG315642 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

4,32 €

BG315640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,77400 €

Altres conceptes 0,54600 €

P-189 EG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

6,51 €

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,05920 €

Altres conceptes 1,45080 €

P-190 EG315662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

8,79 €

BG315660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,34400 €

Altres conceptes 1,44600 €

P-191 EG315672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

12,21 €

BG315670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

10,40400 €

Altres conceptes 1,80600 €

P-192 EG315682 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

17,72 €

BG315680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

15,91200 €
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Altres conceptes 1,80800 €

P-193 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

0,75 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,20400 €

Altres conceptes 0,54600 €

P-194 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

0,86 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,31620 €

Altres conceptes 0,54380 €

P-195 EG380502 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment 3,43 €
BG380500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,23460 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
Altres conceptes 2,86540 €

P-196 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,13 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
Altres conceptes 4,48420 €

P-197 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,01 €
BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,88700 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
Altres conceptes 8,97300 €

P-198 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5,
col·locat en CPM

787,88 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5

656,89000 €

Altres conceptes 108,46000 €

P-199 EG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada
amb membrana superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d eprotecció
IP55 - IK07, tapa de protecció, de color gris o blanc, per a muntage superficial.

35,55 €

BG631153 u Mecanisme complert de presa de corrent tipus Schuko, 2P+T, 16A - 230V, amb caixa equipada
amb membrana superior e inferior per entrada de tubs de diàmetre fins a 25mm, grau d eprotecció
IP55 - IK07, tapa de protecció, de color gris o blanc, per a muntage superficial.

18,00000 €

Altres conceptes 17,55000 €

P-200 EGB1B322 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió,
de connexió automàtica i muntada superficialment

1.194,85 €

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,34000 €

BGB1B320 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica 1.180,09000 €
Altres conceptes 11,42000 €
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P-201 EGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència,
temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150%
durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips
en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de
comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

10.714,62 €

BGC7CF60 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència,
temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90.5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor
de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150%
durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips
en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de
comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant

10.570,00000 €

Altres conceptes 144,62000 €

P-202 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,96 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm
de diàmetre, de 300 μm

11,42000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
Altres conceptes 8,42000 €

P-203 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 66,59 €
BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 48,51000 €

Altres conceptes 18,08000 €

P-204 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

34,75 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

25,71000 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-205 EH2DIN01 ut Subministrament i col·locació d'aplic de superficie LED tipus d'emissió indirecta de la marca
CLIMAR model BERKA 18W Ref. 33.06.20.000153.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

126,92 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

116,23250 €

Altres conceptes 10,68750 €

P-206 EH2DIN02 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED orientable de la marca RZB
model LEVIDO SWING 13 W Ref. 901608.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

95,11 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

84,42150 €

Altres conceptes 10,68850 €

P-207 EH2DIN03 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB
model LEDONA ROUND IP65 11W Ref. 901524.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

184,42 €
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BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

173,73700 €

Altres conceptes 10,68300 €

P-208 EH2DIN04 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca
LUXES model ZYLYT 55  S DO 22W de 1130 mm Ref.2232320652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

191,76 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

181,07800 €

Altres conceptes 10,68200 €

P-209 EH2DIN05 ut Subministrament i col·locació de llumenera suspesa lineal LED amb difusor opalitzat marca
LUXES model ZYLYT 55  S DO 12W de 570 mm Ref.2232100652.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

137,93 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

127,24400 €

Altres conceptes 10,68600 €

P-210 EH2DIN06 ut Subministrament i col·locació de llumenera de superfície LED per miralls marca RZB model RT44
10W 600mm Ref. 451168.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

188,09 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

177,40750 €

Altres conceptes 10,68250 €

P-211 EH2DIN07 ut Subministrament i col·locació d'aplic estanc LED tipus banyador de paret marca RZB model
BRICK EVO 10W Ref. 581633.004

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

278,63 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

267,94650 €

Altres conceptes 10,68350 €

P-212 EH2DIN08 ut Subministrament i col·locació de downlight empotrable circular LED estanc de la marca RZB
model ARELO 26W Ref. 901621.002.

Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

122,02 €

BH2DA146 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

111,33850 €

Altres conceptes 10,68150 €

P-213 EH61R2FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

114,87 €

BH61R7FA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

100,10000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €
Altres conceptes 10,85000 €

P-214 EH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

75,82 €
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BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BH61RH4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

61,05000 €

Altres conceptes 10,85000 €

P-215 EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

92,92 €

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-216 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10
A, fixat a pressió

91,31 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10
A, per a fixar a pressió

84,08000 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-217 EHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a
10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, col·locat superficialment

56,35 €

BHTR1131 u Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a
10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, per a muntar superficialment

50,29000 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-218 EHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

84,04 €

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge

72,90000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-219 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

135,31 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 124,17000 €
Altres conceptes 11,14000 €

P-220 EHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

225,70 €

BHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

214,56000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-221 EHV31401 u Subministrament i instal·lació de Smart panell de control d'escenes per a l'edifici amb acoblador
de bus integrat, relació d'aspecte 4:3, amb display tàctil. Inclou:
- caixa per a encastar de dimensions acords amb el panell
- KNX Dali Gateway TW. Control de llumeneres amb equip DALI en les instal·lacions KNX amb
reactància electrònica. Preparat per a 16 escenes de llumeneres i control d'efectes per a efectes
de llumenera o jocs dinàmics.
-Font d'alimentació KNX 160mA, muntat en carril DIN i potència instal·lada de 1,5 kW.
Totalment instal·lat, connectat i en perfete funcionament.
Marca TRIDONIC model DALI x/e-touch PANEL 02.

3.337,47 €

BHV31400 u Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus,
per a col.locar en carril DIN

2.526,16000 €

Altres conceptes 811,31000 €

P-222 EHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema,
amb caixa per a encastar, muntada i connectada

1.235,97 €
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BHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema,
amb caixa per a encastar

1.169,15000 €

Altres conceptes 66,82000 €

P-223 EJ13B717 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

98,11 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36275 €

BJ13B71Z u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà

87,97000 €

Altres conceptes 9,77725 €

P-224 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

146,02 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17412 €

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
color blanc i preu mitjà

113,36000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,45040 €
Altres conceptes 31,03548 €

P-225 EJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat,
preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

78,42 €

BJ18L1BH u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat,
preu mitjà, per a encastar

70,73000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36275 €
Altres conceptes 7,32725 €

P-226 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

75,44 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

59,11000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,45040 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,21765 €
Altres conceptes 14,66195 €

P-227 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

62,35 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

47,83000 €

Altres conceptes 14,52000 €

P-228 EJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 3/4´´

65,86 €

BJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 3/4´´

56,18000 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-229 EJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

140,89 €

BJ2A8133 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

116,69000 €

Altres conceptes 24,20000 €

P-230 EJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador
d'obertura i tanca incorporats, preu superior, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´

19,20 €
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BJ2BA011 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador
d'obertura i tanca incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2´´

8,32000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-231 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de
3/4´´

50,34 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

43,08000 €

Altres conceptes 7,26000 €

P-232 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

10,10 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

2,84000 €

Altres conceptes 7,26000 €

P-233 EJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó
cromat

25,32 €

BJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò
cromat

15,64000 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-234 EJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

14,75 €

BJ33B12F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
per a connectar al ramal

9,91000 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-235 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

16,89 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

12,05000 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-236 EJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,19 €

BJ3917F7 u Desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

2,69000 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-237 EJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom, de diàmetre 45 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació

10,54 €

BJ39A6EF u Sifó registrable per a safareig, de plom de diàmetre 45 mm, per a connectar al ramal 3,04000 €
Altres conceptes 7,50000 €

P-238 EJ42U010 u Subministre i col·locació de dosificador de sabó de dimensions 208x121x70 mm, capacitat d'1,2
L, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de
nivell de sabó i clau de seguretat. Totalment instal·lat mitjançant fixacions mecàniques.

38,63 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical de la casa NOFER fererència 03001.W, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,2 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat,

19,31000 €

Altres conceptes 19,32000 €

P-239 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

142,77 €
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BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €
Altres conceptes 8,28000 €

P-240 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

92,44 €

BJ46U001 u Barra fixe per a bany adaptat, de 300 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

86,53000 €

Altres conceptes 5,91000 €

P-241 EJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

30,27 €

BJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de
llargària

24,36000 €

Altres conceptes 5,91000 €

P-242 EJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05 mm,
connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa

401,76 €

BJ651114 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 1/4 ´´, de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0.05 mm,
connexió roscada, autonetejant

392,38000 €

Altres conceptes 9,38000 €

P-243 EJAA4L11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

993,66 €

BJAA4L10 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta de planxa d'acer i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

917,87000 €

Altres conceptes 75,79000 €

P-244 EJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm,
cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a
un ramal

343,51 €

BJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm,
cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical

338,67000 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-245 ELG3318N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6
persones (450 kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal simple portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable,
cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

22.244,35 €

BLF13100 u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat 5.839,58000 €

BL713100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat 545,74000 €

BLL1N331 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer
inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 0.63
m/s de velocitat

4.512,97000 €

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple 56,07000 €

BLN12310 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 3 parades i
maniobra universal simple

69,00000 €

BL913100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de
velocitat

1.340,83000 €
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BL213310 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 450 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i
0.63 m/s de velocitat

1.034,58000 €

BLJ13113 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de
velocitat, maniobra universal simple i 3 parades

5.380,46000 €

BLT14170 u Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i 0.63 m/s de velocitat 252,18000 €

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 2.531,55000 €
Altres conceptes 681,39000 €

P-246 EM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

1.802,63 €

BM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 μs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base

1.620,93000 €

Altres conceptes 181,70000 €

P-247 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

320,94 €

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

307,44000 €

Altres conceptes 13,50000 €

P-248 EM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de
20 a 130 mm, connectada amb cargols

180,43 €

BM9DU100 u Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de
20 a 130 mm, per a connectar amb cargols

171,39000 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-249 EM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, encapsulat ceràmic, amb grau de
protecció IP 54, connectada amb cargols

25,74 €

BM9DUA00 u Via d'espurnes de protecció, en execució a prova de foc, encapsulat ceràmic, amb grau de
protecció IP 54, per a connectar amb cargols

16,70000 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-250 EMD11421 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2, col·locat superficialment

39,57 €

BMD11420 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra
animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2

28,43000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-251 EMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

86,31 €

BMD23230 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

19,49000 €

Altres conceptes 66,82000 €

P-252 EMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum

693,51 €
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estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

BMD3U050 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

394,63000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de
protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

148,90000 €

Altres conceptes 135,22000 €

P-253 EMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons,
sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

67,94 €

BMD4U130 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons,
sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315

23,39000 €

Altres conceptes 44,55000 €

P-254 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,39 €
BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,72000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-255 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

14,60 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix

7,32000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
Altres conceptes 6,92000 €

P-256 EMSB54A2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

13,77 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €

BMSB54A0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix

6,49000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-257 EMSB74A2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

13,77 €

BMSB74A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix

6,49000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
Altres conceptes 6,92000 €

P-258 EMSBANL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

12,34 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,68500 €

BMSBANL0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

5,04000 €
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Altres conceptes 4,61500 €

P-259 EMSBCDM2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

27,82 €

BMSBCDM0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 1.5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

20,54000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
Altres conceptes 6,92000 €

P-260 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

20,61 €

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt

13,26000 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-261 EN316327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

28,30 €

BN316320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt

19,39000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-262 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

37,98 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

26,84000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-263 EN317427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

40,29 €

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt

29,15000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-264 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

25,05 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

13,91000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-265 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada

53,84 €

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

45,82000 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-266 ENE16604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN,
roscat, muntat superficialment

27,53 €

BNE16600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal,
acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1
mm de diàmetre

18,62000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-267 ENF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura, muntada

66,47 €
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BNF11B08 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 18 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura

59,12000 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-268 ENL26126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 12 m.c.d.a, utilitzada en circuit primari, de cabal constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

885,65 €

BNL26120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 12 m.c.d.a

752,00000 €

Altres conceptes 133,65000 €

P-269 ENL27126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 8.75 m.c.d.a, utilitzada en recirculació ACS, de cabal constant.

Model ECOCIRT XLPLUS 32-120f marca LOWARA.

785,65 €

BNL27120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 1,8 m³/h de cabal, amb un màxim de pressió
de treball de 8.75 m.c.d.a

652,00000 €

Altres conceptes 133,65000 €

P-270 ENP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 50 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba
amb interruptor de nivell , vortex, pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0.25 kW
de potència, muntada superficialment

1.079,92 €

BNP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 50 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba
amb interruptor de nivell , vortex, pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0.25 kW
de potència

924,00000 €

Altres conceptes 155,92000 €

P-271 ENP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 100 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm
trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

5.446,19 €

BNP1346A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al
dipòsit 100 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm
trifàsic de 400 V i 1.5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

5.268,00000 €

Altres conceptes 178,19000 €

P-272 ENZLZA60 u Subministrament i col.locació d' accessoris per bombes amb diàmetre de connexió 1 1/4´´, inclos:

* 2 Vàlvula de tall papallona manual embridades PN16, aspiració / descàrrega
* 1 Vàlvula de retenció tipus clapeta roscada PN16, a descàrrega
* 1 Filtre colador roscat PN10, a aspiració
* 2 Maniguets elàstics roscats PN10, a aspiració i descàrrega
* 1 Manómetre 0-10 bar, esfera 63mm roscat col.locat entre aspiració i descàrrega amb vàlvules
de tall manual roscades de 1/2´´ a dues bandes de manómetre
* Canonada de diàmtre adequat per tal de connexionar vàlvuleria, pressió de carrets per picatge
d'elements de medició i control i part proporcional d'accessoris per a tub
* Brides necessàries per la realització del muntatge
* Aïllament d'escuma elastomerica de 40mm de gruix i 0.034 W/mk de conductivitat tèrmica per
l'aïllament d'accessoris, canonada i cos de bomba
* Revisió i posada en marxa per part de tècnic fabricant
* Mitjans auxiliars necessaris per col.locació i connexió d'equips

S'inclou també els accessoris de fixació d'equip, mitjançant suports, perfils o bancada intercalant
elements antivibratoris. Tot muntat, connexionat i en funcionament.

381,48 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,06000 €
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BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 1,05300 €

BFQ3UZ40 m2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub en rotllo de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica a 0º C de 0,035 W/mºC.

44,22000 €

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

63,90000 €

BNE29300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

32,00000 €

BN4294D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, de fosa, preu superior

58,44000 €

BNZL9220 u Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar 75,52000 €

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 7,71000 €

BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2', 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 8,93000 €
Altres conceptes 77,64700 €

P-273 EP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

9,45 €

BP7381J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt,
per a muntar sobre bastidor o caixa

5,30000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-274 EX23CF43 ml SEe02 - Subministrament i col·locació de barana formada per xapes d'acer cor-ten, subjectades
amb subestructura metàl·lica de muntants d'acer, d'una alçada de 90 cm. Inclou passamans i
paviment de fusta.

131,43 €

BX23CF42 ml Barana d'acer segons descripció 75,00000 €
Altres conceptes 56,43000 €

P-275 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

121,60 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €
Altres conceptes 4,45000 €

P-276 FJS21251 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10
cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

37,27 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,50000 €

BJS21250 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua
no potable

10,50000 €

Altres conceptes 22,27000 €

P-277 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,03 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,48300 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 1,52700 €

P-278 FJS5A615 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

7,94 €
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BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 2,07000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

Altres conceptes 5,84600 €

P-279 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

9,95 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-280 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

9,97 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-281 FJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 293,48 €
BJSA0012 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 275,49000 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-282 FJSA11L1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

1.664,29 €

BJSA11L0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions

1.536,21000 €

Altres conceptes 128,08000 €

P-283 FJSB2111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

38,74 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,49000 €

BJSB2110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar

17,95000 €

Altres conceptes 17,30000 €

P-284 FJSC2ASD u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i
calibrat

138,41 €

BJSC2AS0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 62,31000 €
Altres conceptes 76,10000 €

P-285 FJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada 308,68 €
BJSCA100 u Estació meteorològica per a connectar a programador local 232,58000 €

Altres conceptes 76,10000 €

P-286 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

21,67 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

10,14000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,42384 €
Altres conceptes 11,10616 €

P-287 H000HP17 ud M01: Subministre i col·locació de moble de recepció, format per un moble inferior de dimensions
336x100x72 cm i 313x20x72 cm i un moble superior de dimensions 236x45x110cm, amb un
espai de 36 cm entre ambdós cossos format per una estructura de fusta natural de roure
envernissada. S'inclouen tots els elements necessaris per deixar l'element acabat segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

3.838,00 €



Rehabilitació de l´edifici de la Torre Vermella a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/07/20 Pàg.: 43

Altres conceptes 3.838,00000 €

P-288 H000HP18 ud M02: Subministre i col·locació de moble de centraleta, format per una estructura de perfil tubulars
d'acer de 70.3mm i 412 cm d'alçada ancorats a terra i a sostre i una IPE 140 de 338 cm de
longitud, amb vidre 6+6mm amb butilè acústic i junta de silicona i un moble inferior de dimensions
326x32x100 cm amb 4 mòduls formats per dues portes batents cadascun de dimensions
40,70x76 cm cadascuna, de fusta de DM amb contraxapat de fusta de roure de 2mm d'espessor.
Inclou pom d'acer inoxidable de Ø30mm, frontisses ocultes i tots els elements necessaris per
deixar l'element acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

2.291,40 €

Altres conceptes 2.291,40000 €

P-289 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter

67,52 €

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut

3,15552 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

5,94000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

3,33480 €

Altres conceptes 55,08968 €

P-290 ICS085B U Subministrament i instal·lació de comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal
2,5 m³/h, format per un comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de
dades, extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C,
amb mòdul per a lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues
sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades
d'impulsos per a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diàmetre,
interfície òptica per a descàrrega de dades a ordinador mitjançant USB. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

596,24 €

MT38ALB732B Ud Juego de racores, ´´ALB´´, de 3/4´´ de diámetro, para contador de energía. 5,53000 €

MT38WWW012 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 0,10500 €

MT38ALB729A U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4´´, per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a
mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a
lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de
temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S.

359,78000 €

MT38ALB731B Ud T portasonda de temperatura, de 3/4´´ de diámetro, ´´ALB´´, para contador de energía. 20,56000 €

MT38ALB733A Ud Interfaz óptica para descarga de datos a ordenador mediante USB, ´´ALB´´, con programa para
descarga y gestión de dichos datos.

191,69000 €

Altres conceptes 18,57500 €

P-291 IOJ014 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,7 i 10 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 3 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons

40,09 €
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especificacions de Projecte.

MT41PHI010A U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

24,59968 €

MT41PHI105A U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts de fixació.

1,53000 €

MT26AHI110A U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a fixació sobre elements
de formigó, fissurats o no fissurats.

1,74000 €

Altres conceptes 12,22032 €

P-292 IOD030B m Subministrament i instal·lació de cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge
d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la
seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2,65 €

MT35CCG020 m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta
d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V.
Segons UNE 21031.

1,92000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-293 IOJ014B U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,1 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

56,59 €

MT41PHI106D U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, model
CFS-C EL Largo ´´HILTI´´.

2,56000 €

MT41PHI010A U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

34,55872 €

MT41PHI105A U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts de fixació.

3,45000 €

MT26AHI110A U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a fixació sobre elements
de formigó, fissurats o no fissurats.

3,48000 €

Altres conceptes 12,54128 €

P-294 IOJ014C U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al

96,35 €
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parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT41PHI106D U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, model
CFS-C EL Largo ´´HILTI´´.

2,56000 €

MT26AHI110A U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a fixació sobre elements
de formigó, fissurats o no fissurats.

3,48000 €

MT41PHI010A U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

70,26048 €

MT41PHI105A U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts de fixació.

4,30000 €

Altres conceptes 15,74952 €

P-295 IOJ014D U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de canonada recta, de polipropilè, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,9 i 9,1 mm d'espessor, en mur, de 150 mm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format
per material de reomplert de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, abraçadora
intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

111,51 €

MT41PHI010A U Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

85,12000 €

MT41PHI105A U Abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, de 2580x52x17 mm, per a canonada
combustible, inclús grapes de tancament i ganxos curts de fixació.

4,30000 €

MT26AHI110A U Ancoratge mecànic amb cargol de cap rodó amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x40 5, de 6 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, per a fixació sobre elements
de formigó, fissurats o no fissurats.

3,48000 €

MT41PHI106D U Ganxo llarg de fixació per abraçadora intumescent en rotllo amb propietats ignífugues, model
CFS-C EL Largo ´´HILTI´´.

2,56000 €

Altres conceptes 16,05000 €

P-296 K011LKC24 m2 Actuació en zona museística. Treballs específics de rehabilitació i recuperació museística en
àmbit de biblioteca, cuina, escala i zona d'office-menjador i inodor espai ´´A´´ cuina de planta
soterrani, amb neteja i retirada de brutícia de tot el conjunt de paviments, revestiments, cels
rasos, mobiliari i terminals d`instal·lacions, amb reposició i/o restauració de cada un dels
elements, restitució de trams malmesos i mobiliari no fix, amb l'objectiu de dotar al conjunt de
l'aspecte original segons criteris constructius i estètics del període històric. s'inclouran tots els
treballs necessaris segons informe museístic aportat per tècnics municipals i historiadors a càrrec
de l'ens municipal corresponent.

803,12 €

Sense descomposició 803,12000 €

P-297 K014D2290 m2 Restauració accés principal.
Restauració de l'accés principal incloent diversos treballs per restituir l'estat original segons
documentació gràfica disponible. els treballs inclouran:
- reposició de dos pilars de fusta originals de suportació de tota pèrgola-voladís d'accés
- neteja, sorrejat i revestit segons criteris originals de sostre de biguetes i entrebigat existent
- reposició o nova creació de fris de fusta, desaparegut, amb inscripció i materials a concretar
segons criteris museístics a indicacions de tècnics facultatius, tècnics responsables municipals i
historiadors consultors de l'ens municipal.
- neteja, reparació i rejuntat del conjunt de paviments i murets que conformen el cos d'accés.

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €
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P-298 K02I211K3 u Intervenció en crujia central de sala gran de planta 1a.
Treballs diversos per recuperar una crujia de coberta en la intersecció de cobertes de planta 1a,
en un àmbit aproximat de 15 m2, incloent:
- desmuntatge de forjat existent i dotació de nova suportació de les encavallades sota coberta
així com l'anul·lació del sistema provisional d'apuntalament aplicat en intervencions anteriors
- restitució estètica del sota coberta, amb neteja i/o reparació i/o substitució del conjunt
d'encadellat entre bigues, llates i bigues principals de suport de les pendents.
- neteja i sorrejats d'encavallades de fusta existents, i aplicació d'envernissat per a millora de
comportament al foc de tots els elements de fusta existent
- addició d'aïllament tèrmic per millorar el conjunt vist romanent.
- pintat de remats i tots els elements segons indicacions de la direcció facultativa.
- s'inclouen tots els treballs que indiquin els tècnics facultatius, tècnics municipals i historiadors a
càrrec de l'ens municipal.

38.736,00 €

Sense descomposició 38.736,00000 €

P-299 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,57 €

Altres conceptes 6,57000 €

P-300 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-301 K121G345 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de balconera de fulles batentes de fusta
de pi, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-302 K1R7Z00X u Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 5.664,71 €
BRL21000 kg Producte insecticida 2.192,80000 €

Altres conceptes 3.471,91000 €

P-303 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

41,24 €

Altres conceptes 41,24000 €

P-304 K2144F0X m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es
recuperaran les teules i peces de remats,... existents per a la seva posterior recolocació

52,31 €
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Altres conceptes 52,31000 €

P-305 K2148HC1 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,53 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-306 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,11 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-307 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions afectades i
qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones afectades per l'enderrocament de
divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i morter o guix en sostres
o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i deixant la superfície
totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou paviment, sostre o divisòria, així com tots
els materials necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-308 K2164771 m2 Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de bastiments, instal·lacions
afectades i qualsevol revestiment adjunt incorporat, reblert de zones afectades per
l'enderrocament de divisòries, amb morter sense retracció de ciment i sorra, en paviments, i
morter o guix en sostres o parets adjacents no enderrocades, eliminant les restes de material i
deixant la superfície totalment llisa i neta per a la posterior execució del nou paviment, sostre o
divisòria, així com tots els materials necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

13,31 €

Altres conceptes 13,31000 €

P-309 K216PO98 u Recuperació - restauració de tanca existent en finca, inclòs reparació d'esquerdes, neteja,
sorrejat, retirar instal·lacions obsoletes, i tots els treballs necessaris per deixar completada la
unitat d'obra.

1.738,95 €

Altres conceptes 1.738,95000 €

P-310 K2182231 m2 Repicat de revestiment continu de paraments, arrebossats o enguixats, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

12,13 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-311 K2182302 m2 Repicat d'enguixat i sorrejat de sostre de volta ceràmica existent per restituir l'acabat bast original.
Inclou reposició de peces de rajola ceràmica malmeses i aplicada de fixador en cas necessari.

17,36 €

Altres conceptes 17,36000 €

P-312 K2183771 m2 Repicat de revestiment existent d'enrajolat, plafonat de fusta o aplacat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
rastrellat de suport, d'arrambador o elements de protecció existents, tot segons indicacions de la
D.F

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-313 K218A210 m2 Enderroc de cel ras continu o registrable de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada
de tots els elements existents que el configuren, cortiners, davanters, calaixos, així com elements
terminals, reixes, lluminàries, detectors, registres, calaixos i remats. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-314 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

131,59 €

Altres conceptes 131,59000 €

P-315 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,06 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-316 K2194422 m2 Repicat i arrencada de paviment ceràmic o hidràulic existent, inclou part proporcional d'arrencada
de morter de presa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,17 €
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Altres conceptes 9,17000 €

P-317 K219D2AK m2 Restauració i reposició parcial de paviment de fusta amb peces existents tractades i noves peces
de fusta, inclou polit de la superfície i posterior envernissat per a la fusta.

12,13 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-318 K219DEB3 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic hidràulic, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

83,35 €

Altres conceptes 83,35000 €

P-319 K21A2011 u Desmuntatge de finestra o balconera exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou part proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges,
tapetes, premarcs i tots els elements i/o components necessaris per el seu complet enderroc,
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

20,21 €

Altres conceptes 20,21000 €

P-320 K21A6P1A u Desmuntatge i enderroc de porticons exteriors de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'arrencada de tots els
elements existents que el configuren. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

15,70 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-321 K21A6P1B u Neteja i retirada d'arbusts i herbes de tot el paviment exterior i del revestiment de façana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional
d'arrencada de tots els elements existents que el configuren. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

826,86 €

Altres conceptes 826,86000 €

P-322 K21AFMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament, i col·locació de finestra de fulles batents de fusta de
pi, sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 i ruptura de pont tèrmic. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de fusta 40 mm per a
nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran estelles, nusos o imperfeccions. Inclou tractament
amb protector químic insecticida-fungicida i envernissat, premarc, maneta interior, frontisses i tots
els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-323 K21AMK10 u PFir01 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

617,19 €

Altres conceptes 617,19000 €

P-324 K21AMK11 u PMi05 - Restauració i col·locació de porta tallafocs de fusta, EI2-C60 d'una fulla batent, sobre
bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

399,47 €

Altres conceptes 399,47000 €

P-325 K21AMK12 u PFir03 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 113x298 cm.

584,09 €

Altres conceptes 584,09000 €

P-326 K21AMK13 u PFir05 - Restauració i col·locació de porta de fusta d'una fulla batent, sobre bastiment existent
prèviament restaurat, per un buit d'obra de 96x216 cm.

399,47 €

Altres conceptes 399,47000 €

P-327 K21AMK14 u PFir04 - Restauració i col·locació de porta de fusta de doble fulla batent i un vidre fixe superior,
sobre bastiment existent prèviament restaurat, per un buit d'obra de 121x298 cm.

617,19 €

Altres conceptes 617,19000 €
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P-328 K21AU00A u Desmuntatge de porta interior amb mitjans manuals i magatzematge per a possible reutilització
posterior. Inclou part proporcional de desmuntatge de tirador, guies, mecanismes, farratges,
tapetes i tots els elements i/o components necessaris per el seu complet desmuntatge i
magatzematge, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

22,77 €

Altres conceptes 22,77000 €

P-329 K21AUMKL PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Treballs diversos per a l'adequació de diverses fusteries interiors
recuperades de fusta existents. Les tasques comprendran un treball polit i delicat de restauració
de fusteries existents, amb la necessitat sempre d'avantposar el manteniment de les unitats
existents que de la seva substitució fomentant l'aprofitament al màxim de tots els elements de que
es disposa a l'edifici. El temps necessari a dedicar a aquestes unitats caldrà comptabilitzar-lo en
funció de l'assoliment de l'objectiu previst en cada unitat. Totes les unitats s'hauran de deixar
acabades preparades per a pintar, i per tant, hauràn d'haver estat netejades en la seva totalitat,
així com el rascat de les capes de pintura escrostonades i el massillat de les esquadries per
deixar una superíficie totalment llisa i treballada preparada per pintar.
Els treballs generals inclouran el desmuntatge de les fulles practicables de fusta, marcs i
premarcs, tapetes i envidraments existents, amb recuperació de guarnits, ferratges i manetes
originals, comprobant el seu bon funcionament, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració (en cas necessari l'aplec es realitzarà amb l'encaixat amb protecció de plafó de fusta
de cada unitat completa), el respatllat de pintura existent sense malmetre l'emmotllurat de fusta,
recol·locació de cada unitat en nova ubicació, aportació de nous tapajunts perimetrals en cas que
la recuperació hagi estat complicada, i ajustat de perfils per formació el vergueró per encavir el
nou vidre laminar (no inclòs), així com l'addició o reparació dels ferratges d'accionament. Es
contemplen tots el treballs necessaris per a la correcta execució i conservació de les fusteries
existents. NOTA: si durant el desmuntatge de la fusteria es trenqués algun envidrament original
especial, aquest haurà d'èsser substituït per un altre d'idèntic color i textura.
A totes les fusteries s'hi afegirà pany i clau o pestell amb molla i tirador. Inclou tractament amb
protector químic insecticida-fungicida i envernissat.
Puntualment, i segons indicacions de la planilla de fusteries, s'extrauran elements adherits
actualment (plafons acústics) o escruçat d'alguna unitat.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-330 K21B3012 PA Arrencada de tots els elements metàl·lics sobre afegits en façana, reposició de peces d'obra vista
i repàs per recobrar l'aspecte original.

748,03 €

Altres conceptes 748,03000 €

P-331 K21B301X m Arrencada/desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

6,68 €

Altres conceptes 6,68000 €

P-332 K21E1D11 PA Tall de la instal·lació de climatització i calefacció, per a l'execució de l'obra. Inclou la preparació
de la instal·lació per a la posterior contractació de les noves escomeses, desmuntatge de tots els
elements que les configuren, inclòs radiadors, caldera i tota la xarxa existent com mecanismes
superficials, conductes i/o safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació, tubs i/o
conductes de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes,
baixants i col·lectors, subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es pugui reutilitzar
i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb
reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior
actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons
indicacions de la D.F

882,87 €

Altres conceptes 882,87000 €

P-333 K21GU027 PA Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics, per a l'execució de l'obra. Inclou
el desmuntatge de tots els elements que les configuren, no aprofitables, com a quadre elèctric,
subquadres, comandaments, mecanismes superficials, lluminàries, safates vistes, caixes de
registre, caixes de derivació, subestructures auxiliars de suport i tots els elements que es pugui
reutilitzar i que quedin afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta
per la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o
contenidor. Tot segons indicacions de la D.F

789,08 €

Altres conceptes 789,08000 €

P-334 K21J1011 PA Tall de la instal·lació de fontaneria, per a l'execució de l'obra. Inclou el desmuntatge de tots els
elements que les configuren, no aprofitables, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas,
claus de tall, vàlvules, conductes i tots els elements que es pugui reutilitzar i que quedin
afectades en la fase d'enderroc de l'edifici, i posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats
d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per la posterior actuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot segons indicacions de
la D.F

913,38 €
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Altres conceptes 913,38000 €

P-335 K21JE111 u Desmuntatge complet d'aparells sanitaris i aixeteria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, incloent la desconexió de la instal·lació de desguàs, elements,
suports, etc. així com tots els elements que configuren un sanitari.

18,83 €

Altres conceptes 18,83000 €

P-336 K21QU200 u Desmuntatge i retirada de conjunt de mobiliari interior amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Inclou el desmuntatge i la retirada de tot el conjunt d'elements que
configuren l'espai.

1.060,46 €

Altres conceptes 1.060,46000 €

P-337 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor 6,16 €
Altres conceptes 6,16000 €

P-338 K222121J ml Formació de desguàs per a xarxa de petit sanejament en planta soterrani, amb excavació manual
de rasa en paviment de 40x60 cm amb repicat de rajola ceràmica i base de formigó existent,
excavació de rasa, col·locació de tub de PVC de ?90 mm, dins de llit de sorra, reblert de rasa,
col·locació de solera superior de formigó de 25 cm lleugerament armada i acabat final de rajola
ceràmica igual a l'existent. Inclou part proporcional de recollida i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

76,79 €

Altres conceptes 76,79000 €

P-339 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-340 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a
la vora.

10,56 €

Altres conceptes 10,56000 €

P-341 K2FC3424 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de tarja de vidre accessible unicament
per a manteniment amb perfil perimetral d'acer inoxidable preparat per rebre vidre 4+4 mm. Inclou
tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-342 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

22,61 €

Altres conceptes 22,61000 €

P-343 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

22,61 €

Altres conceptes 22,61000 €

P-344 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-345 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-346 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

77,43 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,38000 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-347 K31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00610 €
Altres conceptes 1,15390 €

P-348 K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 24,34 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,08250 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,06713 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,31000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,11322 €
Altres conceptes 20,56301 €

P-349 K32D2X23 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles
batents, sobre bastiment de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm. Inclou col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou
restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova
ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques.
Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per a nivelació de fusteries,
remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova ubicació i acabat correcte.
Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries amb estat avançat de
deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques particulars. Les
esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses i tots els elements
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-350 K32D2X25 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica per pintar, de fulles
batents, sobre bastiment de base existent amb prèvia restauració sempre que sigui possible, amb
un gruix de 40 mm i una reacció al fos de EI2-C60. Inclou col·locació amb reblert dels forats,
reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de ferramenta, amb neteja amb dissolvent i
decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb
les mateixes característiques. Inclou part proporcional de nou premarc de metàl·lic de 40 mm per
a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a la nova
ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a fusteries
amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres característiques
particulars. Les esquadries no presentaran imperfeccions. Inclou premarc, maneta, frontisses,
barra antipànic i tots els elements necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-351 K433A25X m3 Reforç amb biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 6,5x7,5 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada i cargolada

1.066,89 €

B433A250 m3 Biga de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)

357,51000 €

Altres conceptes 709,38000 €

P-352 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,02 €
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B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-353 K4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,86 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-354 K444532X kg Reforç de biguetes existents d'acer a partit d'un perfil T, UPN, HEB, IPE soldat en la ala inferior de
la bigueta. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta,
en perfils laminats en calent UPN, HEB, IPE o sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,38 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-355 K45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,16 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,11600 €

Altres conceptes 21,04400 €

P-356 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,59 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,11600 €

Altres conceptes 23,47400 €

P-357 K4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01464 €
Altres conceptes 1,32536 €

P-358 K4BP10NN U Cosit d'esquerdes amb grapa d'acer galvanitzat de D 8mm en forma de Z de 500mm de longitud
total. inclou regates per encastar les grapes, neteja dels llavis de les esquerdes, col.locació de les
grapes i reomplert o injecció de l'esquerda amb morter.

8,04 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

2,32800 €

Altres conceptes 5,71200 €

P-359 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi

55,08 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45430 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,92161 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14149 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,39700 €
Altres conceptes 51,91865 €

P-360 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

298,98 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

42,37920 €

Altres conceptes 256,60080 €

P-361 K4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

290,42 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

41,00580 €

Altres conceptes 249,41420 €

P-362 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

46,83 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 11,35000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €
Altres conceptes 35,48000 €

P-363 K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces
de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter
de calç 1:4. Inclús reposició de peces especials de remat

25,89 €

B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

7,80160 €

Altres conceptes 18,08840 €

P-364 K4S1622X m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta
de planxa d'acer S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura,
carteles i plaques d'ancoratge als extrems i morter de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components, recolzament al suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a ambdós extrems
del perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor. Sistema GAL-VAU de la marca
NOU-BAU.

127,27 €

B4456220 u Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer
S275JR galvanitzat en calent, formada per peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles
i plaques d'ancoratge als extrems

50,73310 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,24375 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 5,21203 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 0,49248 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per
a reparació

2,88640 €

Altres conceptes 67,70224 €

P-365 K52239CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

29,13 €

B52239C0 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2 com a màxim 9,48480 €
Altres conceptes 19,64520 €
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P-366 K52RU00X m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb
teula romana envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,64 €

B5223970 u Teula romana de ceràmica color envellit, de 7 peces/m2 com a màxim 4,35000 €
Altres conceptes 14,29000 €

P-367 K6121512 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x90 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

35,66 €

B0111000 m3 Aigua 0,00880 €

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,45000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,72376 €

Altres conceptes 31,47744 €

P-368 K614C723 m2 Trasdossat d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 275x130x70 mm, LD,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. Inclou part
proporcional de banda EPS en la base del recolzament.

16,15 €

B0F85972 u Supermaó de 500x510x70 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,78400 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,61455 €

B0111000 m3 Aigua 0,02103 €
Altres conceptes 10,73042 €

P-369 K618561K ml Filada per a formació de plataformes en rampa i escala exterior, de bloc de formigó, de
200x200x400 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4, massissada amb formigó HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, , col·locat manualment, armat
vericalment amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs i armat horitziontalment amb armadura prefabricada en
gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou part proporcional de sabates corregudes
de 40x40 cm amb formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot i armat amb AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de
la Direcció Facultativa.

40,51 €

E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

18,90762 €

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment

11,98221 €

B0E244L2 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,11600 €

E4Z21F21 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

2,42080 €

Altres conceptes 7,08337 €

P-370 K65263AR m2 Envà de plaques de guix laminat 15/70/15 mm, format per estructura senzilla normal, amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana mineral
de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,176 m2.K/W, col·locada sense
adherir. Inclou la part proporcional col·locació de banda acústica inferior i segellat elàstic
impermeable en tot el perímetre inferior i segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre
superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la realització de forats i regates per al pas i/o
col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades, brancals, la preparació del parament vertical
per rebre l'acabat final amb l'encintat de les juntes, segellat de junt entre envans, amb material

51,29 €
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elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica, arestat de final de placa
en trobada al mateix pla amb altres revestiments, arestat en final d'envà i arestat de cantonades,
tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 4,04250 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

20,64120 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,93765 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47940 €

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

3,93460 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
Altres conceptes 12,23105 €

P-371 K6526H41 m2 Trasdossat directe de placa de guix laminat 15+48 mm, format per estructura senzilla normal, amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, una placa tipus estàndard (a) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 66 a 85 kg / m³ de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W / mK,
resistència tèrmica> = 1,176 m2.K / W, col·locada sense adherer. Inclou la part proporcional
col·locació de banda acústica inferior i segellat elàstic impermeable a tot el perímetre inferior i
segellat amb banda de dilatació a tot el perímetre superior. Inclòs en el preu de la unitat d'obra la
realització de buit i regates per al pas i / o col·locació d'instal·lacions, de formació cantonades,
brancals, la preparació del parament vertical per rebre l'acabat final amb l'encintat de les juntes,
segellat de junt entre envà, amb material elastomèric, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica, arestat de final de placa en trobada al mateix pla amb altres revestiments,
arestat a final d'envà i aristat de cantonades, tot segons detalls de la documentació gràfica de
projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

29,23 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 2,22632 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,16030 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,89700 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €

B7C4H400 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W

2,22480 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,79000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88778 €
Altres conceptes 5,47650 €

P-372 K6527120 m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520.
Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa

2,93 €

B0CC5HX1 m2 Repercusió placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 1,57500 €
Altres conceptes 1,35500 €
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P-373 K6527121 u Formació de suport universal tipus W223 de KNAUF o equivalent, per a fixació de sanitaris,
prestatges i mobliliari en paraments de cartró-guix, fins a sol·licitacions de 1,5 kN/m, amb laminat
de fusta fenòlica de 23mm amb xapes laterals d'acer galvanitzat de 0,6mm amb 3 perforacions
per a la seva fixació als muntants. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa

28,48 €

B83ZA7X2 u Reforç per al suport lavabos en paraments cartró-guix, per a una sol.licitació de 1.5 kN/m, amb
xapa de fusta laminada de 23 mm de gruix i xapes laterals d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix

16,25000 €

Altres conceptes 12,23000 €

P-374 K69R150J m Recuperació de balaustrada en barana d'escala d'accés d'aproximadament 3,00 ml de llargària,
amb nova formació de balaustrada ceràmica i coronament i base a sardiner igual a l'existent.
Tractament de peces, color de morter i acabat general exactametn igual a l'existent.

1.745,65 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 2,11680 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per
a reparació

10,33200 €

Altres conceptes 1.733,20120 €

P-375 K6AA211X m Tanca de 2,00 m d'alçària tipus Bekaert Pro, d'acer galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla
galvanitzada 20.5 cm. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

70,25 €

B6AA211A m Tanca de 2,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb muntants cada 3,00 m i malla galvanitzada
20.5 cm.

50,00000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,03900 €
Altres conceptes 20,21100 €

P-376 K6ZA11IN m Remat per a ampit amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat
a l'esmalt sintètic color blanc de 10 cm d'alçària col·locats amb fixacions mecàniques

23,47 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 5,95323 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €

B9U7U1IN m Remat amb llistó de fusta de tauler hidròfug, de DM de 30 mm de gruix, acabat pintat a l'esmalt
sintètic color blanc de 10 cm d'alçària

3,73320 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,38000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,86700 €
Altres conceptes 11,17657 €

P-377 K7D21722 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

19,30 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

14,07600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06031 €
Altres conceptes 5,16369 €

P-378 K7P11111 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30
cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap
al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur,
neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10

96,91 €

B75A2200 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 27,89500 €
Altres conceptes 69,01500 €

P-379 K7PZRI04 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire,
20 mm de gruix,

64,54 €
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Altres conceptes 64,54000 €

P-380 K8112112 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

19,32 €

B0111000 m3 Aigua 0,01157 €

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 0,96430 €
Altres conceptes 18,34413 €

P-381 K8113112 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

25,75 €

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 0,96430 €

B0111000 m3 Aigua 0,01157 €
Altres conceptes 24,77413 €

P-382 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,41 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 7,31424 €

P-383 K824111D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica de color blanc,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de dimensions 20x20 cm, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

43,44 €

B0FH2191 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma quadrada 20x20,
preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)

28,98500 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 2,99071 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,41820 €
Altres conceptes 11,04609 €

P-384 K824U010 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
ceràmica de color negre, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

35,80 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,40000 €

B0FJU010 m2 Rajoles ceràmiques amb dibuixos, peça ceràmica esmaltada color negre,de 20x20 cm 22,02200 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,15500 €
Altres conceptes 12,22300 €

P-385 K824U011 m2 Reposició de peces d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
ceràmica de color blanca, de fins a 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

35,80 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,40000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,15500 €

B0FJU010 m2 Rajoles ceràmiques amb dibuixos, peça ceràmica esmaltada color negre,de 20x20 cm 22,02200 €
Altres conceptes 12,22300 €

P-386 K8445260 m2 S02. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

33,36 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,83000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50558 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,16030 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
Altres conceptes 18,05782 €

P-387 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats,
amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

15,00 €

Altres conceptes 15,00000 €

P-388 K878C17X m2 Neteja de parament de totxo ceràmic amb microprojecció de raig de pols de vidre o de sílice. 16,07 €
B0111000 m3 Aigua 0,00652 €

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 1,06000 €
Altres conceptes 15,00348 €

P-389 K878C5K0 m2 Repàs d'escala, amb neteja de la seva superfície i substitució de peces ceràmiques trencades per
altres iguals o similars, es resituaran els entornpeus de fusta que estiguin sosmoguts i els que
estiguin molt degradats es substituïran per uns de nous amb la mateixa geometria dels existents.

89,71 €

Altres conceptes 89,71000 €

P-390 K898924X m2 Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb esmalt sintètic, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

4,44 €

B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 1,53938 €
Altres conceptes 2,90062 €

P-391 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,95 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,61690 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 4,86020 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 4,52299 €
Altres conceptes 3,94991 €

P-392 K898DFM1 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,95 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 4,86020 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 4,52299 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,61690 €
Altres conceptes 3,94991 €

P-393 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,51 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 1,22522 €
Altres conceptes 2,63453 €

P-394 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,22 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Esmalt sintètic per a interiors 1,22522 €
Altres conceptes 3,34453 €

P-395 K89BBBHX m2 Pintat de parament vertical interior d'acer o fusta, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació
antioxidant o una capa segelladora i dues capes d'acabat

15,64 €
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B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,16382 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,30735 €
Altres conceptes 10,51858 €

P-396 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,54 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 5,04535 €
Altres conceptes 3,49465 €

P-397 K93617B0 m2 Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb formigóHA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb malla
electrosoldada de 15x15 cm, D 8 mm. Tot segons detalls de la documentació gràfica de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

21,55 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,08731 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,95000 €

Altres conceptes 7,51269 €

P-398 K9B362CK m2 Sorrejat de paviment de rajola ceràmica original, inclou neteja, reposició de peces i aplicació
d'hidròfuga a tota la superfície.

23,23 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,51600 €
Altres conceptes 22,71400 €

P-399 K9B392CN m2 P06. Paviment amb peces de pedra natural calcària clara tipus Sènia, flamejada, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.

111,95 €

B0G19B04 m2 Pedra calcària nacional flamejada de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 85,30460 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,51600 €
Altres conceptes 26,12940 €

P-400 K9D11JEL m2 Arrencada de coberta de terrassa existent, amb enderroc de capa de rajola ceràmic d'acabat,
impermeabilització en cas existent i formació de pendents. Inclou part proporcional d'enderroc de
minvell perimetral i mitjacanya existent.

25,12 €

B0FG2JE3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1.4 cm, de color
vermell

3,57885 €

Altres conceptes 21,54115 €

P-401 K9D11JEM m2 Formació de terrassa transitable amb formació de coberta amb aïllament de planxa de poliestirè
extruït (XPS) de 40 mm de gruix, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mig, barrera de vapor/estanqueïtat, impermeabilització
asfàltica, de densitat superficial 6 kg/m2, capa de morter de ciment de 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat de rajola ceràmic i rasilla de 29x14 cm igual a l'existent. Inclou part proporcional de minvell
bonera i tots els treballs i elements necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada. Tot
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

72,09 €

B0FG2JE3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1.4 cm, de color
vermell

3,57885 €

Altres conceptes 68,51115 €

P-402 K9E1121X m2 Restitució de paviment existent en pas de vianants lateral del solar mitjançant repicat i reposició
de base de formigó existent amb acabat de peces de pedra natural tipus filita.

110,97 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,74893 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €
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Altres conceptes 109,89921 €

P-403 K9EY201J m2 Recol·locació de paviment hidràulic provinent de desmuntatge i magatzematge previ, amb
col·locació sobre morter de calç, rebaixat, polit i abrillantat, rejuntat amb beurada de color a definir
per la Direcció Facultativa.

53,07 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,38030 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,59333 €
Altres conceptes 51,09637 €

P-404 K9S112IN m2 Paviment exterior amb tarima sintètica de polímers i fusta reciclada, amb sistema Madertech XT o
equivalent, en color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre subestructura de suport
de entramat de fusta tractada o equivalent. Inclou la preparació prèvia de la base, tacs per
anivellar l'entramat, peces especials, encontres, retalls de peces en cantonades o punts singulars,
part proporcional de remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris necessaris per
executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

93,75 €

B0CHLN0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix 37,06970 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 3,16000 €
Altres conceptes 53,52030 €

P-405 K9V1210K m Formació d'esglaó de pedra natural calcària de color clar tipus Sènia, de dues peces, frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra

102,92 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €

B9V12100 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu superior, de dues peces, frontal i estesa 46,42020 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,68800 €
Altres conceptes 55,67180 €

P-406 K9V3C11K m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de
poliuretà, prèvia capa de protector insecticida-fungicida

58,75 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,09140 €

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 1,04160 €

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 1,10040 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,41535 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,26220 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,43009 €

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 23,75100 €
Altres conceptes 31,65796 €

P-407 K9V3C11L m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10. Inclou arrencada prèvia de peces existents.

84,29 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,09140 €

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 1,04160 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,43009 €

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 1,10040 €
Altres conceptes 81,62651 €

P-408 K9V3C11M m Neteja i sorrejat de graonat existent. 25,34 €
B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 1,10040 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,43009 €
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B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 1,04160 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,09140 €
Altres conceptes 22,67651 €

P-409 KA1D13L5 u FFe15 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 23x56 cm.

97,10 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

82,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,08980 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,87060 €
Altres conceptes 12,13960 €

P-410 KA1D13L7 u FFe17 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 48x97 cm.

206,00 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

190,89600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,08980 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,87060 €
Altres conceptes 12,14360 €

P-411 KA1D13L9 u FFe18 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 53x70 cm.

167,21 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

152,11000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,08980 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,87060 €
Altres conceptes 12,13960 €

P-412 KA1D17L5 u FFe02 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 77x62 cm.

220,48 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

205,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,32200 €
Altres conceptes 12,14230 €

P-413 KA1D17L7 u FFe04 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 77x66 cm.

228,68 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,32200 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

213,20000 €
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sense persiana

Altres conceptes 12,14230 €

P-414 KA1D17L8 u FFe05 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 76x70 cm.

240,98 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,32200 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

225,50000 €

Altres conceptes 12,14230 €

P-415 KA1D17T1 u FFe14 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 65x200 cm.

560,78 €

BA1D13L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

545,30000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,32200 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €
Altres conceptes 12,14230 €

P-416 KA1D1BL5 u FFe01 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 92x80 cm.

319,11 €

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

303,40000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,55420 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €
Altres conceptes 12,14010 €

P-417 KA1D1BL6 u FFe19 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 60x146 cm.

374,87 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,55420 €

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

359,16000 €

Altres conceptes 12,14010 €

P-418 KA1D1BL9 u FFe08 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 65x196 cm.

538,46 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,01570 €

BA1D15L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

522,75000 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,55420 €
Altres conceptes 12,14010 €

P-419 KA1D2FL5 u FFe06 - Finestra doble de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents per finestra, per a un buit d'obra aproximat de 101x69 cm.

594,57 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

571,54000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36690 €
Altres conceptes 18,21210 €

P-420 KA1D2FL8 u FFe07A - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 75x61 cm.

248,53 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36690 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

225,50000 €

Altres conceptes 18,21210 €

P-421 KA1D2FL9 u FFe07 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 75x101 cm.

338,73 €

BA1D27L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,00 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

315,70000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36690 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,45100 €
Altres conceptes 18,21210 €

P-422 KA1D2KL5 u FFe03 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 134x78 cm.

454,02 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,71520 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,59610 €

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

430,50000 €

Altres conceptes 18,20870 €

P-423 KA1D2KL7 u FFe10 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 65x196 cm.

613,92 €

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

590,40000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,59610 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,71520 €
Altres conceptes 18,20870 €

P-424 KA1D2KL8 u FFe13 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 77x206 cm.

671,32 €

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

647,80000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,71520 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,59610 €
Altres conceptes 18,20870 €

P-425 KA1D2KM1 u FFe16 - Finestra de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 56x70 cm.

187,52 €

BA1D29L5 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

164,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,59610 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,71520 €
Altres conceptes 18,20870 €

P-426 KA1DD3J5 u PFe04B - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 127x246 cm.

552,71 €

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

531,90000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,29570 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,88630 €
Altres conceptes 14,62800 €

P-427 KA1DD3L5 u PFe04A - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 86x246 cm.

552,71 €

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

531,90000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,88630 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,29570 €
Altres conceptes 14,62800 €

P-428 KA1DD3L6 u PFe06 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 81x77 cm.

626,69 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,29570 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,88630 €

BA1DD3L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

605,88000 €
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Altres conceptes 14,62800 €

P-429 KA1DE7L5 u FFe09 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 122x259 cm.

881,19 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

853,20000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €
Altres conceptes 20,70510 €

P-430 KA1DE7L7 u FFe09.1 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 122x259 cm. Inclou restauració de porticons interiors amb
llibrets de fusta.

998,49 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

853,20000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €
Altres conceptes 138,00510 €

P-431 KA1DE7L9 u FFe12 - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat, amb
tres fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 157x253 cm.

1.099,89 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

1.071,90000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €
Altres conceptes 20,70510 €

P-432 KA1DEP87 u PFer01 - Porta de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x296 cm.

480,29 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

4,12832 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,37500 €
Altres conceptes 467,50178 €

P-433 KA1DEP90 u PFe02 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 122x296 cm.

1.003,23 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

975,24000 €
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Altres conceptes 20,70510 €

P-434 KA1DEP92 u PFe03 - Porta d'accés a pati, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 82x290 cm.

670,59 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

642,60000 €

Altres conceptes 20,70510 €

P-435 KA1DEP94 u PFe05 - Porta d'accés a terrassa, de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 133x275 cm.

1.015,51 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

987,52500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €
Altres conceptes 20,70010 €

P-436 KA1DL8L9 u FFe12A - Balconera de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base en parament arquejat,
amb dues fulles batents i una fulla fixe de 157x300 cm i una tarja superior de 157x50 cm, per a un
buit d'obra aproximat de 157x350 cm.

1.099,89 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,17650 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,10840 €

BA1DE7L5 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

1.071,90000 €

Altres conceptes 20,70510 €

P-437 KAAGU010 u Subministrament i col·locació de porta d'acer corredissa de dimensions 250x200 cm formada per
bastiment tubular 60.40.3. Inclou malla central electrosoldada tipus Bekaert, guia, tirador, pany i
clau, mecanismes, ferratges, tapetas, segellats i tots els elements necessaris per a la seva
correcta col·locació segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1.274,46 €

BAAGU020 u Porta d'acer inoxidable, amb bastiment i fulla corredissa amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 1.264,53000 €
Altres conceptes 9,93000 €

P-438 KAY2A33D u PMer01 - PMer 02 Restauració i col·locació i de fusteria metàl·lica, en parets existents, per a un
buit d'obra de 121x247 cm, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6.

749,91 €

B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

2,26600 €

Altres conceptes 744,71600 €

P-439 KB1RKIL9 u FFe01- Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de fosa de dimensions 80x80 cm, amb
les mateixes característiques que les reixes existents, ancorada meitjançant fixacions mecàniques
a obra. Inclou tots els treballs necessaris per deixar completada la unitat d'obra.

115,19 €
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BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 11,48400 €

B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €
Altres conceptes 100,77800 €

P-440 KB1RULU0 u Recuperació - restauració de barana metàl·lica de fosa existent en escala interior. Inclou sorrejat,
neteja i repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

747,97 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €

BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 11,48400 €

B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €
Altres conceptes 733,55800 €

P-441 KB1RULU2 m2 Recuperació - restauració de baranes i reixa de fosa de façana. Inclou sorrejat, neteja i repicat de
conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

24,60 €

B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €

BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 11,48400 €
Altres conceptes 10,18800 €

P-442 KB1RULU3 u Recuperació - restauració de portes d'accés metàl·liques de fosa existent. Inclou sorrejat, neteja i
repicat de conjunt, color RAL a escollir per la Direcció Facultativa.

352,59 €

B0172000 l Dissolvent universal 1,65900 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 1,26900 €

BB1ZU001 kg Barrots de fosa gris 11,48400 €
Altres conceptes 338,17800 €

P-443 KD116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,75 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,01000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic 4,41250 €
Altres conceptes 10,30750 €

P-444 KD116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,33 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,40000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 4,58750 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,03000 €
Altres conceptes 10,31250 €

P-445 KD116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,73 €

BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,25000 €

BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €

BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic 5,12500 €
Altres conceptes 10,30500 €

P-446 KD116571 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

23,81 €
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BD136570 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic 7,52500 €

BDW3E500 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm 5,91000 €

BDY3E500 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm 0,07000 €
Altres conceptes 10,30500 €

P-447 KD116671 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,61 €

BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 8,16000 €

BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic 11,05000 €

BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm 0,09000 €
Altres conceptes 10,31000 €

P-448 KD116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

34,90 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 12,40000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 12,00000 €
Altres conceptes 10,31000 €

P-449 KD116871 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

43,49 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 17,03750 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 15,90000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,24000 €
Altres conceptes 10,31250 €

P-450 KD15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,52 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,42040 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,09200 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 13,44000 €
Altres conceptes 12,37760 €

P-451 KD15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,76 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,24000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 19,08200 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,11720 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,24700 €
Altres conceptes 13,07380 €

P-452 KD15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

53,04 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,11720 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,40190 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,50000 €
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BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 29,26000 €
Altres conceptes 13,76090 €

P-453 KD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

25,50 €

BD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7.5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

20,99000 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-454 KD7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

66,02 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

27,87600 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,03576 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 13,93590 €
Altres conceptes 20,20234 €

P-455 KD7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

110,99 €

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €

BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 22,00770 €

BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

43,98000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 13,72764 €
Altres conceptes 28,95466 €

P-456 KD7K3362 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

169,37 €

BD7K3360 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

71,41200 €

BDW3EG00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 35,69280 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,74592 €

BDY3EG00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm 5,08000 €
Altres conceptes 41,43928 €

P-457 KD7K677S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
penjat al sostre

43,48 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 12,48000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,64000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,09200 €
Altres conceptes 24,07800 €

P-458 KD7K687S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
penjat al sostre

49,92 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,24700 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,64000 €
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BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 17,71900 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,24000 €
Altres conceptes 24,07400 €

P-459 KD7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
penjat al sostre

67,86 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,50000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,40190 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 27,17000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,64000 €
Altres conceptes 30,14810 €

P-460 KDB27429 ml Formació de mitja canya amb morter hidròfug per a recollida d'aigua de filtració en trasdossats de
planta soterrani. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

10,19 €

3105250E m3 Morter hidròfug 9,75000 €
Altres conceptes 0,44000 €

P-461 KDNZ50IN u Reixa de ventilació de 15x15 tipus France Air o equivalent, model a escollir per la Direcció
Faultativa, d'alumini lacat color blanc, fixada amb fixacions mecàniques incloses i segellat.

16,90 €

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini lacat de color blanc 0,00000 €
Altres conceptes 16,90000 €

P-462 KDSA4321 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Restauració i col·locació de porta metàl·lica d'accés, d'una fulla batent,
sobre bastiment existent amb previ tractament de restauració en cas que sigui possible. Inclou
col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. Inclou restauració i reposició de
ferramenta, amb neteja amb dissolvent i decapat i col·locació de nova ferramenta (maneta, escut
pany i frontisses) d'acer inoxidable, amb les mateixes característiques. Inclou restauració del
vidre, sempre que sigui possible. Inclou part proporcional de nou premarc metàl·lic de 40 mm de
gruix, per a nivelació de fusteries, remats i tots els elements necessaris per a ajustar la fusteria a
la nova ubicació i acabat correcte. Inclou subministrament i col·locació de nova fusteria per a
fusteries amb estat avançat de deteriorament, amb el mateix material, geometria i altres
característiques particulars. Les esquadries no presentaran oxidació ni cap mena d'imperfecció.
Inclou premarc, maneta, pany, frontisses i tots els elements necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat. Tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-463 KG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,12200 €

Altres conceptes 0,81800 €

P-464 KG2A5511 m Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

9,75 €

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €

BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments
com a màxim, de color blanc

6,98700 €

Altres conceptes 2,38300 €

P-465 KG2K282S u Torreta de PVC, per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2 cares, acabat especial, muntada a
terra amb fixacions mecàniques

84,70 €

BG2ZB411 u Alimentació de llocs de treball, desde paviment de torreta 17,77000 €

BG2K282S u Torreta de PVC per a 8 mecanismes modulars, disposats en 2 cares, acabat especial 57,89000 €
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Altres conceptes 9,04000 €

P-466 KG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada 1,16 €
BG611040 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic 0,44000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-467 KG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 7,70 €
BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a

encastar
2,57000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-468 KG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 7,86 €
BG621G91 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a

encastar
2,73000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-469 KG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

10,65 €

BG62D19J u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,27000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €
Altres conceptes 6,00000 €

P-470 KG6300A2 u Subministrament i instal·lació de lloc de treball d'encastar color blanc, per a 6 mecanismes
modulars, sèrie Mosaic de Legrand, amb caixa d'encastar multimaterial de fons 50mm, amb
entrades de cables de 20 i 25mm de diàmetre, suports independents de 4 mòduls per a
instal·lació dels mecanismes Mosaic sense eines, envà de separació de potència i dades. Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament.

35,24 €

PLEG078873 u Caixa portamecanismes blanca per encastar multimaterial, de 50mm de fons, amb 3 columnes de
4 mòduls de Mosaic

18,69000 €

PGENP01.060 u Petit material 1,35000 €
Altres conceptes 15,20000 €

P-471 KG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, encastada

8,50 €

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

3,37000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-472 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

6,93 €

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,80000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-473 KG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat 2,45 €
BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic 1,61000 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-474 KM112A10 u Detector dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

66,82 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

BM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5
i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

55,78000 €
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Altres conceptes 10,69000 €

P-475 KM12A046 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

818,10 €

BM12A040 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau

755,08000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €
Altres conceptes 62,37000 €

P-476 KM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

133,77 €

BM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

122,50000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €
Altres conceptes 10,69000 €

P-477 KM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

90,81 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

79,54000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-478 KM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

53,85 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €

BM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

42,87000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-479 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

48,24 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
Altres conceptes 8,91000 €

P-480 KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,04 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
Altres conceptes 8,91000 €

P-481 KP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862
MHz (canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

56,34 €
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BP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 862
MHz (canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

47,30000 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-482 KP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs
8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

19,75 €

BP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs
8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

14,33000 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-483 KP12A6E0 u Equip de capçalera format per 16 amplificadors UHF, amplifiador FM , amplifiador DAB , amb 52
dB de guany

1.773,15 €

BP1F1110 u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida 30,94000 €

BP12BD00 u Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 54,90000 €

BP12W500 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u 4,74000 €

BP12AC00 u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 1.330,56000 €

BP12W100 u Càrrega resistiva de 75 Ohm 11,20000 €

BP12CA00 u Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 65,24000 €

BP12X000 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 94,80000 €
Altres conceptes 180,77000 €

P-484 KP134103 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada
superficialment

38,63 €

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 16,36000 €
Altres conceptes 22,27000 €

P-485 KP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, encastada

26,69 €

BP14A314 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, tipus universal, amb tapa, per a encastar

19,91000 €

Altres conceptes 6,78000 €

P-486 KP1ZQ040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix , fixat
a la paret, incloses les peces especials de fixació

48,44 €

BP1ZYL00 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suport 2,66000 €

BP1ZSQ04 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix 10,14000 €
Altres conceptes 35,64000 €

P-487 KP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio
i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple accés,
muntada superficialment

657,46 €

BP22KF1A u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio
i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a simple i múltiple accés, per
a muntatge superficial

559,45000 €

Altres conceptes 98,01000 €

P-488 KP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

110,09 €

BP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

20,99000 €

Altres conceptes 89,10000 €

P-489 KP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS ,
amb pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors,
per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

208,66 €
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BP255C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS ,
amb pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors,
per a obertura, autoencesa i 2adicionals

195,30000 €

Altres conceptes 13,36000 €

P-490 KP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en
muntants fins a 4 derivacions, col·locat

48,74 €

BP264440 u Distribuidor de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en
muntants fins a 4 derivacions

26,47000 €

Altres conceptes 22,27000 €

P-491 KP271103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat
en tub

7,00 €

BP271100 m Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables, de secció 0.51 mm2 cada un 1,20750 €
Altres conceptes 5,79250 €

P-492 KP413326 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm, col·locat en
canal o safata

0,97 €

BP413320 m Cable coaxial de designació RG58 C/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure estanyat amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 50 Ohm

0,54060 €

Altres conceptes 0,42940 €

P-493 KP417424 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en
tub

1,82 €

BP417420 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,27500 €

Altres conceptes 0,54500 €

P-494 KP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,56 €

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,89250 €

Altres conceptes 0,66750 €

P-495 KP43F431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,23 €

BP43F430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària

8,89000 €

Altres conceptes 1,34000 €

P-496 KP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

7,20 €

BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2

4,97000 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-497 KP4AJA11 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de
llargària, instal·lat

20,44 €
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BP4AJA10 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de
llargària

18,21000 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-498 KP74W811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

986,46 €

BP74W810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 47 unitats d'alçària, de 2200x800x800
mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable

941,91000 €

Altres conceptes 44,55000 €

P-499 KP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

519,10 €

BP7E1G10 u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V

430,00000 €

Altres conceptes 89,10000 €

P-500 KP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km
(1000BASE-LX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb
connector estàndard i a la fibra

191,53 €

BP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km
(1000BASE-LX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

180,00000 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-501 KP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits, instal·lat 65,49 €
BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb conector SC i bus PCI de 32 bits 53,96000 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-502 KP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany,
instal.lada superficialment i connectada

149,03 €

BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, amb
accessoris de suport i connexió

15,38000 €

Altres conceptes 133,65000 €

P-503 KP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en
2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

103,52 €

BP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en
2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65

81,25000 €

Altres conceptes 22,27000 €

P-504 KP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

292,98 €

BP7Z1T58 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

208,68000 €

Altres conceptes 84,30000 €

P-505 KP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250
mm, fixada mecànicament

98,27 €

BP7Z6422 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250
mm

90,83000 €
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Altres conceptes 7,44000 €

P-506 KP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial,
de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat

310,07 €

BP7ZA161 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial,
de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h

302,43000 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-507 KQN1U00X u Restauració d'escala de cargol amb adequació de suport central de fusta massissa i reposició
d'esglaons i replans de fusta, amb frontal i estesa, barana de fusta de 42 mm de diàmetre i 3
barres de 12 mm de diàmetre. Inclou peces especials, encontres, retalls de peces en cantonades
o punts singulars, part proporcional de remat en perimetres i tots els elements i/o accessoris
necessaris per executar la unitat d'obra. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

3.095,89 €

BQN1U002 m Escala metàl·lica de cargol de 1.50 m de diàmetre, i fins a 3 m d'alçària, amb suport central amb
tub d'acer 210 diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb planxa metàl·lica embutida amb
relleu antilliscant, amb plecs frontal i posterior, i planxa lateral soldada, de 3 mm de gruix,
cargolada al suport central, barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre i 3
barres de 12 mm de diàmetre, acabat lacat

2.576,36000 €

Altres conceptes 519,53000 €

P-508 KVA51151 PA Prova d'estanqueïtat de coberta plana i terrasses segons assaig normalitzat de laboratori. En cas
de filtracions, la Direcció Facultativa determinarà les mesures de reforma i rehabilitació a prendre.

850,75 €

BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

850,75456 €

Altres conceptes -0,00456 €

P-509 PPA0001 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat 3.700,00 €
Sense descomposició 3.700,00000 €

P-510 PPA000SS PA Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el
DECRET 555/86, DECRET 84/1990 I DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a
terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció
individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar
detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

7.500,00 €

Sense descomposició 7.500,00000 €

P-511 QGD.01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, amb armari metàl·lic
XL3 400 de LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color
RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els
elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril
DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

17.604,04 €

37513 u Tope final paso 12mm 9,64000 €

20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 172,26000 €

407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 848,10000 €

407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 387,54000 €

408150 u Magnet DX³ 6000A 4P D 32A 931,71000 €

37550 u Tapa final para 2 10 2,07000 €

37310 u Soporte Juego de barras lateral XL³ 400 108,90000 €

37418 u Barra cobre rigida 25x5 548,92000 €

37385 u Kit de conexión a tierra 11,76000 €

406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 1.423,36000 €

410434 u Bloque dif 30mA Tipo F 40A para 2P 2 mod. 1.828,62000 €
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410523 u Bloque dif 1000mA Tipo AC-S 63A para 4P 4 mod. 5.207,40000 €

412052 u Central de medida de imp. 325,76000 €

412105 u Transfo intens-pletina 16x12,5 o cable Ø21-160/5 74,58000 €

20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 803,44000 €

412265 u Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG + SD 381,42000 €

412551 u Contactor 4NA 25A 230V 86,35000 €

420057 u DPX³160 mag. 4P 160A 25kA 882,08000 €

421016 u DPX³ bobina emisión 200-277Vac 127,18000 €

421071 u Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 13,64000 €

411205 u Magnet dif DX³ 6000/10kA 4P C 16A 300mA Tipo AC 434,74000 €

20217 u XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 42,53000 €

5818 u Cortacircuitos 1P+N 10X38 14,02000 €

37302 u Barra CU 12x4 + conectores 90,62000 €

13304 u Fusible gG 10x38 4A 500V 4,76000 €

20051 u Obturadores 24 módulos 18,57000 €

20139 u Celda de cables H 1900 500,07000 €

20148 u Placa metálica lisa H 1450 para celda 141,07000 €

20169 u Puerta para celda de cables H 1900 232,79000 €

407930 u Magnet DX³ 6000A 4P C 25A 585,96000 €

20204 u Rail universal 29,62000 €

37162 u Borna gris tornillo 6mm2 16,32000 €

20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 338,25000 €

20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 180,63000 €

20318 u Placa metálica para 125/160/250ER en celda 30,22000 €

20341 u Placa metálica lisa H 100 16,93000 €

20342 u Placa metálica lisa H150 40,32000 €

26088 u Relé diferencial 331,49000 €

26093 u Toro diámetro 80mm 247,31000 €

20141 u Placa metálica lisa H50 para celda 14,93000 €

37161 u Borna gris tornillo 4mm2 70,68000 €

5848 u Cortacircuitos 3P+N 10X38 47,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-512 QS.P01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI P01, amb armari metàl·lic XL3 400 de
LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x575x194 mm (hxlxp), color RAL7035,
IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i
proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa
de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats,
bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

8.405,80 €

20341 u Placa metálica lisa H 100 16,93000 €

410413 u Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod. 387,30000 €

407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 424,05000 €
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407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 129,18000 €

411591 u Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F 1.445,25000 €

406477 u Inter secc DX³-IS 4P 20A maneta gris 108,96000 €

417400 u Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC 75,70000 €

406479 u Inter secc DX³-IS 4P 32A maneta gris 55,45000 €

411665 u Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 295,69000 €

412261 u Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG + SD 945,42000 €

412902 u Conmutador punto medio 250V 142,00000 €

417006 u Mini contactor 3P 6A CTX³ 1NA 230V ac 171,00000 €

417308 u Guardamotor MPX³32S 3P 6A 349,16000 €

417406 u Contact todo defecto MPX³32 128,65000 €

406432 u Inter secc DX³-IS 2P 20A maneta gris 154,62000 €

403606 u Magnet TX³ 6000A 2P C 16A 322,30000 €

417303 u Guardamotor MPX³32S 3P 0,63A 80,97000 €

20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 338,25000 €

4886 u Repartidor modular 4P 125A 44,35000 €

37161 u Borna gris tornillo 4mm2 99,18000 €

20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 803,44000 €

20204 u Rail universal 59,24000 €

406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 177,92000 €

20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 140,49000 €

411525 u Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC 368,52000 €

20342 u Placa metálica lisa H150 80,64000 €

37301 u Barra de tierra perforada 139,12000 €

37385 u Kit de conexión a tierra 5,88000 €

37513 u Tope final paso 12mm 9,64000 €

37550 u Tapa final para 2 10 1,38000 €

403033 u Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 441,30000 €

20051 u Obturadores 24 módulos 12,38000 €

20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 133,98000 €

403605 u Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 317,46000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-513 QS.S01 u Subministrament i instal·lació de QUADRE SECUNDARI SOTERRANI, amb armari metàl·lic XL3
400 de LEGRAND, amb porta plena, de dimensions totals 1900x885x194 mm (hxlxp), color
RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els
elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril
DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%, amb
embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

9.038,73 €

403606 u Magnet TX³ 6000A 2P C 16A 586,00000 €

411591 u Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F 867,15000 €

417400 u Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC 75,70000 €
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407798 u Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 129,18000 €

406481 u Inter secc DX³-IS 4P 63A maneta gris 126,47000 €

406477 u Inter secc DX³-IS 4P 20A maneta gris 54,48000 €

406266 u AUXILIAR DX3 CA+SD MODIF 2CA 177,92000 €

403033 u Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 735,50000 €

406432 u Inter secc DX³-IS 2P 20A maneta gris 231,93000 €

403605 u Magnet TX³ 6000A 2P C 10A 317,46000 €

412261 u Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG + SD 630,28000 €

412544 u Contactor 2NA 25A 230V 194,19000 €

412902 u Conmutador punto medio 250V 142,00000 €

417006 u Mini contactor 3P 6A CTX³ 1NA 230V ac 68,40000 €

20300 u Placa metálica 24 módulos H 150 180,63000 €

417303 u Guardamotor MPX³32S 3P 0,63A 242,91000 €

37512 u Tope final de fijación 10,48000 €

407929 u Magnet DX³ 6000A 4P C 20A 282,70000 €

20119 u Armario equipable XL³ 400 H 1900 803,44000 €

417308 u Guardamotor MPX³32S 3P 6A 174,58000 €

411665 u Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 591,38000 €

20149 u Placa metálica lisa H 1750 para celda 163,87000 €

4888 u Repartidor modular 4P 125A 58,31000 €

20051 u Obturadores 24 módulos 24,76000 €

20139 u Celda de cables H 1900 500,07000 €

20169 u Puerta para celda de cables H 1900 232,79000 €

20196 u Soporte universall para celdas de cables 39,14000 €

20201 u Soporte + rail 24 módulos , fijo 191,40000 €

410413 u Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod. 387,30000 €

20279 u Puerta plana lisa metal H 1900 338,25000 €

20301 u Placa metálica 24 módulos H 200 23,63000 €

20340 u Placa metálica lisa H 50 13,06000 €

20342 u Placa metálica lisa H150 20,16000 €

37161 u Borna gris tornillo 4mm2 111,72000 €

37301 u Barra de tierra perforada 139,12000 €

37385 u Kit de conexión a tierra 11,76000 €

37407 u Traviesa LINA L=2000 17,15000 €

417406 u Contact todo defecto MPX³32 128,65000 €

20204 u Rail universal 14,81000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-514 Z1011CA1 U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària comptabilitzada des del sistema de bescanvi
fins a l'inici de la distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes d'acumulació, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

0,01 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:
Sense descomposició 0,01000 €

P-515 Z1011CD1 U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de
tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-516 Z1011CN1 U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des de les unitas exteriors fins les
interiors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids, elements
de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-517 Z1011CV1 U Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de
tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-518 Z1011FX5 U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de fonateneria comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva
programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i

0,01 €
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col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:
Sense descomposició 0,01000 €

P-519 Z1013FR1 U Instal·lació dels sistemes de reg comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les
connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-520 Z1013FS1 U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i
segellat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-521 Z1014SC1 U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des
dels elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-522 Z1014SD1 U Instal·lació de sistemes de depuració i tractament d'aigües residuals comptabilitzada des de
l'arribada d'aigües fins a la sortida del sistema i connexió a la xarxa de reutilització o abocament.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria
i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-523 Z1014SP1 U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la
sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

0,10 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:
Sense descomposició 0,10000 €

P-524 Z1014SS1 U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la
connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria
i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-525 Z1015FE1 U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i tractament,
valvuleria i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-526 Z1039AE1 U Instal·lació d'elements d'escomesa per a senyals segons Reglament d'Infraestrutures Comunes
de Telecomunicacions. Incloent, elements de conducció i pas específics de la instal·lació.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-527 Z1039AF1 U Instal·lació de distribució de fibra òptica comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-528 Z1039AO1 U Instal·lació de porter electrònic des dels elements exteriors i interiors fins als sistemes d'obertura i
actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a

0,01 €
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ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:
Sense descomposició 0,01000 €

P-529 Z1039AP1 U Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa o inici de
distribució fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-530 Z1039AR1 U Instal·lació de radio i televisió comptabilitzada des dels elements de captació i amplifacació fins
als elements emissors. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció, derivació i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-531 Z1039AT1 U Instal·lació interior de telefonia comptabilitzada des de l'inici de distribució fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de
protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-532 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i
els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €
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Sense descomposició 0,01000 €

P-533 Z103APE1 U Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus
accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-534 Z103API1 U Instal·lació de detecció d'intrusisme comptabilitzanda des dels elements detectors, les unitats
electròniques i els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-535 Z111CC00 U INSTAL.LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CALOR, INCLOENT-HI CANONADES, SISTEMES DE
PRODUCCIÓ I CIRCULACIÓ, SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC I HIDRÀULIC PER A
MAQUINÀRIA, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ACCESSORIS COMPRESOS ENTRE LA FONT
DE CALOR I ELS DISTRIBUIDOR DE PRIMARI, TOTALMENT ACABADA SEGONS PLANOLS,
MEMÒRIES, PLECS DE CONDICIONS I NORMATIVA VIGENT. INCLOENT LA REALITACIÓ DEL
DOCUMENT ASBUILT DE LA INSTAL.LACIÓ (MEMÒRIA, PLÀNOLS I ESQUEMES) I UN
ESQUEMA DE PRINCIPI PLASTIFICAT PER A LA SALA DE MÀQUINES.

COMPOSTA PER LES SEGÜENTS PARTIDES:

0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €



  VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC) 

 
 

 

 

 

 
 

 



GR. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE L’ENDERROC 



NOTA I: 

NOTA II: 

NOTA I : 

NOTA II : 

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

versió V4 2018

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 
un gestor de residus extern.

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

versió V4 2018

1.247,40

1.781,33

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

€/Tn 1.247,40

1.781,33 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus    
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

113,40 Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

161,94 Tn 11 €/Tn
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MEMÒRIA 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.1. Identificació de les obres 

Es tracta d’un edifici modernista catalogat, (original de finals del segle XIX, que ha anat patint moltes 
transformacions. forma part de l’inventari de patrimoni arquitectònic europeu, veure fitxa adjunta) Segons fonts 
històriques, originalment es tractava d’un únic habitatge on cap a principis del segle XX es va intervenir per 
dividir en dos. A partir d’aquí s’ha anat compartimentant més. L’any 2003 es planteja el projecte de la neteja i 
rehabilitació del jardí i restauració de la coberta de l’edifici. A dia d’avui l’edifici està desocupat i sense ús, 
fent-se servir ocasionalment com a magatzem municipal. Des de l’Ajuntament de Cerdanyola, amb la promoció 
del concurs d’idees i la corresponent adjudicació del projecte executiu, es planteja un canvi d’ús de l’edifici per 
tal d’incloure un programa genèric d'oficines municipals amb espais diàfans i, per tant, posar en ús un edifici 
que en l’actualitat està tancat. 

  
1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor         :  Ajuntament de Cerdanyola 
NIF            : P0826600I 
Adreça                 : Plaça Francesc Layret, s/n,  
Població              : 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Xavier Badia i Armengou 
Titulació/ns  : Enginyer d'edificació 
Col·legiat  núm.    : 8200 
Despatx professional : Carrer Taquígraf Serra, 9, Baixos esquerra  
Població              : 08029 - Barcelona 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Jordi  Sutrias Figueras i Juan Ignacio Eskubi Ugarte 
Titulació/ns  : Arquitectes 
Col·legiat  núm.    : 30398-4 i 7501-1   
Despatx professional : Carrer Numància 71-73, 1A 
Població              : 08029 Barcelona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Xavier Badia i Armengou 

Titulació/ns  : Enginyer d'edificació 
Col·legiat  núm.    : 8200 
Despatx professional : Carrer Taquígraf Serra, 9, Baixos esquerra  
Població              : 08029 - Barcelona 

  
4.3. Tipologia de l'obra 

La reforma objecte del present estudi, es en un edifici actualment en desús. Es tracta d’un edifici de planta 
baixa i planta primera. També hi ha una part de l’edifici que té soterrani. 

 
S’emplaça a quatre vents en un solar planer i sensiblement rectangular. A Sud, des del carrer    de Sant 
Ramon, la parcel·la llinda amb dues construccions entre mitgeres. A Nord, des del Carrer de Santa Marcelina, 
travessant l’alineació  de les edificacions s’accedeix  a la part posterior del solar que, conjuntament amb els 
darreres d’aquestes construccions, defineix la Plaça de la Torre Vermella. � �

  
4.4. Situació 

Emplaçament      : Torre Vermella 
Carrer,plaça  : Carrer Sant Ramón  
Número               : 122-124 
Codi Postal            08290 
Població              : Cerdanyola del Vallès 
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4.5. Comunicacions 

Carretera              : existent 
Ferrocarril  : existent 
Línia Metro               existent 
Línia Autobús            
: 

existent 

Telèfon                 : existent 
Fax                      
 : 

- 

E – mail               : - 
Altres                   : - 

  
4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : existent 
Gas           : existent 
Electricitat               existent 
Sanejament            
: 

existent 

Altres                   : existent 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 

CAP Serraparera      HOSPITAL Asepeyo 
Carrer Diagonal s/n,       Av. Alcalde Barnils 54-60 
08290 Cerdanyola del Vallès     08174 Sant Cugat del Vallès 
Telf: 935 80 63 63      Telf: 935 65 39 00 

 
  

4.8. Pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost de seguretat i salut estimat de referència per aquest projecte, és de 7.500,00. (set mil 
cinc-cents euros). 
  

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
  

4.11. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
  

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
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MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
 
Cintes transportadores 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
� Connexió de servei 
 
� Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
� La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
� Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
� Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

� Quadre General 
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� Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

� Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

� Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

� Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

� Estarà protegida de la intempèrie. 
� És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
� Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
� Conductors 
 
� Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
� Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
� Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 
� Quadres secundaris 

� Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

� Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
� Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

� Connexions de corrent 

� Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

� S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
� Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

� No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

� Maquinària elèctrica 
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� Disposarà de connexió a terra. 
� Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
� Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
� L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
� Enllumenat provisional 
 
� El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
� Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
� Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
� Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
� Enllumenat portàtil 
 
� La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
� Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
� La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 
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� Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

� S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

� Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

� L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

� Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

� Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

� La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

� Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

� La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

� Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

� Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

� En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
� Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
� Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
� En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
� En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
� Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
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localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 

� Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
� Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
� Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
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En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
� una farmaciola, 
� una llitera, 
� una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

� desinfectants i antisèptics autoritzats, 
� gases estèrils, 
� cotó hidròfil, 
� benes, 
� esparadrap, 
� apòsits adhesius, 
� estisores, 
� pinces, 
� guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

  
7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
� Amiant. 
� Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
� Sílice. 
� Vinil. 
� Urea formol. 
� Ciment. 
� Soroll. 
� Radiacions. 
� Productes tixotròpics (bentonita) 
� Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
� Gasos liquats del petroli. 
� Baixos nivells d’oxigen respirable. 
� Animals. 
� Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
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� Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
� Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
� Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
� Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 

El clima de Cerdanyola del Vallès es classifica con a clima càlid i templat. Es una ciutat amb 
precipitacions significatives. La temperatura mitja anual es de 16.2 ° C i la precipitació mínima 
aproximada es de 595 mm. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 
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PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS DE FUSTA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 

El projecte planteja un doble accés al solar: Un, a través del carrer Sant Ramon i un altre a través de la Plaça 
de la Torre Vermella.  
Actualment aquests  dos espais urbans es comuniquen a través d’un estret espai constituït per una tanca 
metàl·lica que delimita el costat de llevant de la parcel·la  i la mitgera veïna del carrer de Sant Ramon. 
El projecte planteja que  aquesta comunicació entre els dos extrems del solar només es produeixi des de dins 
de la pròpia parcel·la, que romandria oberta a les hores d’obertura concretes.  
L’accés principal a l’edifici es proposa a través del porxo de la   façana est. A més d’aquest accés principal es 
preveu un altre accés a través de la glorieta de la façana Oest, on es contempla  emplaçar una oficina d’atenció 
turística. A més d’aquests accessos es proposa  una evacuació a través de la façana nord.  
En relació a l’accés principal esmentat, la planta baixa es situa a una cota elevada 1,20 metres aproximadament 
per sobre de la rasant del jardí per la qual cosa el projecte contempla la inclusió d’una rampa que salvi aquest 
desnivell. 
  
TRACTAMENT EXTERIOR 
 
El nivell de protecció del conjunt és 1, és a dir, conservació estricta. Això afecta tant l’edifici com al seu entorn 
incorporant els elements d’ordenació�  existents (tanca amb la reixa i les portes, retícula de pilars, límits, de la 
zona pavimentada, especies vegetals...) 
En aquest sentit, la proposta preveu intervenir en la millora de la conservació de la reixa modernista existent 
que tanca el solar pel carrer de Sant Ramon i   restituir la part  que li manca, fent una reconstrucció precisa, 
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tant del seu alçat original com de la secció corresponent, a través de làmines d’acer cortén, segons detalls 
inclosos en la documentació gràfica. L’accés principal al conjunt es produiria a través de l’obertura inclosa en 
aquest nou tram de tancament. Aquesta tanca s’avança lleument a l’actual alineació del carrer de Sant Ramon, 
per la qual cosa el projecte contempla el tractament dels dos espais intersticials resultants en els extrems, a 
través d’un tancament metàl·lic lleuger. 
 
En relació al elements interiors presents actualment en el jardí en sobresurten tres: Una estructura rectangular 
ordenada composta per  18 pilars quadrats verticals exempts, un escocell circular de dimensions notables, que 
encinta una olivera, i una antiga bassa rectangular. Tots ells són d’obra vista i requeriran d’intervencions 
puntuals que millorin el seu nivell actual de conservació i ús futur. Cadascun d’ells ocupa una cantonada del 
rectangle definit pel tancament del solar.  
La rampa d’accés a l’edifici, en tant que nou element del jardí, es disposa ocupant la quarta cantonada. El 
conjunt d’aquests  quatre elements contribueix a la qualificació formal del tractament exterior i alhora defineix el 
seu ús i el sistema general de circulacions a través de l’espai enjardinat.  
 
A diferència de la façana al carrer de Sant Ramon per la part posterior el tancament del solar ve determinat per 
un tancament ortogonal de forma irregular, que delimita uns horts urbans per dins la parcel·la i una part de parc 
infantil per fora. El projecte contempla la regularització d’aquest traçat, eliminant els horts i ressituant el sorral 
infantil.  
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats 
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.�

 
 
 
 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
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Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

� Rinitis 
� Asma bronquial 
� Bronquitis destructiva 
� Bronquitis crònica 
� Efisemes pulmonars 
� Neumoconiosis 
� Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
� Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
� Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

� Escombrat i neteja de locals 
� Manutenció de runes 
� Demolicions 
� Treballs de perforació 
� Manipulació de ciment 
� Raig de sorra 
� Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
� Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
� Esmerilat de materials 
� Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
� Plantes de matxuqueix i classificació 
� Moviments de terres 
� Circulació de vehicles 
� Polit de paraments 
� Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

Estudi de seguretat i salut de Torre Vermella 
 
 
 
 

 Pàgina:  22 
 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
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llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

� Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
� Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
� Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
� Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
� Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
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les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
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l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 

� Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
� Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
� Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
� Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

� Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

� Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

� Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

� Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

� Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
� Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
� Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
� Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
� Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
� Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
� Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
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� Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

� Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

� Lliurar el material, no tirar-lo. 
� Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
� Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
� En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
� S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
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� En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

� Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

� Automatització i mecanització dels processos. 
� Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

� Utilització d’ajudes mecàniques. 
� Reducció o redisseny de la càrrega. 
� Actuació sobre l‘organització del treball. 
� Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

� Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
� Ús correcte dels equips de protecció individual. 
� Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
� Informació sobre el pes i centre de gravetat.

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
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recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

REVESTIMENTS 
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AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

� Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

� Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

� Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

� Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
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Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

21.1. Normes de Policia 

� Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
� Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

� Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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� Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
� Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
� Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
� A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

� Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
� Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
� Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

� Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
� Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

� Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

� Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
� S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

� Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

� La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

� Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
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netejarà el paviment. 
� Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 
 
� Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
� Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
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i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

� Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
� Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
� Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
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diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

� Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
� Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
� En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
� L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
� Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
� Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
� Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
� Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
� Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
� Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
� En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
� No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
� El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
� El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
� Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
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� Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
� Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

� Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
� Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
� Caiguda al mateix nivell. 
� Atropellaments. 
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� Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
� Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
� Incendi, explosió i/o deflagració. 
� Inundació. 
� Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
� Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
� Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
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D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17 
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UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /27 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 



Estudi de seguretat i salut de Torre Vermella 
 
 
 
 

 Pàgina:  51 
 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 
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suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4 
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entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

1 
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mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08 REVESTIMENTS
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
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BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 

4 
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°, desmuntatge inclòs 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 

de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 

i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /16 /18 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /9 /10 /13 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
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D'ESCALA 
BASTIDES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/21 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /9 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT  
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CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

1 
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d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /9 

HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
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 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1 
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superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 14 
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(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

Estudi de seguretat i salut de Torre Vermella 
 
 
 
 

 Pàgina:  98 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

1 
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tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14 
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metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /13 /15 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
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H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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PLEC 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

 Es tracta d’un edifici modernista catalogat, (original de finals del segle XIX, que ha anat patint moltes 
transformacions. forma part de l’inventari de patrimoni arquitectònic europeu, veure fitxa adjunta) Segons fonts 
històriques, originalment es tractava d’un únic habitatge on cap a principis del segle XX es va intervenir per 
dividir en dos. A partir d’aquí s’ha anat compartimentant més. L’any 2003 es planteja el projecte de la neteja i 
rehabilitació del jardí i restauració de la coberta de l’edifici. A dia d’avui l’edifici està desocupat i sense ús, 
fent-se servir ocasionalment com a magatzem municipal. Des de l’Ajuntament de Cerdanyola, amb la promoció 
del concurs d’idees i la corresponent adjudicació del projecte executiu, es planteja un canvi d’ús de l’edifici per 
tal d’incloure un programa genèric d'oficines municipals amb espais diàfans i, per tant, posar en ús un edifici 
que en l’actualitat està tancat. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
� Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

� ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
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que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
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té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 
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15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
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2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
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7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
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És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
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riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
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responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra.

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret.

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 
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51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
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66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
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consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
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- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
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� Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
� Escales provisionals. 
� Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
� Abalisament i senyalització de zones de pas. 
� Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
� Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
� Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres.

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
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direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
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4.1. Textos generals 

� Convenis col·lectius. 

� “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

� “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

� “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

� “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

� “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

� “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

� “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

� “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

� “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

� “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

� “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

� “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

� “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

� Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

� “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

� “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

� “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

� “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

� “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

� “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

� Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

� Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

� “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

� “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

� “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
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los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

� “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

� “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

� “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

� “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

� “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

� “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

� Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

� “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

� Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

� “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

� “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

� “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

� “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

� ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
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modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

� ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

� ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

� ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

� ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

� “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

� “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

� “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

� “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

� ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

� ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

� ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
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modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

� ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

� ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

� ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

� ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

� ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

� ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

� “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

� “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

� “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

� Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

� “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

� “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
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generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).”

� “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).”

� “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

� “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

� “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

� “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

� “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

� “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

� “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

� ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

� ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

4.2. Condicions ambientals 

� Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

� Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

� “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

� “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
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mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

� “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

� “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

� “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

� “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

� “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

� “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

� “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

4.3. Incendis 

� Ordenances municipals. 

� “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

� “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

� ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.'' 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

� “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
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� “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

� Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

� “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

� “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

� Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

� “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

� “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

� “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

� “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

� “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

� “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

� “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 

� “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

� “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

� “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
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Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

� “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

� “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

� “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

� “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

� “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

� “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”. 

� “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

� “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

� “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

� “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

� “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

� ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

� ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

� “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

� “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
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seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

� ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

� ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.''

� Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

� “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

� “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

� “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

� “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

Estudi de seguretat i salut de Torre Vermella 

Pàgina:  28 

de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

� “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

� Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

� “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

� “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

� Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 

� “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

� “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

� “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

� “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

� “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la 
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

� “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

� “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
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� Convenis col·lectius. 

� “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

� ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

� “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”

� “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de 
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 
Reglamento de Explosivos.” 

� ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.'' 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
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d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

� Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
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- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
� Investigació Tècnica d'Accidents. 

� Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

� Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

� Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

� Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

Estudi de seguretat i salut de Torre Vermella 

Pàgina:  34 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

� Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

� Nom del fabricant. 
� Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
� Tipus i número de fabricació. 
� Potència en Kw. 
� Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

� Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

� Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

� Emmagatzematge i manteniment 

� Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

� Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

� S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

� L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

� Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

� Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
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Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
� Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
� Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97.
� Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
� Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

� Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

� Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

� Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

� Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
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vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

� Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

� Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

� Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 
L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 

� Normativa d’aplicació restringida 

� Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

� Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

� Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

� Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

� Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

� Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

� Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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PRESSUPOST  TORRE VERMELLAOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 3484 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant5 H146P470

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

10 H145K397

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

11 H1461110
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

12 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable13 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

14 H147D203

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79515 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

16 H147M007

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

17 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47118 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

19 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat20 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

21 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

22 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  TORRE VERMELLAOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

1 H151AEL1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

3 H1523221

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs4 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

5 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

9 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

ESS TORRE VERMELLA

AMIDAMENTS Pàg.:31/07/18 4Data:

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal manual per a senyalista11 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

13 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  TORRE VERMELLAOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

5 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

6 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  TORRE VERMELLAOBRA 01
PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRIQUESCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

1 HGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

2 HG42439H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

3 HG4243JM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HGG54001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  TORRE VERMELLAOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament1 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm2 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTULO EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

13,0003,78 49,14

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,0004,82 24,10

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

5,0006,71 33,55

4 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

5,00011,75 58,75

5 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 13)

5,0006,10 30,50

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

5,0000,22 1,10

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

5,00015,30 76,50

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

8,0001,39 11,12

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

8,0001,96 15,68

10 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 9)

8,00032,86 262,88

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 10)

5,0004,14 20,70

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

5,00046,78 233,90

13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 8,00011,39 91,12

14 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 360 (P - 15)

8,000133,94 1.071,52

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)

8,00036,35 290,80

16 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
(P - 17)

8,00072,26 578,08

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

8,00019,28 154,24
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18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

8,00014,24 113,92

19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)

8,0004,32 34,56

20 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 18)

8,0004,00 32,00

21 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 11)

8,00013,56 108,48

22 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

8,0004,18 33,44

CAPÍTULOTOTAL 01.01 3.326,08

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 -
3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

50,0003,65 182,50

2 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

30,0003,86 115,80

3 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

30,0005,13 153,90

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

60,0003,29 197,40

5 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

60,0006,34 380,40

6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

2,00029,42 58,84

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

2,00019,88 39,76

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

2,00025,16 50,32

9 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

1,00016,40 16,40

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

30,0000,90 27,00

11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 2,0009,56 19,12
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12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

3,00030,77 92,31

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

2,00032,88 65,76

CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.399,51

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

4,000182,26 729,04

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, ,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 41)

4,000122,04 488,16

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 42)

4,00090,99 363,96

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

8,00046,36 370,88

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 44)

2,00017,70 35,40

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

1,00023,89 23,89

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

2,00043,95 87,90

CAPÍTULOTOTAL 01.03 2.099,23

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTULO PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRIQUES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,00010,97 21,94

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 35)

2,00043,93 87,86
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3 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 36)

2,000136,65 273,30

4 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

2,00052,08 104,16

CAPÍTULOTOTAL 01.04 487,26

OBRA PRESSUPOST  TORRE VERMELLA01
CAPÍTULO DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
47)

1,000154,84 154,84

2 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 48) 2,00016,54 33,08

CAPÍTULOTOTAL 01.05 187,92

EUR
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ESS TORRE VERMELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:31/07/18 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.326,08
Capítulo 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.399,51
Capítulo 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.099,23
Capítulo 01.04 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRIQUES 487,26
Capítulo 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 187,92

01 Pressupost  TORRE VERMELLAObra 7.500,00

7.500,00

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TORRE VERMELLA 7.500,00

7.500,00

EUR
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Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 

Baranes de seguretat 
Empotrat en forjat 
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Amb sergent 2 

A. Tipus 1 
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Esquema 1 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
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B. PERFIL 
E. RUNA 

Baixants d'enderrocs 
Esquema 2 

A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 
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A. PLANTA 
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B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de fusta armada clavada 

C.CARA INTERNA 
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